
J Mégistrát města Jih‘avy
smlouva zaevidována

Statutární mkto ________ ~od Č.

S m o u v a o d í o
uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen »občanský
zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy Č. 367/1 7-RM ze dne 27.4. 2017

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Statutární město J I h I a v a
se sídlem Masarykovo nám. Č. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
ICO: 00286010
DIČ: CZ00286010

1.2 Zhotovitel: obchodní jméno, název POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
sídlo firmy: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
Zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
Ičo: 181 98074
DIČ: CZ18198074
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 5200013773/5500

1.3 Ve věcech smluvních jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
za zhotovitele: Ing. Roman Kapoun, jednatel společnosti

Kontaktní osoba za objednatele: Ing. Nataša Mühlová
Ve věcech technických jedná za zhotovitele: Ing. Stanislav Uchytil

1.4 Technický dozor investora: Ing. Nataša Mühlová
1.5 Koordinátor BOZP: IP stavby s.r.o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

1.6 Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci
s objednatelem či jeho zástupcem.

Odpovědný pracovník zhotovitele: Bc. Petr Kukla

II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost,
s náležitou odbornou péčí, v obvyklé kvalitě a ve sjednané době kompletní stavební práce
včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„AkusUcké úpravy těkcvičen Zš Koflárova a Zš Havflčkova“

Místo provádění prací: ZŠ Kollárova 30, ZŠ Havlíčkova 71, Jihlava, příspěvkové organizace,
kú. Jihlava

11.2 Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být
provedeno vjejich souladu:

a) Projektovou dokumentací pod názvem „Akustické úpravy tělocvičny zŠ Kollárova 30
Jihlava zpracované společností Ing. arch. Zuzanou Hrubešovou, PROJEKTOVÝ
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ATELIÉR, Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava, iČo: 62793772, datum zpracování: 10/201 6.
Dílčí část projektové dokumentace zpracovaná firmou Ing. Zbyněk Pecina, Projektování
el. zařízení - „Silnoproudá elektroinstalace“, Fügnerova 8, 586 01 Jihlava,
ICO 64348296, datum zpracování 10/2016.

b) Projektovou dokumentaci pod názvem „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Havlíčkova 71
Jihlava‘ zpracované společnosti Ing. arch. Zuzanou Hrubešovou, PROJEKTOVY
ATELIER, Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava, IČO: 62793772, datum zpracováni: 9/2016.
Dílčí část projektové dokumentace zpracovaná firmou Ing. Zbyněk Pecina, Projektování
el. zařízení - „Silnoproudá elektroinstalace‘, Fügnerova 8, 586 01 Jihlava,
IČO 64348296, datum zpracování 9/2016.
Projektové dokumentace jsou zpracovány v rozsahu projektové dokumentace
pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

c) Textovou částí zadávací dokumentace, uveřejněnou na profilu zadavatele dne 6. 3.
2017, čj: MMJ/KT/24610/2017

d) Nabídkou zhotovitele ze dne: 22. 3.2017
e) Příslušnými normami a předpisy, které se vztahuji k plnění zhotovitele, platnými v době

provádění díla.
f) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním městem

Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky).
g) Stavebním povolením, č.j. MMJ/SÚ/6044/2016-3, ze dne 1. 12. 2016 a stavebním

povolením čj. MMJ/SU14693/2016-3, ze dne 14.11.2016, která jsou součástí zadávací
dokumentace.

11.3 Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo
povinnost objednatele jako investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

11.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončeni a předání předmětu
díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Poplatky související
s realizací díla hradí zhotovitel. Poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
jsou určeny obecně závaznou vyhláškou č. 5/2016 o místním poplatku za užíváni veřejného
prostranství.

11.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke škodě
na stávajícím zařízení školy a dále na okolních pozemcích, objektech nebo zařízeních
a nedošlo k podstatnému omezení školní výuky v objektech nad rámec prováděných prací.
Musí být zajištěn bezpečný přístup osob do budovy školy během realizace stavby a to
včetně umožnění zásobování. U hlavních vstupů musí zhotovitel respektovat provoz
v objektu. Zhotovitel je povinen zabezpečit vjezd a výjezd vozidel lékařské služby a hasičů.
V případě omezené možnosti příjezdu firmy zajišťující odvoz komunálního odpadu
ke stanovištím s nádobami na odpad, je zhotovitel povinen, v době odvozu, zajistit přesun
nádob na odpad zjednotlivých stanovišť k místu, odkud bude možno tyto nádoby příslušnou
firmou vyprázdnit.

11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště s vědomím, že stavba bude probíhat za plného
provozu školy. Zhotovitel je povinen zabezpečit vstupy do budov ochranou proti pádu
předmětů. Zhotovitel je povinen provést oplocení částí veřejných komunikací s ohledem
na ochranu osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění hlučných prací (práce
s pneumatickými kladivy, vrtačkami, rozbrušovačkami apod.) tak, aby co nejméně
narušovaly výuku ve škole — dle domluvy s vedením školy. Zhotovitel musí práce provádět
postupně tak, aby bylo zajištěno větrání budovy. Zhotovitel je povinen dodržovat
při provádění stavebních prací podmínky stanovené v projektové dokumentaci a jejích
přílohách.
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11.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit denně úklid staveniště a odvoz vybouraného materiálu,

tak aby nehrozil úraz žákům a zaměstnancům školy.

11.8 Dojde-li při realizaci předmětu díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením
předmětu díla na základě požadavků objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto
změn, který zhotovitel ocení v souladu s či. IV.2 této smlouvy a o těchto dohodnutých
změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou
i případnou úpravu termínu předání díla a cenu dila. Po podpisu dodatku oběma smluvními
stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele,
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

11.9 Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo
rozšíření, ocenit je v souladu s Čl. IV. 2 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli
k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo
a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo
na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele,
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

11.10 Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu či. II. S a Ii. 9) budou fakturovány zhotovitelem
a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy o dílo.

11.11 Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje,
že v rámci realizace zakázky budou dodány materiály dle parametrů uvedených
v Projektové dokumentaci.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím
spojené.
Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou
certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady,
které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

11.12 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu či. II. této smlouvy bude mít
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu
a platných norem odpovídajících závazku zhotovitele podle Čl. 11.11.

11.13 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení
díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle
závazků zhotovitele dle Čl. II. této smlouvy.

11.14 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové dokumentace,
které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže je o této
skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí
v paré skutečného provedení díla podle či. Vl.1 této smlouvy.

11.15 Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na vady projektové dokumentace
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a vjejich průběhu, jinak odpovídá
za vady díla způsobené vadnou (nevhodnou) projektovou dokumentací.

11.16 objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla dle této smlouvy na své náklady
kontrolovat jakost a kvalitu kteréhokoliv druhu zhotovitelem použitých stavebních materiálů.
Objednatel může, v případě nejasností, zadat provedení zkoušky certifikační autoritou,
vybranou objednatelem (dále jen „certifikační autorita“), v reprezentativním množství
vzorků materiálu. Zhotovitel je povinen objednateli předložit materiály na provedení
zkoušky. Stavební materiály, které zhotovitel odmítne předat objednateli ke kontrole,
se považují za materiály s negativním výsledkem zkoušky a zhotovitel je nesmí použít.
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V případě pozitivních výsledků zkoušky, provedené certifikační autoritou podle jejích
standardů, se má za to, že všechny stavební výrobky kontrolované šarže dosáhly
pozitivních výsledků. Dojde-li při provádění zkoušky k destrukci stavebních výrobků,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jejich cenu dle obsahu soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem. Termín dokončení stavby
se zhotoviteli prodlužuje o dobu trváni zkoušky u certifikační autority. Náklady spojené
s provedením zkoušky včetně dopravného uhradí objednatel.
V případě negativních výsledků zkoušky, provedené certifikační autoritou podle jejích
standardů, se má za to, že všechny stavební výrobky kontrolované šarže dosáhly
negativních výsledků bez ohledu na to, zda již byly zabudovány či nikoliv a zhotovitel
nesmí tyto materiály použít. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady spojené
s provedením takové zkoušky včetně dopravného. V případě negativní zkoušky
se neprodlužuje termín dokončení o dobu trvání zkoušky u certifikační autority.

lil. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

111.1 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy objednatel
písemně vyzve zhotovitele k převzetí stavenišť, a to tak, aby staveniště byla předána
a převzata nejpozději k datu zahájení prací podle bodu 111.2.
O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný
protokol o předání a převzetí staveniště.

111.2 Lhůta pro prováděni prací a pro předání a převzetí hotového díla:

ZŠ Kollárova—l. 6.2017-25.8.2017

ZŠ Havlíčkova —26. 6.2017-26. 9.2017

111.3 Za nesplnění termínu dokončení a předání hotového předmětu díla v termínu stanoveném
v Čl. Ill. 2 této smlouvy, či při znemožnění vydání kolaudačního souhlasu výlučně z důvodu
na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
10 000 Kč za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává
právo na náhradu škody nedotčeno. Smluvní pokuta bude uplatněna v souladu s článkem
V. B této smlouvy (dále jen Uplatnění smluvní pokuty viz V. B této smlouvy).
Zhotovitel je vázán sjednaným termínem předání hotového díla dle bodu Ill. 2 smlouvy
i v případě, že objednatel zastaví stavební práce z viny zhotovitele dle Čl. VII. I této
smlouvy.

111.4 Zhotovitel předloží do 15 dnů po podpisu smlouvy harmonogram výstavby (harmonogram
provádění prací) a finanční harmonogram. Harmonogram výstavby bude sloužit
jako podklad pro sledováni průběhu výstavby. V harmonogramu výstavby budou stanoveny
uzlové body (dílčí termíny plnění). Zhotovitel je povinen při tvorbě harmonogramu prací
spolupracovat s ředitelem školy.

111.5 V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží dílčí termín plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14
dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo
odstoupit od smlouvy dle čI. VII. 11 této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení
předmětu díla nebo jeho části jinému dodavateli. Zhotovitel je povinen objednatele
písemně upozornit min. 7 dnů předem na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny,
budou přerušeny nebo zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění
dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 10 dnů.
Za nesplnění oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10 000,- Kč.

111.6 V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z důvodů na straně objednatele,
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není zhotovitel vázán sjednanými terminy. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání
zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy.

111.7 Projektová dokumentace k provedení stavby včetně další příslušné dokumentace bude
předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

111.8 a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a deník víceprací,
v souladu se zák. č. 183í2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění. Stavební deník a deník víceprací musí být uložen u stavbyvedoucího
na přístupném místě.
b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen
respektovat okamžitě.
c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci, pracovníci
TD, koordinátor BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant.
d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději
do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele,
které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TD objednatele ihned
Po učiněném zápisu.

111.9 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz,
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s ~ 14 vyhl. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, provozovatelem objektu, případně
s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení
vybudování objektů zařízeni staveniště apod.
Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi od doby převzetí
do doby předání hotového díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení
o náhradě škody.

111.10 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
současně s předáním a převzetím díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení. Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.
Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

111.11 Zhotovitel při realizaci díla v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, podmínky ochrany
životního prostředí, veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické, požární předpisy,
ochranná a jiná opatření na staveništi, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které
se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.12 Zhotovitel, který je původcem odpadů dle ~ 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen
při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

111.13 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě,
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý
započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel
povinen ji nahradit.
Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.

111.14 Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj
cenu uvedenou v Čl. IV. této smlouvy.
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111.15 Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých klimatických podmínek, kdy není
možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení
stavebních prací je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období
ztížených klimatických podmínek pro realizaci díla.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto
smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti
přiznat daň s výjimkou případú stanovených v této smlouvě.
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne
22. 3.201 7. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. Sjednaná cena
díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné
pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena celkem za dílo na ZŠ Kollárova (bez DPH): 3.669.552,68 Kč
Cena celkem za dílo na ZŠ Havlíčkova (bez DPH): 1.959.749,23 Kč

Cena celkem za dílo (bez DPH): 5.629.301,91 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku
povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu
„Akustické úpravy tělocvičen ZŠ Kollárova a zŠ Havlíčkova“ se dle ~ 5 odst. 3. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani.
V případě poskytnutí plnění dle ~ 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové
povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.
K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považuji všechny
práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu
s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

IV.2 Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvidatelných důvodů ke změně rozsahu díla
a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem
a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak
Po stránce technické, tak Po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně
v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním
deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem
pro zpracování dodatku k této smlouvě.

Případné dodatečné stavební práce (vícepráce) mohou být zadány pouze v souladu
s ustanovením ~ 222 zákona č. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném
znění.

Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací
dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen
jako v nabídkovém rozpočtu pro předmět díla.
Položky neobsažené vnabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně
směrných cen vydaných URS Praha, aktuálně platných, které budou snížené o 15 % ceny.
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Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě
dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v ÚRS budou oceněny
dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp.
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací
přirážku ve výši do 5%.
Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany
zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou
předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši
do 5% z ceny těchto prací.

IV.3 Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny
z ceny dodávky vč. specifikací a přirážek.

lV.4 V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady
(tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené
se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto
nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1 Provedené práce budou fakturovány jedenkrát za měsíc včetně daně z přidané hodnoty
jako dílčí plnění dle ~ 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce.
Fakturaci ie třeba provádět odděleně pro investiční výdaie a pro provozní výdaie
na základě předchozí domluvy s obiednatelem.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádění prací,
finančního harmonogramu a dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a to na základě
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených prací.
Nedílnou součástí faktury je kromě, oběma stranami odsouhlaseného soupisu skutečně
provedených prací i zjišťovací protokol a rekapitulace. Soupis skutečně provedených prací
bude současně předkládán i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx na CD
(DVD). V elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny položky oceněného
soupisu prací, dodávek a služeb včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve
a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány.

V.2 Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo bude
obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit
tuto fakturu zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu
zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce
vyplývající z nezaplacené faktury.
Dále ie zhotovitel povinen Dři vystavování faktur uvádět přímo v textu dokladu název stavby
~Akustické úpravy tělocvičen ZŠ Kollárova a ZŠ Havlíčkova«, a místo plnění ZŠ Kollárova,
nebo ZŠ Havlíčkova (na každé místo plnění bude samostatná faktura) a evidenční číslo
smlouvy. Faktury takto neoznačené budou vráceny zhotoviteli k přepracování. Dodatečné
dopsání či dotisknutí není přípustné. Zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat v tomto
případě žádné majetkové sankce vyplývající z nezaplacené faktury. V případě vrácení
faktury zhotoviteli k přepracování se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti
začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
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V.3 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp.
neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude
odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD). Ocenění bude provedeno
dle čI. IV. 2 a IV. 3 smlouvy. Cena za rozšíření díla bude uplatněna na základě písemného
dodatku ke smlouvě a vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou
položkou. Totéž se týká vyčíslení a vyúčtování neprovedených prací oproti projektové
dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr‘

V.4 Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 90 % ceny díla v Kč. Zbývající platba
ve výši 10 % ceny díla v Kč bude proplacena po předání díla bez vad a nedodělků.
V případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělky, bude tato zbývající část
proplacena do čtrnácti dnů po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

V.5 Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu
o předání a převzetí díla.

V.6 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.7 Při prodlení objednatele se zaplacenim faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši
0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

V.8 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

V.9 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastaveni vzniklých a přiměřeně
se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud
nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, Po kterou trvalo
zastavení prací‘

Vl. PŘEDÁNI A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vl.1 Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným
občanským zákoníkem, zejména 5 2589 a násl. a 5 2628, a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv
a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák.
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky,
ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze dila a podmínky užívání
a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovení projektové
dokumentace skutečného provedení stavu předmětu díla ve 2 vyhotoveních v listinné
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě se zakreslením všech odchylek proti
projektu stavby odsouhlasených objednatelem. Případné nepředání této dokumentace
a dokladů bude považováno za vadu díla.

Vl.2 a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně
dokončeného předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude~li provedení objemu a jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle
podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla
takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebráni řádnému užívání předmětu díla
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a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně
dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání
a převzetí, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla
na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání
a převzetí stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u níž je zhotovitel
v prodlení a za každý započatý den prodlení do doby jejich odstranění s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění
smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.

Vl.4 Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího
konání nejméně 5 dní předem.

Vl.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené
v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení
k užívání předmětu díla.
Pokud z kolaudačního řízeni vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede
tyto práce zhotovitel na základě písemného dodatku k této smlouvě. O odstranění
kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízeni,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den
prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby odstranění s tím, že zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty
viz V. 8 této smlouvy.

Vl.6 Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VILi Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat prováděni díla a dodržování
bezpečnosti práce na staveništi. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba
s ním propojená.

Zástupce TD a koordinátora BOZP je oprávněn:

- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou
dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín
a způsob jejich odstranění,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné
vážné škody nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních prací a ohrožení kvality
prováděných prací,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků,

- TD a koordinátor BOZP bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla,

- nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby
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musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. datovou zprávou, nebo
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení
stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupeni od smlouvy viz či. Vll.11 této smlouvy.

Vli.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

Vll.3 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech,
které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby. Pověřený
zástupce zhotovitele je povinen se účastnit těchto kontrolních dnů.

Vll.4 Zhotovitel je povinen průběžně zvát TD ke kontrole všech prací, které mají být zakryty
nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započetím. Jestliže se TD
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže
TD bude dodatečně požadovat odkryti těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Učast TD na řízení o zakrytí prací
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání
na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

Vll.5 Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého
zavinění třetím osobám.

Vll.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, z norem
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možně, tak finančně uhradit podle
obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Vll.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 2 mil. Kč Po celou dobu
provádění díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.

Vll.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a vjaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

Vll.9 Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní
strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vll.1O Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek této smlouvy
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy, normami a technologickými
předpisy.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruka za celé dílo Gakost) v délce 60 měsíců od data
řádného předání díla objednateli. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání
a převzetí díla. Uvedená záruční doba 60 měsíců se vztahuje i na materiál, výrobky
a zařízení, u nichž výrobce udává záruční lhůtu nižší.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže,
že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo
na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy budou vzájemně dohodnuty smluvními
stranami.

.. 10..
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c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele,

který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději
však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném termínu Termín odstranění vad bude dohodnut
písemnou formou V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad
nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení
s odstraněním vad Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu
s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno
Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8. této smlouvy.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech,
nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele
vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn,
kromě uplatnění smluvní pokuty, bez předchozího upozornění tyto práce provést sám,
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla Takto vzniklé řádně doložené náklady
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury

e) Záruční doba na reklamované části předmětu díla se prodlužuje o dobu počínající
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná,
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkci, bude zhotovitelem na požadavek
objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem
této přejímky začne běžet nová záruční doba

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo
ještě v průběhu záruční doby

h) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně,
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje
záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady
vzniklé náklady.

) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. ~ 2630
občanského zákoníku.

Vll.1 1 Objednatel je oprávněn bez sankcí odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených
občanským zákoníkem a dále pokud.

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění
zápisem ve stavebním deníku.
c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé,
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží
termín dokončení a předání předmětu díla.
d) nebudou zajištěny dostatečné finanční prostředky na realizaci předmětu díla ze strany
objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí
e) budou zastaveny práce ze strany objednatele za podmínek stanovených v či. VII. I této
smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení Strany
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výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou
do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty. V případě
doručování zásilky datovou schránkou se zásilka považuje za doručenou do 10 dnů
od dodání datové zprávy.
V případě odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

Vll.12 V případě zastaveni stavby v důsledku odstoupeni Od smlouvy zaplatí objednatel
zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace
stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka
za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně
zabudovaného materiálu.

Vll.13 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením 5 105 zákona o zadávání veřejných
zakázek (ZZVZ) předložit objednateli konečný seznam poddodavatelů. Identifikační údaje
poddodavatele budou uvedeny podle 5 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ. Dále je zhotovitel
povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše
jejich podílu na zakázce. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli
do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

Vll.14 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů
nového poddodavatele, prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly
požadovány v zadávací dokumentaci.

Vll.15 Zhotovitel je dle 5 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel je povinen:
a) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související

s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
b) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů

týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu
a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje.

VlIl. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Vlll.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude
dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní
ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich
zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy,
budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová
smlouva.

Vlll.2 Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

Vlll.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Vlll.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu a to včetně
veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.
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VIIL5 Statutární město Jihlava zajisti uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu
s právními předpisy.

ťťÍ /o%

.a objednatele
tární město Jihlava

Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora

V Jihlavě dne: iYf

(Wr‘Za~ POZEMNI STAVBY JIHLAVA
rur‘ ‚spol. s r.o, -25 -

~P~vovs~S 12a, ~85 01 JIhlava

Za zhotovitele
POZEMNI STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Ing. Roman Kapoun
jednatel společnosti
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