



Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami

(dále jen „**Smlouva**“)

Zhotovitel: **REAL LIMITED s.r.o.,**
se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5
IČO: 077 00 423
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp.zn. C305794
zastoupena: [REDACTED]
bankovní spojení: KB
číslo účtu: 115-992 394 0237/0100
ID datové schránky: 3xirjbm
(dále jen „Zhotovitel“)


a

Objednatel: **Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení
Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy**
se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5
IČO: 00006963
ústřední ředitel ČSSZ: Mgr. František Boháček
jednající: Ing. Karel Perlík, ředitel pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy
kontaktní adresa: Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 10006-77927111/0710
ID datové schránky: qebd4jz
(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel budou dále v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.



2. Zhotovitel prohlašuje, že
 - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem opravy venkovního kamenného a betonového schodiště včetně opěrné stěny a zábradlí u budovy A a B - PSSZ Trojská, s cílem opětovného zprovoznění průchodu pro zaměstnance Objednatele a veřejnost.

I. Předmět Smlouvy


1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele opravy venkovního kamenného a betonového schodiště včetně opěrné stěny a zábradlí u budovy A a B – PSSZ Trojská (dále jen „Dílo“).
2. Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1, Příloze č. 2 a Příloze č. 3 – Položkové rozpočty této Smlouvy.
3. Dílo bude provedeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran po odstranění všech výhrad Objednatele – jednotlivých vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.
4. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.

II. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen Dílo provést, tedy dokončit a předat Objednateli, ve lhůtě maximálně do 60 dnů od předání staveniště.
2. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termínem uvedeným v předcházející větě, vysloví-li s tím Objednatel svůj písemný souhlas.
3. Místem plnění je budova Objednatele na adrese Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8 - Libeň.

III. Cena a platební podmínky

1. Celková cena Díla činí 1 080 512,77,- Kč bez DPH, tzn. 1 307 420,46,- Kč včetně DPH, výše DPH činí 226 907,69,- Kč.
2. Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 1, Příloze č. 2 a Příloze č. 3 – této Smlouvy.
3. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s prováděním Díla.



4. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou konečnou, maximální a nejvýše přípustnou. Celková cena Díla může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazby DPH mající vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.
5. Platba ceny Díla bude Objednatel provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem do 21 dnů od podpisu konečného předávacího protokolu Smluvními stranami.
6. Součástí daňového dokladu (faktury) musí být Smluvními stranami podepsaný konečný předávací protokol.
7. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 21 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli.
8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
9. Cena Díla bude uhrazena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele.
10. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na bankovní účet Zhotovitele.
11. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
12. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s potřebnou péčí a Dílo provést v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli. Případné porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy s právem Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné provádění Díla a provádět Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami a harmonizovanými evropskými normami platnými a účinnými v době provedení Díla, případně v souladu se stavebně



technickými osvědčeními a technickými specifikacemi obsaženými ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné praxi, v souladu s Přílohami č. 1 – 3 této Smlouvy a pokyny Objednatele.


5. Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele pokyn zřejmě nesprávný, upozorní jej na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm Objednatel trvá.
6. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný Smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
7. Objednatel kontroluje provádění Díla zejména formou pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „KDS“). Pravidelné KDS se konají jedenkrát za 7 dní. Kontrolní dny sjednává z pověření Objednatele TDS. O průběhu a závěrech KDS bude sepsán zápis, který vyhotovuje TDS.
8. Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.) nezbytná pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění a uvést ho do stavu obvyklého pro užívání Díla nejpozději ke dni podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. písm. a) této Smlouvy.
10. Dojde-li při provádění Díla k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně upozornit Objednatele. Tyto změny mohou být provedeny pouze po odsouhlasení Objednatelem na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného Smluvními stranami.
11. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín předání Díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoících v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých poddodavatelů.
13. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
14. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním Díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).
15. Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákaz kouření mimo vymezené zóny, přičemž dodržování této povinnosti je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoících v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých poddodavatelů.



16. Zhotovitel je povinen likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
17. Zhotovitel je povinen při provádění Díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady, separovat a ekologicky likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy. Veškeré odpady vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběru obalových materiálů.
18. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 2 000 000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 5 % tohoto limitu. Zhotovitel je povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli potvrzení o trvání pojištění vydané pojišťovnou nebo jiný obdobný doklad do 10 (slovy: deseti dnů od doručení výzvy. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

V. Předání Díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli k jakému konkrétnímu datu bude Dílo připraveno k předávacímu řízení, a to minimálně 5 dní předem. Konkrétní datum zahájení předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.
2. Předávací řízení bude trvat 1 den. Dílo musí být řádně provedeno, tedy včetně podpisu konečného předávacího protokolu, ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. této Smlouvy.
3. Po skončení předávacího řízení bude o předání a převzetí Díla vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran a ve kterém:
 - a) bude uvedeno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž v takovém případě se bude jednat o konečný předávací protokol, nebo
 - b) bude uveden soupis zjištěných vad a nedodělků a lhůta k jejich odstranění, přičemž v takovém případě se bude postupovat dle odst. 5. tohoto článku této Smlouvy a Zhotovitel se v případě uplynutí lhůty pro předání a převzetí Díla uvedené v čl. II. odst. 1. této Smlouvy ocitá v prodlžení.
4. V případě, že Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která nebude delší než 30 dnů, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatel se uvedou do předávacího protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle tohoto článku této Smlouvy.



VI.


Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v době jeho předání Objednateli mít vlastnosti stanovené platnými a účinnými právními předpisy Evropské unie a České republiky, a že po záruční dobu bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto Smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla v délce 24 měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem a u nichž je Zhotovitel povinen poskytnout záruční dobu nejméně v délce poskytované autorizovaným výrobcem.
4. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu konečného předávacího protokolu Smluvními stranami dle čl. V. odst. 3. písm. a) této Smlouvy.
5. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytčení (oznámení) vady na adresu sídla Zhotovitele, popřípadě prostřednictvím datové schránky. Písemné vytčení (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení, jak se vada projevuje, a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 30 dnů ode dne doručení písemného vytčení (oznámení). S ohledem na povahu vady lze ve výjimečných důvodných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami.
6. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele specifikovaného v odst. 5. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami v souladu s odst. 5. tohoto článku této Smlouvy.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, má Objednatel právo nechat vadu odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vady Objednateli uhradit.

VII.

Sankční ujednání a náhrada škody

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu uvedeného v čl. II. odst. 1. této Smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy, a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu či nedodělek.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za nesplnění povinnosti stanovené v čl. IV. odst. 18. této Smlouvy.
5. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty




nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti Zhotovitelem, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli.
8. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení určený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění platném a účinném (dále jen „Nařízení“).
9. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši určené Nařízením.
10. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu, kterou mu způsobil porušením povinnosti dané touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu, je-li to možné, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.

VIII. Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou tuto Smlouvu, respektive závazek touto Smlouvou založený, ukončit vzájemnou dohodou. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě a dále v souladu s ustanovením § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od této Smlouvy je možné mimo jiné v důsledku podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména porušení povinnosti ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména prodlení Zhotovitele se splněním termínu uvedeného v čl. II. odst. 1. této Smlouvy. Odstoupením od této Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
3. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.
4. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet 1. dne následujícího měsíce po doručení.



IX. Oprávněné osoby

1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: [redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Zhotovitel: [redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Ve věcech věcného plnění:

Objednatel: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Zhotovitel: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

2. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni jednostranně měnit osoby uvedené v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinni vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.

X. Poddodavatelé

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky, a to tak, jako by plnil sám.
2. Zhotovitel smí pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele změnit poddodavatele pro provedení části Díla.
3. Přehled poddodavatelů, včetně částí Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím poddodavatelů provádět, je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.


XI. Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele – Objednatele, v registru smluv, a na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž uveřejnění brání právní



předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů. Dodavatel ve své nabídce uvede, jaká konkrétní ujednání této Smlouvy (včetně příloh) a z jakého právního důvodu není možno označené ujednání této Smlouvy uveřejnit. Pokud dodavatel - Zhotovitel žádné ujednání této Smlouvy postupem podle předchozí věty neoznačí, bude zadavatel - Objednatel oprávněn uveřejnit tuto Smlouvu jako celek včetně všech příloh.


3. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplnoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.
4. Zhotovitel (včetně případných poddodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých poddodavatelů.
5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu sídla, nebo prostřednictvím datové zprávy, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
6. Stane-li se některé z ujednání této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejbližše původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.
7. Práva a povinnosti výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8. Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.
10. V případě rozporu ujednání této Smlouvy s ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy či jiných dokumentech upravujících práva a povinnosti Smluvních stran (např. obchodní podmínky) mají přednost ujednání této Smlouvy.
11. Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
12. Případné spory vyplývající z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.



13. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Smluvními stranami.
14. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží Zhotovitel a 3 stejnopisy obdrží Objednatel.
15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené Přílohy:
Položkové rozpočty stavby
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet: Oprava kamenného schodiště PSSZ Trojská budova A
 - b) Příloha č. 2 - Položkový rozpočet: Oprava betonového schodiště PSSZ Trojská budova B
 - c) Příloha č. 3 - Položkový rozpočet: Oprava opěrné stěny a zábradlí PSSZ Trojská budova B [Přílohy č. 1, 2 a 3 vyplní dodavatel dle pokynů v přílohách uvedených]
 - d) Příloha č. 4 – Přehled poddodavatelů
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.


V Praze dne16.9..... 2022

Za Českou republiku – Českou správu
sociálního zabezpečení:


ředitel pracoviště ČSSZ
pro Prahu a Střední Čechy
Ing. Karel Perlík

V Praze dne 15.9.2022

Za REAL Limited s.r.o.:


REAL Limited s.r.o.
jedenatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-029

Stavba: **Oprava betonového schodiště PSSZ**

KSO:

Místo: Trojská 1997/13a - budova b

Zadavatel:

Česká správa sociálního zabezpečení

Uchazeč:

REAL LIMITED s.r.o.,

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 19. 6. 2022
IČ: DIČ: 077 00 423
IČ: DIČ: CZ077 00 423
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

247 002,32

DPH základní sazba daně 21,00%
DPH snížená sazba daně 15,00%

Základ daně 247 002,32
0,00

Výše daně 51 870,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

298 872,81

REAL LIMITED s.r.o.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-029

Stavba: Oprava betonového schodiště PSSZ

Místo: Trojská 1997/13a - budova b

Datum: 19. 6. 2022

Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení

Projektant:

Uchazeč: REAL LIMITED s.r.o.,

Zpracovatel:


Kód Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

2022-029 Oprava betonového schodiště PSSZ

247 002,32	298 872,81	STA
------------	------------	-----



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava betonového schodiště PSSZ**

KSO: Trojská 1997/13a - budova b
Místo:

Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení

Uchazez: REAL LIMITED s.r.o.,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podnikny.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ: 19. 6. 2022
Datum:

IC:
DIČ:

IC: 077 00 423
DIČ: CZ077 00 423

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

247 002,32

Základ daně
247 002,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
51 870,49
0,00

v CZK

298 872,81

REAL
s.r.o.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava betonového schodiště PSSZ

Místo:

Trojská 1997/13a - budova b

Zadavatel:

Česká správa sociálního zabezpečení

Uchazeč:

REAL LIMITED s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Datum:

19. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	900,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	936,00
5 - Komunikace pozemní	3 055,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 142,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 370,00
997 - Přesun sutě	2 750,94
998 - Přesun hmot	4 632,50

PSV - Práce a dodávky PSV

772 - Podlahy z kamene	190 216,38
777 - Podlahy lité	163 684,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	6 000,00

247 002,32

20 785,94

900,00

936,00

3 055,50

4 142,00

4 370,00

2 750,94

4 632,50

190 216,38

163 684,38

26 532,00

36 000,00

5 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

6 000,00

REAL
D s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava betonového schodiště PSSZ

Místo: Trojská 1997/13a - budova b

Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení

Uchazeč: REAL LIMITED s.r.o.,

Datum: 19. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

247 002,32

D HSV Práce a dodávky HSV

20 785,94

D 1 Zemní práce

900,00

1 K 113106171

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2

4,200

100,00

420,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106171

2 K 113204111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

m

6,000

80,00

480,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

935,00

3 K 342241112

Příčky nebo přířidivky jednoúčelové z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC licových, včetně spárování tl. 290 mm (česky formát 290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm

m2

1,100

850,00

935,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342241112

D 5

Komunikace pozemní

3 055,50

4 K 596211110

Kladení dlažeb z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2

4,200

150,00

630,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110

5 M 59245001

dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní

m2

4,410

550,00

2 425,50 CS ÚRS 2022 01

VV

4,2*1,05 - Přepočtené koeficientem množství

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 142,00

6 K 622131121

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitých ploch penetrace nanášená ručně stěn

m2

10,900

45,00

490,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121

7 K 622311141

Omlitka vápenná vnější ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlitky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn

m2

10,900

250,00

2 725,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622311141

8 K 622311191

Omlitka vápenná vnější ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších započatých 5 mm tloušťky omlitky přes 15 mm stěn

m2

10,900

85,00

926,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622311191

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 370,00

9 K 931995111

Náter betonářské vyzluzé v pracovní spáře 2x ochranný

m2

2,000

250,00

500,00 CS ÚRS

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931995111

10 K 935311113

Reprofilace betonu sanačními malami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm

m2

6,000

450,00

2 700,00 CS ÚRS

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935311113

11 K 935311113

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

m2

6,000

80,00

480,00 CS ÚRS

Online PSC


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935311113

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/985323912	m ²	6,000	115,00	690,00	CS ÚRS 2022 01
	D	997	Přesun sítě				2 750,94	
13	K	997013213	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997013213	t	1,479	100,00	147,90	CS ÚRS 2022 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997013501	t	1,479	350,00	517,65	CS ÚRS 2022 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítavý 1 km přes 1 km https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997013509	t	28,101	40,00	1 124,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,479*19 Přepočtené koeficientem množství		28,101			
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatiždného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/997013631	t	1,479	650,00	961,35	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				4 632,50	
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998018002	t	1,853	2 500,00	4 632,50	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				190 216,38	
	D	772	Podlahy z kamene				163 684,38	
18	K	772211302	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů Kladených do malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravouhlymi nebo kosuhylymi, tl. 30 mm https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/772211302	m	29,500	250,00	7 375,00	CS ÚRS 2022 01
19	M	58387621	nástupnice tryskaná žula š 350mm tl 30mm	m	30,975	1 850,00	57 303,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		29,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		30,975			
20	K	772211413	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů Kladených do malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/772211413	m	29,500	250,00	7 375,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/772211413					
21	M	58386632	podstupnice tryskaná žula tl 30mm	m	30,975	1 850,00	57 303,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		29,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		30,975			
22	K	772521440	Kladení dlažby z kamene do malty z nevyšší dvou rozdílných druhů pravouhlych desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujícími, tl. do 30 mm https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/772521440	m ²	3,900	450,00	1 755,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/772521440					
23	M	58381091	deska dlažební leštěná žula tl 20mm	m ²	4,095	5 400,00	22 113,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		4,095			
24	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/772991111	m ²	20,125	45,00	905,63	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/772991111					
	VV		29,5*(0,35+0,2)		16,225			
	VV		3,9		3,900			
	VV		Součet		20,125			
25	K	772991422	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvy https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/772991422	m ²	20,125	66,00	1 328,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/772991422					
	VV		29,5*(0,35+0,2)		16,225			
	VV		3,9		3,900			
	VV		Součet		20,125			
	VV		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soků stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998772102	t	2,350	1 500,00	3 525,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
27	K	998772181	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stúpnů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998772181	t	2,350	2 000,00	4 700,00	CS ÚRS 2022 01
	D	777	Podlahy lité				26 532,00	
28	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/777111111	m2	16,225	150,00	2 433,75	CS ÚRS 2022 01
29	K	777511103	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/777511103 29.5*(0.35+0.2)	m2	16,225	1 450,00	23 526,25	CS ÚRS 2022 01
30	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obkletech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998777102	t	0,052	5 000,00	260,00	CS ÚRS 2022 01
31	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998777181	t	0,052	6 000,00	312,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				36 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
32	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/010001000	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
33	K	030001000	Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/030001000	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
34	K	045002000	Kompletní a koordinací činnost https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/045002000	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00	
35	K	065002000	Mimosstaveništní doprava materiálů https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/065002000	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
36	K	070001000	Provozní vlivy https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/070001000	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				6 000,00	
37	K	081002000	Doprava zaměstnanců https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/081002000	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01

REAL .O.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování



Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J ceny sloupce J materiál a J montáž, jejichž součet definuje J cenu položky
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenuovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby		
Stavba	A	Název stavby	String	20
Místo	N	Místo stavby	String	120
Datum	A	Datum vykonaného exportu	String	50
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	Date	
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	15
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	20
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	50
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	20
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	String	255
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	eGSazbaDph	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	50
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	20
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	String	120
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	Double	
			eGTypZakazky	

REAL Li

00423

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

REAL I S.R.O.

Soupis prací

Číslo atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-028

Stavba: Oprava kamenného schodiště PSSZ

KSO:

Místo: Trojská 1997/13a - budova A

Zadavatel:

Česká správa sociálního zabezpečení

Uchazeč:

REAL LIMITED s.r.o.,

Projektant:

IC: 077 00 423
DIČ: CZ077 00 423

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

582 110,17

Sazba daně
21,00% Základ daně
15,00% snížená 582 110,17
0,00

Výše daně
122 243,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

704 353,31

REAL LIMITED S.R.O.
IC: 07700423

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-028

Stavba: Oprava kamenného schodiště PSSZ

Místo: Trojská 1997/13a - budova A

Datum: 19. 6. 2022

Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení

Projektant:

Uchazeč: REAL LIMITED s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

2022-028	Oprava kamenného schodiště PSSZ	582 110,17	704 353,31	STA
		582 110,17	704 353,31	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava kamenného schodiště PSSZ**

KSO: Trojská 1997/13a - budova A

Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení

Uchazeč: REAL LIMITED s.r.o.,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URK. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS_URK' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ: 077 00 423

DIČ: CZ077 00 423

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

582 110,17

Základ daně
582 110,17

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
122 243,14

0,00

v CZK

704 353,31

REAL LIMITED s.r.o.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kamenného schodiště PSSZ

Místo:

Trojiská 1997/13a - budova A

Zadavatel:

Česká správa sociálního zabezpečení

Uchazeč:

REAL LIMITED s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Datum:

19. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	124 582,62
4 - Vodotavné konstrukce	7 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 060,00
997 - Přesun sutě	27 690,00
998 - Přesun hmot	46 252,62
	4 780,00

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické	409 527,55
772 - Podlahy z kamene	7 843,50
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	398 434,05
	3 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	10 000,00
	8 000,00

CELKEM [CZK]

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava kamenného schodiště PSSZ

Místo: Trojská 1997/13a - budova A

Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení
Uchazeč: REAL LIMITED s.r.o.

Datum: 19. 6. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Genová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106122	Online PSC	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s průměrným hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	78,000	100,00	7 800,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	---	----	--------	--------	----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106122

D 4 Vodovorné konstrukce

2	K	430321313	Online PSC	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	0,300	5 500,00	38 060,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430321313

3	K	430321616	Online PSC	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	2,300	4 850,00	11 155,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430321616

4	K	430361821	Online PSC	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podestí s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,143	45 000,00	6 435,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430361821

5	K	433351135	Online PSC	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zařízení	m2	11,500	200,00	2 300,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	---	----	--------	--------	----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/433351135

6	K	433351136	Online PSC	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění	m2	11,500	80,00	920,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	---	----	--------	-------	--------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/433351136

7	K	434121426	Online PSC	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním stýčkových spár s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic pryží na desku, stupňů drsných	m	78,000	200,00	15 600,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434121426

8	K	938902122	Online PSC	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m2	78,000	50,00	27 690,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	-------------------------------------	----	--------	-------	-----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902122

9	K	952901411	Online PSC	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	78,000	45,00	3 510,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	--	----	--------	-------	----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901411

10	K	943014949	Online PSC	Bourání železobetonových prefabrikovaných schodišťových stupňů jakékoliv délky	m	78,000	260,00	20 280,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	------------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943014949

Přesun sutě				Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot vodovorné do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	24,867	100,00	46 252,62	CS ÚRS 2022 01
-------------	--	--	--	--	---	--------	--------	-----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997031213

Přesun sutě				Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,867	350,00	8 703,45	CS ÚRS 2022 01
-------------	--	--	--	---	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K	1997013509	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 24,867*19 Přepočtené koeficientem množství	t	472,473	40,00	18 898,92	CS ÚRS 2022 01
14	K	997013631	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zařízeního do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	24,867	650,00	16 163,55	CS ÚRS 2022 01
15	K	998018002	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002 Přesun hmot Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užítí mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	9,560	500,00	4 780,00	CS ÚRS 2022 01
16	K	767161111	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161111 Práce a dodávky PSV Konstrukce zámečnické Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	10,600	180,00	7 843,50	CS ÚRS 2022 01
17	M	14550178	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/14550178 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x50x3mm 5,6kg/m 10,6*5,6*0,001 0,059*1,05 Přepočtené koeficientem množství	t	0,062	65 000,00	4 030,00	CS ÚRS 2022 01
18	K	767161824	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161824 Demontáž zábradlí do sutí schodišťového nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg Pozdrávka k položce součástí položky je i odstranění rampy pro mobilní	m	33,700	50,00	1 685,00	CS ÚRS 2022 01
19	K	998767102	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,063	1 500,00	94,50	CS ÚRS 2022 01
20	K	998767181	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,063	2 000,00	126,00	CS ÚRS 2022 01
21	K	772211302	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/772211302 Podlahy z kamene Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravouhlými nebo kosuhými, tl. 30 mm	m	78,000	250,00	19 500,00	CS ÚRS 2022 01
22	M	58387621	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58387621 nástupnice tiskaná žula š 350mm tl 30mm 78*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	81,900	1 850,00	151 515,00	CS ÚRS 2022 01
23	K	772211413	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/772211413 Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm	m	78,000	250,00	19 500,00	CS ÚRS 2022 01
24	M	58386632	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58386632 podstupnice tiskaná žula tl 30mm 78*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	81,900	1 850,00	151 515,00	CS ÚRS 2022 01
25	K	772521140	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/772521140 Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujícími, tl. do 30 mm deska dlažební leštěná žula tl 20mm 7,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	7,500	400,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/772521140 Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu 7,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	7,875	5 400,00	42 525,00	REURS
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/772521140 Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu 78,0*(0,35+0,2)	m2	50,400	85,00	4 284,00	S.T.C.
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/772521140 7,5		42,900	7,500		

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
28	K	772991422	Součet		50,400			
	VV		Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvy	m2	50,400	66,00	3 326,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/772991422					
	VV		76,0*(0,35+0,2)		42,900			
	VV		7,5		7,500			
	VV		50,400		50,400			
			Součet					
29	K	998772102	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,943	250,00	1 485,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998772102					
30	K	998772181	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,943	300,00	1 782,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998772181					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
31	K	789421211	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy I (0,925 kg Zn/m2)	m2	2,600	1 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789421211					
	VV		10*(0,08+0,05)*2		2,600			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
32	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/010001000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
33	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
34	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000					
	D	VRN6	Územní vlivy					
35	K	065002000	Mimosstaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
36	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					
37	K	081001000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081001000					

REAL [REDACTED] S.R.O.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - piný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J ceny sloupce J materiál a J montáž, jejichž součet definuje J cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J ceny
cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole.

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu).

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky.

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými.

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže


Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál - J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	15
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	20
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	50
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	20
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	15
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

REAL  **d s.r.o.**

IČ: 07710423

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

REAL [redacted] s.r.o.

IČ: 07700423

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REAL

Hol

15

M

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné stěny a zábradlí PSSZ

KSO:

Místo: Trojská 1997/13a - budova B

Zadavatel:

Česká správa sociálního zabezpečení

Uchazeč:

REAL LIMITED s.r.o.,

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 19. 6. 2022
IC: DIČ: 077 00 423
IC: DIČ: CZ077 00 423
IC: DIČ:
IC: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URK. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podnikny.urs.cz

Cena bez DPH

251 400,28

DPH základní
snížená

Základ daně
251 400,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 794,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

304 194,34

REAL [redacted] s.r.o.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné stěny a zábradlí PSSZ

Místo:

Trojská 1997/13a - budova B

Zadavatel:

Česká správa sociálního zabezpečení

Uchazeč:

REAL LIMITED s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Datum: 19. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	675,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	95 815,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 561,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 601,55
997 - Přesun sutě	2 530,38
998 - Přesun hmot	3 859,35

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika	1 500,00
764 - Konstrukce klempířské	3 122,00
767 - Konstrukce zámečnické	5 985,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	3 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	8 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	6 500,00

251 400,28

173 043,28

REAL LIMITED

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava operné stěny a zábradlí PSSZ

Místo: Trojská 1997/13a - budova B

Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení

Uchazeč: REAL LIMITED s.r.o.,

Datum: 19. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111211101	Online PSC	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211101	m2	15,000	45,00	675,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	--	----	--------	-------	--------	----------------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2	K	345311106	Online PSC	Stěny a příčky z betonu arikové, poprsní, schodišťové a zábradlní zidky kamenem prokládaného tř C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/345311106	m3	1,159	4 500,00	5 215,50	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	--	----	-------	----------	----------	----------------

3	K	348171120	Online PSC	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348171120	m	40,000	115,00	4 600,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	---	---	--------	--------	----------	----------------

4	M	55099101		pole plotové včetně vrátěk výška do 2000mm, povrchová úprava žárový pozink	m	40,000	2 150,00	86 000,00	
---	---	----------	--	--	---	--------	----------	-----------	--

5	K	622131121	Online PSC	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplni Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanašená ručně stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121	m2	74,900	40,00	2 996,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	--	----	--------	-------	----------	----------------

6	K	622142001	Online PSC	Potázení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružicích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001	m2	74,900	160,00	11 984,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

7	K	622451251	Online PSC	Vnější omítka torcretová stěn zhruběná, tlakovým nástřikem cementové malty, s ponecháním vzhledu přirozené struktury, s předchozím řádným provlččením popr. omýlím podkladu jednovrstvá (tl. 10 mm) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622451251	m2	74,900	350,00	26 215,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

8	K	622451256	Online PSC	Vnější omítka torcretová stěn Přípalek k cenám za vyhlazení poslední vrstvy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622451256	m2	74,900	85,00	6 366,50	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	--	----	--------	-------	----------	----------------

D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 601,55	
-----	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------	--

1	K	931995111	Online PSC	Náter betonářské vyzluzě v pracovní spáře 2x ochranný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931995111	m2	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------	--	----	-------	--------	--------	----------------

10	K	938902123	Online PSC	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902123	m2	74,900	80,00	5 992,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	------------	--	----	--------	-------	----------	----------------

11	K	938902123	Online PSC	Otlučení vápených nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškraňáním spar a s očištěním zdíva stupně členosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902123	m2	19,200	90,00	1 728,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	------------	---	----	--------	-------	----------	----------------

12	K	938902123	Online PSC	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902123	m2	19,200		8 640,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	------------	---	----	--------	--	----------	----------------

13	K	938902123	Online PSC	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902123	m2	2,710		1 395,65	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	------------	---	----	-------	--	----------	----------------

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC	14 K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/9853231115 Spojovací mřístev reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	21.910	175,00	3 834,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC	15 K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/9853231113 19,2+2,71	m2	21,910	115,00	311,65	CS ÚRS 2022 01
Online PSC	D 997	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/9970132113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,398	100,00	2 530,38	CS ÚRS 2022 01
Online PSC	17 K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,398	350,00	489,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC	18 K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítavý 1 km přes 1 km	t	26,562	40,00	1 062,48	CS ÚRS 2022 01
Online PSC	19 K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 1,398*19 *Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatiženého do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,398	600,00	838,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC	D 998	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002 Přesun hmot	t	7,017	550,00	3 859,35	CS ÚRS 2022 01
Online PSC	D 751	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/75131818 Práce a dodávky PSV				13 857,00	
Online PSC	D 764	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801 Vzduchotechnika				1 500,00	
Online PSC	21 K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/75131818 Demontáž vyústí číhřanné do číhřanného nebo kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,250 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC	D 764	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801 Konstrukce klempířské				3 122,00	
Online PSC	22 K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	5,700	50,00	285,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC	23 K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764252435 Oplechování střešních prvků z nerezového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné řš 400 mm	m	5,700	490,00	2 793,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC	24 K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stavenový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	1 500,00	16,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC	25 K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764181 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stavenový z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,011	2 500,00	27,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC	D 767	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161111 Konstrukce zámečnické				5 985,00	
Online PSC	K 767	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC	K 767	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161111 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x50x3mm	t	0,059	55 000,00	3 240,00	CS ÚRS 2022 01
		5,6kg/bm		0,056			
		10,0*5,6*0,001		0,059			
		0,056*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	1998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102	t	0,060	1 500,00	90,00	CS ÚRS 2022 01
29	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181	t	0,060	2 500,00	150,00	CS ÚRS 2022 01
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				3 250,00	
30	K	789421211	Provedení žatvého stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy I (0,925 kg Zn/m ²) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789421211	m ²	2,600	1 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 01
			10*(0,08+0,05)*2		2,600			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				64 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
31	K	1010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/010001000	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00	
32	K	030001000	Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				10 000,00	
33	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN6	Územní vlivy				8 000,00	
34	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
35	K	070001000	Provozní vlivy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				6 500,00	
36	K	081002000	Doprava zaměstnanců https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01

REAL

PROJEKTOVÁ A STAVEBNÍ FIRMA

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žluté podbarvená pole

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby		
Stavba	A	Název stavby	String	20
Místo	N	Místo stavby	String	120
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	50
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	50
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	20
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	120
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura výraz výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 4

Přehled poddodavatelů

Název veřejné zakázky :

Oprava venkovního kamenného a betonového schodiště včetně opěrné stěny a zábradlí u budovy A, B PSSZ Trojská .

Zhotovitel : **REAL LIMITED s.r.o.**

IČ : 07700423

Tímto prohlašuji, že na plnění veřejné zakázky se nebudou podílet žádní poddodavatelé.

V Praze dne : 15.9.2022

REAL LIMITED s.r.o.

Holdings

15

IČ

.....
jedenatel

