
Smlouva o dílo
VÝSTAVBA CHODNÍKŮ A PARKOVACÍCH

STÁNÍ NA UL. ČS. ARMÁDY

(dále jen sod)

I. Smluvní strany a pověření

1. objednatel : Město Slavkov u Brna

Palackého náměstí 65

684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311

2. Zhotovitel:

Bankovní spojeni: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov
u Brna
Č. ú.: 729731/0100

zastoupená panem Bc. Michalem Boudným, starostou
(dále jen Objednatel)

ids - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21
779 00 Olomouc
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
zastoupen: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
IČ: 258 69 523
DIČ: CZ25869523
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., ČSOB a.s.
Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

(dále jen Zhotovitel)

3. Objednatel pověřil:
a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:

b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:

Be. Michal Boudný, starosta
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4. Zhotovitel pověřil:
a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:

c) výkonem před métu této smlouvy:

Ke změně pověřených pracovnÍkŮ nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé
smluvní straně doporučeným dopisem nebo záp isem do stavebního deníku (ŠD).

II. Před mět smlouvy

2.1 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na opravě povrchu místní
komunikace s asfaltovým povrchem, realizaci nových podélných parkovacích stáni a
chodníku z betonové dlažby. Rozsah předmětu díla je především dán, projektovou
dokumentaci, zpracovaným výkazem výměr a vydaným stavebním povolenÍm,
Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

a) PřIloha č. 1 sod položkový rozpočet stavby dle cenové nabídky (dále jen
příloha č l)
b) příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době

prováděni díla. Pro potřeby této smlouvy se strany dohodly, Že doporuČené
požadavky platných norem nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení
kvality díla, se stávají závaznými.

SouČástí plnění zhotovitele je zajištěni veškerých podmínek uvedených
v dokumentech dle ČI. 2.2 odst. a) a b), j když jsou tyto podmínky uvedeny jako
závazek nebo povinnost objednatele, resp. stavebníka, ale pouze do výše plnění
rozsahu, ceny a dodacích podmínek, zhotovitelem podle této SOD.

Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti:
a) veškeré práce a dodávky souvisejÍcÍ s požárními předpisy, bezpečnostními

opatřeními na ochranu [jdÍ a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),

b) veškeré práce a dodávky souvisejÍcÍ s požárními předpisy, bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),

c) zajištění atestů a dokladŮ o požadovaných vlastnostech výrobkŮ dle zákona č.
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisŮ a revizí veškerých elektrických zařIzenI s
případným odstraněním uvedených závad,

d) zřIzeni, provozování a ochrana zařízení staveniště,
e) odvoz a uložení přebytečného výkopku, vybouraných hmot a stavební suti na

skládku včetně poplatku za uskladněnI, vedení prŮběžné evidence odpadŮ vzniklých při
stavební činnosti, předloženI dokladŮ o jejich nezávadném zneškodňování,

f) zajištění povdeni a instalace přechodného dopravního značení během výstavby,

g) vytýčení inženýrských sítí,
h) dokumentace skutečného provedeni včetně geodetického zaměření,
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i) zajištění koordinace prací svých dodavatelŮ a nezbytná spolupráce s ostatními
dodavateli objednatele.

2.2.1 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouŠkách,
2.2.2 Dílo bL|de splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídajícŕ

a) ČSN platné v době provádění prací a vztahujÍcÍ se k předmětu díla

b) pravidIŮm stavebních a montážních prací

c) platným předpisŮm, zejména z hlediska bezpečnostního, poŽárního,
hygienického, životního prostředí, výkopových prací a ostatních předpisŮ pro
provádění stavebních prací

d) předepsaným technologickým postupŮm.

2.2.3 Zhotovitel uplatní uvedené kvalitativní a technické ukazatele díla i do smluvních
vztahŮ se subdodavateli.

2.3 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastni odpovědnost.
PověřI-li zhotovitel provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou
odpovědnost, jako by tyto části díla prováděl sám.

2,4 V prŮběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat případné změny díla,
v případě vlivu změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě
potvrzených zápisŮ v ŠD, upraveny písemně dodatky k této SOD.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, Že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
jsou mu známy veŠkeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
provedení díla nezbytné. V případě pozastaveni stavebních a bouracích
strany objednatele bude projednán vliv na termín dokončení stavby.

díla, Že
realizaci

jsou k
prací ze

2.6 ZařÍzenľ staveniště (buňky, mobilnÍ WC) si zhotovitel zajisti ve vymezeném prostoru
po dohodě s objednatelem, Na nápojné body el. a vody, zhotovitel osadí vlastni
samostatné měření

III. Termín plněni

3.1 Zahájení prací: Po podpisu smlouvy a předání staveniště
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 ti dnŮ od nabyti účinnosti smlouvy

3.2 Ukončení prací: do 4 měsíců od převzetí staveniště.

3.3 Sjednaná
práce ke
okolnosti
finančních
dodávky
zhotovitel

lhŮta se prodlužuje o tolik pracovních dnŮ, o kolik pracovních dnŮ byly
zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro

na straně objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických,
dŮvodŮ, apod.), nebo z dŮvodŮ, které neumožňují provádět práce a

vlivem postupu prací objednatele a jeho případných subdodavatelŮ.
v těchto případech není v prodlení s termínem předáni díla dle ČI. III.

3.4 Sjednaná lhŮta se prodlužuje o tolik pracovních cinů, o kolik pracovních dnŮ byly
práce ke zhotovení díla přerušeny z dŮvodu povětrnostních vIivŮ, které provádění
prací neumožnily.

IV. Cena prací a dodávek
4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah

celou dobu výstavby s výjimkou
zahrnuty veškeré práce, dodávky,
smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH
DPH 21%

daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po
případŮ stanovených v této smlouvě. jsou v ní

energie, poplatky, služby, pojištěni a výkony ve

5 165 000,- KČ
1 084 650,- KČ
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Cena celkem vC. DPH 6 249 650,- KČ

Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu SOD, které bude
objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených
v příloze Č. 1. Nové dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle ceníkŮ Systému
pro řlzenI staveb vydaných rts a.s. (RTS), platných v době provádění těchto prací.
Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oproti předmětu SOD prováděny, budou
oceněny položkově s pouŽitím jednotkových cen uvedených v přIloze č. l a budou
odečteny z ceny díla.

Cena díla může být překročena pouze v případě'
a) Že v prŮběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a

vIcepracI vyvolaných objednatelem, nebo vÍcepracÍ z dŮvodu změn stavebního
povolenÍ, nebo vIcepracI, které vznikly z dŮvociŮ oko|ností a skuteČností, které
nemohl objednatel (resp. GP) a zhotovitel j s vynaloženÍm odborné péče předvídat a
předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla,

b) v případě změny daňových zákonŮ (DPH).

4.2 Případné vícepráce nebo méněpráce, které objednatel závazně objedná ve stavebním
deníku, budou oceněny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj. za pomoci
směrných orientačnÍch cen dle RTS a platných v době provádění těchto prací v
kombinaci s individuá|ni ka|ku|acľ Zhotovitele.
Veškeré změny rozsahu a cen musí být odsouhlaseny objednatelem a budou
dohodnuty písemně v dodatcích k této smlouvě, na základě odsouhlasených a
potvrzených zápisŮ v SO,

4.3 K takto vykalkulovaným cenám bude připočítána DPH dle platných daňových
předpisŮ.

4.4 Součástí ceny díla dále je:
- vybudování zařIzenI staveniště včetně jeho zabezpečení, zajištěni příjezdu
k němu a úklid staveniště po ukončení,

kompletačnI činnost vyššího dodavatele stavby,
- soubor jednotlivých dokladŮ nutných k předání a převzetí díla.

V. Platební podmínky
5.1 Úhrada díla bude prováděna na základě vystavených cňlčich

přímých plateb do výše částky soupisu provedených prací
Konečná faktura za dílo je daná jako rozdíl celkové ceny
faktur, což bude na konečné faktuře uvedeno. Vystavené
náležitosti daňového dokladu podle zákona Č.235/2004 Sb.

faktur formou měsÍčních
a odsouhlasených prací,
za dílo a souČtu dÍ1čÍch
faktury m uší obsahovat

v platném znění.
5.2 Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to

vždy do 28. dne daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddňŮ. Takto sestavené
soupisy provedených prací odsouhlasí objednatel nebo pověřený pracovník
objednatele vždy do poslednIho dne daného kalendářního měsíce. Na základě takto
vystaveného a odsouhlaseného soupisu provedených prací bude provedena platba
zhotoviteli dle odstavce 5.1.
Splatnost daňového dokladu je dohodnuta do 14 dnŮ od data doručení dokladu na
adresu objednatele, nebo data převzetí dokladu (faktury) objednatelem, nebo
oprávněným zástupcem objednatele v ČI. I.3.a.
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5.3. Faktura bude obsahovat:

- označení faktury a její číslo
- ČÍslo smlouvy a den jejího uzavřeni
- čÍslo objednávky objednatele
- název a sídlo smluvních stran a jej'ch IČ, DIČ

- předmět dodávky a název stavby
- den odešlá ní faktury a lhŮtu splatnosti
- oznaČení banky a číslo účtu zhotovitele
- fakturovanou částku
- zjišťovací protokol s vyčÍslenÍm dosavadně odvedených a zbývajících prací

5.4. Případné vícepráce budou hrazeny samostatnými platbami se splatností do 14 dnů
od doručení, nebo předání daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci
objednatele. Veškeré vícepráce a méněpráce budou dohodnuty v dodatcích této SOD
na základě odsouhlasených a potvrzených zápisŮ v ŠD stavebním dozorem
objednatele,
Tyto vícepráce budou popsány formou výkazŮ výměr v šd a odsouhlaseny
stavebním dozorem objednatele. Návrh ceny bude předložen objednateli k
odsouhlasení před jejich prováděním.

VI. ZáruČní doba, odpovědnost za vady
6.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: 60 měsíců a 24 měsíců na materiál

se svým záručním listem.

6.2 Smluvní strany se dohodly, Že v případě zjištění skryté vady díla (tj. té vady, která
nebyla zjevná při předání a převzetí díla) v záruční době, má objednatel právo na
úplné odstranění vady zdarma, Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly
zpŮsobeny porušením jeho povinnosti

6.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná
rozsahu a parametrech díla, nebo jeho
projektovou dokumentaci, touto smlouvou
normami ČSN.

zhotovitelem nebo jeho dodavateli v
částí, stanovených odsouhlasenou
a obecně závaznými technickými

6.4 Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného
odkladu po jejím zjištění pÍsemnou formou do rukou odpovědného zástupce
zhotovitele v jeho sÍdle podle ČI. I této smlouvy.

6.5 Zhotovitel neodpovídá a neručí za škody, vady, poŠkozeni a poruchy na prováděných,
provedených, nebo dokončených pracích a dodávkách zpŮsobených postupem prací,
nesprávným použÍváním ostatních subdodavateIŮ objednatele, nájemce nebo
objednatele.

Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada
neodstranitelná, je zhotovitel povinen vadnou část díla vyměnit, kromě vad a škod
popsaných v či. VI, odst. 6.5.

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který
je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří
pracovních dnŮ od uplatnění reklamace objednatelem a případné vady odstranit v co
nejkratším technicky možném termínu, Termín odstranění vad se dohodne pÍsemnou
formou.
jestliže zhotovitel neodstraní ostatní vady do pěti dnŮ od doruČeni reklamace, nebo
pokud nedojde k jiné dohodě o terminu odstranění vad, je objednatel oprávněn, podle
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vlastního uvážení odstranit tyto vady na vlastní náklady. Takto vzniklé, řádně doložené
náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě jim vystavené faktury, a do
30-ti dnŮ od jejího doručení zhotoviteli.
Záruční doba na reklamované Části díla se prodlužuje o dobu pQčínajÍcÍ datem uplatnění
reklamace a končÍcÍ dnem odstranění vady.

objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude potřebná pro
odstraněni řekla mova ných vad,
6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, poruchy a opotřebení díla zpŮsobené nesprávným,

neodborným použivánÍm díla, nebo Části díla objednatelem (uŽivatelem;
nájemcem).

VII. Podmínky provedení díla

7.1. Při odevzdání staveniŠtě bude za úČasti smluvních stran sepsán zápis o odevzdání a
převzetí staveniště,

7,2 zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovnÍkŮ a zároveň
odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze
osoby písemně pověřené objednatelem, mezi něž patří i zástupci oprávněných
orgánŮ státní správy. Tyto osoby jsou povinny se řídit na staveniŠti pokyny
stavbyvedoucího zhotovitele.

7.3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve ČI. II této smlouvy jeho
řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.

7.4 objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem
jednostranně nařizovat, nebo měnit subdodavatelský systém zhotovitele a řízení
postupŮ výstavby díla. V případě požadavku objednatele na vlastní dÍ|čÍ subdodávky
prací z rozsahu předmětu a výše ceny této SOD - pouze po dohodě a se souhlasem
zhotovitele. v těchto případech zhotovitel nepřebírá záruky za práce a dodávky
zrealizované objednatelem a neručí za vady na díle, které vzniknou pŮsobením
dodávek zrealizovaných objednatelem, nebo subdodavateli, nebo nájem ccm
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje prŮběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole bude zaslána nebo
uvedena ve stavebním deníku nejpozději 3 dny před zakrytím. jestliže se objednatel
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.
jestliže objednatel bude dodatečně poŽadovat odkryti těchto prací, je zhotovitel povinen
toto odkryti provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkryti zhotovitel. v případě, že
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací, nese veškeré náklady s
jejich odkrytím. Provedená kontrola zakrývaných prací musí být zapsána ve stavebním
deníku a potvrzena zástupcem objednatele. Účast objednatele na řIzení o zakrytí prací
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu Smlouvy, ani
odpovědnosti za záruky.
Pokud činností zhotovitele dojde ke zpŮsobenÍ Škody objednateli nebo jiným osobám, je
zhotovitel povinen bez zbyteČného odkladu odstranit příčiny, napravit následky a nahradit
vzniklou škodu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám zpŮsobeným jeho Činností, včetně
možných škod zpŮsobených jeho zaměstnanci a/nebo subdodavateli, a to min. do výše
1.Omil. KČ.

Zhotovitel upozorni objednatele na případné zjevné vady předané projektové
dokumentace, které zjistil před zahájením prací a v jejich prŮběhu.

Objednatel je povinen převzít podpisem soupis provedených prací dÍ|čÍ Části provedených
prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. je povinen převzít
dokonČené dílo. Případné nedodělky nebránIcI užÍváni díla budou uvedeny v předávacím
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protokolu díla a odstraněny v terminech a za podmínek dohodnutých při předání díla,
zápisem do protokolu o předáni a převzetí díla.

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla z dŮvodu neuhrazeni plateb za provedené
práce a dodávky objednatelem, nedojde-li k dohodě o úhradě plateb, může objednatel od
SOD odstoupit. V tomto případě dojde k inventarizaci, vyčíslení a vyúčtování doplatku
provedených prací a dodávek k datu přerušeni prací. Vyčíslené práce a dodávky je
objednatel povinen zaplatit.
Termín dokončení a předání díla se v tomto případě posune o dobu, po kterou byl
objednatel v prodlenI s úhradou oprávněných plateb za provedeni práce a dodávky.
Zhotovitel není v prodlení s termínem předání díla dle ČI. III/3.3.

Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od
projektové dokumentace, které nemění rozsah, dodací podmínky, celkové řešeni díla, ani
nezvyšuji cenu díla, nejsou vadami a mohou být provedeny na základě objednatelem
schválených zápisŮ ve stavebním deníku. Tyto drobné odchylky zhotovitel vyznačí do
podkladŮ pro dokumentaci skuteČného provedení díla.

Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho
provoz, údržbu, pořádek a Čistotu po celou dobu výstavby.

Zhotovitel si zajistí pro realizaci díla potřebné připojení na body el. energie a vody.

Objednatel prohlašuje, Že pozemky a veškeré podklady pro zhotovení díla jsou bez
právních vad.

VIII. Vedení stavby a provádění kontrol
8.1 Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona č. 183/2006 Sb., aby

stavební deník zachycoval přehledně veškeré události VáŽíCí se k prŮběhu
prováděného díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat nás|edujÍcÍ
požadavky na vedení stavebního deníku.

8.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah j záznamy stavebního deníku a k
zápisŮm připojovat své stanovisko. Pravidelné schŮzky stavbyvedoucího se
stavebním dozorem se budou konat prŮběžně dle prŮběhu stavby a po vzájemné
dohodě na stavbě. Pokud se ve stanovených termínech technický dozor investora
nevyjádří k zápisŮm ve stavebním deníku, budou tyto považovány za odsouhlasené.

8.3 Objednatel si vyhrazuje právo provést prŮběžnou kontrolu kvality díla v případě
dodaných materiáIŮ pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
Zhotovitel vyzve TDI objednatele k prověřeni všech zakrývaných prací zápisem do
stavebního deníku 3 pracovní dny předem.

8 4 Zhotovitel a objednatel se dohodli na konání kontrolních dnŮ v intervalu 14 dnŮ
Termín prvního kontrolnIho dne bude stanoven při předáni staveniště. Na
kontrolních dnech bude zhotovitelem předložen rozsah vykonaných prací a plán
práce do dalšího kontrolního dne. Na kontrolních dnech se zúčastní zodpovědní
pracovníci smluvních stran.

8.5 Technický dozor objednatele bude vykonávat: nebo jim určený
zástupce.

8.6 vedením stavby za zhotovitele je pověřen stavbyvedoucí dle ČI. I odst. 4c).
8.7 Změnu ve funkcích podle bodu 8.4 a 8,5 oznámí smluvní strany vždy písemně. Osoby

uvedené v bodě 8.4 a 8.5 této smlouvy jsou oprávněný také k podepsání zápisu o
předání a převzetí staveniště

8 8 Zhotovitel odpovídá za přesné, prŮběŽné vedení údajŮ a podkladŮ o skutečném
provedení stavby.
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IX. Smluvní pokuty

9.1 jestliže zhotovitel v termínu dle ČI. III této smlouvy nepředá dílo objednateli, je
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý
den prodlení.

9.2. jestli-že bude objednatel v prodlení s platbami za provedené práce, je povinen
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení
s platbami.

X. Předání díla
10.1 Zhotovitel ukonči dílo a předá ho jako celek, Zhotovitel 14 dnŮ před sjednaným

termínem dokonČení oznámi objednateli zápisem do stavebního deníku datum a
hodinu předání díla, Za účasti obou smluvních stran bude provedena prohňdka
díla ve smyslu.

10.2 Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení:
- zápisy a osvědčení o vŠech předepsaných zkouškách

- všech ny potřebné atesty pro předá ní provozovateli
- revizní zprávy a zprávy z kontrolnÍch dnŮ
- doklady o likvidaci odpadŮ ze stavební činnosti zhotovitele

- případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu
10.3 Za zhotovitele je oprávněn předat dÍlo:

10.4 Za objednatele je oprávněn převzít dÍlo
10.5 V případě kompletnosti dokladŮ je povinen objednatel dokončené dílo převzít a

zaplatit do výše ceny dle SOD.

10.6 objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky
bránící užívánÍ díla. V případě nedodělkŮ nebránÍcÍch užívánÍ díla, objednatel dílo
převezme a zaplatí do výše 95% ceny díla. zbývajÍcÍch 5 °/0 do výše celkové
ceny díla bude uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného
v zápise o předáni a převzetí díla.

10.7 Vlastnictví ke zhotovovanému dílu nebo jeho částem přechází na objednatele
zaplacením ceny díla nebo jeho části po odečtu dohodnutého zádrŽného, avšak
nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení až do jeho
předáni a převzetí objeď natelem

XI. Ostatní ujednání
11.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují, Že obchodní a technické informace, které jim

byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu
smlouvy či smluvní straně nezpřístupnÍ třetí osobě bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany a nepoužiji tyto informace k jiným účeiům, než pro
plněni této smlouvy.

11.2 Zhotovitel se bude při plněni předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady
objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

11.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximálnI hospodárností
při prováděni všech prací, při výběru materiáiů a subdodavatelŮ.

11.4 Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění
díla, povahy vad Či jiné rozpory technické povahy je kterákoliv ze smluvních stran
oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž
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stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením
nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

11.5 Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost,
eventuálně právního nástupce ihned objednateli.
Předmět smlouvy, nebo jeho ucelená část budou dokončeny včetně řádného
vyklizení a vyčištění stavby a veškerých ploch dotčených stavbou.
Dílo se považuje za dokončené protokolárním předáním a převzetím díla.
Objednatel, potvrzením v zápisu o předání a převzetí, dokončené dílo převezme.
Povinnost zajištění kolaudace nese objednatel.

11,6 objednatel je povinen převzít podpisem soupisu provedených prací dÍIčÍ Části
provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. je
povinen převzít dokončené dílo. Případné drobné nedodělky nebráníci užIvání díla
budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za
podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí
díla.

11.7 Objednatel a GP potvrzují, že zadávací rea|jzační dokumentace je úplná, zpracována
oprávněnými osobami a nevykazuje zjevné vady a nedostatky bránícI v provedení
předmětu díla dle platných předpisŮ, vyhlášek, pravidlech stavebních prac' a ČSN

XII. Závěrečná ustanovení
12.1 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským

zákoníkem a přís|ušnýmj ustanovenÍmi obecně platných právních předpisŮ.

12.2 všechny spory vyplývajÍcÍ ze SOD budou strany řešit především vzájemnou dohodou
dle občanského zákoníku. Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně
přIslušným soudem

12.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými
smluvními zástupci stran.

12.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrŽí každá
smluvní strana.

12.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a úČinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého
textu této smlouvy, vČetně vŠech jejich příloh v registru smluv

Příloha: položkový rozpočet dle nabídky k fakturaci

Ve Slavkově u Brna dne: z!:.q.:!b

sta ros

v Olomouci

Za zhotovitel
IDS
stav

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva

9



VERLAG
DASHÓFER

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Krycí list slepého rozpočtu

VYSTAVBA CHODNIKU A
PARKOVACÍCH STÁNÍ NA UL. ČS.
ARMÁDY

Rekonstrukce

K.Ú. Slavkov u Brna

O

Objednatel: IČ/DIČ:

Projektant: IČ/DIČ:

Zhotovitel: IČ/DIČ:

Konec výstavby: o Položek: 98

jKSQ: 8222775 Zpracoval: O

Rozpočtové náklady v Kč
Datum: O

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Oodávky 3 443 043,81 Práce přesčas CLOD ZařÍzenÍ staveniště O
Montáž 1 476 409,17 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava O

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemni vlivy O
Montáž 0,00 Provozní vlivy O

"M" Dodávky 0,00 Ostatní o
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu O

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 245 547,02
ZRN celkem 5 165 000,00 ON celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ON celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 5165 000,00
Základ 21% 5 165 000,00 DPH 21% 1 084 650,00 Celkem včetně DPH 6 249 650,00

projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, íazitko a podpis
Rjznámkä:

Datum, razítko a pocipis Datum, razítko a podpis



VERLAG
DASHÔFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

VYSTAVBA CHODNIKU A
PARKOVACÍCH STÁNÍ NA UL. ČS. Objednatel:
ARMÁDY

Rekonstrukce Projektant:

K.Ú. Slavkov u Brna Zhotovitel:

O

8222775

Konec výstavby: o

Zpracoval: O

Rozpočtové náklady v KČ

1Č/DlČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek: 98

Datum: O

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na urMstění stavby (NUS)

HSV Dodávky 3 443 043,81 Práce přesčas 0,00 Zařízeni staveniště O
Montáž 1 476 409,17 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava O

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy O
Montáž 0,00 Provozní vlivy O

"M" Dodávky 0,00 Ostatní O
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu O

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 245 547,02
ZRN celkem 5 165 000,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 5 165 000,OO|
Základ 21% 5 165 000,00 DPH 21% 1 084 650,00 Celkem včetně DPH 6 249 650,00

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



VERLAG
DASHÔFER

Název stavby: VÝSTAVBA CHODNÍKŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ na ul. čs. armády Doba výstavby: 1386 dni Objednatel:

Druh stavby: Rekonstrukce Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: K.Ú, Slavkov u Brna Konec výstavby: Zhotovitel:

jKSO: 8222775 Zpracováno dne: Zpracoval:

C Kód Zkrácený popis MJ M nožství Cena/Mj l Náklady Kč Cenová
Rozměrý jKč) Dodávka Montáž Celkem soustava

O Všeobecné konstrukce a práce 635 197,76 95 047,79 730 245,55
1 0116VD Dopravní značky svislé kus 7,00 3 279,41 0,00 22 955,87 22 95Š,87
2 0005VD Chránička kabelových tras PVC DN 110 půlené m 93,30 491,91 45 895,20 0,00 45 895,20
3 00014VD Poplatek za uložení zeminy t 292,20 416,23 121 622,41 0,00 121 622,41
4 00001VD Poplatek za uložení živičné suti t 340,70 819,85 279 322,90 0,00 279 322,90
5 00002VD Poplatek za uloženi vybourané suti a hmot na skládku t 253,30 340,55 86 261,32 0,00 86 261,32
6 00102VD Uliční vpust D+M kus 5,00 9 838,23 0,00 49 191,15 49191,15
7 00206VD Sadové úpravy, zatravněni m2 439,00 63,07 27 687,73 0,00 27 687,73
8 00213VD Chránička PVC ON 110 - komplet D+M m 93,30 151,36 0,00 14 121,89 14 121,89
9 00202VD Vpust liniového odvodňovacího žlabu š. 150 mm, mříž 0400 - D+M - komplet m 0,50 20 180,98 10 090,49 0,00 10 090,49
1C 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž - chodník m2 503,50 44,15 22 229,53 0,00 22 229,53
11 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž - doplnění živičné vozovky m2 408,40 44,15 18 030,86 0,00 18 030,86
12 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž - parking m2 360,40 44,15 15 911,66 0,00 15 911,66
13 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž - sjezd - výhled kom. m2 (31,10 44,15 2 697,57 0,00 2 697,57
14 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž- přejezdové prahy m2 107,80 44,15 4 759,37 0,00 4 759,37
15 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž - sjezdy m2 15,60 44,15 688,74 0,00 688,74
16 000013VD Chránička PVC DN 110, Komplet D+M- rezerva pro sjezdy a kom. m 58,00 151,36 0,00 8 778,88 8 778,88

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 142 300,99 142 300,99
17 113202111R00 Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 360,20 100,90 0,00 36 344,18 36 344,18 rts ll l 2021
18 113107420R00 Odstranění podkladu riad 50 m2,kam.těžené tl,20 cm - komunikace m2 468,00 37,84 0,00 17 709,12 17 709,12 RTS ll /2021
19 113108410R00 Odstraněni asfaltové vrstvy pLnad 50 m2, tl.10 cm - komunikace m2 1 481,30 50,45 0,00 74 731,59 74 731,59 RTS ll /2021
20 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho - chodníky m2 14,30 100,90 0,00 1 442,87 1 442,87 RTS j] /2021
21 113107320R00 Odstranění podkladu pI. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 14,30 50,45 0,00 721,44 721,44 RTS ll l 2021
22 112101101R00 Kácení stromů listnatých c) průměru kmene 10-30 cm kus 2,00 3 153,28 0,00 6 306,56 6 306,56 RTS || l 2021
23 111202212R00 Odfrézování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 20 cm kus 2,00 2 522,62 0,00 5 045,24 5 045,24 RTS 11/2021

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 136 653,32 136 653,32
24 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 168,00 479,30 0,00 80 522,40 80 522,40 RTS ll/2021
25 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 41,60 454,07 0,00 18 889,31 18 889,31 RTS ll /2021
26 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - krajnice m3 77,70 479,30 0,00 37 241,61 37 241,61 RTS || l 2021

13 Hloubené vykopávky 0,00 21 760,22 21 760,22
27 132201101R00 Hloubeni rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 45,40 479,30 0,00 21 760,22 21 760,22 RTS 1/2008

16 Přemístění výkopku 0,00 70 139,71 70 139,71
28 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 182,60 277,49 0,00 50 669,67 50 669,67 rts 11/2021
29 162701109R00 Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km (+10km) m3 1 286,00 15,14 0,00 19 470,04 19 470,04 RTS ll/2021

17 Konstrukce ze zemin 66 981,75 26 258,03 93 239,78
30 174101101r00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 45,40 441,46 0,00 20 042,28 20 042,28 RTS ll/202Ĺ
31 58344197 Štěrkodrtě frakce 0-63 A T 81,70 819,85 66 981,75 0,00 66 981,75 RTS ll l 2021
32 171101103R00 Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 100% ps m3 30,80 201,81 0,00 6 215,75 6 215,75 rts ll l 2021

18 Povrchové úpravy terénu 0,00 55 121,46 55 121,46
33 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - doplněni živičné vozovky m2 408,40 25,23 0,00 10 303,93 10 303Š3 RTS ll l 20Ž1
34 181301101R00 Rozprostřeni ornice, rovina, ti. do 10 cm do 500m2 m2 416,00 44,15 0,00 18 366,40 18 366,40 RTS 11/2021
35 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - chodník m2 503,50 25,23 0,00 12 703,31 12 703,31 RTS ll/2021
36 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - parking m2 360,40 25,23 0,00 9 092,89 9 092,89 RTS 11/2021
37 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - sjezdy m2 15,60 25,23 0,00 393,59 393,59 RTS ll /2021

slepý stavební rozpočet



38 181101102R00
39 181101102R00

56
40 564851111R00
41 564762111R00
42 565141211ROO
43 569903311R00
44 564762111R00
45 564851111R00
46 564851111R00
47 564861111R00
48 564752111R00
49 564752111R00
50 564851111R00
51 564851111R00
52 564752111R00
53 565131111R00
54 561471115R00
55 561471115R00
56 56147112OR00
57 561451113R00
58 565141211R00
59 564231111R00
60 58333663
61 561471120RQO
62 567122111R00

57
63 577142112R00
64 573211111R00
65 573211111R00
66 577141112R00
67 573211111R00
68 577142112R00

59
69 596215041R00
70 59245030
71 592451158
72 596215021R00
73 592451151
74 59245020
75 596215041R00
76 59245030
77 592452570
78 596245021R00
79 592451179
80 592451157
81 59245030
82 597661111R00

91
83 917762111R00
84 59217472
85 59217480
86 59217476
87 919723212R00
88 919735113R00
89 917862111ROO
90 59217004
91 915721111R00
92 917762111R00
93 59217476

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - sjezd - výhled. kom.
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - přej. prahy
Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm - doplněni živičné vozovky
Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň,kamen. 20 cm - doplnění živičné vozovky
Podklad z obal kam.ACP 16S,nad 3 m,tl.5 cm - komunikace
Zřízení zemních krajnic se zhutněním
Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm - přej. prahy
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm - parking
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm - sjezdy
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - chodníky
Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm - parking
Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm - sjezdy
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušt'ky 15 cm - sjezd - výhled. kom.
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušt'ky 15 cm - přej. prahy
Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm - sjezd - výhled, kom.
Podklad z obal kamen. ACP 16S, š, do 3 m, ti. 5 cm - sjezdy
Podklad ze zeminy stab.väpnem, Road Mix, ti. 25 cm - sjezd - výhled. kom.
Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, ti. 25 cm - parki ng
Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, ti. 30 cm - doplněni živičné vozovky
Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, ti. 15 cm - sjezdy
Podklad z obal kam.ACP 16S,nad 3 m,t].6 cm - oprava úl. Luční
Zásyp Kačírkem tloušt'ky ID cm VC. tkaniny proti prorůstání
Kačírek frakce 16-32 mm
Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, ti. 30 cm - přej. prahy
Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.8 cm - přej prahy
Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch
Beton asfaltový ACO liS, nad 3 m, tl.5 cm - komunikace
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - komunikace
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - sjezdy
Beton asfalt. ACO 11S,do 3 m, tl.5 cm - sjezdy
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - oprava úl. Luční
Beton asfaltový ACO liS, nad 3 m, tl.5 cm -oprava úl. Luční
Dlažby pozemních komunikaci a ploch
Kladení zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm - sjezd - výhled. kom.
Dlažba zámková H-PROFIL 20X16,5X8 cm přírodní - parking
Dlažba betonová zámkovál SLP skladba 20X10X8 cm červená - sjezd - výhled. kom.
Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm - chodníky
Dlažba betonová zámková SLP skladba 20X10X6 cm červená - chodníky
Dlažba zámková betonová 20/20 cm ti. 6 cm přírodní - chodníky
Kladení zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm - parking
Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní - parking
Dlažba zatravňovaci KROSO přírodní 21/24x14/17x8cm - parking
Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do MC ti. 4 cm - přej. prahy
Dlažba betonová zámková 20X10x8 cm červená
Dlažba betonová zámková SLP skladba 20X10X8 cm přírodní
Dlažba zámková H-PROFIL 20X16,5X8 cm přírodní - parking
Kamenná kostka dlážděn.dQ lože C-/7,5 tl.10cm kostky drobné (10/10) - přej. prahy
Doplňující kcmstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
Osazeni obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5
Obrubník silniční 1000/150/250 šedý
Obrubník silniční přechodový l-p 1000/150/150-250
Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý - přej. prahy
Zálivka spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla
Řezání stávajícího živičného krytu tí. 10 - 15 cm
Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 - záhonové
Obrubník parkový betonový 8qx200x500 mm
Vodorovné značení střík.barvou zri. 225
Osazeni ležať. obrub. bet. s opěroujože z C 12115 - přej. prahy
Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý - přej. prahy

m2 61,10 25,23 0,00 1 541,55 1 541,55 RTS Ill 2021
m2 107,80 25,23 0,00 2 719,79 2 719,79 RTS Íl /2021

1 122 927,33 291 477,03 1 414 404,36
m2 408,40 208,12 72 302,47 12 693,74 84 996,21 RTS || /2021
m2 268,00 327,94 69 488,89 18 399,03 87 887,92 RTS 11/2021
m2 988,50 630,66 543 299,56 80 107,85 623 407,41 RTS j] /2021
m3 77,70 378,39 0,00 29 400,90 29 400,90 RTS ll /2021
m2 107,80 327,94 27 951,13 7 400,80 35 351,93 RTS ll /2021
m2 360,40 208,12 63 804,63 11 201,82 75 006,45 RTS ll/2021
m2 15,60 208,12 2 761,80 484,87 3 246,67 RTS 11/2021
m2 503,50 208,12 90 945,08 13 843,34 104 788,42 RTS ll/2021
m2 360,40 245,96 66 260,30 22 383,69 88 643,98 RTS ll /2021
m2 14,70 245,96 2 702,62 912,99 3 615,61 RTS íl /2021
m2 61,10 208,12 10 817,04 1 899,09 12 716,13 RTS ll l 2021
m2 107,80 208,12 19 084,74 3 350,60 22 435,34 RTS II /2021
m2 58,10 245,96 10 681,81 3 608,47 14 290,28 RTS ll/2021
m2 13,20 630,66 6 373,00 1 951,71 8 324,71 RTS Ill 2021
m2 61,10 151,36 4 502,12 4 745,97 9 248,10 RTS ll /2021
m2 360,40 151,36 26 555,89 27 994,25 54 550,14 RTS || /2021
m2 408,40 170,28 36 240,22 33 302,13 69 542,35 RTS || /2021
m2 15,60 151,36 957,52 1 403,69 2 361,22 RTS ll /2021
m2 53,70 630,66 29 514,60 4 351,84 33 866,44 RTS |j /2021
m2 28,00 44,15 996,54 239,66 1 236,20 RTS Íl /2021
t 5,60 945,98 5 297,49 0,00 5 297,49 RTS || l 2021
m2 107,80 170,28 9 565,86 8 790,33 18 356,18 RTS || l 2021
m2 107,80 239,65 22 824,02 3 010,25 25 834,27 RTS ll/2021

639 595,53 65 939,37 705 534,90
m2 988,50 630,66 565 242,03 58 165,38 623 407,41 RTS 11/2021
m2 1 977,00 18,92 34 851,46 2 553,38 37 404,84 RTS ll /2021
m2 26,40 18,92 465,39 34,10 499,49 RTS ll /2021
m2 13,20 630,66 6 436,73 1 887,99 8 324,71 RTS 11 /2021
m2 107,40 18,92 1 893,30 138,71 2 032,01 RTS ll/2021
m2 53,70 630,66 30 706,63 3 159,81 33 866,44 RTS ll/2021

494 689,20 312 305,98 806 995,18
m2 53,10 428,85 4 088,32 18 683,62 22 771,94 RTS ll/2021
m2 50,80 391,01 19 863,31 0,00 19 863,31 RTS ll/2021
m2 2,30 807,24 1 856,65 0,00 1 856,65 RTS || /2021
m2 388,00 403,62 24 461,71 132 142,85 156 604,56 RTS ll /2021
m2 9,50 731,56 6 949,82 0,00 6 949,82 RTS || /2021
m2 378,50 353,17 133 674,85 0,00 133 674,85 RTS || /2021
m2 360,40 428,85 27 748,19 126 809,35 154 557,54 RTS ll /2021
m2 32,40 391,01 12 668,72 0,00 12 668,72 RTS |[ /2021
m2 328,00 529,75 173 758,00 0,00 173 758,00 RTS 11/2021
m2 107,80 403,62 15 458,93 28 051,30 43 510,24 RTS Ill 2021
m2 40,80 454,07 18 526,0(3 0,00 18 526,06 RTS ll/2021
m2 13,60 807,24 10 978,46 0,00 10 978,46 RTS !1/2021
m2 53,20 391,01 20 801,73 0,00 20 801,73 RTS ll/2021
m2 15,10 2 018,10 23 854,45 6 618,86 30 473,31 RTS [j /2021

483 652,24 259 405,27 743 057,51
m 682,90 479,30 166 954,82 160 359,15 327 313,97 RTS 11/2021
kus 391,80 189,20 74 128,56 0,00 74 128,56 RTS || /2021
kus 16,00 491,91 7 870,56 0,00 7 870,56 RTS Ill 2021
kus 275,10 163,97 45108,15 0,00 45 108,15 RTS ll/2021
m 48,10 277,49 3 770,88 9 576,39 13 347,27 RTS ll/2021
m 48,10 100,90 2 859,34 1 993,95 4 853,29 RTS || /2021
m 384,90 441,46 96 322,42 73 595,54 169 917,95 RTS ll /2021
kus 384,90 163,97 63 112,05 0,00 63 112,05 RTS Il /2021
m2 1,00 1 205,82 449,67 756,15 1 205,82 RTS ll l 2021
m 57,40 466,69 13 663,91 13124,10 26 788,01 RTS ll/2021
kus 57,40 163,97 9 411,88 0,00 9 411,88 RTS ||/2021



S
94 979082213R00
95 979082219R00
96 979082213R00
G7 979082219R00
SB 998225111R00

FWnámka:

Přesuny sutí
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (dalších 19 km)
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km - živice
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - živice (dalších 19 km)
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

0,00 245 547,02
t 253,30 138,74 0,00 35 142,84
t 4 812,70 7,57 0,00 36 432,14
t 340,70 277,49 0,00 94 540,84
t 6 473,30 7,57 0,00 49 002,88
t 2 413,03 12,61 0,00 30 428,32

Celkem:

245 547,02
35 142,84 RTS 11/2021
36 432,14 RTS ll/2021
94 540,84 RTS ll/2021
49 002,88 RTS ll/2021
30 428,32 RTS Il /2021

5 165 000,00


