
SA/ILOUVA O dílo C.

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, vypracování
projektové dokumentace pod názvem:

„Park Rochus - soubor tří expozičních stodol"

1. smluvní STRANY

1.1. Objednatel 
název: 
sídlo:
zastoupené:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

00291471
C200291471
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

572 525 273
ladisiav.capek@mesto-uh.cz 
739 488 987

(dále jen „Objednater)

1.2. Zhotovitel
název:
sídlo:
IČO:
DIČ:

Ing. René Kočenda 
Osvobození 754, 686 04 Kunovice 
41007271 
CZ 6706041419

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:
bankovní spojení: 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat:
e-mail:
mobilní číslo:

(dále jen „Zhotoviter)

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle interního předpisu objednatele 
- Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli smluvní 
cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost 
při zhotovování díla.

2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

3. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele a 
Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci pod názvem „Park Rochus - soubor tří expozičních stodol" v
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rozsahu a členění dle bodu 3.3 této smlouvy. Součástí díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 
spojená s pfedmětem díla. ^

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.
Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou:

Ideová studie

- Rozvinutý pohled ze stezky pokladnic, který zpracovala Ing. arch. Edita Chiara Vlčková, 07/2022

- Rozmístění usedlostí a stodol pod „BorŠicemi", které zpracovala Ing. arch. Edita Chiara Vlčková, 
07/2022

Dokumentace stávajícího stavu vzorových staveb
- Projektová dokumentace „Boršice, dům č.p. 288“, kterou zpracovala Ing. arch. Soňa Bartošová, 

11/2011

- Projektová dokumentace „Stodola Březolupy 13“, kterou zpracovala Ing. arch. Edita Chiara Vlčková, 
10-11/0219

- Projektová dokumentace „Hluk zaniklá stodola par. č. 560", kterou zpracovala Ing. arch. Edita Chiara 
Vlčková. 12/2021

- Fotodokumentace k projektové dokumentaci „Boršice, dům č.p. 288“ - projektová dokumentace 
zaměření stávajícího stavu

- Fotodokumentace k projektové dokumentaci „Stodola Březolupy 13“

- Fotodokumentace k projektové dokumentaci „Hluk zaniklá stodola par. č. 560“

Podkladem pro zhotovení vícestupňové projektové dokumentace je vždy objednatelem odsouhlasený
předchozí stupeň PD

3.2. Obecné požadavky na zpracování PD jakož i následné zhotovení díla (stavby).
Kromě Jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČSN, EN požaduje objednatel dodržení mimo 
jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:

Budoucí stavby řešené PD budou expozičními objekty Muzea v přírodě Rochus, které je specializovanou 
muzejní expozicí prezentující tradiční lidovou kulturu. Muzeum v přírodě Rochus pomocí rekonstrukce 
historického prostředí vytváří vědeckou interpretaci života a kultury obyvatel etnografícké oblasti 
uherskohradišťského Doiňácka od konce 18. do poloviny 20. stol. Vzhled jednotlivých objektů a jejich částí 
proto musí odpovídat dobové realitě a být historicky pravdivý.

Nenf-li v níže uvedené specifikaci u jednotlivých objektů uvedeno jinak, stavební, tesařské, truhlářské, 
zámečnické a kovářské prvky musí přesně odpovídat dobové realitě 30.-50. let 20. století. Musí se proto 
jednat o originály nebo přesné kopie. Vyloučeny jsou jakékoliv novodobé průmyslově vyráběné repliky. Také 
spojovací materiál musí být autentický, takový, jaký se používal v daném období. Proto nelze použít prvky, 
které v uvedeném historickém období nebyly dostupné.

3.2.1. Funkční požadavky. Výsledné dílo musí splňovat veškeré požadavky budoucího provozu tj.:

- Stodola Boršice - Dodržení vnějšího vzhledu budovy, provedení klasickou technologií zděné stavby 
z pálené cihly omítané s výdřevou. Provedení konstrukcí bude provedeno klasickou technologií. 
Vnitřní prostředí bude vizuálně přiblíženo původnímu vzhledu s ohledem na požadavek. Vnitřní provoz 
bude uzpůsoben pro využití - depozitář a sklad mobiliáře muzea v přírodě. V objektu bude osvětlení, 
základní rozvod NN a bezpečnostní vybavení ochrany budovy proti vniknutí a požární ochrany. 
Neviditelné části stavby např. základové konstrukce mohou být provedeny novodobou konstrukcí 
s cílem ochrany stavby např. před zemní vlhkostí

- Stodola Březolupy - Dodržení vnějšího vzhledu budovy, provedení klasickou technologií zděné stavby 
z pálené cihly (pilíře), režné zdivo s výdřevou. Provedení konstrukcí bude provedeno klasickou 
technologií. Vnější prostředí bude vizuálně přiblíženo původnímu vzhledu s ohledem na požadavek. 
Vnitřní provoz bude uzpůsoben pro využití - muzejní depozitář pro uložení sbírkových předmětů.
V objektu bude osvětlení, základní rozvod NN a bezpečnostní vybavení ochrany budovy proti vniknutí 
a požární ochrany. Neviditelné části stavby např. základové konstrukce mohou být provedeny 
novodobou konstrukcí s cílem ochrany stavby např. před zemní vlhkostí

- Stodola Hluk - Dodržení vnějšího vzhledu budovy, provedení klasickou technologií zděné stavby 
z omítaného hliněného a kamenného zdivá. Provedení konstrukcí bude provedeno klasickou 
technologií. Vnější prostředí bude vizuálně přiblíženo původnímu vzhledu s ohledem na požadavek.
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Vnitřní provoz bude uzpůsoben pro využití - depozitář a sklad mobiliáře muzea v přírodě. V objektu 
bude osvětlení, základní rozvod NN a bezpečnostní vybavení ochrany budovy proti vniknutí a požární 
ochrany. Neviditelné části stavby např. základové konstrukce mohou být provedeny novodobou 
konstrukcí s cílem ochrany stavby např. před zemní vlhkostí

- Ostatní - Součástí řešení bude podrobné umístění objektů vč. řešení návazných inženýrských sítí - 
elektro, řešení hospodaření s vodou zřízení retence a napojení přístupových komunikací, terénních 
úprav.

3.2.2. Estetické a technologické požadavky. Jedná se o vědecké kopie a rekonstrukce historických památek 
tradičního lidového stavitelství s vyššími estetickými nároky a vzhled odpovídající vzhledu původní 
stavby vč. dodržení požadavku na provádění původními, tradičními rukodělnými technologiemi.

3.2.3. Kvalitativní požadavky. Požadavky kvality vyplývají z požadavku na dodržení původního vzhledu a 
technologií.

3.2.4. Ostatní požadavky

Projektová dokumentace bude rozdělena do stavebních objektů - SO 01 Stodola Březolupy, SO 02 
Stodola Hluk, SO 03 Stodola Boršice.

3.2.5. Požadavky na zpracování projektové dokumentace. Součástí zpracované PD bude rovněž

Kniha standardů vyjadřující kvalitativní estetické, funkční a kvalitativní požadavky na jednotlivé 
výrobky obsažené v dodávce a požadavky na technologii provádění.

3.3. Předmět díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, která bude obsahovat:

- Požadavkem Objednatele je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a na provedení díla 
tří stodol (Stodola Boršice, Stodola Hluk, Stodola Březolupy). Projektová dokumentace bude 
zpracována dle podkladů a ideové studie zpracované Ing. arch. Vlčkovou. Záměrem objednatele je 
doplnění muzea v přírodě Rochus o nové expoziční stavby, jejichž ztvárnění a provedení bude vycházet 
ze vzorových staveb a které budou uzpůsobeny požadovanému funkčnímu využití.

3.3.1. Provedení průzkumných prací, zjištění stávajícího stavu
3.3.1.1. Součásti prací zhotovitele bude rovněž provedení potřebných průzkumů plynoucí z požadavku 
na zhotovení PD - tj. zjišťování a ověření současného stavu. Objednatel předpokládá provedení 
v potřebném rozsahu zejména těchto prací:

3.3.1.1.1. Geodetické zaměření
3.3.1.1.2. Veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování 

kteréhokoliv stupně PD

3.3.2. Projektová dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP)
Předmětem této částí díla je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení - územního 
rozhodnutí (DUR) a stavebního povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti související s vydáním 
pravomocného rozhodnutí - společného povolení dle této dokumentace. Projektová dokumentace bude 
zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů a doplněni, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace mohlo být vydáno rozhodnutí 
o umístění stavby a stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a 
vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, případné dalšími správními úřady a institucemi 
a ostatními účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, doměření stávajícího stavu, 
geodetického zaměření, vytýčení hranice. Součástí díla zhotovitele je rovněž vyhotovení a předloženi 
dílčí dokumentace nutné pro případné zabezpečení souhlasu ostatních účastníků územního řízení či 
majetkového vypořádání. Součástí této části projektové dokumentace je rovněž propočet ceny stavebních 
prací.
Vyřízení všech potřebných vyjádření, stanovisek k vydání společného povolení bude součástí projekční 
činnosti.

Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), vyjádření 
správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány v rámci výrobních 
výborů.

Tato část diia bude zpracována a Objednateíi předána v následujících fázích a rozsahu;
Pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. 

Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát
..PDF“);
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čistopis - kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených požadavků DO 
a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na 
CD/DVD (formát „PDF'); Součástí bude rovněž propočet ceny stavebních prací 1x v tištěné a 1x 
v digitální podobě.

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. dokladové části 
pokud si stavební úřad takovou opravu čí doplněni vyžádá.

DSP bude podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

3.3.3. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Projektová 
dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění a 
v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, v rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědí v průběhu zadávacích řízení na 
Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění na dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací 
dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení.
PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla dle zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č.169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, soupis prací, 
struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, výkaz výměr, vymezení 
vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová soustava, elektronická podoba 
soupisu prací dle § 12 vyhlášky.
Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých 
věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře:
- 6 tištěných vyhotovení projektové dokumentace 1 vyhotovení v dígitáiní podobě na CD/DVD (fomnát 

„DWG“ a ,,PDF“).
- výkaz výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 paré a 1 vyhotovení v digitální 

podobě na CD/DVD (formát „EXCEL" a „PDF*).
Výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a výkazu 
výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr bude uvedena 
jejích technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. Rozpočet stavby bude 
zpracován podle doporučených cen. pro aktuální rok.

3.4. Projednání PD, inženýrská činnost
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 
orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami.
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel jsou 
povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce objektu. 
Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký průběh jednání 
a realizace díla.

3.4.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další činnosti a 
služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
3.4.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;
3.4.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 

stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti;
3.4.1.3. prezentaci projektu vedení města, případné občany, či místní komisi.

3.4.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí předmětu díla:
3.4.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve íhůtě do 2 
pracovních dnů po jejich obdržení;

3.4.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru;
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3.4.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku, 
vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno a to 
v rámci výkonu autorského dozoru;

3.4.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru.

3.5. Spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (AD)

3.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor, a to na základě 
objednatelem vystavené objednávky. Pro výkon autorského dozoru se sjednává odměna 
uvedená v odstavci 5.2. Zhotovitel má právo účtovat odměnu na základě objednavatelem 
odsouhlaseného výkazu o výkonu své činností.

3.6. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou znalost 
tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit oprávněné zájmy 
objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své profese.
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré náležitosti 
mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo vždy s ohledem na 
výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, užitné a uživatelské hodnoty 
díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích nákladů stavby. V průběhu 
realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na všechny náležitosti, které by mohly 
mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se 
záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou 
nevhodnost pokynu objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že 
taková škoda objednateli vznikne.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Stavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí: p.č. 3273, k.ú. Mařatice (okres
Uherské Hradiště; 772925)

4.2. Termín zahájení projektových prací

4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu této smlouvy, 
přičemž smluvní strany předpokládají podpis této smlouvy ke dní 03.10.2022

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 10 
kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti a to na základě vystavené objednávky.

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti Či autorský 
dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit.

4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech:

4.3.1.1. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DUR + DSP)
Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR + DSP) bez vyjádření dotčených orgánů 
bude vyhotovena a předána Objednateli do 8 týdnů od podpisu smlouvy.
Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR + DSP) včetně vyjádření dotčených 
orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 14 týdnů od podpisu smlouvy.

4.3.1.2. Dokumentace provedení stavby (DPS)
Dokumentace provedení stavby (DPS), vč. dokladové části a rozpočtu, bude vyhotovena a 
předána Objednateli do 24 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 6 týdnů od 
nabytí právní moci stavebního povolení.
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4.3.I.3. Spolupráce při procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného 
provedení
Tato část díla bude realizována dle potřeby průbéhu stavby.

Dodrženi výše zmíněných lhůt odevzdáni projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na
včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, bude
lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů čí lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončeni 

kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží svůj návrh na 
změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný dodatek 
ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na žádnou 
lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze inženýrské činnosti 
budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.2. Místo předání PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené
příslušné částí projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.

5. CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA

Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a 
nabídce zhotovitele.

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí

Cena bez DPH 239000rKč
Výše DPH 0,-Kč
Cena včetně DPH .........................Kč

Z toho

5.1.1. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DUR + DSP)
Cena bez DPH 159000,-Kč
Výše DPH 0,-Kč
Cena včetně DPH ........................Kč

5.1.2. Dokumentace provedení stavby (DPS)
Cena bez DPH 80000,-Kč
Výše DPH 0,-Kč
Cena včetně DPH ........................Kč

5.2. Cena za výkon autorského dozoru 400,-Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součásti celkové 
nabídkové ceny PD (viz 3.5.1.).

5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na vědomí, 
že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze měnit výhradně 
formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným Částkám 
v zákonné výši.

5.5. V ceně díla je zahrnut počet Čistopisů dle specifikace v Článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

5.6. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky;
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených pozemků se 

stavbou;
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b) průzkumy, expertízy a posudky nutné pro vypracování projektové dokumentace, případně 
požadované DO;

c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli 
přefakturovány);

d) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských sítí a 
případnými dalšími souvisejícími investicemi.

5.7. Výši ceny jednotlivých části díla. tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek:
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané 

hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na překročení ceny;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a 

tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
d) pokud bude objednatel požadovat provedeni prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud objednatel 

vyloučí některé práce z předmětu díla.
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.8. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících skutečností;
a) faktické provedení fakturovaných činností,
b) předání a převzetí díla nebo její Části,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její částí, případně protokolu o odstranění vad a 

nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat,
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a 

termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.
5.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku jiné

objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů
na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny.

6. platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádné dokončeného a bezvadného díla 
(den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má Zhotovitel právo 
vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně na 
základě daňových dokladů (dále jen Jaktur“) vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné 
části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti, přičemž cena 
dokumentace DUR a DSP je splatná: 70% pro předání 1. paré PD a 30% po předání kompletní 
dokumentace DUR a DSP vč. vyjádření.

6.4. Cena za ostatní činností (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 
uhrazena současně s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní činností 
(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázově 
podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek.

6.5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejích doručení Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad 
až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve Ihůtě 15 dnů od převzetí díla písemně neuplatní 
nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Vykazuje- 
li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani její Části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na takové 
závady je povinen objednatel zhotovitele písemné upozornit nejpozději do 15 dnů od předání díla.

6.7. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat
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sdělení, že výší daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti.

6.8. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.9. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.10. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí 
pro daňový doklad obsahovat také;
a) označení smlouvy;
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro fakturaci;
d) lhůtu splatnosti faktury;
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6.11. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn jí ve lhůtě 
pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat Objednateli 
opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od prokazatelného 
doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli.

6.12. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele informovat. Objednatel je 
poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající daní z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v 
režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektování staveb.

7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a podle 
zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně 
obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude Zhotovitel 
pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen se těchto kontrolních 
dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či Části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané dílo, 
čí jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn 
převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak Činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně oproti 
písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech nedohodnou 
jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké
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součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím zpracovaného 
zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a podklady předá 
Objednatel neprodlené po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele 
vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené orgány a správce 
inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a jeho 
obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí 
osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí nedal Objednatel 
výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci předmětu díla bez 
vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. 
V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti 
písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu Objednatele, a 
to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli vznikne.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8,7.

8.8.

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové dokumentace 
připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnů od termínu stanoveného 
Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle Objednatele a 
to bez vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje jednotlivé částí předmětu díla dle Čl. 3 odst. 3.3. dokončené dle časového 
harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím protokolu a to 
i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty připomínky, je povinen je 
označit na předávacím protokolu.

Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání 
díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteii nárok na úhradu ceny 
díia ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na takové závady je 
povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne předání díla.

Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na požádání 
Objednatele i své Poddodavatele.

O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí 
díla“, který podepiš! zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za 
den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou 
smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků 
prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitostí:
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;

Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 
(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení;
Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejích odstranění;
Prohlášení Objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejímá.
V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou Část projektové 
dokumentace dílo převzít;
Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění;
Soupis příloh.

8.8.2

8.8.3
8.8.4
8.8.5
8.8.6

8.8.7

8.8.8

Stránka 9 z 15



Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání 
a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za 
správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že 
příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo kdílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.4.1.3. této smlouvy konečné verze projektové dokumentace 
zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky objednatele do daného 
stupně projektové dokumentace.

9. ZÁRUKY ZA DÍLO
9.1. Odpovědnost za vady díla

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 
životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, die platných předpisů v době 
vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Poddodavateli.

9.2. Podmínky odstraněni zjištěných Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele 

zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch 
částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna a 
bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzníkié náklady 
uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem 
Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkiadu, nejpozdějí ve ihůtě, kterou určí Objednatel dle 
objektivních hledisek.

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám stanoveným v 
této smlouvě.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době.

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 9.2. tohoto 
článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil Zhotoviteli 
vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 
zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad 
musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování 
vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných případech delší dle dohody 
smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu prováděni stavebních prací nebo užívání 
díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí vynaložení 
nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, ale pro řádné
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provedení díla a užívání díla Je Jejích provedení nezbytné a zhotovitel Je měl z podstaty své 
profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V takovém případě se 
Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výší 10%, maximálně však 25 tis. 
Kč.

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem Změnovým 

listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo více prací ve 
vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již 
zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména:
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které 

byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu 
provádění stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10.2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažuji zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje 
jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení 
v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek 
příslušných orgánů čí organizací.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny 

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto 
Změny provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešeni oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. SMLUVNÍ POKUTY
11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části projektové 
dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v čl. 4) je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z navýšené 
částky, maximálně však 10 tis. Kč.

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové dokumentace 
delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru - Pokud Zhotovitel 
nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výší 1 000 Kč za každou nesplněnou povinnost dle 
zápisů z kontrolních dnů.

11.7. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností - inženýrská činnost 
související s DPS - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení u kterékoliv
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ostatní činností definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených v zápisech z výrobních 
výborů.

11.8. Smluvní pokuta za neodstranění vad čí nedodělků zjištěných v projektové dokumentací Pokud Zhotovitel 
neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání Objednateli je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 KČ za každý nedodělek či vadu, kterou 
neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

11.9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý den prodleni.

11.10. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti dle 
této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

11.11. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

11.11.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování 
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 
příslušného vyúčtování.

11.11.2. Strana povinná se musí kvyúčtování smluvní pokuty, úroku zprodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku zprodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádřeni sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

11.11.3. Smluvní pokutu nebo úrok zprodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které kvyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.11.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemné ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

11.12. Lhůta splatnosti smluvních pokut

11.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. Od této 
smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze za 
podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů. Které jí 
brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí být 
podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 dní;
b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 

v zápisech výrobních výborů projektu;
c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí dílo 

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;
e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen;
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f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (ínsolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(a to bez ohiedu na právní moc tohoto rozhodnutí);

g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
h) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným číen či členové statutárního orgánu objednatele ze 
spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele;

i) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 14 
dní;

b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní 
strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby korespondence byla 
doručována na jinou adresu.

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení 
od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy není 
dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy

13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti 
vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná odpovědnost 
vůči Objednateli za koordinací všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plněni.
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15.3. Objednatel Je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude 
předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo 
zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezeni území, na dobu neurčitou. Užívací 
právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel 
dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 
podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s 
dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než je 
Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím 
hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

15.8. V případě, že na úhradě díla budou podílet veřejné prostředky, tj. že se jedná o akcí fínancovanou z 
krajského rozpočtu, státního rozpočtu či zdrojů Evropské Unie, je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými daným poskytovatelem 
dotace vč. požadavků na poskytnutí publicity. V takovém případě bere zhotovitel dále na vědomí, že 
je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole a je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho 
financováním (způsobem díe zákona 563/1991 Sb.. o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 
10 let ode dne poslední platby za provedené práce.

15.9. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopli této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložit.

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny vztahy 
mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s nl související se řídí právem České 
republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo jakéhokoliv 
vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně příslušný soud 
prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu splatným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizací dodatkem této předmětné 
smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit hospodářskému 
účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů od 
okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na 
výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností
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postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby 
chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým 
rozhodnutím.

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do“. „oď‘ a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz „po“ 
bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě v množném čísle 
zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě zahrnují i 
ženský a střední rod.

16.6. Hovořf-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Park Rochus - soubor tří expozičních stodol“.

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaněho 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a to nejpozději ke dni 
podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této 
smlouvy, případné i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném 
textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

16.12.Smluvnl strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

16.13.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejích 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojuji vlastnoruční podpisy.

16.14.Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1476/96/RM/2022 ze dne 5.9.2022.

V Uherském Hradišti dne
1 9 -09- 2022

v Uherském Hradišti dne 7.9.2022

starosta města
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