
SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen ,,OZ“), na stavbu:
SILNICE 11/432, 11/438: HOLEŠOV - VŠETULY. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA (část město Holešov)

Město Holešov
Sídlo:
IČO:
Zastoupeno:
K jednání o technických věcech pověřen: 
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:
(dále jako „Objednatel11)
a

Masarykova 628, 769 17 Holešov 
00287172
Mgr. Rudolfem Seifertem, starostou 

z

Ing. Rudolf Nečas
Sídlo:
Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:
DIČ:
Zastoupení:
K jednání o technických věcech pověřen: 
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

Fugnerovo nábřeží 5476, 769 01 Zlín
Živnostenský list vydaný Magistrátem města Zlína
Živnostenským úřadem ev. Č. ZU-V/321/95-F ze dne 14.8.1995
18172466
CZ5712151016

Ing. Rudolf Nečas 

 

(dále jako „Zhotovitel11)

v r

Článek I. - Úvodní ujednání

1.1 Objednatel jako stavebník připravuje stavbu „SILNICE 11/432, II/438: HOLEŠOV - VŠETULY, 
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA44 (dále jen „Stavba11). Stavba bude řešit stavbu navazujících stavebních 
objektů nové čtyřramenné okružní křižovatky na silnici 11/432 a 11/438 ve Všetulích, místní části 
Holešova.
Předmětem projektové dokumentace Stavby (dále jako ,,PD“) bude:

SO 001 - Demolice - demolice stávajícího zděného vážního domku půdorysu cca 9 x 6 m se 
sedlovou střechou (dřevěný krov, střešní krytina z ocelových plechů) vč. betonových základů a na 
domek navazujícího dřevěného přístřešku o půdorysu cca 4 x 7,5 s bočními stěnami a dřevěného 
přístřešku o půdorysu cca 3,5 x 7 m. Součástí objektu je odstranění stávajícího ocelového stožáru 
venkovního osvětlení výšky cca 20 m ukotveného do betonových základů. Na vrcholu stožáru jsou 
umístěna dvě nefunkční svítidla připojená na kabel VO. Dále bude odstraněno stávající nefunkční 
vzdušné vedení NN vedoucí do vážního domku.

SO 102 - Zpevněné plochy - výstavba nové místní komunikace (dále jen ,,MK“) délky 40 m vč. 
dělícího ostrůvku s povrchem z betonové dlažby, která bude napojena na novou OK, stavební
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úprava napojení stávající MK na silnici 11/432, úprava napojení stávajících sjezdů na silnici 11/432 
a 11/438, výstavba nového parkoviště s 11 kolmými parkovacími místy, výstavba jednosměrné a 
obousměrné cyklistické stezky a obousměrné stezky pro chodce a cyklisty a výstavba nových 
chodníků. Odvodnění předmětných zpevněných ploch bude zajištěno pomocí vpustí umístěných u 
obrubníků a napojených do stávajících kanalizací. Součástí objektu jsou čtyři dělící ostrůvky 
s povrchem z betonové dlažby (vč. obrubníků a svislého DZ umístěného na nich) umístěných 
v silnici 11/432 (1 dělící ostrůvek) a v silnici 11/438 (3 dělící ostrůvky).

Dále jsou součástí objektu veškeré obruby, vč. obrub vymezujících vnější hranu OK a silnice 11/432 a 
11/438, svislé a vodorovné dopravní značení na MK, parkovišti, jednosměrné a obousměrné cyklistické 
stezce a obousměrné stezce pro chodce a cyklisty v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v platném znění.

SO 401 - Veřejné osvětlení - vybudování veřejného osvětlení (dále jen ,,VO“) pro osvětlení OK, 
okolních příjezdových komunikací, přechodu pro chodce a chodníků. Je navržena nová osvětlovací 
soustava v počtu 14 ks svítidel. Jedná se bezpaticové, oboustranně žárově zinkově silniční stožáry, 
které budou osazeny svítidly se zdroji LED. Pro osvětlení chodníků a přechodu pro chodce jsou 
navržena typově stejná svítidla, která se, ale liší výkonem svítidla, počtem LED a charakteristikou.

SO 801 - Vegetační úpravy - provedení vegetačních a sadových úprav v místě stavby po dokončení 
všech stavebních prací. V rámci objektu bude kácení 8 kusů stromů a náhradní výsadba 17 ks 
stromů. Součástí objektu budou i sadové úpravy středového ostrova OK.

SO 901.2 - Dopravně inženýrská opatření - přechodné dopravní značení související s realizací SO. 
Svislé a vodorovné dopravní značení na MK, parkovišti, jednosměrné a obousměrné cyklistické 
stezce a obousměrné stezce pro chodce a cyklisty.

v

Článek II. - Zhotovení projektové dokumentace

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, 
způsobem, v rozsahu, v kvalitě a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo (dále jen ,,Dílo“), kterým 
se pro účely této smlouvy rozumí vyhotovení PD Stavby včetně jejich součástí a příslušenství ve 
stupních dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen ,,DSP“) a dokumentace pro provádění 
Stavby (dále jen ,,PDPS“) včetně vyhotovení kontrolního rozpočtu (tj. podrobného oceněného soupisu 
prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur; dále 
jen „Kontrolní rozpočet11) a plánu BOZP.
Zhotovitel se dále zavazuje (jako součást realizace Díla) zpracovat pro Objednatele odpovědi na 
veškeré dotazy k projektové části zadávací dokumentace (jejíž součástí bude PD) v rámci vysvětlování 
zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na zhotovitele Stavby, a to vždy do 2 (dvou) 
pracovních dnů od doručení textu dotazu od Objednatele

2.2 PD bude zpracována v návaznosti na následující podklady (dále společně jen „Výchozí 
dokumentace14):
a) projektová dokumentace ve stupni DÚR zpracovaná Ing. Rudolfem Nečasem, Fůgnerovo 

nábřeží 5476, 760 01 Zlín v dubnu 2021.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že Objednatel předal Zhotoviteli Výchozí dokumentaci, a to v 
jednom (1) vyhotovení v digitální podobě, před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel podpisem této 
smlouvy potvrzuje, že Výchozí dokumentaci od Objednatele převzal a že Výchozí dokumentaci 
dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje ji za dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy 
a řádné provedení Díla tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
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2.3 Dílo musí splňovat zejména tyto požadavky:
a) rozsah stavby bude navržen v souladu s DUR,
b) členění stavebních objektů bude v souladu s DÚR,
c) technologie výstavby OK a vozovek silnic 11/432 a 11/438 bude navržena v souladu s DÚR,
d) v rámci stavby bude řešeno dopravní značení na OK a silnicích 11/432 a 11/438,
e) kontrolní rozpočet (oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení 

Stavby s výkazem výměr a kubatur) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 
Sb., v platném znění a bude zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové 
hladině, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění (lx písemně, lx digitálně ve 
formátech .xls a .xml(XC4)), přičemž jeho součástí budou položky vedlejších a ostatních 
nákladů (SO 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady ŘSZK),

f) PD bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydání stavebního povolení (Stavby), 
jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla (Stavby) a pro provedení díla (Stavby),

g) součástí Stavby bude také stavba investorována ŘSZK. PD řeší výstavbu nové čtyřramenné 
okružní křižovatky (dále jen ,,OK“) s vnějším průměrem 35 m, stavební úpravy navazujících 
úseků silnic 11/432 a 11/438, odvodnění OK a silnic 11/432,11/438 pomocí vpustí napojených do 
stávajících kanalizací a svislé a vodorovné dopravní značení na OK a silnici 11/432 a 11/438 
Silnice 11/432 bude řešena v uzlovém úseku:
- č. 1 „Cukrovar“, uzl. stan. km 0,000 - 0,092, celková dl. 92 m 
Silnice 11/438 bude řešena v uzlovém úseku:
- č. 24 „Sfinx“, uzl. stan. km 1,103 - 1,182, celková dl. 79 m,
- č. 25 „R-club“, uzl. stan. km 0,000 - 0,131, celková dl. 131 m.
Tato stavba není součástí předmětné smlouvy.

2.4 PD musí být zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 
146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací v platném znění (resp. dle právních předpisů, které citované předpis během trvání této 
smlouvy nahradí; jednotlivé částí Díla však musí vždy splňovat požadavky příslušných předpisů a 
norem platných a účinných ke dni jejich předání a převzetí) a musí obsahovat, resp. splňovat zejména 
následující:
a) staničení Stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, 

uzlové staničení bude uvedeno u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů 
k nemovitostem a u svislého dopravního značení na silnicích 11/432 a 11/438,

b) podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a 
dočasných záborů rozdělených na ŘSZK a Město dle dotčení jednotlivými SO a soupis 
identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených Stavbou, tj. vč. uvedení omezení druhu 
vlastnických práv),

c) plán kontrolních prohlídek při realizaci Stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb.),
d) návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby - bude projednáno za účasti Dl Policie ČR, 

příslušného správního silničního úřadu a koordinátora dopravy Zlínského kraje, zástupce 
provozně technického úseku ŘSZK,

e) podrobné vytyčení Stavby (všech stavebních objektů) pro realizaci stavby,
f) PD bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta s autorizací pro dopravní stavby.

2.5 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu realizace Díla:
a) Zhotovitel zpracuje návrh technického řešení a zajistí jeho projednání s Objednatelem 

(výsledkem projednání bude zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží po oboustranném podpisu 
každá ze smluvních stran), a následně dle daného zápisu dopracuje návrh technického řešení PD 
včetně záborového elaborátu (dále jen „Návrh PD“).
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b) Zhotovitel je následně povinen zajistit minimálně 1 (jedno) projednání Návrhu PD s příslušnými 
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků, správci sítí, případně dalšími 
dotčenými subjekty a zapracuje připomínky dotčených účastníků stavby odsouhlasené 
Objednatelem do Návrhu PD a předá Návrh PD v písemném vyhotovení Objednateli k 
písemnému vyjádření.

c) Objednatel se k Návrhu PD vyjádří (tj. zašle Zhotoviteli své připomínky) nejpozději do 10 
(deseti) pracovních dnů od jeho předložení (postačí formou e-mailu), přičemž převzetí Návrhu 
PD ani jakékoliv vyjádření Objednatele k němu nemá vliv na jakékoliv nároky z vad Díla.

d) Po zapracování připomínek předá Zhotovitel Objednateli konečný Návrh PD v písemném 
vyhotovení k písemnému odsouhlasení spolu s předávacím protokolem (v termínu dle odst. 4.1 
níže). Po odsouhlasení konečného Návrhu PD Objednatelem obdrží každá smluvní strana jedno 
vyhotovení oboustranně potvrzeného předávacího protokolu.

e) Následně Zhotovitel rozešle konečný Návrh PD k získání vyjádření, stanovisek aj. dokladů za 
účelem zajištění dokladové části PD pro zajištění vydání společného povolení.

f) Před podáním žádosti o vydání společného povolení, na Stavbu předloží Zhotovitel Objednateli 
1 (jedno) paré projednané a upravené PD včetně dokladové části k jejímu písemnému 
odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně (e-mail postačí) do 5 (pěti) pracovních 
dnů od předložení PD. Zhotovitel následně zapracuje případné připomínky Objednatele do PD a 
podá žádost o vydání společného povolení na Stavbu (v rámci Inženýrské činnosti - viz níže). 
Předložené paré PD bude vráceno Zhotoviteli.

g) Nej později 1 (jeden) měsíc před termínem provedení Díla předá Zhotovitel Objednateli k 
odsouhlasení Kontrolní rozpočet a plán BOZP, Objednatel se vyjádří (tj. zašle Zhotoviteli své 
připomínky) nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od jejich předložení (postačí formou e- 
mailu), Zhotovitel je následně povinen zapracovat případné připomínky Objednatele,

h) Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že Zapracování výše uvedených připomínek a 
úprava PD dle závěrů projednání je součástí sjednané ceny Díla a dále že převzetí Návrhu PD, 
ani jakékoliv vyjádření (ani odsouhlasení) Objednatele k PD (včetně Návrhu PD) během její 
přípravy nemá vliv na jakékoliv nároky Objednatele z vad Díla.

2.6 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo v těchto formátech a počtech vyhotovení:
a) lx (jedenkrát) konečný Návrh PD v písemném vyhotovení, (dle odst. 2.5 písmeno d)),
b) lx (jedenkrát) DSP v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem,
c) lx (jedenkrát) kompletní DSP celého projektu, tj. vč. stavebních objektů Města v písemném 

vyhotovení, lx (jedenkrát) v digitální formě (ve formátu .pdf, .dwg, nebo .dgn - dle volby 
Zhotovitele),

d) 4x (čtyřikrát) jednotlivá PDPS (zohledňující připomínky dotčených orgánů a subjektů) v 
písemném vyhotovení, lx (jedenkrát) v digitální formě (ve formátu .pdf, .dwg, nebo .dgn - dle 
volby Zhotovitele),

e) Kontrolní rozpočet lx (jedenkrát) v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, lx 
(jedenkrát) v digitální podobě samostatně ve formátech .xls nebo .xml (XC4),

f) veškerá dokladová část a plán BOZP budou Objednateli předány v 1 (jednom) originálním 
vyhotovení a v kopiích budou v každém jednotlivém paré,

g) veškeré soubory a dokumenty předávané v digitální formě musí být předány na neuzamčeném 
nosiči dat (tj. tak, aby měl Objednatel k datům na nosiči volný přístup a mohl data dle své potřeby 
dále číst, kopírovat a ukládat).
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2.7 Dílo bude provedeno v dílčích částech. O převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol (dále 
jen Protokol44), který písemně potvrdí Objednatel a Zhotovitel (bez ohledu na ujednání o 
protokolárním převzetí Návrhu PD), přičemž Dílo se považuje za předané okamžikem podpisu 
Protokolu oběma stranami. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud Dílo vykazuje byť i jen 
ojedinělé drobné vady a/nebo nedodělky. Převezme-li Objednatel i přesto Dílo, resp. jeho část 
s vadami a/nebo nedodělky, budou tyto zaznamenány v Protokolu spolu s dohodnutým termínem jejich 
odstranění, přičemž nedojde-li k dohodě o takovém termínu, platí, že veškeré vady a/nebo nedodělky 
musí byt Zhotovitelem odstraněny do 1U (deseti) dnů od převzetí Díla. Po odstranění všech vad a/nebo 
nedodělků Objednatel Zhotoviteli tuto skutečnost v Protokolu písemně potvrdí.

v

Článek III. - Inženýrská činnost a výkon autorského dozoru
3.1 Zhotovitel se zavazuje obstarat za podmínek blíže ujednaných v dalších ustanoveních této smlouvy 

následující záležitosti Objednatele (dále jen „Inženýrská činnost44):
a) zajištění všech dokladů vyžadovaných zákonem č. 183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání 

stavebního povolení na Stavbu,
b) vypracování a podání kvalifikované žádosti o vydání stavebního povolení na Stavbu (vč. 

potřebných dokladů a dalších případných povolení podmiňujících realizaci Stavby) u příslušného 
povolujícího úřadu a účast při stavebním řízení, to vše jménem Objednatele,

c) uhrazení veškerých správních poplatků souvisejících s výše uvedeným.
3.2 Výše uvedené závazky Zhotovitele považují smluvní strany za splněné tím, že Zhotovitel protokolárně 

(po oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení protokolu) předá 
Objednateli společné povolení Stavby, s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 (jednom) 
originálním vyhotovení (dále jako „Povolení44).

3.3 Zhotovitel se dále zavazuje obstarat pro Objednatele výkon autorského dozoru Stavby (dál jen ,,AD“), 
který bude probíhat od zahájení Stavby až do předání Stavby jejím zhotovitelem zpět Objednateli a 
který bude vykonáván na výzvu Objednatele.

3.4 Vyžaduje-li se pro konkrétní úkon v rámci výkonu AD účast Zhotovitele v místě provádění Stavby, 
zašle písemnou vyzvu objednatel (technický dozor ŘSZK, dále jen ,,TD“) v předstihu alespoň 4 (čtyř) 
pracovních dnů. Písemné vyzvání TD k účasti AD na jednotlivých úkonech bude provedeno 
elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji 
účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu, z níž odejde výzva.

3.5 Rozsah činností AD je dán zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, přičemž zahrnuje též:
a) účast Zhotovitele na závěrečném předání dokončené Stavby Objednateli, na základě e-mailové 

výzvy TD,
b) účast Zhotovitele na kontrolních dnech Stavby (minimálně lx za měsíc) a na výzvu TD,
c) posuzování návrhů zhotovitele Stavby na změny a odchylky u dokumentace zpracované 

zhotovitelem Stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení 
lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů.

d) vydávání odborných stanovisek ke všem změnovým listům navržených zhotovitelem Stavby 
včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo víceprací ve vztahu 
k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,

e) písemné přebírání výztuže železobetonových prvků stavby ještě před zahájením jejich zalití 
betonem,

f) spolupráci s koordinátorem BOZP, technickým dozorem Objednatele i případnými technickými 
dozory stavebních objektů dotčené obce a odpovědným geodetem Stavby,
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g) dopracování či úpravy projektové dokumentace Stavby v případech, kdy je to pro pokračování 
Stavby nezbytné; za výkon AD přitom nebude považováno odstranění vad Díla (včetně 
záručních), za které dle této smlouvy odpovídá Zhotovitel.

Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace Stavby či jinou závažnou 
skutečnost, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele (osobně či telefonicky a 
následně nejpozději druhý den formou e-mailu), přičemž uvede stručnou charakteristiku porušení 
dokumentace, resp. jiné závažné skutečnosti a tomu odpovídající důsledky.

3.6 Dílo a Inženýrská činnost a AD dále souhrnně jako „Plnění Zhotovitele14.

Článek IV. - Termíny a místo plnění
4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DSP), (viz

odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do: 30.12.2022
4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP a PDPS), Kontrolní rozpočet 

a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do:
2 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního povolení

4.3 Místem plnění (předání shora uvedeného) je sídlo Objednatele.
4.4 Místem výkonu AD je místo provádění Stavby.
4.5 Objednatel je oprávněn jednostranně na základě písemného oznámení nařídit Zhotoviteli přerušení 

provádění Díla a/nebo Inženýrské činnosti, přičemž v případě takového přerušení má Zhotovitel právo 
na prodloužení (formou řádného dodatku k této smlouvě) termínu pro provedení Díla (resp. jeho 
dotčené části) a/nebo předání Povolení, a to o dobu odpovídající nařízenému přerušení provádění Díla 
(nebo jeho dotčené části) a/nebo Inženýrské činnosti.

Článek V. - Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky
5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění: 

a) Cena Díla (dále jen „Cena Díla“):
420.000,- Kč

b)

c)

Cena bez DPH 
DPH 21 % 88.200.- Kč
Cena celkem vě. DPH
(slovy pět set osm tisíc dvě stě korun českých)
Odměna za Inženýrskou činnost (dále jen ,,Odměna“):
Odměna bez DPH 
DPH 21 %

508.200,- Kě

30.000,- Kč 
6.300,- Kč

Odměna celkem vě. DPH 36.300,— Kě
(slovy třicet šest tisíc tři sta korun českých)
Odměna celkem za výkon AD (dále jen „Odměna za AD“):
Předpokládaný rozsah hodin: 100 hodin
Sazba za 1 (jednu) hodinu výkonu AD bez DPH___________________ 800,— Kč
Odměna za AD celkem bez DPH 80.000,— Kč
DPH 21% 16.800,-Kč
Odměna za AD celkem vě. DPH 96.800,— Kě
(slovy devadesát šest tisíc osm set korun českých korun českých)
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5.2 Cena Díla a Odměna jakož i Sazba se rozumí jako konečné a pevné, přičemž na jejich výši nebude mít 
žádný vliv inflace, ani další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v 
dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak. Takto sjednaná Cena Díla a Odměna jako i Sazba 
zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s řádným a včasným splněním všech jeho závazků 
vyplývajících z této smlouvy.

5.3 Odměna nezahrnuje náklady Zhotovitele na úhradu nezbytných správních poplatků, které budou 
Zhotoviteli uhrazeny na základě samostatné faktury, její přílohou musí být kopie dokladů o úhradě 
předmětných poplatků (např. kopie dokladů s vylepenými kolky), tuto fakturuje Zhotovitel oprávněn 
vystavit současně s fakturou na Odměnu.

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy. Právo Zhotovitele fakturovat Cenu Díla vzniká následovně:
a) 50 % (padesát procent) Ceny Díla oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí 

konečného Návrhu PD (odst. 2.6, písm. a)),
b) 50 % (padesát procent) Ceny Díla oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla 

(viz odst. 2.6 písmeno b), c), d), e), f)), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, 
pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění 
poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.

5.5 Právo Zhotovitele fakturovat Odměnu vzniká oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí 
Povolení.

5.6 Kopie oboustranně podepsaných předávacích protokolů o předání Díla, resp. dílčích částí 
(s potvrzením Objednatele o odstranění všech vad a/nebo nedodělků, který byly v Protokolu uvedeny) 
a protokoly o převzetí Povolení s nabytím právní moci musí být přílohou předmětných faktur.

5.7 Odměna za AD bude stanovena na základě Sazby vynásobené skutečným rozsahem Zhotovitelem 
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD, přičemž bude fakturována po 
ukončení Stavby (dnem předání a převzetí hotového díla objednatelem) případně ke konci 
kalendářního roku s tím, že právo fakturovat vzniká Zhotoviteli odsouhlasením rozsahu vykonaného 
AD ze strany Objednatele, přičemž kopie zjišťovacího protokolu musí být přílohou dané faktury.

5.8 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musí splňovat náležitosti daňového dokladu 
stanovené příslušnými právními předpisy a náležitosti v této smlouvě ujednané (včetně příloh), jinak 
je Objednatel oprávněn danou fakturu Zhotoviteli vrátit k opravě (Objednatel přitom není v prodlení s 
úhradou takové faktury).

5.9 Splatnost všech faktur vystavených Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnáct) dnů ode dne 
prokazatelného doručení předmětné faktury Objednateli. Fakturovaná částka bude Objednatelem 
poukázána na účet uvedený ve smlouvě. Na všech fakturách vystavených Zhotovitelem musí být 
uveden název Stavby v plném znění dle této smlouvy, číslo této smlouvy (číslo smlouvy Objednatele), 
účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě a dále název fakturovaného plnění (Dílo, Inženýrská činnost, 
AD).

5.10 DPH bude účtována a hrazena dle příslušných obecně závazných právních předpisů platných a 
účinných v den zdanitelného plnění. Dnem zdanitelného plnění se rozumí dnem předání a převzetí 
Díla, resp. dílčích částí, a den předání a převzetí Povolení, vše ve sjednaném rozsahu a sjednané lhůtě.

5.11 Pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní nelze 
bez předchozího písemného souhlasu (jiná forma souhlasu se vylučuje) Objednatele postoupit třetí 
osobě ani je ve prospěch třetí osoby zastavit, postoupení či zastavení pohledávek bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele je neplatné.
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Článek VI. - Práva a povinnosti smluvních stran
6.1 Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout Plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v 

souladu s právními předpisy, technickými normami a předpisy souvisejícími (to vše ve znění platném 
a účinném v době předání příslušné části Plnění Zhotovitele) a dle pokynů (příkazů) a požadavků 
Objednatele, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek).

6.2 Zhotovitel vždy do 5. (pátého) dne kalendářního měsíce zašle Objednateli (postačí formou e-mailu) 
zprávu (shrnující předchozí kalendářní měsíc) o postupu zpracování projektové dokumentace a o 
výkonu Inženýrské činnosti včetně uvedení všech skutečností, které mohu být relevantní pro vydání 
společného povolení, na Stavbu.

6.3 Ohledně jakýchkoliv pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele Zhotoviteli a jakýchkoliv věcí 
předaných Objednatelem Zhotoviteli k realizaci Plnění Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, příkazy, 
požadavky a věci dále jen „Podklady Objednatele41) budou smluvní strany postupovat v souladu s 
ustanovení § 2594 OZ s tím, že na případnou nevhodnou povahu Podkladů Objednatele je Zhotovitel 
povinen upozornit Objednatele písemně (e-mail postačí), a to ihned (nejpozději však do 3 (tří) dnů) po 
seznámení se s danými Podklady Objednatele. V případě, že bude Objednatel trvat na provádění Plnění 
Zhotovitele s použitím Podkladů Objednatele, na jejichž nevhodnost byl ze strany Zhotovitele 
upozorněn a které překáží v řádné realizaci Plnění Zhotovitele, zavazuje se v takovém případě 
Zhotovitel okamžikem, kdy mu bude sděleno stanovisko Objednatele o trvání na provádění Plnění 
Zhotovitele dle takových Podkladů Objednatele či s jejich použitím, pokračovat v provádění Plnění 
Zhotovitele (tzn. ukončit případné přerušení realizace Plnění Zhotovitele). Strany výslovně sjednávají, 
že ustanovení § 2595 OZ nebude v tomto smluvním vztahu aplikováno; toto zákonné ustanovení strany 
výslovně vylučují.

6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci Plnění Zhotovitele postupovat s náležitou odbornou péčí, veškeré 
pokyny (příkazy) Objednatele řádně posuzovat (viz výše), Plnění Zhotovitele provést, resp. poskytnout 
řádně, včas a v prvotřídní kvalitě. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že je odbornou firmou v 
oboru a zavazuje se tedy provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou 
je možno od něj (jako od odborné firmy disponující všemi potřebnými znalostmi, dovednostmi a 
možnostmi) spravedlivě očekávat.

6.5 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací realizaci Plnění Zhotovitele, za dodržování všech předpisů 
a norem vztahujících se k provádění Plnění Zhotovitele a dodržování podmínek sjednaných pro 
realizaci Plnění Zhotovitele v této smlouvě.

6.6 Pokud bude Zhotovitel Plnění Zhotovitele (či jeho části) provádět či poskytovat prostřednictvím třetích 
osob - subdodavatelů, odpovídá Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by Plnění Zhotovitele 
prováděl či poskytoval sám. Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebnou 
techniku, měřicí přístroje a materiál.

6.7 Zhotovitel se zavazuje, že Plnění Zhotovitele podle této smlouvy nemá a nebude mít žádné právní 
nedostatky (vč. případného porušení práv třetích osob z titulu duševního vlastnictví těchto osob), jinak 
bude Zhotovitel (mimo jiných povinností vyplývajících z této smlouvy anebo zákona) povinen 
nahradit Objednateli veškeré újmy a náklady, které Objednateli v důsledku porušení uvedeného 
závazku vzniknou.

6.8 Veškeré povinnosti a závazky Zhotovitele sjednané v této smlouvě vztahující se k podmínkám 
realizace Plnění Zhotovitele, budou přiměřeně platit i na odstraňování vad Plnění Zhotovitele (vč. těch, 
na něž se vztahuje záruka). Strany výslovně sjednávají, že v případě porušení jakékoli povinnosti či 
závazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto článku smlouvy) vzniká Objednateli vedle jiných 
práv sjednaných touto smlouvou či vyplývajících ze zákona (zejména sankcí a nároku na náhradu 
újmy) také právo provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost či závazek (pakliže to povaha předmětné 
povinnosti či závazku dovoluje) sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.
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6.9 Zhotovitel se tímto zavazuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří, případně zúží, 
rozsah Plnění Zhotovitele o další eventuální plnění, jež se bude funkčně, věcně či technicky dotýkat 
Plnění Zhotovitele, a to formou dodatku k této smlouvě s tím, že při změně rozsahu se Cena, resp. 
Odměna odpovídajícím způsobem sníží (redukce rozsahu) či zvýší (rozšíření rozsahu) a termíny a 
lhůty plnění se ve vhodných případech přiměřeně upraví.

6.10 Plnění Zhotovitele zahrnuje i práce a služby v této smlouvě výše nespecifikované, které však jsou k 
řádnému poskytování Plnění Zhotovitele nezbytné a o kterých Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

Článek VII. - Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy
7.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za újmu v rámci platných právních předpisů a této 

smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli mj. za veškerou újmu, která Objednateli vznikne v důsledku 
toho, že Zhotovitel při realizaci Plnění Zhotovitele porušil některou svou povinnost uvedenou v této 
smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za veškerou újmu vzniklou Objednateli v důsledku 
vadné realizace Plnění Zhotovitele. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, 
které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Plnění 
Zhotovitele a práv z poskytnuté záruky na vady Plnění Zhotovitele.

7.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty mj. v těchto případech:
a) v případě prodlení s dokončením a předáním Návrhu PD Objednateli); výše smluvní pokuty 

v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení,
b) v případě prodlení s dokončením a předáním Díla Objednateli); výše smluvní pokuty v tomto 

případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení,
c) v případě prodlení s předáním Povolení Objednateli); výše smluvní pokuty v tomto případě činí 

500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení,
d) v případě prodlení s odstraněním vad a/nebo nedodělků Díla uvedených v Protokolu; výše 

smluvní pokuty v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý 
den prodlení a každou vadu a/nebo nedodělek,

e) v případě prodlení s odstraněním reklamované vady Plnění Zhotovitele; výše smluvní pokuty 
v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení a 
každou vadu.

Nárok Objednatele na náhradu případné škody není sjednáním ani úhradou shora uvedených smluvních 
pokut jakkoli dotčen; strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 OZ. Zhotovitel bere na 
vědomí, že porušení jeho závazků či povinností sjednaných v této smlouvě (zejm. závazků a povinností 
směřujících k včasné realizaci Plnění Zhotovitele a včasnému odstraňování vad Plnění Zhotovitele) je 
způsobilé přivodit Objednateli značnou újmu (zejména škodu).

7.3 K odstoupení od této smlouvy (ať už z jakéhokoli níže sjednaného či zákonného důvodu) dojde 
výhradně na základě písemného oznámení o odstoupení doručeného druhé smluvní straně. Objednatel 
je oprávněn odstoupit od této Smlouvy vedle důvodů uvedených v zákoně rovněž v těchto případech 
(či kterémkoli z nich):
a) ohledně Zhotovitele jako dlužníka bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude 

sám Zhotovitel (tj. Zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh), nebo bude rozhodnutím 
soudu zjištěn úpadek Zhotovitele,

b) Zhotovitel svévolně přeruší realizaci Plnění Zhotovitele nebo provádí Plnění Zhotovitele vadně 
či způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu či způsobu realizace Plnění 
Zhotovitele, a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy Objednatele.
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Článek VIII. - Záruky a odpovědnost za vady
8.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Plnění Zhotovitele bude v okamžiku jeho předání a dále po 

sjednanou záruční dobu odpovídat této Smlouvě (tj. bude mít vlastnosti, zejména pokud jde o jakost 
Plnění Zhotovitele, stanovené touto Smlouvou). Zhotovitel dále odpovídá za to, že Plnění Zhotovitele 
bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez 
právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Plnění Zhotovitele v okamžiku jeho 
předání Objednateli a dále za vady Plnění Zhotovitele, které vzniknou či se projeví v záruční době.

8.2 Pokud již v průběhu realizace Plnění Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky či závady, je Zhotovitel 
povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto 
není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva z vad Plnění Zhotovitele, ani jiná práva Objednatele 
vyplývající z této smlouvy či zákona.

8.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Plnění Zhotovitele v délce 
60 (šedesáti) měsíců. Touto zárukou se Zhotovitel zavazuje, že Plnění Zhotovitele bude po celou 
záruční dobu způsobilé k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému), že na Plnění Zhotovitele 
po tuto dobu nebudou jakékoli vady. Záruční doba počíná běžet u Díla ode dne předání a převzetí Díla, 
u Inženýrské činnosti ode dne předání a převzetí Povolení. Záruční doba se v případě Díla automaticky 
prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace (tj. uplatnění vady Díla, na kterou se vztahuje záruka) 
Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamace - tj. uspokojení práva Objednatele z 
vadného plnění Zhotovitelem.

8.4 Vady Plnění Zhotovitele (vč. těch, na něž se vztahuje záruka) je Objednatel oprávněn oznámit u 
Zhotovitele (tj. reklamovat) písemně či elektronicky kdykoliv během záruční doby, a to bez ohledu na 
to, kdy vady zjistí nebo je měl zjistit; toto se vztahuje i na vady skryté; ustanovení § 2111, § 2112, § 
2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakož i ujednání § 2629 OZ pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro 
oznámení skrytých vad, se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany je výslovně vylučují). 
Reklamuje-li Objednatel vadu Plnění Zhotovitele (vč. vad, na něž se vztahuje záruka), je oprávněn pro 
reklamovanou vadu zvolit jakékoli právo z vadného plnění (z vad díla) vyplývající z příslušných 
ustanovení OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovaná vada (resp. její výskyt) je podstatným či 
nepodstatným porušením této smlouvy; neurčí-li Objednatel jinak, má se za to, že požaduje odstranění 
reklamované vady. Nárok z odpovědnosti za vady je Objednatel oprávněn zvolit při uplatnění 
reklamace; ustanovení § 2106 odst. 3) OZ se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany jej 
výslovně vylučují).

8.5 V případě, že Objednatel v rámci volby práva z vadného plnění (viz odst. 8.4) shora věta druhá a násl.) 
zvolí požadavek na odstranění vady Plnění Zhotovitele (či bude platit domněnka dle druhé věty odst. 
8.4) za středníkem), je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nej později do 5 (pěti) dnů od 
doručení reklamace Objednatele Zhotoviteli, a dále bezplatně odstranit vzniklou vadu v nej kratším 
technicky možném termínu, s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních 
dní od doručení reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Ujednání 
poslední věty odst. 6.7 této smlouvy není jakkoli dotčeno s tím rozdílem, že Objednatel je oprávněn 
provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost sám či prostřednictvím třetí osoby až poté, co Zhotovitel 
svou povinnost nesplní ani do 3 (tří) dnů poté, co byl na porušení Objednatelem písemně upozorněn s 
uvedením informace, že pakliže ani na základě takového upozornění svou povinnost nesplní, provede 
tuto povinnost Objednatel sám či prostřednictvím třetí osoby; zásah třetí osoby nebude mít žádný vliv 
na záruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstraněním vady třetí osobou
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nezanikají povinnosti Zhotovitele ani nároky Objednatele ze záruky. Má-li Zhotovitel za to, že 
reklamace je neoprávněná, je oprávněn takovou reklamaci nejpozději do 5 (pěti) dnů od jejího doručení 
písemně jako neoprávněnou odmítnout s detailním uvedením důvodů odmítnutí reklamace; v případě, 
že v uvedené lhůtě takové odmítnutí reklamace Objednateli doručeno nebude, má se za to, že 
reklamace je oprávněná. V případě, že Zhotovitel v uvedené lhůtě reklamaci uvedeným způsobem 
odmítne a Objednatel i přesto bude trvat na požadavku na odstranění reklamovaných vad, bude 
Zhotovitel i v takovém případě povinen vadu odstranit, přičemž náklady spojené s odstraněním vady 
nese Zhotovitel, a to až do rozhodnutí soudem, nedohodou-li se strany písemně jinak.

Článek IX. - Licenční ujednání
9.1 Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem prováděné Dílo může podléhat také ochraně podle autorského 

zákona, dohodly se smluvní strany k vyloučení pochybností tak, že předáním jednotlivých částí či 
součástí Díla Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo neomezeně 
užívat (dále také jako ,,Licence“).

9.2 Objednatel je na základě udělené Licence oprávněn Dílo využívat bez omezení; tj. je oprávněn využít 
Dílo k realizaci stavby, do Díla bez omezení zasahovat a upravovat jej i prostřednictvím třetích osob, 
zapracovat Dílo do jiného, použít Dílo jako podklad k zadávacímu řízeni (včetně uveřejnění PD na 
profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí 
osoba) i jako podklad k případným navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout 
sublicenci k užití Díla apod. Licence se Objednateli poskytuje jako výhradní, časově neomezená. 
Odměna za poskytnutou Licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již 
zahrnuty ve sjednané ceně Díla. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je oprávněn ji užívat i 
v případě, pokud dojde k odstoupení od této smlouvy a Objednatel převezme Dílo či jeho 
nedokončenou část. Objednatel není povinen Licenci využít.

Článek X. - Závěrečná ustanovení
10.1 Veškeré právní předpisy jakož i technické normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumí v platném 

a účinném znění.
10.2 Výraz "zajistit" znamená pro účely této smlouvy provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, 

byť by jejich uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, 
v rozsahu povoleném příslušným právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku.

10.3 Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy bere riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
OZ.

10.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy týkající se předmětného 
smluvního vztahu touto smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ a případně dalšími příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy. Veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy, včetně 
sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se 
nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány českými soudy podle českého 
hmotného i procesního práva s vyloučením kolizních norem.

10.5 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy 
výslovně označeny a podepsány oběma stranami. Stanoví-li tato smlouva či zákon, že určitý úkon má 
být proveden písemnou formou, vylučují smluvní strany provedení takového úkonu v jiné než písemné 
formě. Stanoví-li tato smlouva pro určitou komunikaci či úkon formu e-mailu, nevyžaduje se v 
takovém případě zaručený elektronický podpis.

10.6 Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí 
se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na 
důkaz toho připojují své podpisy.
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10.7 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy 
nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli 
takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z 
důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany 
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části 
smlouvy, jež pozbyla platnosti.

10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti 
nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele 
informovat formou e-mailu.

10.9 K vyloučení jakýchkoliv pochybností Zhotovitel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že 
Objednatel může tuto smlouvu (resp. její kopii) poskytnout žadateli o informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10. lOTato smlouvaje vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro každou ze smluvních stran.
10.11 O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Holešova č. 345/18/RM/2022 ze 

dne 05.09.2022, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů.

V Holešově dne 201 i Ve Zlíně dne 2&' 1.0^ ^

za Objednatele

Mgr. Rudolf Seifert, starosta Ing. RudolfNečas
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