
Objednatel:

Zhotovitel:

SMLOUVA o DíLo
uzavřená podle uSt. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník

l.
Smluvní Strany

Brněnské komunikace a.S.
Se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno ~ Štýřice
ıČ:60733098
[Mčzc260733098
bankovní Spojení: Československá Obchodní banka, a.S.

účet č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, Oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na Základě plné moci
ve věcech běžného plnění Smlouvy

číslo Smlouvy objednatele: /yøfllfl/J/ 7

DIRS Brno s.r.o.
Se Sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
íčz26255618
[Mčzc226255618
bankovní Spojení: Komerční banka a.s.

účet č.:
zapsán dne 20.7.2001 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
Oddíl C, vložka 40526
zastoupen Pavlem Lyskem, jednatelem Společnosti
ve věcech běžného plnění Smlouvy

Pavlem Lyskem, jednatelem Společnosti
ve věcech technických

Ing. Pavlem Uhrem, výrobně technickým manažerem
číslo smlouvy Zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele Souvislou údržbu chodníku
po jedné straně místní komunikace ul. Kotlářská (viZ Situace, která je přílohou č. 2 této Smlouvy) dle
podmínek této Smlouvy a Zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu včetně přílohy
S názvem „Ul. Kotlářská (Lidická - Bayerova) - jednostranná - souvislá údržba chodníku", vjejímž
rámci je tato Smlouva uzavírána (dále jen „dílo”).

(2) Přesný popis díla:

Chodník:



Stavební úpravy Spočívají vodstranění stávajícího povrchu chodníku (granit 30/30, BZD),
podkladních vrstev chodníku (vše do hloubky cca 250 mm) a odvozu vytěženého materiálu na Skládku.
Zhotovitel upraví pláň, vybuduje nové podkladní vrstvy a povrch opatří novou betonovou zámkovou
dlažbou Z BZD tl. 60 mm (vše do původní nivelety povrchu).

Konstrukce nového chodníku Z BZD :

Betonová Zámková dlažba 200 x 200 (šedá) BZD 60 mm
Drcené kamenivo 4/8 (2/4) 40 mm
štěrkødrť ŠD min. 150 mm
Konstrukce chodníku celkem min. 250 mm

Před bytovými domy č. 28, 30 a částečně 32 bude chodník vytěžen až do hloubky 470 mm
Z důvodu vybudování Zesílené konstrukce chodníku.

Zesílená konstrukce nového chodníku z BZD :

Betonová Zámková dlažba 200 x 200 (šedá) BZD 80 mm
Drcené kamenivo 4/8 (2/4) 40 mm
Kamenivo zpevněné cementem SC 8/10 200 mm
Štěr-kodrť ŠD min. 150 mm
Konstrukce chodníku celkem min. 470 mm

Vjezdy:

Stavební úpravy Spočívají v odstranění stávajícího povrchu vjezdů (asfaltobeton), podkladních
vrstev (vše do hloubky cca 470 mm) a Odvozu vytěženého materiálu na Skládku. Upraví se pláň, vybudují
se nové podkladní vrstvy a povrch se Opatří novou BZD tl. 80 mm (Vše co nejvíce do původní nivelety
povrchu). Nejmenší šířka vjezdu je 3,00 m mezi Červenou hladkou betonovou dlažbou (200 X 100)
vymezujícívjezd.

Konstrukce nového vjezdu z BZD:
Betonová Zámková dlažba 200 × 200 (šedá) BZD 80 mm
Drcené kamenivo 4/8 (2/4) 40 mm
Kamenivo Zpevněné cementem SC 8/10 200 mm
Štěrkodrt' ŠD min. 150 mm
Konstrukce vjezdu celkem min. 470 mm

(3) Zhotovitel se Zavazuje provést dílo tak, že chodník bude klopený směrem k vozovce, max. příčném

(4)

(5)
(5)

sklonu 2,5 %. Tímto je zajištěno odvodnění povrchu chodníku, odtok povrchové vody do vozovky a
do Stávajících uličních vpustí (UV) v komunikaci.
Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo tak, že pláň chodníku v místech, kde nevedou Stávající kabelové
inž. Sítě, bude hutněna na min. Edef2 = 30 MPa a pláň vjezdů bude hutněna na min. Edef2 = 45 MPa.
V ostatních případech bude pláň hutněna S ohledem na vedení těchto kabelových Sítí a jejich
možného porušení. Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo tak, že pláň bude mít min. 3,0 % příčného
Spádu Směrem k vozovce, aby bylo také Zajištěno její odvodnění.
Při Stavební údržbě povrchu chodníku se počítá is výškovými úpravami anglických dvorků.
Zhotovitel Se Zavazuje před zahájením provádění díla a po provedení Stavb ři t
společnosti Technické Sítě Brno, akciová Společnost (veřejné osvětlení)

která prověří stav Sloupů veřejného osvětlení před a po Stavbě.

l\.)



(7) Zhotovitel se Zavazuje před Zahájením provádění díla a po provedení Stavby přizvat Zástupce
Společnosti E.ON Česká republika, S. r. O., který prověří Stav uložených kabelů.

(8) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nezajišťuje dodávky energií, Zařízení Staveniště, Zvláštní
užívání komunikace, uzavírku ani dopravní Značení.

(9) Po ukončení Stavby Se Zhotovitel zavazuje provést EBU a geodetické Zaměření Skutečného stavu
(DSPS) a tuto dokumentaci odevzdat (Brněnské komunikace a.S. -

a na Odbor investiční Brno (Ol) a odevzdat podepsané protokoly o předání Zaměření panu
Ze společnosti Brněnské komunikace a.s. K Závěrečné faktuře Zhotovitel dodá

fotodokumentaci stavby v tištěné podobě.
(10)PO ukončení prací se Zhotovitel Zavazuje dodat protokoly o kvalitě použitých materiálů, kopii

stavebního deníku a další podklady dle protokolu pro předání Staveniště. Tyto doklady jsou nedílnou
součástí při Zpětném přebírání nového stavebního díla (opravy, údržby) do Zpětné správy Společnosti
Brněnské komunikace a.s.

(11)Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit, aby Zajistit, aby veškeré Stavební a montážní práce byly provedeny
podle platných norem ČSN, TP, TKP a ZTKP.

(12)Práce, jejichž provedeníje předmětem této Smlouvy, jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu,
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

III.
Termíny provedení díla a místo plnění

(1) Provádění díla bude Zahájeno: do 15 dnů po podpisu smlouvy
(2) Provádění díla bude ukončeno: 1.10.2017
(3) Místo plnění: Brno

IV.
Cena díla

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 1.043.355,58 Kč.
(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy spadají dle § 92a a § 92e Zákona

č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je objednatel.

(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke Změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných Změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma Smluvními stranami.

(4) Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění
(Zejména náklady na vytyčení podzemních Sítí, Odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné
Zeminy, poplatky a nájemné Za plochu pro Zařízení staveniště, náklady na Zřízení, provoz a údržbu a
vyklizení Staveniště, náklady Souvisejícís veškerými zkouškami, dokladování rozsahu pracív papírové
a digitální formě pomocí programu EBU, apod.).

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí Smluvní cenu na Základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na Základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného Oběma smluvními Stranami.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 Zákona č.235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sídla Společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
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Zhotovitel se ZavaZuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil Správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identifikovaných Osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je Zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet Zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení vsouvislosti S neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících Ze Zákona Č. 235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co Za Zhotovitele v Souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její Splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení Se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Faktura je Splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště bez Zbytečného Odkladu po uzavření smlouvy, a to ve Stavu
Způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní Zhotovitel Zápis do Stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
Současně S předáním staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení
provádění díla, Zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit Se před Zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je Zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Jestliže v souvislosti se Zahájením prací na Staveništi a S prováděním díla bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní Značky dle předpisů o pozemních komunikacích, Zajišťuje toto rovněž Zhotovitel
na Svůj náklad.
Zhotovitel Se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen Znečištění odstranit na své
náklady a bez Zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající Ze Závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, Zvlášť v oblasti bezpečnosti práce Za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy a spojů č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích",
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na Stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon
č. 309/2006 Sb. a nařízenívlády č. 591/2006 Sb. Zejména při uspořádání Staveniště dle § 2 uvedeného
nařízenívlády.
Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, Zařízení Staveniště, Zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní Značení.

Vll.
Stavební deník
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Ode dne převzetí Staveniště je Zhotovitel povinen vést Stavební deník, do kterého je povinen
Zapisovat veškeré Skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky, apod., a
dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány Státní správy pro účely státního Stavebního
dohledu a dalších Činnosti uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí Osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem Zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit Zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a Zpracovatelé dokumentace a oprávněné orgány Státní Správy. Denní
Zápisy Se vyhotovují ve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní Stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat Svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé Smluvní Strany, musí být do deníku Zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve Stavebním deníku nelze v žádném případě považovat Za Změnu Smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí Zápis do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
Opatření k odstranění vytknutých Závad.
Technický dozor je Oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
Zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy Osob
na Staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není Oprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činnosti Zhotovitele.

IX.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v Souladu S platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo Se
Stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na Své náklady.

X.
Předání a převzetídíla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
Zhotovitel v Součinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož Základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:

- Zápisy o provedených revizních a provozních Zkouškách,
- Zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,
- Originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a Stavebních dílů,
- dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a

dokumentaci Skutečného provedení Stavby (DSPS),
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací,
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- fotodokumentace průběhu prací a konečného Stavu bude vtištěné podobě přikládána
k fakturaci.

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
Za součinnosti obou Smluvních Stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je
Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do Stavu Sjednaného dokumentaci. Není-li lhůta
uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude Spolupracovat S objednatelem při kolaudaci díla.

XI.
Záruka na dílo

Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto Záruku:
- Záruční doba činí48 měsíců a Začíná běžet ode dne předání díla,
- Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v Souladu Se Smlouvou a platnými

technickými a právními předpisy a že po dobu trvání Záruční doby bude způsobilé
k užívání k obvyklému účelu a Zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle
platných právních a technických předpisů.

Objednatel je povinen Zjištěné vady reklamovat u Zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce
ode dne, kdy je Zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak Se projevují, popř. v
jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.
Objednatel je oprávněn Zvolit, Zda požaduje odstranění vad či přiměřenou Slevu Z ceny.
Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli,
Zda reklamaci uznává či ne a Z jakých důvodů. Pokud Se v této lhůtě nevyjádří, má Se Za to, že uznává
reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel Zvolí odstranění vad, je Zhotovitel povinen je Odstranit
bezplatně ve lhůtě dohodnuté S objednatelem.
Zhotovitel Se zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly odstraněny Vady díla
v rámci záruky Za dílo, dodatečnou Záruční dobu v délce jednoho roku Ode dne předání a převzetí
části díla Sodstraněnými vadami. Toto ustanovení Se uplatní v případě, že kodstranění vady díla
dojde ve lhůtě kratší než jeden rok před koncern běhu Záruční lhůty dle tohoto čl. XI., odst. 1, první
Odrážka.

Xll.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy S odbornou péčí a Zavazuje Se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým Se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních Ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým Se stanoví podmínky ochrany Zdraví zaměstnanců
při práci, ve Znění pozdějších přepisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
Ochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla Zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost Silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak
odpovídá objednateli Za škodu tím Způsobenou.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.



(4) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy Se Zhotovitel
Zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke Schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu Smlouvy.

(5) Hospodaření s vytěženým materiálem Se řídí Směrnici objednatele. Podmínky vyplývající Ztéto
Směrnice budou zhotoviteli Objasněny při předání staveniště a upřesněny v protokolu vytěženého
materiálu.

(6) Zhotovitel v plné míře odpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve Smyslu předmětu Smlouvy, a Zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel
je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve Smyslu § 101 Zák. č. 262/2006 Sb.ı
Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na Zák. č. 309/2006 Sb., kterým Se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o Zajištění
bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní vztahy
(Zákon o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci), ve Znění pozdějších
předpisů, Zejména Zakotvené v § 16 píSm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na Staveništích. Zhotovitel je dále
povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou Zákonem upravenou
SoučinnOSt k Zajištění povinností v oblasti BOZP.

(7) Zhotovitel iobjednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že Se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, ve Znění pozdějších předpisů.

(8) Bude-li v průběhu provádění díla Zhotovitel Zasahovat do inženýrských Sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné Zásahy s majiteli těchto Sítí Samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
Smlouvy O provedení a hrazení přeložky objednatel Zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(9) Zhotovitel je povinen Seznámit Se S politikou integrovaného Systému řízení kvality
a životního prostředí objednatele, která je volně přístupná na Webové adrese Objednatele:
http://www.bkom.cz/users/politikapdf

(10)Zhotovitel Se Zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy v oblasti životního
prostředí, a to Zejména:

- Zák. Č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí
předpisy, nebot' je původcem odpadů, které vzniknou při plnění této Smlouvy

- při nakládání s vodami zák. č. 254/2001 Sb., vodní Zákon, ve znění pozdějších předpisů, a
jeho prováděcí předpisy

(11)Zhotovitel je povinen umožnit odpovědnému Zástupci objednatele kontrolu dodržování platné
legislativy v Oblasti životního prostředí.

(12)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zák.
č. 435/2004 Sb. o Zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že Se toto prohlášení ukáže
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení Objednatele ve Smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel
nárok na náhradu všeho, co Za zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.

Xlll.
Sankce

(1) Jestliže Se objednatel bezdůvodně Opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez Zavinění objednatele je
Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z celkové ceny díla Za každý den
prodlení.

(3) Při prodlení Zhotovitele S Odstraněním vady díla je Zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 0,05% Z celkové ceny díla Za každý den prodlení.



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

V případě prodlení Zhotovitele S vyklizením staveniště Způsobem a ve lhůtách dle ČI. X je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (Slovy: jeden tisíc korun českých) Za
každý den prodlení.
V případě, že některá Ze Smluvních stran poruší Své povinnosti dle ČI. XII., je povinna Zaplatit druhé
Straně Smluvní pokutu Ve výši 10.000,- Kč (Slovy: deset tisíc korun českých) Za každé takové porušení.
Zhotovitel je na základě ustanovení čl. XII. odst. (1) této smlouvy povinen Zabezpečit prokazatelně
proškolení každého pracovníka na Staveništi S předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku na
staveništi pokutu Za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 200,- Kč (Slovy: dvě sta korun českých)
až 1 500,- Kč (Slovy: jeden tisíc pět Set korun českých) dle intenzity porušení. Do doby Zaplacení
pokuty Zhotovitel nevpuStí takového pracovníka na staveniště.
V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků
Zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této Skutečnosti Zápis
do Stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na Základě takového zápisu Se Zhotoviteli uděluje
Smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (Slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.
V případě, že Zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo více
poddodavatelů použijí Se na tyto Subjekty ustanovení čl. XIII., odst. (6) a (7) obdobně.
Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány Zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XIV.
Odstoupení od Smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy Se Za podstatné porušení smlouvy ve Smyslu § 2002 odst. 1 Zák.
č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- prodlení zhotovitele se Zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
- prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 20 dní,
- úpadek objednatele nebo Zhotovitele ve Smyslu § 3 Zák. č. 182/2006' Sb. insolvenční

Zákon, ve Znění pozdějších předpisů.
Dojde-li kvýše uvedenému porušení Smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna od Smlouvy
odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé
smluvní Straně na její adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední Známou adresu
bez ohledu na to, Zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní Stranou převzato či nikoliv.

XV.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:
- Si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány Za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé Strany.

Veškeré důvěrné informace Zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, Se obě strany Zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
Strany, nepředat je třetí straně ani Svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být Seznámení, aby mohli Splnit Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než Za účelem plnění Smlouvy nebo uplatnění Svých práv Z této
Smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují Se Za důvěrné im plicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástíobchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o



provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, Obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž Zveřejnění přijímající
Stranou by předávající Straně mohlo Způsobit škodu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových Souborů
na počítačových médiích, je předávající Strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník.

(2) Smluvní Strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

(4) Žádná Ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu druhé smluvní Strany. Práva
i povinnosti Ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových Změnách.

(5) Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na Zmocnění dané objednateli Statutárním městem Brnem
příkazní Smlouvou Č. 3/2016.

(6) Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními Stranami.
(7) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá Ze Smluvních stran.
(8) Smluvní Strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně Souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají Ze své vážné a Svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných Zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Situace

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne 13. 4. 2017




