

Smlouva o dílo

Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku, jejímiž účastníky jsou tyto

Smluvní strany

Město Pelhřimov

Adresa: Masarykovo náměstí 1
Odpovědný zástupce:
Ladislav Med, starosta

Ladislav Med, starosta
Ing. Josef Koch, místostarosta

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

IČ: 00248801
DIČ: CZ00248801

dále jen **Objednatel**

a

ML Strategy, s.r.o.

Adresa:
Odpovědný zástupce:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ujezd nad Zbečnem 142, 270 24 Zbečno
Ing. Petra Lavičková, jednatelka
FIO Banka

dále jen **Zhotovitel**

IČ: 03978427
DIČ: CZ03978427

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Dále prohlašuje, že odpovědný zástupce Zhotovitele nebyl v době posledních tří let disciplinárně potrestán ani pravomocně odsouzen pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele.

Objednatel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování kompletní žádosti o podporu projektu v oblasti kybernetické

bezpečnosti Města Pelhřimov do 4. výzvy Kybernetická bezpečnost v rámci IROP 2021–2027 za cenu a podmínek stanovených v této smlouvě. Předmětem plnění jsou následující činnosti:

Část 1 – Návrh technického řešení projektu

- výchozí stav, popis výchozí situace – identifikace nedostatků a potřeb s ohledem na požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2018
 - posouzení způsobilosti výdajů pro technologie pořízené po 1.1.2021, možnost zařazení mezi navrhovaná opatření
 - zdůvodnění potřebnosti realizace projektu
 - přehled navrhovaných opatření – rozsah, obsah a výstupy projektu
 - navázání navrhovaných opatření na konkrétní technická opatření a konkrétní § zákona o kybernetické bezpečnosti
 - konzultace a společná příprava návrhu technického řešení ve spolupráci a na základě podkladů objednatele
 - rozvaha ke skladbě veřejných zakázek pro pořízení výstupů projektu
 - příprava průzkumu trhu – návrh oslovení, rozsah, specifikace, struktura pro vyplnění v rámci průzkumu
 - příprava průzkumu trhu – oslovené firmy (návrh a identifikace subjektů k oslovení)
 - vyhodnocení průzkumu trhu – vyhodnocení a konsolidace získaných odpovědí / průzkumů,
- Část 2 – Zpracování studie proveditelnosti dle závazné osnovy

- aktualizace výstupu z části plnění 1 dle znění 4. výzvy IROP – Kybernetická bezpečnost
- popis vazby projektu na podmínky IROP 2021-2027
- popis cílů a cílových skupin projektu
- popis indikátorů a výstupů projektu, nastavení monitorovacích indikátorů projektu
- popis realizačního týmu projektu
- popis udržitelnosti projektu
- zpracování rozpočtu projektu se zohledněním hlavní / vedlejší / způsobilé / nezpůsobilé výdaje

Část 3 – Zpracování Formuláře pro odbor hlavního architekta eGovernmentu MVČR

- zpracování/naplnění formuláře typu A pro odbor hlavního architekta eGovernmentu MVČR
- návrh průvodního oslovení OHA, vyplnění formuláře Žádost o souhlasné stanovisko OHA

Část 4 – Zpracování žádosti o podporu

- 1.1. zpracování formuláře žádosti o dotaci v MS2021+ na základě akceptované Části 1, 2 a 3
- 1.2. příprava žádosti o dotaci k podání, pokud Objednatel bude žádost podepisovat sám nebo podání žádosti o dotaci na základě plné moci
- 1.3. Součástí plnění je úplné vypořádání případných výhrad a připomínek ze strany poskytovatele dotace vnesené vůči zpracované studii proveditelnosti v době hodnocení žádosti o podporu.
- 1.4. Součástí plnění je úplné vypořádání případných výhrad, požadavků a podnětů ze strany odboru hlavního architekta eGovernmentu MVČR během schvalování technického návrhu ve formě doplnění a úprav formuláře technického řešení a studie, a to včetně případné nezbytné komunikace a konzultace s odborem hlavního architektem. Dále je součástí plnění vypořádání případných připomínek ze strany poskytovatele dotace v době hodnocení žádosti o podporu.

1.4. Technické řešení projektu bude rozpracováno v následujících, objednatelům zamýšlených, oblastech zajištění kybernetické bezpečnosti:

- zajišťování úrovně dostupnosti informací – produkční servery, úložičtě, zálohovací servery, NAS, licence SW
- bezpečnost komunikačních sítí – FW, WI-FI AP, přepínače
- řízení přístupových oprávnění

- fyzická bezpečnost

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli výstupy do 30.9.2022.
- 2.2. Místem plnění díla je sídlo Objednatele.

3. CENA A PĚTEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Celková a konečná cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **300.000,- Kč bez DPH** (slovy-tři sta tisíc korun českých). K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle právního předpisu. Cena díla je složena z jednotlivých částí díla následovně:

Část díla	Cena bez DPH	Výše DPH (21 %)	Cena s DPH
Část 1 – Návrh technického řešení projektu	70 000	14 700	84 700
Část 2 – Zpracování studie proveditelnosti dle závazné osnovy	120 000	25 200	145 200
Část 3 – Zpracování formuláře pro odbor hlavního architekta eGovernmentu MVČR	90 000	18 900	108 900
Část 4 – Zpracování žádosti o podporu	20 000	4 200	24 200
Cena celkem	300 000	63 000	363 000

- 3.2. V ceně jsou započítány veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. Cena díla bude uhrazena Objednatелеm na základě faktury Zhotovitele vystavené po dokončení a předání jednotlivých částí díla.
 - 3.3. Realizovaná zakázka bude Objednatелеm uhrazena zhotoviteli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů.
 - 3.4. Každý originální účetní doklad bude obsahovat registrační číslo projektu, bude-li toto číslo již známo.
 - 3.5. Splatnost faktury – daňového dokladu čílní 21 kalendářních dní od jejího doručení Objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury.
 - 3.6. Objednatel má právo vrátit Zhotoviteli před datem splatnosti fakturu neobsahující všechny zákonomem i smlouvou vyžadované náležitosti s tím, že Zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou s novým termínem splatnosti a Objednatel není v takovém případě v prodlení s úhradou.
 - 3.7. Platba bude provedena po akceptaci díla Objednatелеm. Úhrada daňových dokladů bude splněna dnem odepsání částky z účtu Objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., a o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platných zněních).
- ## 4. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
- 4.1. Výstupy plnění pro část 1, 2 a 3 budou předány v elektronické podobě v editovatelném formátu DOCX/XLSX a ve formátu PDF. Výstupy plnění pro část 4 budou předány v elektronické podobě ve formátu PDF jako export z aplikace MS2021+.
 - 4.2. Předání a převzetí částí díla proběhne na základě akceptace plnění, která zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou čl. 1.1 této Smlouvy. Akceptace plnění je potvrzena podpisem akceptačního protokolu Objednatелеm.

- 4.3. Pokud předmět plnění nebude odpovídat výsledku, určenému ve smlouvě, má Objednatel právo toto plnění nepřevzít a Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 15 pracovních dnů) zjednat nápravu.

5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 5.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 5.2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
- 5.3. Obě smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením této smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako možný důsledek porušení povinností jedné smluvní strany, může činit maximálně částku, která byla na základě smlouvy zaplácena zhotoviteli do okamžiku vzniku škody jako cena plnění této smlouvy.

6. DALŠÍ PRÁVA, POVINNOSTI A SOUČINNOST

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na provádění díla i nad rámec vynutitelný dle této smlouvy, a to z důvodu, že jsou si vědomy, že kvalita díla závisí podstatnou měrou i na součinnosti Objednatele, poskytnutí dostatek vstupních informací a zpětné vazby Zhotoviteli.
- 6.2. Objednatel se zavazuje poskytnout, případně zajistit, plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména poskytnout obvyklou součinnost tak, aby mohl Zhotovitel řádně plnit své povinnosti stanovené v této smlouvě. Jedná se o:
- a) zpracování a předání seznamu informačních systémů a aplikací provozovaných na infrastrukturu zadavatele – písemná forma nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy
 - b) zpracování a předání seznamu systémů zadavatele zařazených do Kritické informační infrastruktury (KII), Informačních systémů základních služeb (ISZS) a Významných informačních systémů (VIS) – písemná forma nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy
 - c) zpracování a předání popisu současného stavu IT infrastruktury zadavatele, a to na úrovni (1) blokového schématu IT architektury včetně odpovídající popisu schématu (zejména vzájemné vazby a vztahy bloků) a (2) souvisejícího označení a popisu jednotlivých komponent (výrobce, model/typ) – v elektronické podobě do 1 týdne od podpisu smlouvy
 - d) zpracování a předání seznamu projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti zadavatele, a to pro projekty se zahájením realizace od 1.1.2021 a pro projekty plánované pro rok 2022; včetně detailní dokumentace veřejných zakázek a podobných řízení, které jsou nezbytným podkladem pro projektový záměr – písemná forma nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy
 - e) poskytnutí podkladů pro přípravu technického řešení v podobě požadovaných technologií, jejich konkrétních provedení a sledovaných cílů jejich nasazení (důvodů); vyjádření se ke zpracovanému a předloženému návrhu rozsahu technických opatření, a to ve formě věcných připomínek k jednotlivým opatřením nebo odsouhlasení předloženého návrhu – písemná forma nejpozději do 1 týdne od dodání návrhu a výzvy zhotovitele

- f) zpracování a předání seznamu osob nominovaných do projektového týmu objednatele (pro role Projektový manažer, Věcný gestor projektu, Ekonom projektu, Dotační administrátor) – písemná forma do 2 týdnů od podpisu smlouvy
- g) prosté mailové odeslání podkladů na 3 potenciální dodavatele (tzv. průzkum trhu) s využitím zpracovaného zadání od zhotovitele – do 3 dnů od dodání podkladů výzvy zhotovitele
- h) poskytnutí odpovědí průzkumu trhu zhotoviteli – do 3 dnů od doručení odpovědí

6.3. Smluvní strany se zavazují, že veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, budou archivovat minimálně do konce roku 2035 a že k této dokumentaci umožní minimálně do konce roku 2028 přístup.

6.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat prostřednictvím Objednatele poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

7. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE A OPRÁVNĚNÉ OSOBY

7.1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami budou učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

7.2. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat smluvní stranu v projektových, odborných a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy.

Oprávněné osoby za Objednatele:

Václav Turek, e-mail: turek@mupe.cz, tel: +420 777 724 470

Oprávněné osoby za Zhotovitele:

Pavel Sloup, email: [REDACTED]

Tomáš Marek, email: [REDACTED]

7.3. Veškerá projektová komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím nebo s vědomím oprávněných osob smluvních stran.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedli finanční kontrolu závazkového stavu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení §2 písm. e) uvedeného zákona.

8.3. Povinností Zhotovitele je řádně uschovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektů, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

- 8.4. Zhotovitel je povinen zachovávat po dobu trvání smluvního vztahu i po jeho ukončení mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy dozví.
- 8.5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
- 8.6. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
- 8.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích/je podepsána elektronicky.
- 8.8. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 13.9.2022, usnesení číslo 84/10/2022/R.

Zhotovitel
V Újezdu nad Zbečnem dne

Objednatel
V Pelhřimově dne 14. 9. 2022

██████████
██████████

██████████
██████████

██████████
██████████

██████████


██████████
██████████

██████████
