
86-2687570227Smlouva o dílo
uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Muzeum Vysočiny Třebíč 
příspěvková organizace 
Zámek 1, 674 01 Třebíč 
zastoupený: ředitelem Ing. Jaroslavem Martínkem 
100:00091766 -
DIČ: 330-00091766 
bankovní spojení

Zhotovitel:
Vlastimil Matoušek 
oborový specialista 
Mrákotín 276, 588 54 Mrákotín 
IČO: 68745648 
bankovní spojení:

II.
Předmět plnění a realizace opravy

Předmětem plněni je oprava kamenného schodiště u hlavního vstupu do zámku v Třebíči, 
Zámek 1, 674 01 Třebíč, národní kulturní památka.

Oprava kamenného schodiště bude provedena dle posouzení stávajícího stavu zpracovaného 
Vlastimilem Matouškem dne 22. 12. 2021 a v souladu se Závazným stanoviskem Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 11.7. 2022, které jsou 
přílohou této smlouvy.

Oprava bude spočívat ve zjištění a odstranění příčin poruchy schodiště. Bude provedena demontáž 
stupňů schodiště, jejich očištění tlakovou vodou, oprava a zpevnění základové konstrukce a následné 
zpětné osazení stupňů se spojením nerezových čepů. Ke spárování zejména mezi schodištěm a 
stavbou bude použit flexibilní tmel.

V rámci plnění bude vyhotovena a odevzdána dokumentace z průběhu oprav - zachycení stavu před, 
v průběhu a po dokončení prací.

Zhotovitel zpracuje a dodá objednateli závěrečnou zprávu, a to nejpozději do 21 dnů po předání a 
převzetí díla (zjištění a odstranění příčiny poruchy, použitý materiál, pracovní postup atd.).

III.
Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 1. září 2022 do 15. listopadu 2022. Místem plnění je Zámek 1, 
674 01 Třebíč.
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IV.
Cena díla

Za provedení díla v rozsahu, který zhotovitel předložil v posouzení stavu schodiště, se sjednává 
celková cena ve výši 176.956,50 Kč (sto sedmdesát šest tisíc devět set padesát šest korun 
Českých a padesát haléřů), včetně DPH 21%, režie a vyhotoveni závěrečné zprávy. Cena je 
dohodou stanovena jako nejvýše přípustná a je možno ji překročit pouze v případě změny sazby DPH, 
a to o částku odpovídající změně DPH.

Cena bez DPH
DPH 21% 
Cena celkem

146.245,00 Kč
30.711,50 Kč

176.956,50 Kč

V.
Platební podmínky

Závěrečnou fakturu předloží zhotovitel do 10 dnů po předání a převzetí díla objednavateli, Faktura 
bude mít náležitosti daňového dokladu a splatnost 4 týdny.

VI.
Záruční doba a odpovědnost za vady

Zhotovitel zodpovídá za provedení díla podle podmínek smlouvy. Záruční doba se sjednává na dobu 
36 měsíců od předáni a převzetí díla. Na materiály, jejichž životnost nebo záruka daná výrobcem je 
kratší, platí záruka daná výrobcem nebo dodavatelem výrobků, nejméně však 24 měsíců.

Vady díla a záruční podmínky jsou řešeny dle Občanského zákoníku v platném znění.

VII.
Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel zaviní nedodržení terminu plnění, sjednaného v této smlouvě nebo nezahájí 
odstraňování oprávněně reklamovaných vad díla, je objednavatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení. V případě prodlení objednavatele 
s placením faktur ve lhůtě jejich splatnosti, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z nezaplacené částky za každý den prodlení.

VIII.
Ostatní ujednání

Povinností zhotovitele je pravidelné informovat objednavatele o postupu prací. V případě 
nepředvídatelných okolností vyzvat objednavatele ke kontrole a konzultaci prováděného díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude zhotoven dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za škody na předmětu díla, vzniknou-li porušením jeho povinností, a zavazuje se, že práce 
budou prováděny v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. a předpisů souvisejících (v platném znění).

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednavatelem převzato i v případě, že v zápisu-o předání a 
převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
bezpečnému užívání. Vady a nedodělky budou v zápisu uvedeny s termínem jejich odstranění.

V případě zastavení prací na díle z důvodů na straně objednavatele, zaplatí objednavatel zhotoviteli 
skutečně naběhlé náklady.

Zhotovitel vyzve objednavatele nejméně jeden pracovní den před termínem ukončení prací k předání 
- převzetí díla.

Zhotovitel má právo provádět plnění díla za pomoci třetí osoby se zachováním odpovědnosti, jako 
kdyby dílo prováděl sám.
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IX.
Závěrečná ustanoveni

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou plnění převyšující 50 000 Kč bez DPH (včetně 
dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší) zveřejní objednavatel v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Zhotovitel výslovně souhlasí stím, aby znění této smlouvy (včetně případných dohod o její změně, 
nahrazení nebo zrušení) bylo zveřejněno v registru smluv.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnou formou a se souhlasem obou smluvních stran.

Právní poměry ze smlouvy vyplývající a náležitosti nespecifikované touto smlouvou se řídí Občanským 
zákoníkem v platném znění.

Tato smlouva je zhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

2109. 202!
V Trebici dne V Mrákotíně dne

příspěvku', .3 organizaci
Zámek í. i. ^'7- Hi Vřebí

Kámen v architektuře s.r.o.
588 54 Mrákotín 109

ic

objednavatel
Ing. Jaroslav Martínek 
Muzeum Vysočiny Třebíč

zhotZvitel
Vlastimil Matoušek 
oborový specialista
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přílohy:

Posouzení stávajícího užitného stavu schodiště ze dne 22. 12. 2022
Závazné stanovisko OKPPCR KrÚ ze dne 11.7. 2022
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fioieti v architektuře

Vlastimil Matoušek
Oborový specialista

Sídlo: Mrákotín 276, 588 54
www.msitniiselí-Unmpn.cy

Mobil:!
E-mail:
IČO: 687 45 648

^7 -56«í)i4i339

Muzeum Vvsočinv Třebíč

674 01 Třebíč
V Mrakotme 22. i 2.2021

POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO UŽITNÉHO STAVU HL.SCHODIŠTĚ 
ZÁMEK TŘEBÍČ K 1.11.2021

Schodiště je tvořeno čtyřmi stupni s oblounem.Jsou vyrobeny z hnibozmného žuIosyenitnCdurbachjTu) 
Půdorys 540 x 240 cm.

Schodiště bylo celé opraveno v roce 201 l,kdy proběhla celková opravu zámeckého areálu.
„Modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“.

K první návštěvě a statickému posouzení došlo 24.6.2021.
Bylo shledáno následující:
První čelní nástupní rameno a následující druhé je poznamenáno posunem jednotlivých schodů kupředu.
Tato situacebyla způsobena ,mimo jiné ,otevřením svislé spáry v napojení na boční stupně o cca 5cm.
První dva čeim' dlouhé srupně"kioužou „po vodorovné rovině i
V situaci,kdy dojde k posunutí do té míry,že čelní stupně třetího ramena nebudou již přední částí ležet na 
usazení druhého stupně,bude hrozit jejich sesunutí a tím se staticky ohrozí stabilita celého schodiště.

Při osobní návštěvě v prosinci tohoto roku bylo shledáno,že se mezera zvětšuje a po zimě lze očekávat další 
jč5Íc VCÍŠi pvauíiuu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučuji hlavní vstupní schodiště do zámku pokud možno ještě 
před hlavní návštěvní sezonou celé renovovat.

ROZPOČET PRACÍ

l.Demontáž jednotlivých stupnůjejich označení 35 bm á 680,- 29 095,-
2.0čištění tlakovou vodou na místě 35bm á 250,- 8 750,-
3.Oprava základové konstrukce,zpevněnídiydroizoz odhad 25 000,-

(odvodnění vstupní podesty s čist zonou revize)
4Montáž do zavihié směsi betonu,v zadní části spojení iednotíivých stupňů nerezovými čepy 

' 35 bm á i 250,- ’ 48 750,-
5.Spárování flexibilní nemrznoucí směsí, obzvláště spára mezi schody a stavbou

35 bm á 550,- 19 250,-
6.Doprava a zaměření 15 400,-

Cena celkem (bez DPH) 146 245,-



r demontovat pouze dva posunuté čelní stupně a tyto dat nově na správné místo s tím,že by byly řádně 
j^váné z rubových stran nerezem pokládám za nereálné s ohledem na povahu prací.

^fíio jiné nebudeme mít možnost posoudit stav základové konstrukce.

finančně by byla tato varianta asi na 1/3, ale s nejasnou budoucnosti provedených prací.

Finanční rozvaha je kalkulována na celkovou obnovu schodiště.

S pozdravem

Vlastimil Matoušek



KUJIP01JAFVI

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Žižkova 57. 537 33 Jihlava. Česká republika

Číslo jednací: KUJI 59850/2022, OKPP 520/2022

Rozhodnutí
Závazné stanovisko k restaurování kamenné kašny na hlavním zámeckém nádvoří 
a k opravě kamenného schodiště hlavního vstupu do třebíčského zámku - součást areálu 
bývalého benediktinského kláštera s kostelem sv. Prokopa v Třebíči, národní kulturní 
památky

Účastníci řízeni
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 (dále též „účastník řízení“)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen 
„krajský úřad“), jako příslušný orgán státní památkové péče, na základě žádosti vlastníka části 
národní kulturní oamátky, kterým je Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený 

lovníkem majetkového odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina 
ze dne 25. 5. 2022, o vydání závazného stanoviska k ooravě pískovcové kašny na nádvoří 
zámku dle restaurátorského záměru zprac. Jne 22. 12. 2021 a k opravě
kamenného schodiště u hlavního vstupu do zámku dle posouzeni zprac. 

dne 22. 12. 2021,
rozhodl podle § 14 odst. 1 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve zněni 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o památkové péči“), podle vyhlášky č. 66/1988 Sb., 
kterou se provádí zákon o památkové péči, a po písemném vyjádření Národního památkového 
ústavu, generálního ředitelství. Valdštejnské nám 162/3, Praha 1 - Malá Strana (dále jen „NPÚ 
Praha“), č.j.: NPÚ-310/45550/2022 ze dne 15. 6. 2022, takto:

Restaurování kamenné kašny na hlavním zámeckém nádvoří dle restaurátorského záměru 
„Oprava - restaurování kamenné kašnv hl nádvoří, národní kulturní památka ÚSKP: 39500/7
3103 zámek Třebíč“ zprac. dne 22. 12. 2021
(dále jen „restaurátorský záměr“) a oprava kamenného schodiště hlavního vstupu 
do třebíčského zámku dle Posniponi cfáuaííního stavu hl. schodiště zámek Třebíč k1. 11. 
2021“ zprac. panem 22. 12. 2021 (dále jen
„posouzení“), se považují z hlediska státní památkové péče za přípustné při splněni těchto 
podmínek:

1. Vlastník zajistí konání kontrolního dne akce, na který budou přizváni pracovníci krajského 
úřadu a NPÚ Praha. V rámci tohoto KD budou u kašny vyvzorkovány před jejich 
celkovou aplikací tmely a doplňky modelace i hydroizolační nátěr. Při rozebírání 
vstupního schodiště bude zjištěna a odstraněna příčina poruchy schodiště, respektive 
jeho základové konstrukce.

2. O provedených pracích bude zhotovena dokumentace, která bude společně 
se závěrečnou restaurátorskou zprávou obsahující náležitosti dle ust. § 10 odst. 4 
vyhlášky č. 66/1988 Sb., předána do 2 měsíců od ukončení restaurování kašny a opravy 
kamenného schodiště v jednom výtisku krajskému úřadu a v jednom výtisku NPÚ Praha.



Odůvodnění;

Zámek v Třebíči je součástí areálu kláštera s kostelem sv. Prokopa v Třebíči, který byl 
nařízením vlády č. 337/2002 Sb. s účinností od 1. srpna 2002 prohlášen za národní kulturní 
památku.
Vlastník předmětné části národní kulturní památky, kterým je Krai Vysočina. Žižkova 57, Jihlava, 
zastoupený na základě pověřeni ze dne 27. 10. 2021 pracovníkem
majetkového odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina, pozaaai dne 25. 5. 2022 o vydání 
závazného stanoviska k restaurování kamenné kašny dle přiloženého restaurátorského záměru 
a k opravě kamenného schodiště hlavního vstupu do třebíčského zámku dle přiloženého 
posouzení.
Krajský úřad požádal dne 31. 5. 2022 s odkazem na ust. § 14 odst. 6 zákona o památkové péči 
o písemné vyjádření NPÚ Praha, které obdržel dne 16. 6. 2022. V tomto vyjádření je mj. 
konstatováno, že realizace prací na základě předložených podkladu není v rozporu se zájmem 
ochrany kulturně historických hodnot při stanovení doplňujících podmínek týkajících 
se vyvzorkování materiálů při restaurování kašny (1), předloženi restaurátorské zprávy (2) 
a zjištění a odstranění příčin poruchy vstupního zámeckého schodiště (3).
Krajský úřad při stanoveni podmínek rozhodnuti vycházel z regulativů výše uvedeného vyjádřeni 
a z vlastního správního uvážení.
Podmínka č, 1 v rozhodnutí je stanovena "š odkazem na kontrolu průběhu prací v rámci 
kontrolního dne stavby. Před realizací prací na kašně budou provedeny vzorky jednotlivých 
materiálů a aplikací prokazující nekonfliktní doplnění ke stávajícím tmelům, spárováni 
a modelačním doplňkům.

restaurátorském záměru není blíže specifikován hydroizolační nátěr. Těchto výrobků je široká 
řada a mnohé by se v historické kašně mohly velmi negativně vizuálně uplatňovat. Mohou být 
problematické i z hlediska technického a zcela nevhodné pro historickou kašnu. Je třeba doložit 
vybraný hydroizolační nátěr a předvést vzorek jeho vzhledu ještě před tím, než bude v kašně 
užit na celé ploše. ... Schodiště u vstupu do zámku bylo v roce 2011 nově sesazeno, ale stav 
je dnes již velmi špatný, vyjíždějí spodní stupně a pod schodiště zatéká. Je nezbytné zjistit 
příčinu. Tou může být porucha založení, či položení stupňů bez pojivá v ložných spárách ale 
i zatékání pod schodiště ze zapuštěné plochy pro vloženou rohožku apod. Bez odstraněni příčin, 
bude oprava krátkodobá a poruchy se budou opakovat."
Restaurátorská zpráva, které bude zpracována v souladu se zákonem o památkové péči, bude 
předána NPÚ Praha a krajskému úřadu v daném termínu, kde budou uloženy pro kontrolu 
úspěšnosti restaurátorských zásahů v průběhu času a k uchování informaci pro další péči o tyto 
součásti zámku Třebíč. Bude rovněž zpracována a odevzdána dokumentace opravy kamenného 
schodiště (podmínka č. 2).
Kašna byla restaurována v roce 2011 a je celkem v dobrém stavu. „Kámen je soudržný, povrch 
je však znečištěn prachovými depozity a biotickým napadením. Lokálně jsou však hloubkově 
degradovaná místa spojů kamenných bloků a dochází k prosakování vody z nádrže na vnější 
plášť. Schodiště, opravené v roce 2011, má posunuté v čelni straně dva dlouhé stupně 
a otevřené spáry v napojení na boční stupně na šířku cca 5 cm. Hrozí i sesunutí horního třetího 
stupně."
Předložený restaurátorský záměr tedy navrhuje očištění kašny včetně odstranění nefunkční 
hydroizolace. „Povrchové nečistoty budou změkčeny vodou a bude užita kombinace 
mechanických a chemických metod. Bude aplikován nástřik k hubení biotického napadení. Pro 
zpevněni bude použit konsolidant na bázi roztoku organokřemičitanů. Defekty a praskliny budou 
injektovány. Doplněny budou chybějící části modelace umělým kamenem na minerální bázi 
s vápenohydraulickým pojivém. Počítá se s opatřením vnitřku kašny, do výše hladiny, 
hydroizolačním nátěrem aplikovaným nejprve v místě spojů kamenných bloků a následně 
celoplošně."

Cislo jednací: KUJI 598502022, OKPP 520/2022
Číslo stránky 2



Posouzení předpokládá následující práce: „Demontování stupňů, jejich očištění tlakovou vodou, 
oprava a zpevněni základové konstrukce a následné zpětné osazeni stupňů se spojením 
pomocí nerezových čepů. Ke spárování, zejména mezi schodištěm a stavbou se počítá 
s flexibilním tmelem.“
Navrhované práce jsou z hlediska státní památkové péče při dodržení podmínek tohoto 
rozhodnutí akceptovatelné.
Předmětná kašna má nesporné výtvarné a uměleckořemeslné hodnoty, V této souvislosti 
upozorňujeme na zákonnou povinnost provádět předmětné restaurátorské práce v souladu 
s ust. § 14a odst. 8 zákona o památkové péči - může je tedy provádět výhradně restaurátor - 
držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle ust. § 14b zákona 
o památkové péči.
Dne 8. 7. 2022 se na krajský úřad dostavil racovník majetkového
odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina, aby v rozsahu svého pověřeni ze dne 27. 10. 2021 
využil možnost nahlédnout do správního spisu ve věci žádosti o vydání závazného stanoviska 
k opravě pískovcové kašny na nádvoří zámku dle restaurátorského záměru a k opravě 
kamenného schodiště u hlavního vstupu do zámku dle posouzení.

se seznámil se správním spisem v celém jeho rozsahu a nevznesl 
žádné požadavky ha jeho doplnění ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu, s tím, 
že je srozuměn se skutečností, že ve spise jsou již obsaženy veškeré potřebné podklady pro 
vydání závazného stanoviska ve věci. 
Odborná organizace státní památkové péče nepožádala ve smyslu ust. § 14 odst. 6 
zákona o památkové péči o projednání návrhu tohoto závazného stanoviska.

Poučení o odvolání:

účastník řízení může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení 
k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím krajského úřadu.

V Jihlavě dne: 11. 7. 2022

úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
elektronicky podepsáno '

Obdrží doporučeně do vlastních rukou;
Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Obdrží datovou schránkou:
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