

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
bank. spoj.: Česká národní banka
číslo účtu: 24639511/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Stavební firma BASNO, spol. s r.o.**
se sídlem: Jungmannova 1431/28, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: panem Stanislavem Janatou, jednatelem společnosti
IČ: 42193885
DIČ: CZ42193885
bank. spoj.: Komerční banka
číslo účtu: 499642511/0100
registrace v ŽR/OR: vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 899
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2

Předmět smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací ze dne 13. 3. 2017, a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Oprava ZTI ve Fakultní nemocnici Hradec Králové – Neurochirurgická klinika**“, zadané dle interní směrnice č. 2 o zadávání veřejných zakázek v souladu s ust. §31 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“), pod evidenčním číslem P17V00120110 a dále v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 5. 4. 2017.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu potrubí ZTI výměnným způsobem – opravu stoupacího a vodorovného vodovodního potrubí a stoupacího kanalizačního potrubí včetně připojení na stávající připojovací potrubí a zařizovací předměty, provedení bouracích a zednických prací souvisejících s opravou ZTI a uvedením konstrukcí do původního stavu v budově Neurochirurgické kliniky - budova č. 16 (dále jen „dílo“) dle podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen dodat objednateli rovněž veškerou dokumentaci v českém jazyce nutnou k převzetí a řádnému užívání díla, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN a EN.

Článek 3

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději do 31. 8. 2017.
2. Dílo bude zahájeno dle předem objednatelům stanoveného termínu a dokončeno do 22 kalendářních dnů od jeho zahájení. Zahájení díla je závislé na ukončení provozu Neurochirurgické kliniky. Objednatel zhotoviteli sdělí termín zahájení min. 20 kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení díla.
3. Dílo bude realizováno dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací a dodávek.
4. V případě, že z provozních důvodů na straně zadavatele nebude realizace díla do 31. 8. 2017 možná, zavazuje se uchazeč realizovat dílo dle podmínek stanovených smlouvou o dílo do 31. 8. 2018.

Článek 4

Místo plnění

1. Místem plnění je budova Neurochirurgické kliniky (budova č. 16) v sídle objednatele.

Článek 5

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla činí 777 211,23 Kč bez DPH

Cena za provedené dílo je stanovena jako cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že se na dodávku díla nebo jeho část vztahuje ustanovení režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude cena za toto dílo nebo jeho část uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou.

Tato cena díla je sjednána jako konečná a maximálně přípustná.

V ceně díla jsou započítány veškeré náklady zhotovitele spjaté s realizací díla (zejména náklady dopravy materiálu, instalaci, rozmístění, cla, kursové rozdíly, pojištění, likvidaci obalů a odpadů, ceny obalů či jiných materiálů a případné další poplatky), a to včetně nákladů spjatých s pracemi souvisejících s realizací díla, které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat.

Změna ceny díla je přípustná pouze se zákonnou změnou výše sazby DPH, a to pouze ve výši jí určené.

2. Úhrada ceny díla bude uskutečněna po komplexním písemném předání všech prací zhotovitelem a jejich písemném převzetí objednatelům (dále jen „protokolární předání díla“). Zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání díla.
3. Podkladem pro fakturaci je vzájemně odsouhlasený soupis prací a dodávek.
4. Částečná či zálohová fakturace nebude zhotovitelem realizována.
5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Platební povinnost objednatele se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto smlouvu o dílo, název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; prohlášení prodávajícího, že ke

- dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty; soupis příloh; razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.
7. Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými vadami, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž v tomto případě se kupující nedostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.
 8. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu realizace díla k nutnosti provést jeho část odchylně od zadání a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení ceny díla, mohou být tyto práce zhotovitelem provedeny jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, na jehož základě bude uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a souvisejícími právními předpisy. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad rámec smlouvy bez splnění předchozího ujednání, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody při realizaci díla, a to po předchozím odsouhlasení objednatelem. V tomto případě však musí zhotovitel prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
 9. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 11. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

Článek 6

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostoru realizace díla a je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé touto činností.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit:
 - provedení realizace díla tak, aby odpovídala platným požárními předpisy,
 - projednávání časového harmonogramu o průběhu prací s objednatelem,
 - respektování požadavků zdravotnických provozů tak, aby činnost v objektech objednatele byla co nejméně omezena,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí do původního stavu,
 - označení všech zaměstnanců a pracovníků zhotovitele, pracujících na realizaci díla platnou identifikační vizitkou,
 - zakrýt veškeré povrchy podlah a zabránit tím jejich poškození.
3. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla překážky, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, zavazují se smluvní strany o tom bez zbytečného prodlení vzájemně informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění.

4. Za případnou škodu vzniklou při realizaci díla odpovídá zhotovitel, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele písemně o předpokládaném termínu dokončení díla nejpozději 3 pracovní dny před tímto datem. K prohlídce dokončeného díla a k podpisu předávacího protokolu je za objednatele oprávněným zaměstnancem: [REDACTED] za zhotovitele je k podpisu předávacího protokolu oprávněným zaměstnancem: pan Stanislav Janata. Jeden stejnopis předávacího protokolu bude ponechán objednateli a druhý zhotoviteli.
6. V případě výskytu vad a nedodělků budou tyto v předávacím protokolu zaznamenány a bude určen termín pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků díla bude oprávněnými zaměstnanci smluvních stran dle předchozího odstavce sepsán nový předávací protokol. V tomto případě se dílo považuje za řádně dokončené podpisem předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel je povinen vést během realizace díla stavební deník, který bude k dispozici po celou dobu realizace díla v místě stavebních a montážních prací.
8. Osoba zodpovědná za realizaci díla za zhotovitele je: pan Stanislav Janata.

Článek 7 **Sankce**

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s realizací díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Zaplacením sankce není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody.

Článek 8 **Odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 měsíců od protokolárního předání díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti a kvalitu v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, obsahem nabídky zhotovitele, touto smlouvou a příslušnými technickými normami.
2. Zhotovitel se po dobu záruční lhůty zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady díla.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit opravu v pracovní době neprodleně, nejpozději však do 2 hodin od telefonické výzvy. Mimo pracovní dobu bude oprava zahájena nejpozději do 8 hodin od nahlášení. Pro tyto účely je pracovní doba stanovena v pracovních dnech od 06:30 do 15:00 hodin. Ve všech výše uvedených případech musí být oprava dokončena nejpozději do 48 hodin od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady díla:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad do 2 pracovních dnů od doručení reklamace vad díla zhotoviteli,
 - b) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby,
 - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
 - d) právo na odstranění skrytých vad kdykoli v průběhu záruční doby díla,
 - e) právo na odstoupení od smlouvy.

5. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě 3 pracovních dnů od protokolárního předání díla v případě zjevných vad a kdykoli v průběhu záruční doby v případě vad skrytých, a to písemně, prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní email zhotovitele.
6. V případě, že v rámci záruční doby nebude objednatel oprávněn na vlastní náklady zajistit běžné servisní úkony prostřednictvím třetího subjektu, je zhotovitel povinen v rámci záruky zajistit provádění i běžných servisních úkonů. Takto prováděné servisní úkony jsou v tomto případě součástí záručních podmínek a jsou poskytovány po celou dobu záruky zcela zdarma. V případě, že výkon běžných servisních úkonů je objednatel oprávněn provádět prostřednictvím třetího subjektu, nemá žádný výkon takto stanovených běžných servisních úkonů vliv na plnění záručních podmínek ze strany zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen v rámci plnění předmětu díla proškolit objednatele s podmínkami a způsobem provádění běžných servisních úkonů.

Článek 9

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
 - a) ve věcech technických a smluvních: [redacted]
tel.: [redacted]
mob. [redacted]
e-mail [redacted]
 - b) ve věcech technických [redacted]
tel.: [redacted]
mob. [redacted]
e-mail [redacted]
 - c) ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted]
mob. [redacted]
e-mail [redacted]

Za zhotovitele je oprávněn jednat: Stanislav Janata, jednatel společnosti
mob.: [redacted]
e-mail [redacted]

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků, akceptovaných oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 3 týdny, dále provádí-li realizaci díla v rozporu se zadáním nebo v kvalitě nesplňující obecné technické požadavky, a to i přes písemné upozornění objednatele. V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu ukončení platnosti smlouvy. Závěrem této inventarizace odsouhlasí smluvní strany finanční hodnotu doposud provedených prací.
5. Právní vztahy, vzešlé z této smlouvy a v této smlouvě výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylu, a že tato smlouva není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha: - oceněný soupis prací a dodávek (rozpočet stavby)

- harmonogram prací a dodávek
- výpis z obchodního rejstříku
- doklad o pojištění zhotovitele


Za objednatele: 9. 5. 2017
V Hradci Králové, dne.....

Za zhotovitele:
V Hradci Králové, dne 3.5.2017

.....
Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
ředitel

Jungma
..... DIČ:
stavební
Stanislav
jednatel

STAVEBNÍ FIRMA



ROZPOČET

Stavba : FN HK - Neurochirurgická klinika - oprava stoupacího a přípojovacího potrubí - vodovod + kanalizace

Objednatel : FN Hradec Králové

Zhotovitel: stavební firma BASNO spol.s.r.o. IČo : 42193885 , Dílč : cz42193885

Jungmann
Dílo
70 20 80
cz

p.č.	popis	MJ	množství	jednotková	cena celkem
1	Rozebrání podhledu ze SDK - kazety včetně zpětné montáže - 2 x napojení vodovodu v 1.PP	m2	2,00	200,00 Kč	400,00 Kč
2	Bourání příček obezdění stoupaček z cihel pálených na MVC tl. do 100 mm	m2	66,60	124,00 Kč	8 258,40 Kč
	1.PP 1,6x3; 1.NP 0,9x3x2ks, 1,6x3; 2.NP 1,6x3, 0,9x3x3ks; 3.NP 1,6x3, 0,9x3x3ks; 4.NP 1,6x3, 0,9x3x3ks, 5.NP				
3	Vybourání vodovodního potrubí DN do 52 ze zdi cihelné (3 trubky v jedné trase celkem 2 trasy)	m	103,50	34,50 Kč	3 570,75 Kč
	svislé (3,3m x 5 podlaží + 1 m v 1.PP) x 3ks, vodorovné 1.PP 7m, 1.NP 7m, 2.NP 9,5m, 3.NP 9,5m, 4.NP 9,5m,				
4	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 ze zdi cihelné	m	6,60	49,50 Kč	326,70 Kč
	stoupací (3,3m x 2ks), přípojovací (2+2+2+1+2,5+2,5+1+1+2,5+1+2,5)				
5	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl. Do 0,09 m2 tl. do 150 mm	ks	31,00	700,00 Kč	21 700,00 Kč
	1.NP 9ks, 2.NP 14ks, 3.NP 11ks, 4.NP 14ks, 5.NP 13ks				
6	Provedení průrazu zdi cihlenou pro vodovodní a kanalizační potrubí	ks	23,00	480,00 Kč	11 040,00 Kč
	1.PP 4ks, 1.NP 2ks, 2.NP 5ks, 3.NP 3ks, 4.NP 5ks, 5.NP 4ks				
7	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm - voda	m	110,50	189,00 Kč	20 884,50 Kč
	1.PP 15m, 1.NP 13m, 2.NP 16m, 3.NP 16m, 4.NP 16m, 5.NP 14,5m				
8	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm - odpad	m	22,00	295,00 Kč	6 490,00 Kč
	1.PP 6m, 1.NP 6m, 2.NP 8m, 3.NP 8m, 4.NP 8m, 5.NP 7m				
9	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m2	m2	164,34	95,00 Kč	15 612,30 Kč
	1.PP 3x0,7+3x1,4+1,8x1,4+4; 1.NP 3x1,4+1,8x1,4+4; 2.NP 5,5x1,4+6x1,4+4; 3.NP 5,5x1,4+3x1,4+6; 4.NP				
	5,5x1,4+6x1,4+4; 5.NP 5,5x1,4+5x1,4+2				
10	Otlučení omítek cementových vnitřních stěn o rozsahu do 100%	m2	164,34	130,00 Kč	21 364,20 Kč
11	Cementový posítek vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	164,34	75,00 Kč	12 325,50 Kč
12	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb výška do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	soub	1,00	14 600,00 Kč	14 600,00 Kč
13	Čištění budov zametáním hladkých podlah	soub	1,00	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč
14	Vnitřnostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy do v 24 m	t	29,70	250,00 Kč	7 425,00 Kč
15	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	29,70	190,00 Kč	5 643,00 Kč
16	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	118,80	20,00 Kč	2 376,00 Kč
17	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku - skládkovné	t	118,80	185,00 Kč	21 978,00 Kč
18	Zabetonování prostupů tl. do 150 mm plocha do 0,25 m2 ve střepech	ks	31,00	300,00 Kč	9 300,00 Kč
19	Zazdivka otvorů plocha do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl. do 150 mm	ks	23,00	420,00 Kč	9 660,00 Kč
20	Vápenocementová omítka hladká rýh ve stěnách šířky do 150 mm a hloubky 100 mm	m	132,50	108,00 Kč	14 310,00 Kč
21	Vápenocementová omítka štuková malých ploch do 0,25 m2 ve střepech	ks	31,00	130,00 Kč	4 030,00 Kč
22	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	164,34	190,00 Kč	31 224,60 Kč
23	Penetrace podkladu pod obklady a dlažby	m2	87,09	42,00 Kč	3 657,78 Kč
24	Izolace proti vodě vodorovná	m2	0,50	725,00 Kč	362,50 Kč
	1.PP 0,5m2				
25	Izolace proti vodě svislá	m2	33,30	780,00 Kč	25 974,00 Kč
	1.PP 2,5m2, 2.NP 7,7m2, 3.NP 7,7 m2, 4.NP 7,7m2; 5.NP 7,7m2				

26	Oprava podlah z keramických dlaždic lepených včetně dodávky dlaždic	m2	12,75	780,00 Kč	9 945,00
27	Montáž obkladaček vnitřních lepených včetně dodávky dle výběru objednatele	m2	164,34	750,00 Kč	123 255,00 Kč
28	Montáž obkladaček parapetů čítky do 150 mm včetně dodávky dle výběru objednatele	m	6,00	230,00 Kč	1 380,00 Kč
29	Příplatek za spárování a silikonování keramických obkladů a dlažeb	m2	164,34	50,00 Kč	8 217,00 Kč
30	Příslušenství obkladů a dlažeb - lišty	soub	1,00	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
31	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	ks	8,00	20,00 Kč	160,00 Kč
32	SDK pouzdro tvaru L pro stoupač potrubí r 3x0,7m	m2	31,50	1 180,00 Kč	37 170,00 Kč
	1.PP 2ks, 1.NP 2ks, 2.NP 3ks, 3.NP 2ks, 4.NP 3ks, 5.NP 3ks				
33	SDK pouzdro tvaru U pro stoupač potrubí r 3x0,9m	m2	13,50	1 150,00 Kč	15 525,00 Kč
	1.PP 2ks, 1.NP 2ks, 3.NP 1ks				
34	SDK pouzdro tvaru U pro stoupač potrubí r 3x1,6m	m2	24,00	1 150,00 Kč	27 600,00 Kč
	1.PP 1ks, 1.NP 1ks, 2.NP 1ks, 3.NP 1ks, 4.NP 1ks				
	1.PP 1ks, 1.NP 3ks, 2.NP 2ks, 3.NP 3ks, 4.NP 3ks				
36	Montáž revizních dvířek 200x200 mm do SDK pouzdra nebo zdi cihelné včetně dodávky	ks	21,00	200,00 Kč	4 200,00 Kč
	1.PP 7ks, 1.NP 3ks, 2.NP 3ks, 3.NP 3ks, 4.NP 3ks, 5.NP 2ks				
37	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	118,00	245,00 Kč	28 910,00 Kč
	1.PP 10m2, 1.NP 12m2, 2.NP 13m2, 3.NP 10m2, 4.NP 13m2, 5.NP 12m2				
38	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m	soub	1,00	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč
39	Demontáž a zpětná montáž umyvadel	ks	16,00	255,00 Kč	4 080,00 Kč
	1.PP 2ks, 1.NP 2ks, 2.NP 3ks, 3.NP 4ks, 4.NP 3ks, 5.NP 2ks				
40	Demontáž a zpětná montáž baterií nástěnných	ks	26,00	140,00 Kč	3 640,00 Kč
	1.PP 3ks, 1.NP 2ks, 2.NP 6ks, 3.NP 6ks, 4.NP 6ks, 5.NP 3ks				
	2.NP 2ks, 3.NP 2ks, 4.NP 2ks, 5.NP 1 ks				
42	Demontáž a zpětná montáž myček podložních mís a výlevků	ks	10,00	250,00 Kč	2 500,00 Kč
43	Demontáž a zpětná montáž klozetů včetně splachovacích s nádrží	ks	27,00	250,00 Kč	6 750,00 Kč
	1.PP 2ks, 1.NP 3ks, 2.NP 6ks, 3.NP 3ks, 4.NP 6ks, 5.NP 7ks				
44	Zpětná montáž klozetu kombinovaného (5.NP)	ks	1,00	400,00 Kč	400,00 Kč
45	Odpojení stávajícího vodovodního potrubí včetně zaslepení	soub	1,00	335,00 Kč	335,00 Kč
46	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí včetně odvozu a likvidace	m	290,00	50,00 Kč	14 500,00 Kč
	1.PP 31m, 1.NP 38m, 2.NP 45m, 3.NP 48m, 4.NP 45m, 5.NP 33m				
47	Montáž vodovodního potrubí PPR 20x2,4 mm a tvarovek včetně dodávky	m	290,00	175,00 Kč	50 750,00 Kč
48	Montáž izolačních tub pro potrubí PPR 20x2,4 mm včetně dodávky	m	290,00	35,00 Kč	10 150,00 Kč
49	Montáž rohového ventilu včetně dodávky	ks	30,00	215,00 Kč	6 450,00 Kč
	1.PP 2ks, 1.NP 2ks, 2.NP 7ks, 3.NP 4ks, 4.NP 7ks, 5.NP 8ks				
50	Montáž nástěnky rohového ventilu včetně dodávky	ks	30,00	110,00 Kč	3 300,00 Kč
51	Montáž uzávěru vody včetně dodávky	ks	37,00	215,00 Kč	7 955,00 Kč
	1.PP 9ks, 1.NP 6ks, 2.NP 6ks, 3.NP 6ks, 4.NP 6ks, 5.NP 4ks				
52	Montáž vyvažovacího ventilu včetně dodávky	ks	1,00	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	1.PP cirkulace				
53	Připojení vodovodního potrubí na stávající rozvod	soub	1,00	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
54	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí stoupačích	m	112,50	65,00 Kč	7 312,50 Kč
55	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí připojovacího	m	12,00	30,00 Kč	360,00 Kč
	1.PP 4m, 1.NP 6m, 2.NP 12,5m, 3.NP 10,5m, 4.NP 12,5m, 5.NP 11,5m				
54	Montáž kanalizačního potrubí stoupačích DN 125 a tvarovek včetně dodávky	m	112,50	415,00 Kč	46 687,50 Kč

55	Montáž kanalizačního potrubí stoupacího DN 70 a tvarovek včetně dodávky	m	12,00	283,00 Kč	3 396,00 Kč
55a	Připojení nového kanalizačního potrubí stoupacího na připojení včetně přechodek	ks	29,00	450,00 Kč	13 050,00 Kč
56	Připojení nového odvětrávacího potrubí do stávajícího tvarovkami včetně bouracích prací	soub	4,00	850,00 Kč	3 400,00 Kč
57	Oprava zdi po připojení odvětrávacího potrubí	m2	4,00	100,00 Kč	400,00 Kč
58	Montáž upevňovacích úchytů potrubí včetně dodávky pro potrubí DN 125	ks	68,00	35,00 Kč	2 380,00 Kč
59	Napojení nového stoupacího kanalizačního potrubí do stávajícího u podlahy v 1.PP	ks	5,00	450,00 Kč	2 250,00 Kč
60	Oprava podlahy a zdi po připojení kanalizačního potrubí v 1.PP	ks	5,00	480,00 Kč	2 400,00 Kč
61	Přesun hmot pro instalatérská práce	soub	1,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
62	Provedení tlakové zkoušky těsnosti vodovodního potrubí	soub	1,00	1 280,00 Kč	1 280,00 Kč
73	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	soub	1,00	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
74	Provedení tlakové zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí	soub	1,00	1 260,00 Kč	1 260,00 Kč
75	Pomocný materiál	soub	1,00	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

777 211,23 Kč

178 164,25 Kč

955 375,48 Kč

Uchazeč prohlašuje, že před podáním cenové nabídky si s objednatelem vyjasnil veškeré nesrovnalosti a veškeré náklady spojené s kompletním zhotovením díla zahrnul do své cenové nabídky.

PŘÍLOHA K HARMONOGRAMU - ROZPIS PRACÍ

Předpokládaný termín zahájení - doba plnění v období 6 - 8/2017 z toho skutečnost provedení díla 22 kalendářních dní

Harmonogram prací je stanoven v rozmezí doby zahájení realizace až po dokončení a převzetí díla objednatelem, který stanoví začátek prací s vyzněním 20 kalendářních dní před požadovaným termínem

1 až 7 pracovní den budou zahájeny bourací práce
s tím je spojena výstavba pomocného lešení
přesuny a likvidace suti
odvoz suti, uložení

7 až 13 pracovní den zahájení instalace odpadního potrubí procházejícího mezipodlaží
a dopojování odboček v jednotlivých místnostech

13 až 16 pracovní den budou prováděny tlakové zkoušky
a následně prováděn zához vybouraných stavebních hmot

16 až 22 pracovní den bude provedeno doložení obkladového materiálu
s následnou konečnou úpravou spárování a silikonování
včetně úklidu a předání díla objednateli.

Jung
Di

