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Smlouva o dílo

„Vytvoření datové komunikace mezi systémy

EIS JASU CS a SMVS/EDS“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Registr.
číslo

PRÁVNÍ ODBOR

0711/ 22

Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Se sídlem:   Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2

Zastoupena:   Ing. Martinem Zemanem, ředitelem IKT

IČO:    00024341

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. MÚZO Praha s.r.o.

Se sídlem:   Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1,

Zastoupena:                                          jednateli společnosti

IČO:    49622897

DIČ:    CZ49622897

Bankovní spojení:  ČSOB Praha 1, č.ú. 482804123/0300

Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 24646.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírájí tuto Smlouvu o dílo „Vytvoření datové komunikace mezi systémy EIS JASU CS a

SMVS/EDS“.

1. Předmět Smlouvy
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele provést dílo spočívající ve

vytvoření a implementaci komunikačního datového rozhraní mezi systémy EIS JASU®

CS a SMVS/EDS (dále jen „konektor EIS a SMVS/EDS“ nebo „konektor“) včetně

testovacího provozu (dále také jako „Dílo“).  Dílo je podrobněji specifikováno

v přílohách č. 1 a 2 této Smlouvy. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje za řádně

provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli touto Smlouvou ujednanou cenu.
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1.2. Technická specifikace Díla je definována analýzou datové komunikace mezi uvedenými 

systémy akceptovanou ze strany Objednatele před datem platnosti a účinnosti této 

Smlouvy. Analýza datové komunikace je přílohou č. 2 této Smlouvy.  

 

 

2. Provádění Díla a doba plnění 

2.1. Smluvní strany si ujednaly, že Zhotovitel započne s plněním předmětu Smlouvy 

bezodkladně po podpisu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede v souladu 

s Harmonogramem, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. 

2.2. Objednatel Zhotovitele informuje, že v souvislosti s Dílem si sjednal podporu třetí osoby, 

spol. SYSCOM SOFTWARE s.r.o., IČO: 614 98 084, se sídlem Kytlická 818/21a, 

Prosek, 190 00 Praha 9.   

2.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v součinnosti se spol.  SYSCOM 

SOFTWARE s.r.o. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla dle příkazů Objednatele, Objednatel 

je oprávněn udílet Zhotoviteli příkazy i ohledně způsobu provádění Díla a časového 

určení činností potřebných k provedení Díla, včetně příkazů k součinnosti. Příkazy 

Objednatele nebudou zkracovat termíny uvedené v Harmonogramu. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje předat řádně dokončené Dílo Objednateli nejpozději v den 

uvedený v Harmonogramu.  

2.6. Předání Díla strany se uskuteční prostřednictvím předávacího protokolu. Náležitostí 

předávacího protokolu bude též počet člověkohodin a popis činností uskutečněných 

v rámci testování a ladění, den předání Díla a podpis Objednatele a Zhotovitele.  

2.7. Objednatel má ode dne předání Díla 5 pracovních dní na jeho akceptaci nebo v této době 

uplatní písemně své výhrady k Dílu. Objednatel akceptuje Dílo buď tím, že do 

předávacího protokolu uvede „Akceptováno“ či jiný obdobný výraz a doplní jej podpisem 

oprávněné osoby, nebo tím, že vystaví akceptační protokol. Součástí akceptačního 

protokolu bude též počet člověkohodin a popis činností uskutečněných v rámci testování 

a ladění, den akceptace Díla a podpis oprávněné osoby Objednatele a Zhotovitele. Lhůta 

pro potvrzení předávacího protokolu Objednatelem, vystavení akceptačního protokolu či 

pro doručení výhrad k předanému Dílu ze strany Objednatele je 5 pracovních dní po 

předání Díla ze strany Zhotovitele. Marným uplynutím této lhůty se považuje Dílo za 

akceptované. 

 

3. Cena a platební podmínky 

3.1. Celková cena za kompletní dílo včetně testování a ladění v testovacím prostředí (dále 

jen ,,Cena díla“) nepřevýší 414 000,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistačtrnácttisíc korun 

českých) bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 86 940,- Kč (slovy: 

osmdesátšesttisícdevětsetčtyřicet korun českých), Celková cena včetně 21 % výše DPH 

nepřevýší 500 940,- Kč (slovy: pětsettisícdevětsetčtyřicet korun českých). 

3.2. Cena Díla je sjednána takto: 

1) Cena za udělení licence modulu datové komunikace mezi EIS a EDS/SMVS v oblasti 

národních a evropských dotací činí 198 000,- Kč bez DPH, 21% DPH činí 41 580,- 

Kč, tj. včetně 21% DPH tedy 239 580,- Kč; 

2) Cena za programové úpravy a nastavení EIS činí 14 400,- Kč, 21% DPH činí 3 024 

Kč, tj. včetně 21% DPH tedy 17 424,- Kč; 
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3) Cena za programové úpravy datové komunikace činí 115 200,- Kč bez DPH, 21% 

DPH činí 24 192,- Kč, tj. včetně 21% DPH tedy 139 392,- Kč; 

4) Cena za nastavení rozhraní pro komunikaci s EDS/SMVS a IISSP činí 14 400,- Kč, 

21% DPH činí 3 024,- Kč, tj. včetně 21% DPH tedy 17 424,- Kč; 

5) Cena za testování a ladění v testovacím prostředí činí za 1 člověkohodinu činností 

1 800,- Kč, 21% DPH činí -,378  Kč, tj. včetně 21% DPH tedy 2 178,- Kč. 

3.3. Rozsah činností v rámci části Díla testování a ladění si strany sjednávají nejvýše na 40 

člověkohodin. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu odpovídající skutečně 

provedeným činnostem dle skutečného počtu člověkohodin. 

3.4. Zhotovitel je povinen požadovat po Objednateli zaplacení Ceny Díla najednou, a to 

prostřednictvím faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) po 

akceptaci Díla Objednatelem. 

3.5. Za neměnný základ se považuje cena bez DPH. Sazba DPH je ve Smlouvě uvedena 

v zákonné výši ke dni podpisu Smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu 

účinnosti Smlouvy bude cena adekvátně změněna, sazba DPH bude účtována vždy 

v zákonné výši.  

3.6. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohové platby. 

3.7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 

evidenční číslo Smlouvy Objednatele uvedené v záhlaví Smlouvy. Náležitostí faktury 

bude též kopie předávacího protkolu a akceptačního protokolu, byl-li vystaven dle této 

Smlouvy. 

3.8. Splatnost ceny uplatněné fakturou činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 

Objednateli. 

3.9. Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet 

Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Za den úhrady se považuje den, kdy finanční částka 

byla odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

3.10. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti,  

je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen 

doručit novou fakturu s novou, 30 denní lhůtou splatnosti. V takovém případě není 

Objednatel v prodlení s úhradou.  

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou péčí  

a v souladu s právními předpisy, které se k danému předmětu plnění vztahují. Zhotovitel 

plnění poskytne na své náklady a nebezpečí a odpovídá za to, že provedeno v souladu 

s touto Smlouvou.  

4.2. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl 

při své činnosti v souvislosti s plněním závazku vůči Objednateli. Tato povinnost trvá  

i po skončení smluvního vztahu.  

4.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nutnou ke splnění jeho 

závazku, konkrétně odborně zdatné pracovníky pro věcná jednání, dodržování 

harmonogramu a zajištění spolupráce se třetími stranami. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti 

vyplývající z této Smlouvy jinému subjektu bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele 
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postoupit na třetí osobu jakoukoliv pohledávku z této Smlouvy, ani její část, a to včetně 

pohledávek či práv či povinností, které vzniknou v budoucnu. 

4.5. Objednatel se v rámci součinnosti zavazuje zajistit: 

a) potřebné úpravy dle provedené analýzy na straně EDS/SMVS u dodavatele systému 

společností SYSCOM Software s.r.o. a součinnost při testování, 

b) technický certifikát pro podepisování datových dávek odesílaných do IISSP, 

c) ve spolupráci s dodavatelem vytvoření prostředí pro testování datové komunikace, 

které bude udržováno do doby zprovoznění konektoru v ostrém prostředí.  

 

5. Licenční ujednání 

5.1. Zhotovitel společně s předáním díla uděluje Objednateli právo užívat   

Dílo pro vnitřní potřeby Objednatele po dobu trvání autorských majetkových práv k Dílu 

a bez omezení počtem uživatelů a či počtem užití.  

5.2. Současně s Dílem Zhotovitel Objednateli předá uživatelskou dokumentaci k systému.  

 

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

6.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě následujících 

porušení Smlouvy: 

a. pro případ prodlení Zhotovitele se zpracováním příslušné části plnění či s 

předáním řádně dokončeného Díla dle přílohy č. 1 - harmonogramu realizace 

částku ve výši 600,- Kč za každý i započatý den prodlení; 

b. za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 4.2. této Smlouvy  

ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

6.2. Zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti nahradit Objednateli 

způsobenou škodu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případně 

vzniklé škody, a to v plné výši. 

6.3. Smluvní pokuty i náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 

Zhotovitele. 

6.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 

požadovat nejvýše zákonný úrok z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou 

nepřípustné. 

6.5. Smluvní pokuty, úroky a náhrady škody dle této Smlouvy jsou splatné  

do 30 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné strany k jejímu zaplacení 

na adresu povinné smluvní strany.  

 

7. Ukončení platnosti Smlouvy 

7.1. Smluvní strany mohou vzájemnou písemnou dohodou Smlouvu kdykoliv ukončit.  

7.2. Objednatel je oprávněn odsoupit od Smlouvy, a to i částečně, v případě podstatného nebo 

opakovaného porušení téže smluvní povinnosti Zhotovitelem. Za podstatné porušení 

smluvní povinnosti Zhotovitelem se rozumí zejména prodlení s předáním výstupů 

sjednané služby či neodstranění jejich nedostatků ve lhůtě delší  

než 30 kalendářních dnů. Opakovaným porušením se rozumí porušení téže povinnosti 

třikrát v době trvání Smlouvy.  
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7.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než

30 kalendářních dní.

7.4. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného

projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně.

7.5. Účinky výpovědi nastávají k poslednímu dni měsíce, následujícím po měsíci, ve kterém

byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

8. Kontaktní osoby

8.1. Kontaktní osobou zodpovědnou za Objednatele v záležitostech věcného plnění Smlouvy

je                                               

8.2. Kontaktní osobu zodpovědnou za Objednatele v technických záležitostech

je                                                         

8.3. Kontaktní osobou odpovědnou za Zhotovitele ve všech záležitostech je            

                                             

8.4. Změna kontaktní osoby a kontaktních adres pro doručování nejsou považovány za změny

Smlouvy. Změna kontaktní osoby je účinná dnem doručení oznámení druhé Smluvní

straně.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato Smlouva je oběma smluvními stranami podepsána elektronicky a je vyhotovena v

elektronické podobě.

9.2. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, veškeré změny této Smlouvy jsou možné pouze

dohodou ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiná forma změny Smlouvy, není-li výslovně sjednána v této

Smlouvě, je vyloučena.

9.3. Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo

nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného

či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu

s účelem této Smlouvy.

9.4. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi smluvními

stranami, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou

(včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup

k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu

v České republice.

9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. Účinnosti nabývá dnem

uveřejnění v Registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o Registru smluv). Uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel a Zhotovitele o této

skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje. Nezveřejní-li tuto Smlouvu Objednatel

do 15 dnů ode dne jejího uzavření, je oprávněn ji zveřejnit Zhotovitel a Objendatele o

jejím zveřejnění informovat. Zhotovitel je povinen ověřit, zda je Smlouva zveřejněna

řádně dle zákona o Registru smluv.
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9.6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí zákonem

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram realizace

Příloha č. 2: MZ-Analýza_datové_komunikace_mezi_EIS_a_EDS-ver_1_06.pdf

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

                                  

                             

                            

                    

               

                

        



 

 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo  

Harmonogram realizace 
Popis  Termín 

1) udělení licence  

2) programové úpravy a nastavení EIS: 

a) Uvolnění funkce pro generování Platebních poukazů 

(PLP) z Rozhodnutí o poskytnutí dotací (ROPD). 

b) Nastavení dokladových řad a základních schvalovacích 

procesů (Workflow) v evidencích, které budou využity 

pro ukládání dokladů přenášených datovou komunikací 

mezi systémy. 

3) programové úpravy datové komunikace: 

a) Úprava aktualizace ROPD z EDS/SMVS: 

aa) Vyhledání původního ROPD. 

bb) Ukončení rezervace v IISSP, která byla vytvořena k 

původnímu ROPD. 

cc) Ukončení platnosti původního ROPD. 

dd) Vytvoření nového ROPD. 

ee) Přenos informace o již čerpaných rozpočtových 

prostředcích z původního do nového ROPD. 

b) Vytvoření a zaslání notifikačních e-mailů vybraným 

uživatelům o importu/aktualizaci ROPD. 

4) nastavení rozhraní pro komunikaci s EDS/SMVS a IISSP. 

nabytí účinnosti 

Smlouvy + 60 

dnů 

5) testování a ladění v testovacím prostředí  

nabytí účinnosti 

Smlouvy + 80 

dnů 

6) předání Díla Zhotovitelem Objednateli 

nabytí účinnosti 

Smlouvy + 85 

dnů 
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Verze dokumentu

Datum Autor Verze Popis Změn

1. 7. 2021            1.01 Založení dokumentu

8. 7. 2021            1.02 Revize dokumentu

14. 7. 2021            1.03 Úpravy dokumentu

23. 7. 2021            1.04 Revize dokumentu

26. 7. 2021            1.05 Revize dokumentu

27. 7. 2021                        1.06 Finalizace dokumentu
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1 Úvod 

Tento dokument vznikl na základě požadavku MZ na realizaci komunikačního rozhraní mezi systémy 

EIS a EDS/SMVS. Jako vzor pro vytvoření rozraní slouží již hotové a funkční rozhraní provozované na 

MPO. Pro potřeby MZ bude rozhraní upraveno. Administrace dotací MZ bude probíhat ve dvou 

oblastech: 

1. národní dotace – pro administraci bude využito funkcí EDS/SMVS: 

 Tvorba Rozpočtových opatření (ROP) - jedná se o datové přenosové zprávy: 

o ME20 – Návrhy rozpočtových opatření a  

o MA20 – Schválená/Zamítnutá rozpočtová opatření. 

 Tvorba Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD) - jedná se o datové přenosové zprávy: 

o MA55 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

2. dotace EU - pro administraci bude využito funkcí EDS/SMVS: 

 Tvorba Rozpočtových opatření (ROP) - jedná se o datové přenosové zprávy: 

o ME20 – Návrhy rozpočtových opatření a  

o MA20 – Schválená/Zamítnutá rozpočtová opatření. 

 

Z důvodu shodného postupu MZ při zpracování národních i evropských dotací v EDS/SMVS jsou tyto 
procesy popsány společně. Proces zpracování evropských dotací končí po vytvoření ROP v EIS a jeho 
rezervací v IISSP. Proces národních dotací pokračuje dále. Pokud by MZ v budoucnosti uvažovalo 
v případě evropských dotací o rozšíření i o tvorbu ROPD atd., bude rozhraní upraveno tak, aby byly 
evidence evropských a národních dotací od sebe odděleny. 

2 Účel dokumentu 

Účelem tohoto dokumentu je navrhnout datovou komunikaci mezi EIS a EDS/SMVS v oblasti 

národních a evropských dotací tak, aby bylo zajištěno: 

 minimalizování duplicitního zadávání dat, 

 odstranění chyb při manuálním zadávání dat, 

 zrychlení přenosu dat, 

 napojení dotací na rozpočet a IISSP, 

 provedení schvalovacích procesů, 

 zaúčtování dokladů, 

 vyplacení dotací konečným příjemcům. 

Tento analytický dokument, schválený pracovníky MZ, bude použit jako podklad pro vytvoření 

nabídky MÚZO na realizaci datové komunikace a jako zadání pro vlastní realizaci datové komunikace. 

Realizaci komunikačního rozhraní na straně EDS/SMVS musí MZ zajistit u fy. SYSCOM. 
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3 Slovník pojmů a zkratek 

Pojem/Zkratka Význam 

AÚČ Analytická část účtu (analytika). AÚČ je standardně využívána v EIS, IISSP 

s touto informaci nepracuje.  

ČNB Česká národní banka. 

DB Databáze – úložiště dat.  

EDS/SMVS EDS - Evidenční Dotační Systém eviduje a řídí poskytování návratných 

finančních výpomocí a dotací ze státního rozpočtu na pořízení nebo 

technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

SMVS - Správa Majetku ve Vlastnictví Státu řídí poskytování prostředků 

ze státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a 

nehmotného dlouhodobého majetku státu. 

Dodavatel systému je fy. SYSCOM Software spol. s r.o.. Systém 

EDS/SMVS je provozován na MF. 

EIS  Ekonomický informační systém EIS JASU® CS.  Dodavatel systému je fy 

MÚZO Praha s.r.o.. Systém je provozován na MZ. 

EU  Evropská unie. 

https  Označení standardu zabezpečené komunikace na portu č. 443. 

IISSP Integrovaný informační systém Státní pokladny. 

IK Identifikace koruny viz metodika MF: 

https://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-

RIS_Metodika_2015-06-11_RIS-Identifikace-koruny-metodicky-material-

verze-11.pdf. 

MF Ministerstvo financí. 

MÚZO MÚZO Praha s.r.o. – dodavatel systému EIS JASU® CS.  

MZ Ministerstvo zdravotnictví. 

ROP Rozpočtové opatření.  

ROPD Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V EIS v modulu Dotace existují dvě 

evidence: 

1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace OP-EU – pro dotace z EU a  

2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace CZ – pro národní dotace. 

https://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-RIS_Metodika_2015-06-11_RIS-Identifikace-koruny-metodicky-material-verze-11.pdf
https://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-RIS_Metodika_2015-06-11_RIS-Identifikace-koruny-metodicky-material-verze-11.pdf
https://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-RIS_Metodika_2015-06-11_RIS-Identifikace-koruny-metodicky-material-verze-11.pdf
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PLP Platební poukaz. Doklad, na základě kterého je možné v EIS vygenerovat 

příkaz k úhradě finančních prostředků pro ČNB. V EIS v modulu Dotace 

existují dvě evidence: 

1. Platební poukazy OP-EU – pro dotace z EU a  

2. Platební poukazy CZ – pro národní dotace.  

Proxy V tomto případě se jedná o server, který zachycuje komunikační datové 

XML dávky, které ukládá do fronty. Následně klient(ti) dávky stáhne 

a zpracuje. Proxy provozuje fy. SYSCOM. 

SOAP Simple Object Access Protocol - standard pro výměnu zpráv založených 

na XML přes síť, hlavně pomocí protokolu http/https. 

SYSCOM SYSCOM Software spol. s r.o. – dodavatel systému EDS/SMVS. 

TLS 1.2 Typ kryptografického protokolu pro kódovanou komunikaci přes 

internet. Zabraňuje odposlouchávání nebo falšování zpráv. 

Webová služba Software umožňující interakci dvou systémů na síti. 

XML Extensible Markup Language – rozšiřitelný značkovací jazyk - formát 

dokumentu. 

ŽOP Žádost o poskytnutí dotace. 

 

  



 

Analýza datové komunikace mezi systémy EIS JASU®CS a EDS/SMVS Strana 8 

4 Použité technologie 

Datová komunikace bude probíhat pomocí standardu SOAP dotazováním se na Proxy. Přenášená data 

budou šifrována technologií TLS 1.2 (https) pomocí certifikátu vystaveným pro tyto účely.  

Komunikační služba bude na straně EIS postavena na technologii Microsoft .NET 4.8. Pro jejich funkci 

bude zapotřebí aplikační server MS Windows. Bude se jednat o aktivní službu, tzn. že komunikaci 

bude zahajovat vždy služba na straně EIS, resp. EIS se bude dotazovat na nová data nebo zasílat 

informace o zpracování dat na Proxy. Služba bude spouštěna v pravidelných intervalech, které bude 

možné nastavit v konfiguračním souboru služby. MÚZO navrhuje pro spuštění komunikace nastavit 

interval na 5 minut. Pokud se tento interval neosvědčí, bude změněn podle potřeby pracovníků MZ.     

5 Popis datové komunikace mezi systémy 

Datová komunikace bude probíhat napříč systémy EIS, EDS/SMVS, IISSP a ČNB. Komunikace bude 

vytvořena na základě níže uvedeného popisu v kapitole „Detailní popis datové komunikace 

a pracovních postupů při zpracování dotací EDS/SMVS“.  

Komunikace je popsána jak pro evropské, tak národní dotace společně. Rozdíl je pouze v tom, že při 

proplácení dotací z evropských fondů končí proces vystavením ROP v EIS a jeho rezervací v IISSP. 

ROPD se již nevytváří, resp. proces pokračuje, ale manuálním zpracováním pracovníky MZ, tj. dále již 

neprobíhá na rozdíl od národních dotací komunikace mezi EIS a EDS/SMVS. Je však možné, že do 

budoucna bude využito pro evropské dotace i dalších funkce rozhraní, což by vyžadovalo takové 

úpravy rozhraní, aby byly ROPD pro evropské a národní dotace oddělené v samostatných evidencích. 



 

Analýza datové komunikace mezi systémy EIS JASU®CS a EDS/SMVS Strana 9 

 Procesní diagram 

Procesní diagram komunikace mezi EIS a EDS/SMVS v oblasti propocení dotací

EDS EIS IISSP ČNB Poznámky

Ano / Ne

Naplnění číselníků z IISSP

Založení akce Založení akce

Založení akce Ano
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Založení
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 ROP 

Vygenerování rezervace 
pro IISSP

Rezervace finančních 
prostředků

Schválení / zamítnutí 
rezervace

Vytvoření převodního 
příkazu z PLP CZ

Schvalovací proces
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výpisu
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prostředků

Čerpání prostředků 
(skutečnost)

Platba
provedena

Automatické schválení / 
zamítnutí ROP

Potvrzení schválení 
návrhu ROP

Schválená ROP

Schválení / zmítnutí EIS 
ROP

Schválené ROP

Zamítnuté ROP

Vygenerování PLP CZ z 
ROPD 

Schválená rezervace

Platba provedena

Úhrada PLP CZ
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finančních prostředků k 

proplacení dotace

Rezervace finančních 
prostředků k proplacení 

dotace

Proplacení PLP CZ

Konec procesu

Začátek procesu

Úhrada PLP CZ
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Založení ROPDVytvoření ROPD

Schválené ROP

Věcná kontrola a doplnění 
údajů

Schvalovací proces
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Založení ROPD
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 6
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 6
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ROP k odeslání do IISSP
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 ROP 
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ROP Budou rozděleny dle 
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ROP Budou rozděleny dle 
zdroje financování na SR a 

NNV
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 Popis procesu 

1. V EDS/SMVS je založena akce a její číslo je zasláno do IISSP a následně pomocí synchronizace 

číselníků IISSP přenesena do systému EIS. 

2. V EDS/SMVS pracovníci MZ vytvoří na základě založené akce návrh ROP, který je odeslán do 

systému EIS. Nemusí se jednat pouze o jedno ROP, může jich být více, např. při současném 

zapojení nároků a prostředků ze státního rozpočtu musí vzniknout dvě ROP. 

3. V EIS se návrh ROP zapíše do evidence Rozpočtové úpravy a automaticky je odeslán do IISSP. 

4. Výsledek o zapsání/schválení ROP v IISSP je odeslán do EDS/SMVS. V závislosti na výsledku 

může docházet k opravám ROP. V takovém případě se opakuje proces od bodu č. 2.  

Bodem č. 4. končí administrace dotací EU. Administrace národních dotací pokračuje dále.  

5. Následuje výběrové řízení, ve kterém je vybrán příjemce dotace (dodavatel).  

6. Po ukončení výběrového řízení se provede korekce rozpočtu na akci podle vítězné nabídky a 

to tak, že dojde k vystavení dalšího ROP viz bod č. 2. 

7. Po finální úpravě rozpočtu na akci založí pracovníci MZ v EDS/SMVS manuálně ROPD a odešlou 

ho do EIS. 

8. Rozhraní EIS provede kontrolu příchozího ROPD a zapíše ROPD do evidence Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace CZ. Po dokončení operace zápisu rozhraní automaticky zašle e-mail 

určeným pracovníkům MZ s informací o průběhu zpracování.  

9. Uživatel EIS provede kontrolu, případné doplnění údajů u ROPD a přepnutím stavu 

zarezervuje finanční prostředky v IISSP.  

10. Po úspěšné rezervaci prostředků v IISSP uživatel EIS vygeneruje pomocí funkce z evidence 

ROPD CZ doklad do evidence Platební poukazy CZ. Při generování je automaticky vytvořena 

vazba mezi oběma doklady z důvodu navázání rezervace v IISSP na příkaz k úhradě do banky. 

11. Po schválení a případné korekci částek PLP CZ je uživatelem EIS vygenerován příkaz k úhradě 

do banky a odeslán společně s informací o rezervaci v IISSP do banky.  

12. Po zpracování a proplacení příkazu k úhradě banka vytvoří výpis provedených platebních 

operací (bankovní výpis z účtu). Tento výpis je uživatelem EIS stažen a importován do EIS. 

Položky bankovního výpisu jsou pak automaticky nebo manuálně párovány s položkami 

odpovídajícího PLP CZ. Tím je zajištěna informace o úhradě PLP CZ, čerpání prostředků z ROPD 

CZ a čerpání finančních prostředků v IISSP.  

13. V konečné fázi provede uživatel v EIS uzavření rezervace finančních prostředků přepnutím 

stavu dokladu do stavu, který uzavírá rezervaci v IISSP. V tomto stavu EIS  zároveň automaticky 

odesílá žádost o uzavření rezervace do IISSP. Tím dojde k uvolnění nevyčerpaných finančních 

prostředků jak v EIS, tak IISSP. 
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6 Detailní popis datové komunikace a pracovních postupů při zpracování 

dotací EDS/SMVS  

Jedná se o již vytvořené a používané funkce komunikačního rozhraní na MPO, které budou upraveny 

podle potřeb MZ. V komunikačním rozhraní bude upravena funkce pro přenos ROPD a v EIS funkce 

pro generování PLP CZ. Popis pracovních postupů na straně EDS/SMVS je pouze orientační, protože 

systém EDS/SMVS detailně neznáme. Níže je popsán kompletní proces administrace proplácení 

dotací přes EDS/SMVS a EIS.    

 Akce  

Na základě požadavku na zakoupení nového vybavení nebo služeb je založena v EDS/SMVS nová akce. 

 Procesní diagram  

Registrace akce a 

schvalovací proces

Uživatelský 

vstup Akce 

Oprava dat 

Akce

IISSP

Příjem čísla akce 

do číselníku 

EDS/SMVS

Systém EIS JASU CS Systém EDS/SMVS Ostatní externí systémy

Zaslání čísla 

akce do IISSP

Akce úspěšně založena
 

 Popis procesu 

Odpovědný uživatel založí akci v EDS/SMVS manuálně. Po uložení a úspěšném provedení 

schvalovacího procesu je číslo akce automaticky odesláno do IISSP. IISSP číslo doplní do číselníku, 

který se z IISSP importuje v pravidelných intervalech do EIS. 
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 Rozpočtové opatření 

Pro zajištění finančních prostředků na danou akci je třeba v EIS vytvořit ROP. Tvorba návrhu ROP bude 

probíhat stejným způsobem jak pro evropské, tak pro národní dotace.  

 Procesní diagram  

Systém EIS JASU CS Systém EDS/SMVS Ostatní externí systémy

Schvalovací proces

Generování 

Návrhu ROP
Oprava dat 

IISSP

Export Návrhu 

ROP

Příjem a 

zpracování dat

Založení ROP v EIS pro 

automatický přenos

Zaslání dat do 

IISSP

Zaslání 

výsledku přijetí 

IISSP ROP  

Příjem 

výsledku

Zpracování 

výsledku 

Návrh ROP schválen

Zpracování 

výsledku z 

IISSP

Rozpočet 

EDS/SMVS

Rozpad na identifikaci 

koruny
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 Popis procesu 

Po založení nové akce vznikne požadavek na vytvoření rozpočtu pro danou akci. Rozpočet je vytvořen 

na základě ROP, které vytvoří pracovník MZ v EDS/SMVS. Po úspěšném schvalovacím procesu 

v EDS/SMVS budou návrhy ROP exportovány ve formě XML datových dávek na Proxy server.  

Do EIS budou přenášeny tyto druhy ROP:  

Název v EDS/SMVS Název v EIS (zkratka) 

Standard Rozpočtové opatření (RZ) 

Změna zapojení nároků Zapojení nároků (NARP) 

Zapojení nároků Zapojení nároků (NARP) 

Ukončení nároků Ukončení nároků (NARK) 

Mimorozpočtové zdroje Jiné prostředky (JINE) 

Ostatní mimorozpočtové zdroje Ostatní mimorozpočtové prostředky (OMRP) 

 Import a zpracování návrhu ROP v EIS 

Komunikační rozhraní EIS bude v pravidelných intervalech kontrolovat, zda není na Proxy uložena 

nová dávka s ROP ke zpracování. Nová datová dávka ve formátu XML bude po stažení ověřena a 

uložena do odpovídajících tabulek v komunikační DB EDS/SMVS na straně EIS k dalšímu zpracování.  

Tabulky pro zápis dat EDS/SMVS nebudou součástí DB EIS, ale budou ležet v jiné (komunikační) DB, 

která bude sloužit výhradně pro data přenášená komunikačním rozhraním mezi oběma systémy. 

Rozpočtová skladba na položkách ROP bude dohledána podle dohodnutého klíče Rozpočtový 

paragraf + Rozpočtová položka + RIS zdroj + PVS. V případě, že nebude nalezena shoda v účtovém 

rozvrhu EIS nebo naopak bude nalezeno více shod, pak ROP nebude vygenerováno a bude vráceno 

do EDS/SMVS k opravě, tj. v závislosti na tom, kde vznikla chyba, bude nutné opravit ROP v EDS/SMVS 

nebo upravit/doplnit účtový rozvrh v EIS a zaslat opakovaně ROP z EDS/SMVS do EIS.  

Pokud bude v účtovém rozvrhu nastavena podrobnější klasifikace (např. nákladové středisko), pak 

budou všechny tyto informace přeneseny do odpovídajících položek ROP. 

 Přenos ROP do IISSP 

Po zapsání dat z přenosové dávky do tabulek komunikační DB bude automaticky spuštěna funkce pro 

přenos dat do EIS. V tomto místě se proces rozdělí podle typu ROP, resp. podle toho, zda bude mít 

ROP A-hlavičku nebo ne: 

1. ROP bez A-hlavičky: 

V EIS bude založeno nové ROP, které bude označeno příznakem „A“ (automatika). ROP bude 

možné ihned po založení automaticky přenést do IISSP. Automatický přenos ROP bude 

volitelný na základě parametru v nastavení rozhraní, protože při automatickém přenosu je 

nebude možné ručně opravovat ani zasílat do IISSP. V případě volby ručního přenosu nebude 

ROP označené příznakem „A“, jako u ROP pro ruční zpracování. 

2. ROP s A-hlavičkou: 
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V EIS bude založeno nové ROP, které nebude označeno žádným příznakem. Uživatel doplní 

manuálně číslo A-hlavičky a odešle pomocí nabídky v menu ROP do IISSP.  

 

Výsledek zpracování dat v IISSP, tj. úspěšné přijetí nebo naopak zamítnutí, bude v ROP promítnuto 

nastavením příznaku „X“ (úspěšně schváleno v IISSSP) nebo „Z“ (zamítnuto v IISSP). V případě 

zamítnutí bude informace o důvodu zapsána do poznámky ROP, zároveň bude tato informace 

předána prostřednictvím informační dávky do EDS/SMVS. V EDS/SMVS je pak nutné vytvořit 

nové/opravné ROP a znovu jej odeslat do EIS. 

 Export informace o zpracování návrhu ROP v IISSP do EDS/SMVS 

Komunikační rozhraní EIS bude v pravidelných intervalech kontrolovat ROP importované z EDS/SMVS 

a v případě, že bude mít ROP nastavený příznak „X“ (úspěšně schváleno v IISSP) nebo „Z“ (zamítnuté 

v IISSP, vygeneruje data s odpovědí pro EDS/SMVS a uloží je do komunikační DB. 

Následně spustí funkci pro vytvoření datové dávky a odešle vytvořenou dávku na Proxy ke zpracování 

v EDS/SMVS. EDS/SMVS dávku z EIS zpracuje a zapíše informaci o přijetí/zamítnutí v IISSP do daného 

návrhu ROP. 

 

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

ROPD budou do EIS přenášeny komunikací ze systému EDS/SMVS. Na základě ROPD budou v EIS 

prováděny rezervace finančních prostředků v IISSP a také budou z ROPD generovány PLP. 
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 Procesní diagram  
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 Popis procesu 

1. Po zajištění finančních prostředků na akci v EDS/SMVS pomocí ROP proběhne výběrové řízení 

a schvalovací proces. Během finálního schvalovacího procesu může ještě dojít k úpravě 

finančních prostředků pomocí ROP.   

2. Po finálním schválení pracovníci MZ vytvoří v EDS/SMVS ROPD, které odešlou do EIS. 

Předpokládá se, že ROPD bude na více let, ale jeho částky na budoucí období budou mít pouze 

informativní charakter, protože se počítá s tím, že budou v dalších letech upravovány dle 

skutečnosti a možností rozpočtu. Částky ROPD v aktuálním roce nesmí přesahovat uvolněný 

rozpočet v EDS/SMVS a EIS. Díky zasílání ROP z EDS/SMVS přes EIS bude uvolněný rozpočet 

na ROPD (akci) shodný v obou systémech.  

3. Rozhraní EIS přijme dávku s ROPD a ověří jeho pořadí.  

o Pokud bude pořadí vyšší než 1, je to pro EIS signál, že již bylo ROPD do EIS zasláno. 

V takovém případě systém automaticky provede dohledání původního ROPD a ukončí 

rezervaci finančních prostředků v IISSP a následně ukončí i platnost původního ROPD. 

Zapamatuje si informace o čerpání (párování s proplacenými PLP) a poskytne je funkci 

pro založení ROPD. 

o Pokud bude pořadí rovno jedné, pak rovnou spustí funkci pro založení nového ROPD. 

4. Následně po ověření ROPD funkce rozhraní provede založení nového ROPD v EIS. 

5. Po zpracování dat z ROPD z EDS/SMVS rozhraní automaticky zašle vybraným uživatelům 

notifikační e-mail o provedené akci.   

6. Uživatel EIS provede rezervaci v IISSP pomocí přepnutí stavu ROPD. Na ROPD budou 

rezervovány jen ty finanční prostředky, které jsou na položkách v rozsahu aktuálního roku a 

mají příznak pro rezervaci v IISSP.  

7. V případě úspěšné rezervace uživatel EIS provede vygenerování PLP a případně korekci částky 

k proplacení příjemci dotace. K proplacení bude vygenerována částka, která ještě nebyla 

vyčerpaná, tzn. částka zbývající k úhradě.  

8. Po schválení PLP účtárna MZ vygeneruje z EIS příkaz k úhradě a zašle ho elektronickou formou 

do banky. 

9. ČNB po přijetí příkazu k úhradě provede proplacení a zároveň zašle informaci o platbě do 

IISSP, kde se provede čerpání dané rezervace. Tato informace bude dále předána z IISSP do 

EDS/SMVS, kde se projeví jako čerpání na identifikaci koruny dané akce. 

10. Uživatel EIS provede načtení bankovního výpisu z ČNB v elektronické podobě a zpracuje 

pomocí automatického párování. Tím se dostane informace o úhradě (čerpání) do PLP a 

ROPD. 

 Popis procesu při přechodu do nového účetního období 

1. Při přechodu na rozpočet v novém roce je nejprve nastaven a zkontrolován rozpočet jak 

v EDS/SMVS, tak v EIS. Jako zdrojový systém pro informace o výši rozpočtu slouží IISSP. V EIS 

v části „Rozpočtový informační systém“ existují kontrolní funkce na rozpočet v IISSP. 
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2. Pracovníci MZ připraví a zkontrolují rozpočet pro jednotlivé akce v aktuálním roce. 

V případně, že bude třeba upravit rozpočet ROPD (akce) pro aktuální rok, zašlou do EIS ROP 

a upraví rozpočet, tak aby bylo možné ROPD rezervovat v IISSP.  

3. Po přípravě rozpočtu vytvoří pracovníci MZ v EDS/SMVS návazné (opravné) ROPD a zašlou ho 

do EIS. Dále se pokračuje standardním výše uvedeným způsobem od bodu č. 3 v popisu 

procesu viz kapitola 6.3.2.   

 Vznik ROPD v EDS/SMVS  

Po úspěšném průběhu výběrového řízení a korekci rozpočtu na danou akci pomocí ROP uživatel 

v EDS/SMVS vytvoří nové ROPD, ve kterém budou zapsány informace o příjemci dotace včetně jeho 

bankovního účtu pro zaslání finančních prostředků. Položky ROPD budou obsahovat jejich platnost 

(datum od - do), částku a kompletní Identifikaci koruny, která bude vycházet z položek rozpočtu na 

akci. Může existovat více položek na více let, ale v každé položce může být uvedená platnost (datum 

od - do) pouze v rozsahu jednoho roku.  Je to z důvodu rezervace finančních prostředků v IISSP, která 

může být také pouze v rámci jednoho roku.  

Po dokončení schvalovacího procesu v EDS/SMVS bude ROPD exportováno v podobě datové XML 

dávky na Proxy pro zpracování v EIS. 

 Import a zpracování ROPD v EIS 

Komunikační rozhraní EIS bude v pravidelných intervalech kontrolovat, zda není na Proxy uložena 

nová dávka ke zpracování. Nová datová dávka bude po stažení ověřena a uložena do odpovídajících 

tabulek v komunikační DB EDS/SMVS k dalšímu zpracování. Po zapsání dat z dávky do tabulek 

komunikační DB bude automaticky spuštěna funkce pro import dat do EIS. V tomto místě se 

zpracování rozdělí podle toho, zda půjde v EIS o založení nového ROPD nebo aktualizaci stávajícího 

ROPD. Zda se jedná o aktualizaci funkce rozhraní pozná podle pořadí, které bude uvedené v datech 

příchozí dávky. Pokud bude pořadí větší jak 1 a ROPD již bude existovat v EIS, pak bude provedena 

aktualizace ROPD: 

o Aktualizace ROPD - Funkce rozhraní pro aktualizaci dohledá původní ROPD a otestuje, zda je 

v aktuálním roce nebo v minulém. Pokud se ROPD nachází v aktuálním roce a je na něm aktivní 

rezervace v IISSP, pak provede její ukončení. Pokud je ROPD v minulém roce, není třeba 

ukončovat rezervaci v IISSP, protože rezervace je vždy jen na jeden rok. Po kontrole rezervace 

funkce rozhraní načte informace o čerpání (párování s PLP) z původního rozhodnutí, 

zapamatuje si je a ukončí jeho platnost. Následně informace o čerpání předá funkci pro 

založení nového ROPD. 

o Nové ROPD  -  Funkce rozhraní provede založení nového ROPD. V případě že se bude jednat 

o návazné ROPD, doplní informace o již provedeném čerpání finančních prostředků.  

 Schvalovací proces 

Po každém importu ROPD bude probíhat schvalovací proces pomocí přepínání stavů dokladů EIS. 

Postup a oprávnění ke schvalování jednotlivých stavů nastaví v EIS administrátor EIS MZ (případně za 

pomoci pracovníků MÚZO).    
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 Rezervace finančních prostředků z ROPD CZ v IISSP 

Po úspěšném vytvoření nebo aktualizaci bude ROPD v EIS postoupeno uživatelům k formální kontrole 

a případnému doplnění dat. Jednotlivé úkony kontroly budou sledovány pomocí přepínání stavů 

dokladu. Změna stavu dokladu je standardní funkce EIS, kterou lze použít hromadně nad určenou 

množinou záznamů. Funkce také umožňuje potvrdit změnu stavu elektronickým podpisem, případně 

i včetně časového razítka. 

Ve schvalovacím procesu bude jako finální nastaven stav s vlivem na rezervaci finančních prostředků 

v IISSP. To znamená, že při přepnutí do tohoto stavu dojde k odeslání komunikační dávky s rezervací 

finančních prostředků do IISSP. V IISSP budou rezervovány jen ty položky ROPD, které mají datum 

platnosti v aktuálním roce a mají v EIS zapnutý přepínač „Rezervovat pol.“ (defaultně zapnuto) na 

záložce IISSP, tzn. pokud by nebylo třeba rezervovat všechny položky v daném roce, tak stačí vypnout 

přepínač na položce ROPD. Přepínačem „Rezervovat pol.“ na záložce IISSP lze tedy postupně 

uvolňovat položky ROPD k rezervaci v IISSP.  

V případě úspěšné rezervace bude nastaven stav dokladu, který má vliv na rezervaci finančních 

prostředků v IISSP. V opačném případě ke změně stavu nedojde a důvod včetně hlášení z IISSP bude 

vypsán v protokolu o průběhu zpracování. 

Finální stav dokladu bude nastavovat odpovědný pracovník MZ, který má oprávnění k rezervaci 

finančních prostředků v IISSP, tzn. že je zaregistrovaný v IISSP a vlastní odpovídající elektronické 

certifikáty. 

 Obchodní partneři 

Nezbytnou součástí ROPD jsou informace o obchodních partnerech (příjemcích dotací) a jejich 

bankovních účtech. Tyto informace se budou v EIS importovat a ukládat do číselníku Obchodní 

partneři. 
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 Platební poukaz 

K proplácení dotací jednotlivým příjemcům slouží PLP, který bude generován z ROPD. Dále budou 

z PLP generovány příkazy k úhradě pro banku, tím dojde k proplacení dotace příjemci. 

 Generování PLP 

Po úspěšné rezervaci ROPD v IISSP uživatel EIS pomocí nové funkce, která bude součástí evidence 

ROPD, vygeneruje PLP. Vygenerované položky PLP budou převzaty z ROPD včetně identifikace koruny 

a bude se jednat o množinu zarezervovaných nevyčerpaných položek v aktuálním roce. Výše částky 

položek bude vždy nevyčerpaná část prostředků ROPD. Po vygenerování nového PLP uživatelé EIS 

upraví výši částek jednotlivých položek tak, aby odpovídaly výši částky, kterou je třeba zaplatit 

příjemci dotace. 

 Navýšení/Snížení dotace  

V EDS/SMVS provede uživatel v podstatě kopii stávajícího ROPD a upraví jeho částky, v případě 

nedostatku finančních prostředků ještě předtím do EIS zašle ROP pro úpravu (navýšení) rozpočtu. 

Pokud bude ROPD poníženo, nesmí být částky jednotlivých položek nižší než jejich dosavadní čerpání. 

Po dokončení schvalovacího procesu opravného ROPD  bude do EIS z EDS/SMVS zaslána datová XML 

dávka s novou verzí, dále viz kapitola 6.3.5.   

 Vrácení dotace (ve stejném roce vyplacení dotace) 

V případě, že příjemce dotace vrací celou nebo část dotace na účet MZ, bude v EIS založen uživatelem 

EIS (na základě informace z bankovního výpisu o vrácení dotace) doklad v evidenci Vratky dotací. 

Vratka dotace bude uživatelem EIS párována s bankovním pohybem a příslušným ROPD, čímž dojde 

ke snížení ROPD. Aby došlo ke snížení čerpání rezervované částky dotace, bude vytvořeno 

Přeúčtování skutečnosti a následně odesláno do IISSP. 

V případě, že bude nutné vrátit narozpočtované prostředky, musí být nejprve uzavřena rezervace 

v IISSP na daném ROPD. Pak bude možné zaslat z EDS/SMVS do EIS dávku s návrhem ROP, které vrátí 

prostředky zpět na zdrojovou rozpočtovou položku. V případě, že nedojde k uzavření nebo ponížení 

rezervace ROPD, návrh ROP bude v IISSP zamítnut pro nedostatek volných finančních prostředků. 

 Vrácení dotace (v dalších letech po vyplacení dotace) 

Vrácené prostředky předchozích let budou připsány na účet cizích prostředků a dle dispozic budou 

převáděny na příjmový účet MZ nebo odváděny na příjmový účet státního rozpočtu. Údaje o vratce 

budou uživatelem EIS manuálně zapsány do evidence Vratky dotací. 
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 Procesní diagram  
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 Popis procesu 

1. Po spuštění funkce „Generování platebních poukazů“ uživatel nejprve pomocí volby 

„Záznamy“ ze seznamu možností vybere množinu ROPD, ze kterých se budou generovat PLP. 

Pak pro generované PLP vybere Řadu dokladů, Účetní případ, Typ úhrady, v závislosti na typu 

úhrady vlastní bankovní účet, ze kterého bude provedena platba příjemci dotace, a Datum 

splatnosti.  

2. Před generováním bude možné ještě aktivovat funkci „Automatické párování“, které zajistí 

provázaní PLP s ROPD a tím zároveň přenos čísla rezervace v IISSP do PLP. Naopak v ROPD 

zajistí párování s PLP čerpání zarezervovaných položek.   

3. Po potvrzení dojde k vygenerování PLP CZ. Do PLP CZ bude načten obchodní partner (příjemce 

dotace) a v případě platby převodem i jeho bankovní účet. Dále pak vyplněná klasifikace, 

identifikace koruny a číslo ROPD v podobě variabilního symbolu. 
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4. Částky na položkách PLP budou výběrem rezervovaných a nevyčerpaných částek ROPD 

v aktuálním roce. Veškerá klasifikační a identifikace koruny bude přenesena v podstatě jako 

kopie položky z ROPD.        

5. Po dokončení generování bude zobrazen protokol o průběhu generování. V případě výskytu 

chyby během generování bude funkce přerušena. 

 Formulář pro generování PLP 

 

Význam jednotlivých polí na formuláři pro generování PLP: 

 Záznamy – v tomto poli vybere uživatel rozsah záznamů (ROPD), pro které budou generovány 

PLP. Lze vybrat: 

o Aktuální záznam, 

o Označené záznamy, 

o Všechny záznamy (aplikuje se nastavený filtr). 

 Řada dokladů – řada dokladů pro PLP. 

 Typ úhrady – způsob výplaty PLP (převodem, hotovostí atd.). 

 Z bank. účtu – výdajový účet MZ. 

 Splatnost - datum splatnosti PLP. Standardně bude nabízeno aktuální datum plus dva dny. 

V případě potřeby uživatel datum změní. 

 Automatické párování – tímto vypínačem bude možné zapnout/vypnout automatické 

párování PLP s ROPD. 

 Schvalovací proces  

Po každém vygenerování PLP bude probíhat schvalovací proces pomocí přepínání stavů dokladů EIS. 

Postup a oprávnění ke schvalování jednotlivých stavů nastaví v EIS administrátor EIS MZ (případně s 

pomocí uživatelské podpory MÚZO).       

 Vytvoření Příkazu k úhradě v EIS 

Po schválení PLP uživatel EIS pomocí standardní funkce EIS vygeneruje příkaz do banky a zašle jej on-

line k proplacení do banky. 

 Párování bankovního výpisu v EIS 

Po proplacení příkazu k úhradě vygeneruje banka bankovní výpis, který pracovník EIS načte do EIS 

pomocí standardní funkce EIS. 
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 Uzavření rezervace finančních prostředků ROPD CZ v EIS a IISSP  

Po spárování PLP s importovanými položkami bankovního výpisu (provede se standardní funkcí EIS),  

dojde k plnění ROPD a tím k čerpání zarezervovaných finančních prostředků v IISSP. Pokud již 

v kalendářním roce nebude z ROPD vyplácena další částka, je vhodné provést uvolnění finančních 

prostředků uzavřením rezervace v IISSP. Uzavření rezervace lze provést přepnutím ROPD  pomocí 

schvalovacího procesu do stavu, který nemá vliv na IISSP. Tím dojde k odeslání komunikační dávky do 

IISSP s informací o uvolnění rezervace. 

7 Potřebné úpravy a nastavení 

V této kapitole je uveden seznam programových úprav a nastavení, které je nutné provést pro 

zajištění komunikace mezi systémy EIS a EDS/SMVS v oblasti národních dotací: 

 Úpravy EIS: 

1. Uvolnění a úprava funkce pro generování PLP CZ. 

2. Definice dokladových řad dokladů pro ROP a ROPD CZ. 

3. Definice schvalovacích procesů. 

4. Definice uživatelských práv a rolí. 

 Úpravy komunikačního rozhraní na straně EIS: 

1. Import ROP bude zachován v původní verzi. 

2. Import ROPD bude upraven: 

 Dohledání a původního ROPD. 

 Ukončení rezervace v IISSP původního ROPD. 

 Ukončení platnosti původního ROPD. 

 Přenos čerpání rozpočtu z původního ROPD na nové. 

 Notifikační e-mail vybraným uživatelům.  

3. Nastavení rozhraní: 

 Pro komunikaci s IISSP bude nutné vybrat/založit uživatele v IISSP. 

 Pro rozhraní bude třeba alespoň jeden technický certifikát (jedná se o systémový 

uznávaný certifikát založený pro systém EIS), který bude sloužit pro podpis 

datových dávek pro rezervaci finančních prostředků v IISSP a komunikaci se 

systémem EDS/SMVS.  
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8 Struktury komunikačních dávek  

 Návrhy rozpočtových opatření (ME20) 

Datová struktura je převzata z dokumentace ke standardnímu rozhraní EDS/SMVS od firmy SYSCOM. 

Směr komunikace: EDS/SMVS  EIS. 

Úroveň Název elementu Popis 
Datový 
typ 

Rozsah Četnost Poznámka 

1 ROPCisloEDS 

Číslo rozpočtového opatření 
v EDS/SMVS. 

Hodnota elementu se skládá z roku (4 
místa), kapitoly (3 místa), typu 
rozpočtového opatření (1 místo) a 
pořadového čísla (5 míst). 

string 1 – 256 1  

1 ROPCisloIISSP Číslo rozpočtového opatření v IISSP string 1 – 10 1  

1 ROPCisloJednaci 
Číslo jednací návrhu rozpočtového 
opatření 

string 1 – 256 1  

1 ROPRok 
Rozpočtový rok, za který je vydán návrh 
rozpočtového opatření 

integer 4 1 RRRR 

1 ROPTyp 

Kód typu vydaného návrhu 
rozpočtového opatření: 

1 – Opatření provedené v kompetenci 
organizace (interní rozpočtové 
opatření) 

3 – Opatření provedené na základě 
pokynu MF 

string 1 1  
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1 ROPDatumNavrh Datum návrh rozpočtového opatření date  1  

1 ROPZduvodneni 
Zdůvodnění pro vydání návrhu 
rozpočtového opatření 

string 1 – 256 0 – 1  

1 ROPAkce 
Pod element pro akce rozpočtového 
opatření 

  1 -n  

2 AkceID GUID string 36 1  

2 Akce 

Identifikace programového financování, 
akce (projekt) EDS/SMVS 

Hodnota elementu se skládá z úrovně 
výdaje (9 míst) a čísla projektu (4 
místa). 

string 13 1  

2 AkceTyp 

Kód typu projektu z číselníku Typy 
projektů v EDS/SMVS, který 
identifikuje, v jakém stádiu se akce 
(projekt) nachází. 

string 2 – 4 1  

2 AkceTypID 
GUID číselníku Typy projektů, ke 
kterému se kód řadí. 

string 36 1  

2 ROPAkceBilance Podlement pro řádky bilance akce   1 – n  

3 PolozkaRozpoctova 
Kód druhového třídění (položkového) 
rozpočtové skladby 

string 4 – 6  1  

3 PolozkaRozpoctovaID 
GUID položky rozpočtové, ke kterému 
se kód řadí 

string 36 1  

3 Paragraf 
Kód odvětvového třídění (paragrafu) 
rozpočtové skladby 

string 4 – 6 1  

3 ParagrafID GUID paragrafu, ke kterému se kód řadí string 36 1  
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3 Zdroj 

Kód zdroje podle číselníku platných 
hodnot v IISSP. 

V IISSP se jedná o číselník Zdrojů.   

string 7 1  

3 ZdrojID GUID zdroje, ke kterému se kód řadí string 36 1  

3 Ucel 

Kód účelu podle číselníku platných 
hodnot v IISSP. 

V IISSP se jedná o číselník Účelů. 

string 9 0 – 1  

3 UcelID GUID účelu, ke kterému se kód řadí string 36 0 – 1  

3 Pvs 
Kód příjmové a výdajové struktury 
podle číselníku platných hodnot v IISSP 

string 1 – 10 1  

3 PvsID 
GUID příjmové a výdajové struktury, ke 
kterému se kód řadí 

string 36 1  

3 ZnakUcelovy Kód účelového znaku pro ÚSC string 5 0 – 1  

3 ZnakUcelovyID 
GUID účelového znaku, ke kterému se 
kód řadí 

string 36 0 -1  

3 JednotkaUzemni Kód územní jednotky pro ÚSC string 1 – 6 0 – 1  

3 JednotkaUzemniID 
GUID územní jednotky, ke kterému se 
kód řadí 

string 36 0 – 1  

3 JednotkaZaznamova 

Konsolidační členění rozpočtové 
skladby, kód záznamové jednotky podle 
číselníku platných hodnot v IISSP. 

V IISSP se jedná o číselník Záznamových 
jednotek. 

string 1 – 3 0 – 1  

3 JednotkaZaznamovaID 
GUID záznamové jednotky, ke kterému 
se kód řadí 

string 36 0 – 1  
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3 RozpocetDruh 
Kód druhu rozpočtu z číselníku druhů 
rozpočtu 

string 1 – 4 0 – 1  

3 RozpocetDruhID 
GUID druhu rozpočtu, ke kterému se 
kód řadí 

string 36 0 – 1  

3 Zmena 

Navrhovaná částka rozdílu (změny) v Kč 
mezi plánovanou částkou v Kč a 
schválenou částkou v Kč (etalonem) pro 
kód kořenového zdrojového řádku 
výdaje ze SR ve finanční bilanci akce 
(projektu) pro aktuální rozpočtový rok 

decimal 18,8 1 

Částka rozdílu se znaménkem mínus 
„–„ představuje navrhované snížení 
schválené částky. 

Částka rozdílu bez znaménka 
představuje navrhované zvýšení 
schválené částky. 

3 VydajPoZmene 

Navrhovaná částka v Kč upraveného 
etalonu pro kód kořenového zdrojového 
řádku výdaje ze SR ve finanční bilanci akce 
(projektu) pro aktuální rozpočtový rok 

decimal 18,8 1  

3 ZoPMS2014Plus 
Podelement pro vazbu na Žádosti o platbu 
MS2014+ (Bude využíváno EKIS pro 
aktualizaci identifikace koruny). 

  0 - 1 
V případě ROP pro MS2014 povinný 
element 

4  OpProgKod 
Kód operačního programu financování EU. 
V případě, že by OSS mělo na starosti více 
operačních programů. 

string  10  1    

4  UMPPlatbaID Id hlavičky ŽOP MS2014+ ulong   1    

4  UMPKlasifikaceID Id položky klasifikace ŽOP MS2014+ ulong   1    

4 UcetAnalyticky Číslo analytického účtu string 5 1  
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 Schválená/Zamítnutá rozpočtová opatření (MA20) 

Datová struktura je převzata z dokumentace ke standardnímu rozhraní EDS/SMVS od firmy SYSCOM. 

Směr komunikace: EIS  EDS/SMVS. 

Úroveň Název elementu Popis 
Datový 
typ 

Rozsah Četnost Poznámka 

1 ROPCisloEDS 

Číslo rozpočtového opatření 
v EDS/SMVS. 

Hodnota elementu se skládá z roku (4 
místa), kapitoly (3 místa), typu 
rozpočtového opatření (1 místo) a 
pořadového čísla (5 míst). 

string 1 – 256 1  

1 ROPCisloEKIS 

Číslo schváleného rozpočtového 
opatření v EKIS. 

V případě, že rozpočtové opatření bylo 
zamítnuto, element bude obsahovat 
prázdnou hodnotu. 

string 1 – 256 1  

1 ROPCisloIISSP Číslo rozpočtového opatření v IISSP string 1 – 256 0 – 1  

1 ROPCisloJednaci Číslo jednací rozpočtového opatření string 1 – 256 1  

1 ROPTyp 

Kód typu vydaného návrhu 
rozpočtového opatření: 

1 – Opatření provedené v kompetenci 
organizace (interní rozpočtové 
opatření) 

3 – Opatření provedené na základě 
pokynu MF 

string 1 1  
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1 ROPSchvaleno 

Stav rozpočtového opatření. 

Určení, zda byl návrh rozpočtového 
opatření schválen (true) nebo byl 
zamítnut (false). 

Bool  1  

1 
ROPDatumSchvaleniZ
amitnuti 

Datum schválení nebo zamítnutí 
rozpočtového opatření. 

Pokud element ROPCisloEKIS obsahuje 
neprázdnou hodnotu, jedná se o datum 
schválení rozpočtového opatření. 

date  1  

1 ROPDuvodZamitnuti 

Důvod zamítnutí návrhu rozpočtového 
opatření. 

Element může obsahovat neprázdnou 
hodnotu pouze pro zamítnuté 
rozpočtové opatření. 

string 1 – 256 0 – 1  
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 Schválená Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Jedná se o návrh nové komunikační struktury, která bude součástí rozhraní EDS/SMVS. Tato struktura byla projednána a odsouhlasena 

pracovníky fy. SYSCOM. 

 Směr komunikace: EDS/SMVS  EIS. 

Úroveň  Název elementu  Popis  
Datový 
typ 

Rozsah Četnost Poznámka 

1 VarSymbol Priorita správce 1 nebo Priorita správce 2 String 1 - 10 1 
Bude použito také jako číslo 
Platebního poukazu a variabilní 
symbol v bankovním příkaze. 

1 Rozhodnuti 
Pořadové číslo úpravy rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

Integer  1 
V případě úpravy ROPD zde bude 
uvedeno pořadové číslo 
úpravy/verze ROPD. 

1 Podepsano Datum schválení Rozhodnutí Date  1  

1 PlatnostOd Platnost smlouvy od data Date  0 – 1  

1 PlatnostDo Platnost smlouvy do data Date  0 – 1  

1 Vec Název (krátký popis) String 1 - 10 0 – 1  

1 Poznamka Poznámka (detailní popis) String 1 - 5000 0 – 1  

1 Obchodní partner Obchodní partner   1 - 1  

2 IC IČO String 8 1 

Je povinné uvést jeden z elementů 
RC nebo IC, pokud je uvedeno IC 
pak v EIS slouží jako jednoznačný 
kód partnera. 

 RC Rodné číslo String 8 1  
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2 DIC DIČ String 12 0 – 1  

2 Nazev Název organizace / celé jméno String 1 - 60 1  

2 Ulice Ulice a číslo popisné/orientační String 1 - 50 0 – 1  

2 Mesto Město / obec String 1 - 50 0 – 1  

1 Bankovní účet Bankovní účet   0 - 1 
V případě, že nebude vyplněn, bude 
jej nutné ručně doplnit do EIS. 

2 Ucet 
Bankovní účet – ve formátu bez úvodních 
nul. 

String 1 - 20 1  

2 BankaKod Kód bankovního ústavu String 4 1  

2 Nazev Název / popis bankovního účtu String 1 - 50 0 – 1  

2 SWIFT SWIFT kód String 11 0 – 1  

2 IBAN Kód bankovního účtu používaný v EU String 42 0 – 1  

1 Polozka 
Podelement - položky smlouvy (platební 
kalendář na celé období trvání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace) 

  1 - n  

2 PlatnostOd 
Platnost položky od data (rozpočtové 
období) 

Date  1 Rozsah musí být v jednom roce. 

2 PlatnostDo 
Platnost položky do data (rozpočtové 
období) 

Date  1 Rozsah musí být v jednom roce. 

http://www.penize.cz/bezne-ucty/15470-tajemstvi-cisla-uctu
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2 Nazev Název / stručný popis položky String 1 - 50 1  

2 NazevPln Detailní popis položky String 1 - 1000 0 – 1  

2 Celkem Částka  decimal 18,8 1  

2 SUC Syntetický účet String 3 0 - 1 
V případě neuvedení bude doplněn 
konstantou 223. 

2 RParagraf Rozpočtový paragraf String 6 1  

2 RPolozka Rozpočtová položka String 4 1  

2 AUC Analytický účet String 1 - 14 0 – 1 
V případě neuvedení bude vyplněn 
podle pravidla dodaného od MZ. 

2 PVS Příjmová a výdajová struktura String 10 0 – 1 
Pokud nebude uvedeno PVS, načte 
se z účtového rozvrhu EIS. 

2 RisZdroj Zdroj IISSP String 10 1  

2 EDS_SMVS Kód EDS/SMVS (Akce) String 13 1  

2 Ucel Účel String 9 0 – 1  

2 UcelovyZnak Účelový znak String 5 0 – 1  

2 JednotkaUzemni Územní jednotka String 6 0 – 1  

2 PlatbaDotace 
Typ dotace (pro ex ante = EXANTE, pro ex 
post = EXPOST). V EIS číselník na záložce 
klasifikace. 

String 1 - 10 1  
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9 Poznámky  
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