
Spisový znak:            91.1

Skartační znak/lhůta:  V/10

SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000320/2022/Kof
A Název akce: Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi Org: 6120

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ:  CZ00299308

Zástupci objednatele

- ve věcech smluvních:

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

 

- kontaktní osoba ve věcech technických:

      

   

        

    

         

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
též „příkazník“ se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

IČO: 02463245 DIČ: CZ02463245

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 81417

Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:

Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš - jednatelé

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace 34926)

  

 

   

 

   

 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 285304998/0300

II.
Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití § 1751 a násl. občanského zákoníku tak, že určují část

obsahu této smlouvy odkazem na Zásady sestavování Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
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pomocí cenové soustavy ÚRS CZ (dále jen „Zásady“), které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a to pouze
v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-
magistratu/odbor-investic/odbor. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Zásad.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil před podpisem této smlouvy s přílohou č. 1.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč.
soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu, ve spolupráci a poskytnutí součinnosti při zadávacím řízením
na výběr zhotovitele stavby a autorský dozor.
Součástí předmětu smlouvy je i zpracování či zajištění mapového podkladu, zjištění vedení stávajících inženýrských
sítí (společnost GasNet poskytuje zdarma vytýčení svých sítí v terénu již v rámci projektové přípravy)
nezbytné průzkumy a studie, výškopisné a polohopisné zaměření, zpracování podkladů pro majetkoprávní záležitosti
(odkupy, věcná břemena, právo provést stavbu apod.) a záborové elaboráty, které budou obsahovat uvedení
jednotlivých SO na dotčených parcelách včetně jejich popisu.

2. Projektová dokumentace pod názvem „Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi“ bude vycházet ze zpracovaného
investičního záměru pod názvem „Dostupné bydlení v lokalitě Brněnská-Jánského,“ zpracoval Ing. arch. Lukáš
Blažek, 11/2021. PD bude zpracována s důrazem na vyváženost kvality architektonického řešení a investičních a
provozních nákladů. Požadujeme, aby byl součástí zpracovatelského týmu autorizovaný architekt. PD bude
zpracována jako jeden projekt avšak s možností etapizovat výstavbu po jednotlivých samostatných objektech –
Bytový dům a Domov pro rodiny s dětmi. Soupis prací, dodávek a služeb bude zhotoven pro každý objekt zvlášť a
bude v souladu s potřebami dotačních titulů. V PD bude mimo jiné řešeno: umístění nabíjecí stanice aut v suterénu,
rozvody optické sítě, umístění FVE, vytápění/chlazení tepelným čerpadlem, vybavení kamerovým systémem
(chodba, herny, společenské místnosti, vstupy, venkovní část), prověření možnosti využití šedých vod i z hlediska
realizačních a provozních nákladů a navržení herních prvků. Samostatně bude zpracován návrh interiéru pro každý
objekt zvlášť včetně soupisu prací, dodávek a služeb. Odvodnění bude řešeno v souladu s koncepcí vodního
hospodářství města Olomouce dle městských standardů objektů HDV a MZI a s uplatněním principů, obsažených
ve studii Hospodaření se srážkovými vodami - cesta k modrozelené infrastruktuře https://www.olomouc.eu/o-
meste/uzemni-planovani/koncepce-metodiky Součástí je i projektová dokumentace pro provádění stavby přeložek
inženýrských sítí dle požadavků jejich správců.

3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon); vyhlášky č. 503/2006
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů,
podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve
znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb; závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými
v technických předpisech a návodech výrobců.

4. Zhotovitel provede dílo ve fázi DSP a DPS prostřednictvím metody s užitím zvláštních elektronických formátů
včetně nástrojů informačního modelování staveb („BIM“). Všechny fáze projektové dokumentace budou předávány
a komunikovány v rámci společného datového prostředí („CDE“), jehož zajištění, včetně licencí a správy je
předmětem plnění dodavatele. Objednatel požaduje pro svoje potřeby minimálně 20 licencí CDE. Dílo musí být
provedeno v souladu s BIM Protokolem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, včetně příloh BIM Protokolu, a to
zejména:

- vytvoří digitální model stavby („DIMS“), včetně případných dílčích DIMS (částí díla), který představuje
strukturovanou a objektově orientovanou reprezentaci díla nebo její části, obsahující jednotlivé datové
objekty s jejich vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení;

- zajistí provázanost datových objektů (respektive jejich digitální reprezentace) v DIMS;
- vytvoří informační model stavby („IMS“), jenž umožní vést a sdílet souhrn veškerých dokumentů,

grafických (obrazových, geometrických apod.) a popisných (alfanumerických) údajů o díle, zahrnující
i digitální model (modely) stavby v elektronické podobě v průběhu času.

- zajistí správu a provoz CDE po celou dobu projektu + 6 měsíců po skončení projektu, vč. přístupů a školení
pro zhotovitele i objednatele dle požadavků v BIM protokolu.

Současně s DIMS a IMS vytvoří zhotovitel PD v souladu s dalšími povinnostmi, jak jsou uvedeny dále v této
smlouvě.

5. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle této
smlouvy vč. razítka autorizované osoby.

6. Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím rozsahu a členění:

a) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
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Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve
znění pozdějších předpisů.

Součástí PD budou průzkumy: radonový, inženýrsko-geologický, hydrogeologický (a jiné.), inventarizace zeleně
a studie: hluková studie (atd.) v rozsahu nutném pro zpracování DUR, projektované dle této smlouvy. Výsledky
průzkumů a studií, případně jejich částí, budou předány objednateli v průběhu projekčních prací, ke kterým
se průzkumy vztahují.

V PD budou zapracovány požadavky správců jednotlivých sítí včetně požadavků na jejich ochranu.

V případě, že bude řešena náhradní výsadba s následnou péčí nebo bude provedena nová výsadba dřevin, je
zhotovitel povinen projednat a odsouhlasit projekt výsadby včetně následné péče a soupis prací k náhradní výsadbě
a následné péči s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl.
Šablony výše uvedených soupisů jsou ke stažení v elektronické podobě na webové stránce objednatele
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor.

Požadovaný počet vyhotovení: 3 kusy DUR – vč.dokladové části (texty a výkresy) – v tištěné podobě
2 kusy DUR – vč.dokladové části (texty a výkresy) – v digitální podobě na

nosiči dat včetně popisu
Z toho 2 pare budou použita pro územní řízení.

Dokumentace DUR v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:
1 kus nosiče dat ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls (texty, výkresy - otevřená verze);
1 kus nosiče dat ve formátu: *.pdf (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze);
Elektronická verze bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.

Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v tištěné a digitální formě a v rozsahu potřebném pro
zpracování projektové dokumentace.

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. a) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. a) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost
díla.

b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a příslušných dalších
rozhodnutí orgánů státní správy

V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí:

– projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy,
organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech včetně souhlasů vlastníků nemovitých
věcí;

– získá vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání územního rozhodnutí a tato vyjádření
předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení
majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků;

– vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňují souhlas s podmínkami a která mají vliv na projektovou
dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují lhůty či délku realizace, budou předána
projektantem objednateli ihned po jejich obdržení;

– zajistí podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu stanoveném stavebním
zákonem, přičemž v žádosti požádá o vydání územního rozhodnutí na dobu 5- let;

– zajistí rozhodnutí k povolení kácení dřevin v případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění;
– bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle

potřeby, nejméně 2x, po dobu zpracování DUR, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení
a vyhotoví z nich zápis;

– doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání územního rozhodnutí;
– doloží vyjádření KÚOK – odboru životního prostředí dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

prostředí ve znění pozdějších předpisů;
– doručí objednateli pravomocné územní rozhodnutí.
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Výkon IČ končí předáním pravomocného územní rozhodnutí a situace ověřené stavebním úřadem. Uvedené musí
být předáno do14 dnů od nabytí právní moci územní rozhodnutí.

Společně předmětem smlouvy vymezeném čl. III. odst. 5, písm. b) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy zahrnuty
rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem smlouvy
vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. b) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

c) Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP)

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Součástí PD bude statický výpočet stavby a propočet nákladů stavby.

Požadovaný počet vyhotovení 1 x kompletní DSP včetně dokladové části + dokumentace
pro objednatele: ověřená ve stavebních řízeních – v tištěné podobě.

2 kusy DSP vč. dokladové části (texty, výkresy) – v digitální podobě
na nosiči dat CD včetně popisu.

V pare odevzdaném objednateli budou originály dokladové části.

Dokumentace DSP v digitální podobě bude zpracována a předána elektronicky prostřednictvím CDE a
současně také následovně ve formátu:
1 kus nosiče dat ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls (texty, výkresy - otevřená verze);
1 kus nosiče dat ve formátu: *.pdf (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze);
Elektronická verze bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.

DIMS budou odevzdány v otevřeném formátu *.ifc, ve formátu *.nwc (je-li export do tohoto formátu možný) a
současně v nativním formátu pro zvolený software (např. *.rvt, *.pln, apod.). Další výměnné formáty a specifikace
jsou upřesněny v BIM protokolu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s uvedením pořadového čísla a doby jeho
platnosti.

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. c) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. c) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost
díla.

d) Výkon inženýrské činnosti (IČ) k zajištění vydání stavebního povolení a příslušných dalších rozhodnutí
orgánů státní správy

V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí:

? smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky, případně vyhotoví podklady pro vyhotovení
těchto smluv a neprodleně předá objednateli;

? projedná navrhované řešení s majiteli dotčených pozemků;
? bude konzultovat projektovou dokumentaci vč. DIMS s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek

podle potřeby, nejméně jednou za 4 týdny po dobu zpracování DSP a jednou za dva týdny po dobu zpracování
ve stupni DPS, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení a vyhotoví z nich zápis. Bližší
specifikace je uvedena v dokumentu Požadavky na výměnu informací (EIR);

? doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání stavebního povolení;
? vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňují souhlas s podmínkami a která mají vliv na projektovou

dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují lhůty či délku realizace, budou předána
projektantem objednateli ihned po jejich obdržení;

? zapracuje do DSP veškeré podmínky dotčených orgánů, organizací a správců sítí;
? doručí objednateli pravomocné stavební povolení.

Výkon IČ končí předáním pravomocného stavebního povolení a DSP ověřené stavebním úřadem. Uvedené musí být
předáno do14ti dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. d) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem
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smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. d) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost
díla.

e) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč.
výkazu výměr

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo jejich části u příslušných
stavebních objektů, které budou projednány na samostatném výrobním výboru s objednatelem.
Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační,
musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Samostatnou částí DPS bude návrh interiéru (vestavěný či volný nábytek), který bude zpracován ve spolupráci
se sociálním odborem a projednán na samostatném výrobním výboru za účasti objednatele. Vestavný nábytek bude
součástí stavby (kuchyňská linka). Návrh volného nábytku bude zpracován pro každý objekt zvlášť, včetně soupisu
prací, dodávek a služeb.

V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DSP.

V DPS zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. Bude
zde uveden zejména vzhled, provedení, vlastnosti, užitnost, výkony, potřeba energií, podmínky pro komplexní
zkoušky, podmínky zkušebního a definitivního provozu, podrobný popis technických a uživatelských standardů
stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a
materiálů. V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod. v rozsahu dle
odborného posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání
kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

V tomto stupni předmětu smlouvy je zhotovitel dále povinen zpracovat jako samostatnou část DPS:

- Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) budou v rámci výrobních výborů řádně projednány a následně
schváleny na samostatném jednání. ZOV stanoví podmínky pro provádění stavby, členění stavby na etapy,
řešení dopravy během výstavby, uzavírky, přístupové trasy, dočasné dopravní značení po dobu stavby,
požadavky na organizaci staveniště, příp. zvláštní podmínky a požadavky na realizaci stavby, vyplývající
z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby. Součástí je i
návrh uspořádání staveniště (umístění dočasných objektů zázemí stavby, skladování materiálu), oplocení
staveniště, napojení na média a harmonogram výstavby. ZOV bude obsahovat textovou a výkresovou část.

- Plán BOZP – zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP, a to osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora
BOZP. Osvědčení této osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané
organizací akreditovanou k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v prosté
fotokopii nedílnou přílohou Plánu BOZP.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) dle přílohy č. 1 této
smlouvy.
Soupis prací bude zpracován v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má
vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani konkrétní soupis prací,
obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by
to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých zhotovitelů stavby nebo určitých výrobků.

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s. ke dni zpracování
soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky.

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství. Postup výpočtu
celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část
dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Dokumentace DPS bude zpracována a předána ve formátu:
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Požadovaný počet vyhotovení: 6 kusů DPS (texty, výkresy) – v tištěné podobě
2 kusy DPS (texty, výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat včetně popisu.
1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky - v tištěné

podobě
1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky +

neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky,
v digitální podobě na nosiči dat s popisem ve formátu: *.KZ nebo
*.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka)

Dokumentace DPS v digitální podobě bude zpracována a předána elektronicky prostřednictvím CDE a
současně také následovně ve formátu:
1 kus nosiče dat ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls (texty, výkresy - otevřená verze);
1 kus nosiče dat ve formátu: *.pdf (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze);
Nosiče dat budou formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.

DIMS budou odevzdány v otevřeném formátu *.ifc, ve formátu *.nwc (je-li export do tohoto formátu možný) a
současně v nativním formátu pro zvolený software (např. *.rvt, *.pln, apod.). Další výměnné formáty a specifikace
jsou upřesněny v BIM protokolu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. e) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. e) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost
díla.

f) Výkon činnosti autorského dozoru (AD)

1. Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s jím
zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování
projektové dokumentace pro provedení stavby.

V rámci této činnosti zhotovitel provede a zajistí následující činnosti:
? účast na předání staveniště zhotoviteli;
? účast na objednatelem určených jednáních a kontrolních dnech (předpoklad 1 x týdně) souvisejících s realizací
stavby za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu;
? vyjadřování se k návrhům změn PD, dodatečných a nových prací včetně kontroly a schválení obsahové
správnosti položkových rozpočtů (zejména použitých položek) předložených zhotovitelem v rámci schvalování
změnových listů;
? zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn projektové dokumentace stavby včetně
položkového rozpočtu oproti projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby objednatelem, a to přednostně
a neprodleně na základě výzvy objednatele, či zápisem ve stavebním deníku, s maximální snahou předejití ohrožení
průběhu stavby a lhůty provedení dle SOD k předmětné stavbě;
? poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské (dílenské/realizační) dokumentace;
? kontrola a posouzení stavu a kvality prací a dodávek v souladu s projektovou dokumentací, včetně předepsaných
zkoušek dle ČSN, provedení průběžných zápisů o výsledku kontroly a stanovisek AD do stavebního deníku;
? spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce;
? účast na kontrolních prohlídkách stavby svolaných stavebním úřadem a jednáních k vydání kolaudačního
souhlasu;
? účast na předání a převzetí stavby od zhotovitele nebo její části včetně dozoru nad průběhem zkoušek (např.
individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu;
? vedení výkazu hodin s popisem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD
v členění na práce vykonávané v místě stavby, v kanceláři, mimo kancelář, projektovou činnost a konzultační
činnost;
? vypracování a předání závěrečné zprávy AD objednateli s prohlášením, že uvedená stavba byla realizována
dle zhotovitelem zpracované PD, nebo se změnami schválenými v průběhu realizace.

2. Cena za výkon AD dle čl. III. písm. f) této smlouvy zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy
i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady
atd.). Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná cena bude stanovena vždy po
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odsouhlasení rozsahu plnění (sazba 1.200,- Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD) a
v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní. V rámci limitní ceny se zhotovitel zavazuje provést veškerou činnost
dle tohoto článku smlouvy, i kdyby jejím výkonem překročil cenu limitní.
3. Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad rámec výše uvedených činností bude
prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po odsouhlasení
rozsahu skutečných prací.
4. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu pěti let po dokončení
projekčních prací.
5. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského
dozoru s třetí osobou.
6. Výkon činnosti AD začíná běžet předáním staveniště zhotoviteli stavby. Výkon činnosti AD končí posledním
dnem převzetím stavby objednatelem a doručením závěrečné zprávy za výkon AD zástupci objednatele ve věcech
smluvních/technických.

Společně s předmětem smlouvy vymezeném čl. III. odst. 5, písm. f) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy zahrnuty
rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem smlouvy
vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. f) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

IV.
Spolupráce zhotovitele při zadání a průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby

Zhotovitel se zavazuje:
? ke spolupráci při vypracování soutěžních podmínek pro vyhlášení zadávacího řízení na realizaci stavby;
? ke spolupráci a součinnosti v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby;
? k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání

objednatelem zhotoviteli;
? k vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS;
? k vypracování dalších odborných stanovisek a vyjádření na výzvu objednatele (zejména k dotazům

poskytovatelů dotací, státních institucí, dotčených orgánů apod.);
? ke spolupráci při vyhodnocení výběrového řízení na zhotoviteli stavby.

Cena bude stanovena hodinovou sazbou (sazba 1.200,- Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin spoluprací
při výběrovém řízení). Spolupráce zhotovitele v rámci těchto činností bude fakturována po odsouhlasení protokolu
provedených činností objednatelem po ukončení výběrového řízení. Zhotovitel se zavazuje k platnosti nabídkové ceny za
spolupráci při výběrovém řízení na dobu 3 let.

V.
Podklady pro vypracování projektové dokumentace

a) Tato smlouva o dílo vč. jejích příloh,
b) investiční záměr „Dostupné bydlení v lokalitě Brněnská-Jánského,“ zpracoval Ing. arch. Lukáš Blažek, 11/2021.

VI.
Lhůta plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové části
a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 90 dnů

b) Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části do 4 měsíců od vydání
a podání žádosti o vydání stavebního povolení územního rozhodnutí

c) Projektová dokumentace DPS do 1 měsíce od vydání
stavebního povolení

2. Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu smlouvy dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů
se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na
straně objednatele.
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Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě vystaveného
a odsouhlaseného předávacího protokolu.

3. Lhůta plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací,
kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či vyjádření,
z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní
rozhodnutí nebo stavebního povolení. Smluvní strany se dohodly, že lhůta plnění bude posunuta/prodloužena o dobu,
po kterou došlo k prokazatelnému neplnění povinností dotčených orgánů. Nová lhůta bude upravena dodatkem ke
smlouvě.

VII.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena předmětu smlouvy (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou
smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a) Průzkumy
Cena za část a) bez DPH: 180.000,- Kč
DPH za část a): 37.800,- Kč
Cena za část a) s DPH 217.800,- Kč

b) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části
Cena za část b) bez DPH: 2.440.000,- Kč
DPH za část b): 512.400,- Kč
Cena za část b) s DPH 2.952.400,- Kč

c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR
Cena za část c) bez DPH: 80.000,- Kč
DPH za část c): 16.800,- Kč
Cena za část c) s DPH: 96.800,- Kč

d) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně dokladové části
Cena za část d) bez DPH: 2.220.000,- Kč
DPH za část d): 466.200,- Kč
Cena za část d) s DPH 2.686.200,- Kč

e) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění SP
Cena za část e) bez DPH: 60.000,- Kč
DPH za část e): 12.600,- Kč
Cena za část e) s DPH: 72.600,- Kč

f) Návrh interiéru včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr pro oba objekty
Cena za část f) bez DPH: 80.000,- Kč
DPH za část f): 16.800,- Kč
Cena za část f) s DPH: 96.800,- Kč

g) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s
výkazem výměr pro oba objekty
Cena za část f) bez DPH: 1.940.000,- Kč
DPH za část f): 407.400,- Kč
Cena za část f) s DPH: 2.347.400,- Kč

h) Zajištění a správa CDE (poskytnutí licencí v počtu min. 20ks po celou dobu projektu + 6 měsíců po
skončení):

Cena za část h) bez DPH: 480.000,- Kč
DPH za část h): 100.800,- Kč
Cena za část h) s DPH: 580.800,- Kč

Cena za části a) až h): (pro fakturaci dle platebních podmínek)
Cena za část a) až h) bez DPH: 7.480.000,- Kč
DPH za část a) až h): 1.570.800,- Kč
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Cena za část a) až h) s DPH: 9.050.800,- Kč

i) Autorský dozor:
Cena za část i) bez DPH: 360.000,- Kč
DPH za část i): 75.600,- Kč
Cena za část i) s DPH: 435.600,- Kč

V ceně je účast na kontrolním dnu 1x týdně

Celková cena za části a) až i):

Cena celkem bez DPH: 7.840.000,- Kč
DPH: 1.646.400,- Kč
Cena celkem s DPH: 9.486.400,- Kč

2. Ceny jsou platné od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryjí veškeré náklady nezbytné
k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy, stejně tak obsahují i náklady vzniklé vývojem cen a mezd.

3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., o.z.

4. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu smlouvy požadované objednatelem a v případě
změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny
objednatel nepřipouští.

5. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny po částech.
Zhotovitel je oprávněn cenu fakturovat po jednotlivých částech předmětu smlouvy dle čl. VII. odst. 1 Cena a
platební podmínky.

6. Faktury budou zasílány objednateli po předání předmětu smlouvy či jeho dílčí části v souladu se SOD. Objednatel
se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k
doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu s novou lhůtou
splatnosti. Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele

8. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.

VIII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně
závaznými předpisy, závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými
v technických předpisech a návodech výrobců popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že předmět smlouvy nemá
právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel
odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném předmětu smlouvy je technicky realizovatelné v souladu
s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční
doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy,
byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí předmětu smlouvy a v záruční době reklamoval,
odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně
vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že
přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava projektové
dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány, je
lhůta pro odstranění vad stanovena na 15 pracovních dní.

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynaložené náklady na takto odstraněné vady
objednateli uhradit.

5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.
6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 24 měsíců ode dne

podepsání konečného předávacího protokolu.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude

předmět smlouvy převzat a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady
dle občanského zákoníku.
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Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000320/2022/Kof
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IX.
Přehled dalších ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat
podklady a zpracovaný předmět smlouvy dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení.

3. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele.
4. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta

ve věcech technických uvedeného v čl. I. této smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 10 pracovních dnů na schválení zhotovitelem předávané DSP a DPS, z čehož vyplývá

povinnost zhotovitele předat předmětné DSP a DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před
lhůtou plnění dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po věcné kontrole objednatelem provedl vypořádání připomínek
objednatele a příp. dopracoval předmět smlouvy. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek
objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol pro účely předání části předmětu smlouvy nebo
celého předmětu smlouvy.

6. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda je předmět smlouvy kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou
požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis prací vyhotoven dle
přílohy č. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizací, zda DIMS a IMS splňuje
požadavky BIM protokolu, který je přílohou č.2 této smlouvy a Požadavků na výměnu informací (EIR), Plánu
realizace BIM (BEP) apod. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani
zkoumat technická řešení. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby dle této smlouvy vyplývá ze
stavebního zákona či jiných příslušných právních předpisů.

7. Zhotovitel je při provádění činností dle této smlouvy zejména povinen:
a. dodat DIMS v otevřeném formátu. ifc (Industry Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a

v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu DIMS (případně doplnit další
specifikací objednatele);

b. dodat a užívat DIMS a IMS či jakoukoliv jejich část pouze v souladu s ujednáními Licenčního
vlastnictví dle článku XI. této smlouvy;

c. zajistit zpracování a případné aktualizace plánu realizace BIM odpovídající požadavkům objednatele
na výměnu informací a ostatním požadavkům stanoveným v BIM Protokolu, který tvoří Přílohu č. 2
této smlouvy, jakož i tento plán dodržovat;

d. zajistit, že přístup do společného datového prostředí (CDE) budou mít pouze oprávněné osoby za
zhotovitele (případně zhotovitelovi poddodavatelé);

e. zajistit aktuálnost a správnost dat, které zhotovitel vložil do společného datového prostředí (CDE);
f. zajistit a kontrolovat, že členové projektového týmu (zejména všichni poddodavatelé zhotovitele)

budou vázáni BIM protokolem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a ujednáními týkajícími se práv
Licenčního ujednání dle článku XI. této smlouvy.

X.
Majetkové sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu smlouvy oproti některé z lhůt plnění sjednaných v čl. VI. odst. 1
této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakoukoliv lhůtou plnění tam
uvedenou smluvní pokutu ve výši 3500,- Kč a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši
3500,-Kč za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně ve lhůtě stanovené
objednatelem, (neurčí-li objednatel jinak, platí lhůty stanovené dle čl. VIII odst. 3) je oprávněn objednatel uplatnit u
zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení do doby odstranění
vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně uplynula
lhůta pro odstranění vady.

4. V případě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení nákladů
stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny víceprací
vč. DPH (cenou víceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém listu) za
každý případ.
Za vady projektové dokumentace je považováno zejména nikoliv však pouze:
a) návrh řešení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN a dalšími platnými

normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, které byly platné v době zpracování
PD;
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b) návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky budoucího místa plnění
(stavby);

c) v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybí či byl vypuštěn zcela návrh řešení některé z části projektu
potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován
být měl;

d) v DPS vč. soupisu prací nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů
či ve vydaném stavebním povolení;

e) nesoulad mezi projektovou dokumentací (především výkresové části) a výkazem výměr, zejména
ve specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství.

5. V případě porušení zásad uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou porušenou zásadu.

6. Neposkytne-li zástupce AD vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby či objednatele do 5 dnů od obdržení
oznámení změny nebo změnového listu, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,-
Kč za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení.

7. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 20 % ceny předmětu smlouvy vč. DPH dle čl. VII
odst. 1 za části a) – h).

8. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku a uvedených v přílohách
této smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly
na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody
vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní
pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.

XI.
Licenční ujednání

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci k užití
veškerých složek a částí tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, v souladu
s občanským zákoníkem a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž
oprávnění k případnému provedení úprav a změn předmětu smlouvy (např. úprava dispozice, technického vybavení,
zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty předmětu smlouvy) včetně rozpracování
předmětu smlouvy do dalších stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS, realizační dokumentace,
dokumentace skutečného provedení atd.) jiným zhotovitelem. Objednatel není povinen předmět smlouvy využít.

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její
realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních
částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního
a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či výkonnější
výrobky a zařízení, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem
vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty předmětu smlouvy. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby byla na
předmětné stavbě prováděna energetická opatření, zlepšující technickoekonomické náklady na vytápění
a klimatizaci stavby.

3. Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu, tzn. že PD
nebude zhotovitelem poskytnuta jakýmkoliv způsobem třetím osobám, rozmnožována, uveřejňována, ani
z části užita jako podklad pro zpracování jiné PD, a dále nebude zpracovávána bez souhlasu objednatele
do vyšších stupňů PD a jiné obdobné případy

4. Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce.
5. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. K tomuto zhotovitel dává

výslovný souhlas.

XII.
Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby
předvídanými občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti.
Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:
– prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení

delším jak 60 dní;
– prodlení objednatele s placením faktur delším jak 60 dní;
– prodlení zhotovitele s dodržením lhůt plnění uvedených v čl. VI. této smlouvy delším jak 30 dní.

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, kdy výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli a skončí
první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána.
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XIII.
Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR

1. Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se zavázaly
postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), (dále jen GDPR).

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se všemi
pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele o objednatele
při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů
údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění
odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů údajů při
zpracování osobních údajů zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle smlouvy,
pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v čl. III. Předmět smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen:
a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů objednatele. Za doložené pokyny se

považuje i elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele
informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy týkající
se ochrany osobních údajů;

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly k mlčenlivosti
nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke
všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými přijdou do kontaktu;

c) přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah,
kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody
fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající
danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě,
změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s GDPR;

d) poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním
osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit
objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu,
audit včetně inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření;
objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil.

e) bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným
porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů,
odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými
může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z
porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny,
zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu
s právními předpisy.

5. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz
řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele.

6. Po skončení účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je
dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená
v tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje
ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku, nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu smlouvy a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřebné. Zhotovitel se
zavazuje, že je schopen plnit zakázku pomocí metody BIM, zejména, že je schopen dodat IMS, DIMS a PD.

12



Podepsal Ing. Martin Jeřábek
DN: cn=Ing. Martin Jeřábek,
c=CZ, o=Atelier 99 s.r.o., ou=2,
email=jerabek@atelier99.cz
Datum: 2022.09.20 15:07:54
+02'00'

Ing. Martin
Jeřábek

Podepsal Ing. Petr Prokš
DN: cn=Ing. Petr Prokš, c=CZ,
o=Atelier 99 s.r.o., ou=1,
email=proks@pfm-group.cz
Datum: 2022.09.20 15:10:05
+02'00'

Ing. Petr
Prokš

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000320/2022/Kof
A Název akce: Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi Org: 6120
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3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, písemnými dodatky,

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění

smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Pokud při provádění předmětu smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při
uzavření smlouvy neznaly a nemohly znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení předmětu smlouvy za

sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy.

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit

finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci

(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.

6. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům,

budou obsahovat název akce.

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu, na

znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

8. Součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (pouze

v elektronické podobě na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-

magistratu/odbor- investic/odbor)

č. 2 BIM Protokol (včetně příloh Protokolu)

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v plném rozsahu

ji akceptuje.

10. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 22.08.2022

usnesením č.10

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

12. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva

včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění

podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.

13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona

č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) v účinném znění.

14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: V Brně dne: 12.09.2022

Objednatel Zhotovitel

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora

statutární město Olomouc

Ing. Martin Jeřábek

Ing. Petr Prokš

jednatel společnosti

   
   

    2,

  

Ing. Martin
Jeřábek

Podepsal Ing. Petr Prokš
DN: cn=Ing. Petr Prokš, c=CZ,
o=Atelier 99 s.r.o., ou=1,
email=proks@pfm-group.cz
Datum: 2022.09.20 15:10:05
+02'00'

Ing. Petr
Prokš
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I. Úvod 
 

1. Vymezení pojmů 
Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení použitá v tomto BIM protokolu a jeho 
přílohách následující význam s tím, že se použijí i definice obsažené jinde ve smlouvě. 
BIM protokol – znamená tento dokument, tedy tato pravidla pro tvorbu, předání a užití IMS. 
Členové projektového týmu – osoby tvořící Projektový tým, včetně dalších osob (např. nahrazujících 
stávající členy projektového týmu) určených objednatelem nebo zhotovitelem podle tohoto BIM 
protokolu. 
Datový objekt – digitální reprezentace čehokoliv vnímatelného nebo myslitelného, zřetelně existujícího, 
i když ne nutně hmotného, reprezentovaného v DIMS. 
Datový standard objednatele – všechny objednatelem požadované popisné informace v DIMS ve 
vztahu k definovaným užitím BIM. 
Datový standard staveb (DSS) – smluvní dokument, který stanovuje požadavky objednatele na 
Informační model stavby a v něm obsažená data (rozsah a specifikaci elementů, objektů a popisných 
vlastností), v závislosti na fázi projektu, se kterými je při zvolených užitích metody BIM nakládáno a podle 
kterých má být Informační model stavby a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu 
s příslušnými ustanoveními smlouvy a tohoto BIM protokolu a jeho příloh. 
Digitální model stavby (DIMS) – strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její 
části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro 
požadované zobrazení. 
Digitální modelování – soubor činností a postupů, kterými je zajišťováno pořizování, poskytování, 
udržování, využívaní a uchovávání IMS. 
Dílčí digitální model stavby (DIMS) – Dílčí digitální model stavby je samostatný model určený pro 
vybraný účel určité části, zpravidla dle profesní specializace nebo stavebních objektů. 
Dílo – stavba, (podle kontextu) dočasné dílo a všechny činnosti nezbytné pro dokončení stavby, které 
má zhotovitel podle smlouvy provést. 
Dokument – jakákoliv písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace. 
Dokument v digitální podobě – dokument vytvořený prostřednictvím elektronického systému 
(informačního systému, aplikace) nebo dokument konvertovaný z analogové podoby pomocí skeneru. 
Element – digitální reprezentace stavebního prvku nebo stavební konstrukce v Digitálním modelu 
stavby. 
Informační model stavby (IMS) – souhrn veškerých dokumentů, grafických (obrazových, 
geometrických apod.) a popisných (alfanumerických) údajů o stavbě, zahrnující i digitální model (modely) 
stavby, umožňuje jej vést a sdílet v elektronické podobě v průběhu času a který je Projektový tým povinen 
poskytnout podle smlouvy. 
Koordinátor BIM –  osoba na straně zhotovitele stavby, pověřená zejména plněním práv a povinností 
při zhotovení, projednávání a provádění díla a při správě a provozování s ním souvisejícího IMS. 
Objednatel – pro účely tohoto BIM protokolu se objednatelem rozumí „objednatel“ nebo „příkazce“ dle 
smlouvy. 
Plán realizace BIM (BEP) – dokládá plnění požadavků objednatele, případně je konkretizuje a rozvíjí. 
Požadavky na výměnu informací (EIR) – smluvní dokument, který je součástí BIM protokolu, obsahující 
technické specifikace objednatele na data včetně požadavků na informační model. Dokument určuje 
požadavky na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti, specifické zásady a požadavky podle 
oborové příslušnosti, datové formáty a další zásady související s požadovanými daty, podle kterých má 
být informační model a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními 
smlouvy. 
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Projektový manažer BIM – osoba určená objednatelem za účelem koordinace činnosti v rámci CDE, 
aktualizace a zpracování Plánu realizace BIM (BEP) v součinnosti s koordinátorem BIM, kontrolu 
informačních modelů a dalších informací na straně objednatele. 
Projektový tým – osoby podílející se na zhotovení, správě a provozu Informačního modelu stavby, 
zejména Projektový manažer BIM a Koordinátor BIM, popřípadě další lidé nebo právnické osoby, které 
jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s objednatelem a které se jakkoliv účastní zhotovení a 
provozu Informačního modelu stavby, jehož prostřednictvím bude dodávka podle Smlouvy realizována. 
Sdružený digitální model stavby – digitální model stavby pro jednu konkrétní fázi či vývojový stupeň 
životního cyklu stavby, který vzniká tak, že se k Dílčímu digitálnímu modelu stavby připojí všechny, pro 
danou fázi či vývojový stupeň projektu relevantní dílčí modely. 
Společné datové prostředí (CDE) – hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se 
shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně veškerých dokumentů pro členy projektového 
týmu. CDE zajistí v souladu se smlouvou zhotovitel dle Technické specifikace CDE, která je součástí 
zadávací dokumentace a určí osobu v roli správce CDE. 
Správce CDE – je osoba na straně zhotovitele, který zřizuje CDE. Úkolem Správce CDE je uvedení CDE 
do provozu a příprava rozhraní před zahájením projektu, zajištění přístupů a dohled nad správným 
fungováním a využíváním CDE v průběhu projektu. Náplň činnosti správce CDE je definována v EIR. 
Záznam – veškeré dohodnuté dokumenty, procesy (workflow) a komunikace související s prováděním 
díla, včetně dokumentů v digitální podobě a komunikace řízení (např. předávání, schvalování, žádosti 
o změny nebo doplnění informací), které jsou nebo mají být vloženy do Společného datového prostředí 
(CDE). 
Zhotovitel – fyzická nebo právnická osoba, která (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve 
smlouvě) pro objednatele zhotovuje, projednává a provádí dílo nebo projektování a správu a provozování 
s ním případně souvisejícího IMS. Zhotovitelem se pro účely tohoto BIM protokolu rozumí zhotovitel díla 
a jakýkoli konzultant, (pod)dodavatel zhotovitele nebo jiná se zhotovitelem spolupracující osoba 
účastnící se provádění díla nebo projektování (projektant, správce zakázky atd.). 
 

II. Úvodní a všeobecná ustanovení 
1. BIM protokol a smlouva 

Tento BIM protokol tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže specifikuje otázky v souvislosti s tvorbou IMS 
v CDE a postavení a roli jednotlivých členů Projektového týmu.  

2. Všeobecné zásady 
Tento BIM protokol vymezuje IMS a DIMS, které musí vytvořit členové Projektového týmu dle 
článku X. odst. 7 smlouvy, a zavádí specifické povinnosti, závazky a omezení související s užitím těchto 
modelů (a veškerých jejich částí). 
Všichni členové Projektového týmu jsou povinni dodržovat a řídit se tímto BIM protokolem a připojit BIM 
protokol jako přílohu ke svým smlouvám nebo ujednat jeho závaznost s ostatními členy Projektového 
týmu (či svými subdodavateli v rámci dodavatelských řetězců) jako součást, vedle či namísto takových 
smluv, aby tím zajistili, že všechny osoby užívající, vytvářející a dodávající IMS přijmou společné 
standardy nebo způsoby práce popsané  v tomto BIM protokolu a že všechny osoby užívající IMS 
vytvořený jiným členem Projektového týmu (v rámci licence či podlicence) mají jednoznačné právo tak 
činit. 
Tento BIM protokol stanovuje, že členové Projektového týmu jsou povinni poskytnout své relevantní 
plnění, a to především za použití IMS. 
Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí (pod)dodavatelů nese vůči objednateli odpovědnost 
zhotovitel. 
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3. Účel BIM protokolu 
Primárním účelem tohoto BIM protokolu je zajistit vytvoření IMS ve stanovených fázích přípravy, 
navrhování, provádění či provozu díla, jeho údržby, oprav, stavebních úprav (včetně rozšíření nebo 
přestavby) či odstranění stavby nebo její části. 
Tento BIM protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat týkajících se 
IMS ve stanovených fázích přípravy, realizace či provozu díla. 
Účelem tohoto BIM protokolu je také podpora efektivní spolupráce v rámci Projektového týmu a přijetí 
společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod. 

4. Duševní vlastnictví 
Zhotovitel je povinen zajistit převod, postoupení či licenci v rozsahu dle článku XV. smlouvy. 

5. Elektronická výměna dat 
Cílem tohoto BIM protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně dat mezi 
členy Projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s poskytováním elektronických dat, zejména 
rizika poškození dat po přenosu. Aniž by byly ovlivněny jeho jiné povinnosti, neodpovídá člen 
Projektového týmu objednateli za integritu elektronických dat. Tímto článkem je vyloučena odpovědnost 
člena Projektového týmu za jakékoli poškození nebo neúmyslné pozměnění (apod.) elektronických dat, 
k němuž dojde po přenosu elektronických dat obsažených v IMS objednateli, pokud příčinou není jednání 
člena Projektového týmu v rozporu s tímto BIM protokolem. 

6. Definice modelů, na něž se vztahuje tento BIM protokol 
Tento BIM protokol se vztahuje na veškeré IMS, které jsou předmětem plnění (nebo jeho součástí) 
zhotovitele podle smlouvy nebo podkladem pro plnění zhotovitele podle Smlouvy. 

7. Projektový manažer BIM / Koordinátor BIM 
Objednatel a zhotovitel tímto v souladu se smlouvou a s tímto BIM protokolem ustanoví  v závislosti na 
předmětu plnění podle smlouvy a konkrétních potřebách daného projektu osoby, které budou plnit úlohu 
projektového manažera BIM a koordinátora BIM. Tyto osoby plní roli BIM koordinátora podle souboru 
technických norem ČSN EN ISO 19650. 
Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Objednatel odpovídá za ustanovení 
Projektového manažera BIM a musí zajistit, aby bylo obsazení této funkce zajištěno (ať už objednatelem, 
nebo jinou stranou) na celou dobu sjednanou ve smlouvě. 

8. Požadavky na výměnu informací - EIR 
Požadavky na výměnu informací, včetně Datového standardu a Klasifikačního systému objednatele, jsou 
obsaženy v tomto BIM protokolu tak, aby do patřičných smluv členů Projektového týmu mohly být 
Požadavky objednatele na výměnu informací vztahující se na IMS výslovně začleněny. 
Požadavky na výměnu informací tvoří přílohu č. 1 tohoto BIM protokolu 
 

III. Přednost smluvních dokumentů 
 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby členové Projektového týmu, s nimiž je v jakémkoli přímém nebo nepřímém 
právním vztahu prostřednictvím jakéhokoli dalšího (pod)dodavatele byli vázáni tímto BIM protokolem, a to 
připojením tohoto BIM protokolu ke smlouvě s příslušným členem Projektového týmu. Současně je zhotovitel 
povinen zajistit, aby v případě rozporu mezi ustanoveními tohoto BIM protokolu a smlouvou, kterou uzavřel 
zhotovitel nebo jakýkoli další (pod)dodavatel s jakýmkoliv členem Projektového týmu, byl k takovéto smlouvě 
připojen jako závazný dokument tento BIM protokol a současně, aby tento BIM protokol, měl ve vztahu 
k objednateli mezi nimi přednost. 
Není-li ve smlouvě uvedeno jinak (nebo není-li uvedeno vůbec), platí, že BIM protokol má přednost před 
smlouvou a pořadí závaznosti jednotlivých příloh tohoto BIM protokolu (rovněž s předností vůči BIM protokolu) 
je následující: 
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1. Požadavky na výměnu informací; Datový standard a Klasifikační systém objednatele 
2. Plán realizace BIM (BEP) 
 

IV. Povinnosti objednatele 
 

Objednatel je povinen, s výjimkou případů, kdy takové povinnosti jsou povinností či součástí povinností člena 
Projektového týmu: 
a) zajistit, aby až do konce doby stanovené smlouvou byly v případě potřeby revidovány a aktualizovány 

Požadavky na výměnu informací, včetně dalších příloh;  
b) zajistit, aby role Projektového manažera BIM byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby 

až do konce plnění závazků ze smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy; 
c) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení Projektového manažera 

BIM, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR; 
a 

d) stavět své vztahy s členy Projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné 
důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů, vždy však se záměrem zajistit splnění 
smlouvy a řádné provedení díla. 
 

V. Povinnosti zhotovitele a členů Projektového týmu 
 

1. Povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel je povinen: 
a) dodržovat tento BIM protokol; 
b) s řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat IMS podle požadavků objednatele na informace včetně příloh 

tohoto BIM protokolu a dalších příloh smlouvy; 
c) zajistit, aby členové Projektového týmu (zejména všichni subdodavatelé zhotovitele) byli vázáni tímto BIM 

protokolem a ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví; 
d) dodat IMS v podrobnosti stanovené pro danou fázi a v souladu s požadavky objednatele na informace, 

včetně Datového standardu objednatele; 
e) užívat IMS či jakoukoli jeho část pouze v souladu s ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví; 
f) stavět své vztahy s ostatními členy Projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, 

vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů; 
g) dodat DIMS v otevřeném formátu .ifc (Industry Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a 

v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu DIMS (případně doplnit další specifikaci) 
v poslední podobě platné ve fázi předání, bez zjevné degradace dat a informací v DIMS obsažených; 

h) dodat projektovou dokumentaci a případné další související dokumenty v nativním a otevřeném formátu; 
i) zajistit, aby vždy byly dodržovány aktuální Požadavky na výměnu informací a Datové standardy; 
j) zajistit, aby role Koordinátora BIM byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce 

plnění závazků ze smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy; 
k) zajistí roli správce CDE, jehož náplní je navrhnout nastavení CDE, které schválí Projektový manažer BIM, 

zřídit a uvést do provozu CDE, zajistit přístupy, dohled nad správným fungováním a využíváním CDE dalš 
činnosti související s rolí správce CDE; 

l) zajistit společné datové prostředí (CDE) dle Technické specifikace CDE, která je přílohou č.4 dokumentu 
Požadavky na výměnu informací (EIR) a obsahuje požadavky na CDE ze strany objednatele a zároveň 

m) zajistit aktuálnost a správnost dat, které zhotovitel vložil do Společného datového prostředí (CDE); 
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n) zajistit zpracování Plánu realizace BIM (BEP), před započetím projekčních prací, odpovídajícího 
požadavkům objednatele na informace a ostatním požadavkům stanoveným v tomto BIM protokolu tak, 
aby popisoval dostatečně transparentně a srozumitelně způsob naplnění těchto požadavků; 

o) zajistit dodržování a aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP) podle smlouvy a v souladu s Požadavky 
objednatele na informace a Datovými standardy schválenými objednatelem a potřebami a požadavky 
objednatele; a 

p) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení zpracovatele a objednatel 
postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) 
č. 2016/679), tzv. GDPR. 

 
2. Povinnosti každého člena týmu zhotovitele 
 
Každý člen týmu zhotovitele je povinen: 
a) dodržovat tento BIM protokol; 
b) dodržovat a v případě potřeby aktualizovat v souladu se smlouvou na vlastní odpovědnost Plán realizace 

BIM (BEP); 
c) s řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat IMS, nebo jeho část, k jehož dodání se zavázal, podle 

Požadavků objednatele na informace, Datových standardů a dalších příloh smlouvy; 
d) dodat Informační model stavby, resp. jeho část, k jehož dodání se zavázal, mj. v podrobnosti odpovídající 

stanovené fázi, v obsahu a rozsahu odpovídajícím Smlouvě a BIM protokolu; 
e) alternativa: dodat Digitální modely stavby v otevřeném formátu .ifc (Industry Foundation Classes) podle 

ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu Digitálního modelu 
stavby (případně doplnit další specifikaci); 

f) alternativa: dodat výkresy (nebo jejich části, k jejichž dodání se zavázal), a související dokumenty 
v nativních a otevřených formátech; 

g) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s ujednáními týkajícími se práv 
duševního vlastnictví; 

h) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, 
vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů; a 

i) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení zpracovatele a objednatel 
postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) 
č. 2016/679), tzv. GDPR. 

 
VI. Elektronická výměna dat 

Člen Projektového týmu neponese vůči objednateli žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli 
poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou elektronických dat v IMS, ke kterým dojde po přenosu 
takových dat objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému porušení, pozměnění nebo úpravě dojde 
následkem nedodržení tohoto BIM protokolu členem Projektového týmu. 
To však nezbavuje v žádném rozsahu odpovědnosti zhotovitele či jiného (pod)dodavatele za dílo, IMS nebo 
jejich částí dle smlouvy, zejména včetně odpovědnosti za prodlení zhotovitele, zajištění kvality, péči 
zhotovitele o dílo, vady díla nebo plné dodržení ujednání smlouvy. 

VII. Licenční ujednání 
Licenční ujednání jsou předmětem samostatné úpravy ve smlouvě, a to v článku XII. smlouvy. 

VIII. Ochrana citlivých informací a bezpečnost 
V případě, že je zapotřebí zachovávat určité postupy nebo standardy s ohledem na ochranu citlivých informací 
nebo z důvodu zajištění bezpečnosti a smlouva tuto otázku neupravuje nebo neupravuje kompletně, připojí 
strany k BIM protokolu Přílohu č. 3 stanovující jednotlivé povinnosti stran a (pod)dodavatelů a dalších 



Příloha č. 2 - BIM protokol           Verze 01 

7 

 

případných osob, včetně případných postupů a standardů společně s případnými mechanismy v případě 
porušení vyžadované ochrany. Strany jsou pak povinny postupovat v souladu s Přílohou BIM protokolu č. 3. 

IX. Seznam příloh BIM protokolu 
Nedílnou součástí tohoto BIM protokolu tvoří následující přílohy: 
Příloha č. 1  – Požadavky na výměnu informací (EIR) 
Příloha č. 2 – Šablona plánu realizace BIM (šablona BEP) 
 
 
  

 

 


