

**DOHODA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACE  
STAVBY  
„SILNICE II/481: VELKÉ KARLOVICE“  
č. SML 0206/17**

Smluvní strany:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

IČ: 70934860

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295  
/dále jen **ŘSZK**/

a

**Obec Velké Karlovice**

756 06 Velké Karlovice 1

zastoupena Miroslavem Koňářikem, starostou

IČ: 00304417

/dále jen **Obec**/

**I.**

**Preambule**

**ŘSZK** je oprávněno k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství v rozsahu vyplývajícím z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

Zástupci **ŘSZK** a **Obce** se dohodli na společném postupu přípravy a realizace stavby:

**„SILNICE II/481: VELKÉ KARLOVICE“**

kteřá bude realizována dle projektové dokumentace (PD) s názvy „SILNICE II/481: VELKÉ KARLOVICE“ a „SILNICE II/481: VELKÉ KARLOVICE, MOST EV.Č. 481-008“ a podle dále uvedených ustanovení dohody a platných právních předpisů.

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/481 v obci Velké Karlovice v délce 2,677 km. Začátek řešeného úseku je v nezastavěné části obce Velké Karlovice v lokalitě „Jezerné“, konec úseku je u okružní křižovatky v obci Velké Karlovice.

Stávající směrové uspořádání silnice bude zachováno.

Technologie rekonstrukce silnice bude spočívat v odfrézování krytových živičných vrstev do hloubky až 70 mm a položení nové ohrusné vrstvy tl. 40 mm a ložné vrstvy tl. 50 mm. V místech poruch podkladních vrstev budou provedeny lokální vysprávkky, v místech konstrukčních poruch budou provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky vč. posouzení únosnosti pláně.

Součástí stavby budou také stavební úpravy připojení místních komunikací a sjezdů k nemovitostem. Odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným sklonem do příkopů, příp. vpustí zaústěných do nově vybudované kanalizace.

V místech přiblížení se silnice k vodnímu toku „Jezerné“ budou z důvodu zabezpečení stability silničního tělesa vybudovány tři opěrné železobetonové monolitické zdi v délkách 72, 79 a 60 m.

Stávající most ev.č. 481-008 bude odstraněn a na jeho místě bude vybudován most nový. V celém úseku bude dále obnoveno, příp. doplněno bezpečnostní zařízení, svislé dopravní značky, nezbytné vodorovné dopravní značení a dále budou v celém úseku provedeny stavební úpravy silničních propustků, především vtokových a výtokových objektů.

Stavba bude členěna na následující stavební objekty:

- SO 101 – Silnice II/481
- SO 111 – Napojení místních komunikací a sjezdů
- SO 201 – Most ev.č. 481-008
- SO 202 – Most ev.č. 481-007
- SO 241 – Opěrná zeď v km 1,548
- SO 242 – Opěrná zeď v km 1,740
- SO 243 – Opěrná zeď v km 1,878
- SO 244 – Stavební úprava zdi vpravo v km 1,212

Obec Velké Karlovice současně připravuje stavbu cyklostezky, která má částečně vést v těsném souběhu se silnicí II/481. Vzhledem k tomu, že tato stavba změní odvodnění komunikace a bude nutné nově vybudovat uliční vpusti pro odvod silničních dešťových vod, je nezbytně nutné, aby realizace obou staveb probíhala současně a ve vzájemné koordinaci. ŘSZK nebude uplatňovat na obci Velké Karlovice poplatky za případné užívání a dočasné omezení silničního tělesa, za umístění nově budované kanalizace v silničním tělese a provádění stavebních prací v případě, že realizace stavby obce bude probíhat současně nebo v těsné návaznosti.

## II.

### Financování stavebních objektů

1. **ŘSZK je stavebníkem** níže uvedených stavebních objektů (SO) výše uvedené stavby:

- **SO 101 – Silnice II/481**

(uzlový úsek č. 3 – Soláň, km 9,636-12,313)

Předmětem objektu je výměna živičných vrstev vozovky v tl. 90 mm se sanací lokálních vysprávek další živičné vrstvy tl. 50 mm v rozsahu 25 % plochy. Součástí tohoto objektu je dvouřádek z žulové kostky u betonových obrub, nezpevněné krajnice z vyfrézovaného materiálu, obnova silničních příkop, vybudování dvou zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, odvodnění povrchu vozovky dešťovými vpustmi s přípojkami zaústěnými do nové kanalizace, rekonstrukce stávajících propustků vč. vtokových a výtokových objektů, trvalé vodorovné a svislé DZ, mimo obrub podél silnice II/481 a mimo úprav za obrubou, a to v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

- **SO 111 – Napojení místních komunikací a sjezdů**

Jedná se o nezbytné stavební úpravy připojení místních, příp. účelových komunikací a sjezdů.

- **SO 101.7.2, 101.8.2, 101.10.2 a 101.11.2– vtokové jímky v km 1,025, 1,254, 1,802, a 1,875**

Předmětem je výstavba 4 ks nových vtokových jímek napojených na silniční propustky, které budou sloužit k odvodnění dešťových vod navazujícího terénu za cyklostezkou.

- **SO 201 – Most ev.č. 481-008**

Jedná se o kompletní přestavbu mostu ev.č.481-008. Most je založen na mikropilotách. Nosnou konstrukci mostu o délce 29,22 m tvoří náběhovaná monolitická podélně předpjatá příčel rámu o jednom poli. Na izolaci mostu bude položena konstrukce vozovky s plynulým napojením na stávající stav před a za mostem. Délka úpravy v rámci mostu je 52 m. Po obou stranách mostu jsou navrženy monolitické římsy. Levá chodníková římsa je šířky 2,30 m, pravá, která převádí cyklostezku, je šířky 3,30 m. Výška obrubníku je navržena 170 mm. Pod mostem budou břehy toku opevněny kamenem do betonu.

- **SO 202 – Most ev.č. 481-007**

Bude provedena obnova obrusné vrstvy vozovky na mostě v tl. 40 mm, budou očištěny římsy a proveden nový ochranný nátěr. Stávající zábradelní svodidlo bude odstraněno a bude osazeno nové mostní zábradelní svodidlo se svislou výplní. Bude sanováno stávající opevnění břehů toku.

- **SO 241 – Opěrná zeď v km 1,548**

Předmětem objektu je výstavba železobetonové opěrné zdi v délce 72 m založené na plošných základech. Na monolitické římsě bude ukotveno zábradelní svodidlo se svislou výplní. Na líci zdi bude proveden kotvený kamenný obklad z lomového kamene. Zeď bude v toku chráněna kamennou rovnaninou, kterou bude zpevněn také navazující břeh toku.

- **SO 242 – Opěrná zeď v km 1,740**

Předmětem objektu je výstavba železobetonové opěrné zdi v délce 78,59 m založené na plošných základech. Na monolitické římsě bude ukotveno zábradelní svodidlo se svislou výplní, na líci zdi bude proveden kotvený kamenný obklad z lomového kamene. Zeď bude v toku chráněna kamennou rovnaninou, kterou bude zpevněn také navazující břeh toku.

- **SO 243 – Opěrná zeď v km 1,878**

Předmětem objektu je výstavba železobetonové opěrné zdi v délce 60 m založené na plošných základech. Na monolitické římsě bude ukotveno zábradelní svodidlo se svislou výplní, na líci zdi bude proveden kotvený kamenný obklad z lomového kamene. Zeď bude v toku chráněna kamennou rovnaninou, kterou bude zpevněn také navazující břeh toku.

- **SO 244 – Stavební úprava zdi vpravo v km 1,212**

Zeď bude částečně ubourána a bude nově zrealizována nová římsa, do které bude osazeno nové zábradelní svodidlo se svislou výplní. Zeď bude stavebně upravena v délce 38,29 m.

- **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavby SO 101, SO 111, SO 201, SO 202, SO 241, SO 242, SO 243, SO 244.

2. **Obec poskytne ŘSZK finanční investiční příspěvek ve výši 1 080 119 tis. Kč vč. DPH** (rozpočtové náklady z DSP). O způsobu zajištění financování níže uvedených stavebních objektů stavby „Silnice II/487: Velké Karlovice“ investorovaných ŘSZK, které budou ve vlastnictví obce, bude uzavřena mezi ŘSZK (ZK) a Obcí samostatná smlouva. Náklady budou upřesněny po ukončení soutěže na výběr zhotovitele stavby.

- **SO 111 – Napojení místních komunikací a sjezdů**

Jedná se o nezbytné stavební úpravy napojení místních, příp. účelových komunikací a sjezdů. Veškerá napojení budou provedena ve stávajícím povrchu, nezpevněné sjezdy budou provedeny z frézovaného materiálu.

- **SO 101.7.2, 101.8.2, 101.10.2 a 101.11.2 – vtokové jímky v km 1,025, 1,254, 1,802, a 1,875**

Vlivem výstavby cyklostezky v těsném souběhu se silnicí II/481 dojde ke změně odvodnění předmětné komunikace i okolního terénu. Z tohoto důvodu jsou navrženy 4 ks nových vtokových jímek napojených na silniční propustky, které budou sloužit k odvodnění dešťových vod navazujícího terénu za cyklostezkou.

### III.

#### Vlastnictví stavebních objektů

**1. Zlínský kraj je vlastníkem, ŘSZK je oprávněné k hospodaření s níže uvedenými stavebními objekty výše uvedené stavby:**

- SO 101 – Silnice II/481 – vozovka (mimo silniční obruby a mimo úprav za obrubou), odvodnění silnice do příkopu nebo dešťovými vpustmi zaústěnými přípojkami do nově budované kanalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, a to v rozsahu dle zák. č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění
- SO 201 – Most ev.č. 481-008
- SO 202 – Most ev.č. 481-007
- SO 241 – Opěrná zeď v km 1,548
- SO 242 – Opěrná zeď v km 1,740
- SO 243 – Opěrná zeď v km 1,878
- SO 244 – Stavební úprava zdi vpravo v km 1,212

**2. Obec je vlastníkem, příp. budoucím vlastníkem níže uvedených stavebních objektů výše uvedené stavby:**

- **SO 111 – Napojení místních komunikací a sjezdů**  
Stavební úpravy připojení místních, příp. účelových komunikací a sjezdů.
- **SO 101.7.2, 101.8.2, 101.10.2 a 101.11.2 – vtokové jímky v km 1,025, 1,254, 1,802, a 1,875**  
Nově vybudované vtokové jímky napojené na silniční propustky.

**SO 111 – Napojení místních komunikací a sjezdů** bude **protokolárně** předán obci Velké Karlovice po ukončení jejich realizace a vydání kolaudačního souhlasu.

**SO 101.7.2, 101.8.2, 101.10.2 a 101.11.2 – vtokové jímky v km 1,025, 1,254, 1,802 a 1,875** bude **smluvně** předán obci Velké Karlovice po ukončení jejich realizace a vydání kolaudačního souhlasu.

Obec Velké Karlovice se zavazuje, že převezme bezúplatně **protokolárně** po schválení Rady Zlínského kraje předmětný stavební objekt SO 111 a **smluvně** po schválení Zastupitelstva Zlínského kraje stavební objekty SO 101.7.2, 101.8.2, 101.10.2 a 101.11.2 zpět do vlastnictví. Obec souhlasí s připojením nově umístěných vpustí do kanalizace.

Obec výslovně prohlašuje, že od druhého kalendářního dne následujícího po vydání kolaudačního souhlasu stavby „Silnice II/481: Velké Karlovice“ bude na vlastní náklady a odpovědnost provádět údržbu těchto výše uvedených stavebních objektů.

#### IV. Další ujednání

1. **Obec a ŘSZK se zavazují při přípravě stavby** pro stavební objekty, jichž budou stavebníkem, zajistit:
  - ŘSZK zajistí na vlastní náklady zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. SO 111, 101.7.2, 101.8.2, 101.10.2 a 101.11.2,
  - ŘSZK si zajistí veškerá pravomocná rozhodnutí a stavební povolení na příslušné stavební objekty – viz čl. II, odst. 1.,
  - Obec si zajistí na vlastní náklady projektovou dokumentaci akce s názvem „Cyklostezka Velké Karlovice – Jezerné“, jejíž součástí bude vybudování nové kanalizace, do které budou napojeny nové uliční vpusti (odvodnění komunikace II/481), přeložky sítí, které jsou v kolizi s vedením cyklostezky, sjezdy k nemovitostem, které kříží cyklostezku, příp. připojení místních a účelových komunikací,
  - **Obec** si zajistí veškerá pravomocná rozhodnutí a stavební povolení na příslušné stavební objekty stavby „Cyklostezka Velké Karlovice – Jezerné“ tak, aby byla možná realizace této akce v r. 2018.
  
2. **ŘSZK a Obec se zavazují pro realizaci stavby** u stavebních objektů, jichž budou stavebníkem, zajistí na vlastní náklady:
  - každý investor (ŘSZK, Obec) provede výběr zhotovitele v souladu se **zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek**.
  - při přípravě zadávacích podmínek na jednotlivé samostatné veřejné zakázky budou zúčastnění stavebníci navzájem spolupracovat, a to z důvodu koordinace průběhu stavby. Každý stavebník na základě výsledku svého výběrového řízení uzavře samostatnou smlouvu o dílo na realizaci stavebních objektů specifikovaných v čl. II. této dohody.
  - na základě výsledku výběrového řízení ŘSZK i obec uzavře smlouvu o dílo na realizaci stavebních objektů se zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění příslušného rozsahu prací vč. smluvního zajištění záručních dob,
  - písemně předem přizvat zástupce smluvních stran k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje a Obce,
  - ŘSZK a obec si každý samostatně zajistí stavební dozory,
  - realizaci stavby zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění dopravních staveb se smluvním zajištěním záručních dob,
  - odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-OPK č. j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel,
  - Obec umožní ŘSZK bezúplatné připojení silničních vpustí na nově budovanou kanalizaci v majetku obce,
  - Obec zajistí vykácení dřevin, které jsou v kolizi se stavbou cyklostezky i silnice II/481
  - ke kolaudačnímu souhlasu zaměření skutečného provedení stavby vč. přeložek IS na podkladu katastrální mapy vč. digitálního zpracování v .dgn a .pdf, vč. protokolu o akceptaci zakázky JD TM ZK,
  - zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
  - zhotovení geometrického plánu podle skutečného provedení stavby a po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje a Zastupitelstvem Obce provést majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Obcí. Zastupitelstvu ZK a

Zastupitelstvu Obce bude předložen **návrh vzájemného bezúplatného převodu pozemků mezi ZK a Obcí Velké Karlovice**. Další případné majetkoprávní vypořádání stavbou dotčenými subjekty provedou jednotliví investoři na své náklady,

- zajištění oznámení záměru provádění stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i., Královopolská 147, 612 00 Brno – podle § 22, odst. 2, zák. č.20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

3. Při realizaci stavby bude v daném časovém období vybudovaná ucelená část stavby včetně okolních návazností.

## V. Zánik dohody

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této dohody zanikají v případě, že:

- nedojde k vydání stavebních povolení a stavba nebude realizována, případně nebude vydáno rozhodnutí o uzavírce silnice,
- v případě nesplnění čl. II., III., IV. této dohody

## VI. Závěrečná ustanovení

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a dalšími právními předpisy.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Tato dohoda bude ŘSZK zveřejněna v registru smluv postupem dle z.č.340/2015 Sb.

Práva a povinnosti sjednaná v této dohodě jsou závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je uzavřena na základě svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy.

Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Doložka podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Schváleno orgánem Obce:

Datum a č. j.: .....

Ve Zlíně dne .....

Ve Velkých Karlovicích dne .....

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Miroslav Koňářík  
starosta