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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TECHNICKÉHO DOZORU 
uzavřená ve smyslu § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(„Smlouva“) 

MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU: 

1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, se sídlem Náměstí Míru 219, PSČ: 407 21, Česká 

Kamenice 

E-mail:   

Zastoupené: Tomášem Bartoněm, vedoucím odboru rozvoje, investic a životního 

prostředí 

 („Objednatel“) 

a 

2) ABM Kontrol s.r.o., IČ: 06197035, se sídlem Gorského 658/15, PSČ: 460 01, Liberec 1, 

Česká republika 

Zastoupené: Pavlínou Skoblovou, jednatelkou společnosti 

E-mail:  

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“). 

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU: 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 1.

 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje pro Objednatele zajistit s odbornou péčí výkon 1.1.

technického dozoru investora na stavbě Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. 

Děčínská II. Etapa. Česká Kamenice (dále jen „Stavba“) po dobu Stavby a záruční doby 

na Stavbu (dále jen „Dozor“). Objednatel se Smlouvou zavazuje uhradit Zhotoviteli 

za Dozor odměnu dle této Smlouvy.  

 Dozor zahrnuje zejména tyto činnosti: 1.2.

 Účast a spolupráce při předávání staveniště zhotovitelům Stavby včetně a)

protokolárního zápisu; 

 Kontrola zhotovitele Stavby a ostatních účastníků výstavby při dodržování b)

podmínek stavebního povolení, příp. ohlášení udržovacích prací po celou 

dobu realizace stavby; 

 Zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním c)

řízení a dotčenými státními orgány týkajícími se Stavby; 
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 Kontrola dodržování technologických postupů stanovených d)

technologickými normami a obecně platnými předpisy pro provedení 

Stavby; 

 Kontrola dodávek Stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo e)

znepřístupněny, účast na zkouškách týkajícím se Stavby nebo její části 

stanovených příslušným projektem, technologickými normami a obecně 

platnými předpisy, zapsání, event. potvrzení výsledků kontrol a zkoušek ve 

stavebním deníku; 

 Kontrola zhotovitele Stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, f)

konstrukcí a prací, kontrola a evidence dokladů prokazujících kvalitu prací 

a materiálů; 

 Kontrola vedení stavebních a montážních deníků, zápisy s vyjádřeními g)

zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek 

výstavby zjednání nápravy; 

 Věcná a cenová kontrola skutečně provedených prací, souladu zjišťovacích h)

protokolů a podkladů pro zálohování a fakturování, dodržení platebních 

podmínek výstavby zjednání nápravy; 

 Provádění věcné kontroly a sledování souladu podkladů pro zálohování a i)

fakturování s rozpočtem stavby v průběhu provádění Stavby, kontrola 

čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby; 

 Kontrola dodržování termínů stanovených ve smlouvě týkající se zhotovení j)

Stavby uzavřené se zhotovitelem, případně schváleného harmonogramu 

prováděných prací a bezodkladné vyrozumění Objednatele v případě 

zjištěného nedodržení termínu; 

 Ve spolupráci se zhotovitelem Stavby zajišťovat svolávání kontrolních dnů v k)

rozsahu min. 1x týdně, účast na nich a řízení jejich průběhu vč. zápisu v 

tištěné i digitální formě (formát .doc nebo .pdf); 

 V průběhu stavby zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení Stavby; l)

 Příprava podkladů pro předání a převzetí Stavby, účast na převzetí, kontrola m)

kvality a rozsahu dokončené Stavby, vypracování soupisu vad a nedodělků a 

předávacího protokolu v tištěné i digitální formě (formát .doc nebo .pdf); 

 Příprava a zabezpečení podkladů nezbytných pro kolaudační řízení, resp. n)

ukončení Stavby; 

 Příprava podkladů pro změnu ceny Stavby; o)

 Organizace kontrolních dnů Stavby; p)

 Investorská příprava a zajištění předání Stavby a účast na něm; q)

 Kontrola odstranění nedostatků Stavby, uvedených v předávacím protokolu, r)

vč. zápisu o jejich odstranění; 
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 Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem Stavby; s)

 Předání všech dokladů a podkladů o inženýrské činnosti; a t)

 Spolupráce při uplatňování požadavků z reklamačního řízení. u)

 Zhotovitel se dále zavazuje, že bude vykonávat Dozor včas a řádně, v souladu s 1.3.

podmínkami ve Smlouvě stanovenými, v souladu s platnými technickými normami 

a se všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky, a to s odbornou 

péčí a také za účelem ochrany oprávněných zájmů Objednatele. Zhotovitel z toho 

důvodu bude svou činnost koordinovat s ostatními subjekty účastnými zhotovování 

Stavby tak, aby byly oprávněné zájmy Objednatele řádné a odborně chráněny. 

Výslovně se stanoví, že mezi oprávněné zájmy Objednatele se řadí i zájem na 

řádném a časově efektivním provedení Stavby, která bude schopna bez problémů 

sloužit svému účelu a bude mít co nejvyšší možnou jakost v rámci požadavků na 

danou Stavbu kladených. 

 Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pro Objednatele uplatňovat náležitě a 1.4.

s odbornou péčí práva z odpovědnosti za vady při případných vadách Stavby, a to 

jak za vady Stavby, jež bude mít Stavby v době předání, tak za vady Stavby, na něž 

se bude vztahovat záruka za jakost. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně 

upozornit Objednatele, že k uplatnění práva z odpovědnosti za vady došlo a 

zabezpečit odstranění vady nebo jinak uspokojit Objednatele. Pokud by tak 

Zhotovitel neučinil, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele pověřit touto 

činností jinou osobu. 

 Zhotovitel je povinen zajišťovat Dozor dle potřeb Objednatele, alespoň však 1x 1.5.

týdně vč. kontrolních dnů v rozsahu min. 1x za dva týdny, které jsou svolávány ve 

spolupráci se zhotovitelem Stavby. Zhotovitel je však bez ohledu na výše uvedené 

povinen v potřebných případech, například v případě, že to bude nezbytné či 

vhodné z technického či právního důvodu, zajistit svou přítomnost na místě, kde je 

vykonání Dozoru potřebné či vhodné, i mimo minimální stanovený rozsah 

uvedený výše. 

 Zhotovitel je oprávněn v rámci dozoru provádět úkony, z nichž by mohl vzniknout 1.6.

pro Objednatele závazek, jehož obsahem by bylo jakékoliv vynaložení finančních 

prostředků nebo jiných hmotných prostředků, jen na základě písemného dodatku 

této smlouvy a předchozí zvláštní plné moci od Objednatele. 

 Zhotovitel je povinen plnit tuto Smlouvu pouze níže uvedenými osobami: 1.7.

 Pavlína Skoblová a)

 Zhotovitel je oprávněn plnit tuto Smlouvu jinými než v předchozím odstavci 1.8.

uvedenými osobami, pouze v důsledku závažných a Zhotovitelem nezaviněných 

skutečností, a s jeho předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

 



Strana 4 z celkově 8 

 

 ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ ČINNOSTI 2.

 Zhotovitel se zavazuje, že zahájí Dozor do jednoho týdne od okamžiku, kdy k tomu 2.1.

bude Objednatelem vyzván. V případě zjištění vad či nedodělků při převzetí Stavby 

je Zhotovitel povinen vykonávat Dozor i nadále, a to do doby jejich odstranění. 

Obdobně tak bude Zhotovitel činit v případě výskytu vad v záruční době, kdy bude 

vykonávat Dozor v době od reklamace vad do skončení záruční doby. 

 Po kolaudaci, resp. předání a převzetí Stavby, bude Zhotovitel i nadále vykonávat 2.2.

Dozor dle této smlouvy bez nároku na úplatu, kdy úplata za činnost v tomto období 

již je obsažena ve sjednané úplatě za Dozor vykonaný do předání a převzetí Stavby. 

 

 ODMĚNA  3.

 Objednatel je povinen Zhotoviteli za řádné a včasné uskutečnění Dozoru a všech 3.1.

dalších činností dle této Smlouvy zaplatit částku celkově ve výši 224 000,- Kč bez 

DPH (díle jen „Odměna“). Zhotovitel je plátce DPH.  

 Objednatel se zavazuje, že bude Zhotoviteli na jeho žádost poskytovat v závislosti 3.2.

na jím odvedené práci uskutečněné v rámci vykonaného Dozoru měsíční zálohy na 

Odměnu. Takto vyplacené měsíční zálohy však nesmí za každý jednotlivý měsíc 

přesáhnout 13,4 % Odměny a celkově nesmí přesáhnout 90 % Odměny. 

Zbývajících část Odměny bude hrazena v souladu s článkem 4. této Smlouvy až po 

odstranění posledních vad a nedodělků obsažených v zápisu o předání a převzetí 

Stavby. 

 Strany se výslovně domluvily na tom, že bez ohledu na ust. čl. 3.1. Smlouvy bude 3.3.

částka, kterou zhotovitel za výkon Dozoru může celkově vyúčtovat, činit 

maximálně 224 000,- Kč bez DPH. Tato částka je konečná a nepřekročitelná a 

Zhotovitel při znalosti Stavby, ohledně které bude Dozor vykonáván, potvrzuje, že 

není daná částka nepřiměřeně nízká a že je za tuto maximální částku Dozor 

schopen řádně provádět. Strany si dále ujednaly, že v případě prodloužení doby 

trvání Stavby nad dobu 8 měsíců bude kalkulace upravena formou písemného 

dodatku k této Smlouvě. Pokud dojde k dosažení maximální vyúčtovatelné částky 

dle tohoto odstavce, Zhotovitel nebude oprávněn za činnosti dle této Smlouvy 

nárokovat další úhrady a vystavovat další faktury, pokud nebude písemným 

dodatkem k této Smlouvě stanoveno jinak. 

 Zhotovitel je povinen projednat s  Objednatelem veškeré náklady, které zamýšlí 3.4.

vynaložit na plnění úkonů, a to ještě před jejich vynaložením. Pokud nebude mezi 

stranami dohodnuto jinak, nese tyto náklady Zhotovitel ze svého. ] 

 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.

4.1. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 10. dne následujícího 

kalendářního měsíce předložit ke schválení Objednateli pro časové období 

předcházejícího kalendářního měsíce soupis jednotlivých realizovaných úkonů 



Strana 5 z celkově 8 

 

souvisejících s Dozorem dle této Smlouvy. Objednatel se do 3 pracovních dnů 

písemně vyjádří k soupisu jednotlivých realizovaných úkonů souvisejících 

s Dozorem dle této Smlouvy. 

4.2. Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu jednotlivých realizovaných 

úkonů souvisejících s Dozorem dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen vystavit 

fakturu za Dozor v uplynulém kalendářním měsíci, tj. v souladu s článkem 3.2. této 

Smlouvy ve výši měsíční zálohy za příslušný kalendářní měsíc, a to do 5 dnů od 

obdržení souhlasného stanoviska od Objednatele.  

4.3.  Zhotovitel je povinen vystavit závěrečnou fakturu za Dozor, tedy tak, aby byla 

vyúčtována celková Odměna za Dozor dle této Smlouvy, po odstranění posledních 

z vad a nedodělků obsažených v zápisu o předání a převzetí Stavby a po potvrzení 

všech soupisů jednotlivých realizovaných úkonů souvisejících s Dozorem dle této 

Smlouvy (včetně těch realizovaných v souvislosti s odstraňováním posledních z vad 

a nedodělků), a je povinen takovou závěrečnou fakturu doručit Objednateli 

nejpozději do 3 pracovních dnů po potvrzení posledního z těchto soupisů 

Objednatelem. 

4.4.  Splatnost faktury a tím i Odměny či její příslušné části (případně zálohy na 

Odměnu) nebude nikdy kratší než 30 dnů po doručení příslušné faktury 

Objednateli, a následně bude hrazena bezhotovostně na číslo účtu Zhotovitele 

 který podpisem Smlouvy stvrzuje, 

že je majitelem uvedeného bankovního účtu. Tím není dotčeno právo Objednatele 

hradit dle příslušných právních předpisů DPH ve stanovených případech i přímo 

správci daně.    

4.5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli, pokud tato nebude splňovat 

zákonné náležitosti a/nebo fakturovaná odměna nebude odpovídat podmínkám 

Smlouvy. V takovém případě je Zhotovitel povinen sjednat nápravu a vystavit 

novou fakturu. Dokud nebude Objednateli předložena řádná faktura, není 

v prodlení s úhradou Odměny. 

4.6.  V případě, že by se ve smyslu platných právních předpisů stal Zhotovitel 

nespolehlivým plátcem DPH, nebo by se ukázalo jako pravděpodobné, že by 

Objednatel mohl ručit či by mohl i případně v budoucnu odpovídat za odvod DPH 

ze strany Zhotovitele příslušným orgánům veřejné moci, je Zhotovitel povinen 

neprodleně, nejpozději do 2 dnů, o takové skutečnosti Objednatele písemně 

informovat. 

 

 

 SANKCE 5.

 Nevykoná – li Zhotovitel řádně Dozor v době, která je stanovena Smlouvou, je 5.1.

povinen Objednateli uhradit jednorázově smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a dále 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Odměny za každý den prodlení s řádným výkonem 

Dozoru.  
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 Dostane-li se Zhotovitel do prodlení se splněním jakékoli své dílčí povinnosti dle 5.2.

této Smlouvy, bez ohledu na to, zda je nebo není součástí Dozoru, je povinen 

Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 Kč za každý den prodlení a každou 

jednu nesplněnou povinnost.  

 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady Stavby, které vznikly nesprávným 5.3.

výkonem Dozoru. To neplatí, pokud vada vznikla na základě nesprávného pokynu 

Objednatele Zhotoviteli, a Objednatel byl na tuto skutečně Zhotovitelem dopředu 

písemně upozorněn. 

 

 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 6.

 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v nezbytném rozsahu součinnost, 6.1.

zejména mu poskytnout podklady nezbytné pro řádný výkon Dozoru. Objednatel 

se proto zavazuje zejména zajistit Zhotoviteli vstup do všech prostorů Stavby a na 

předchozí včasnou žádost Zhotovitele zajistit účast svých zástupců na kontrolních 

dnech stavby a poskytnout Zhotoviteli potřebné konzultace a vyjádření. 

 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli na jeho vyžádání bezodkladně 6.2.

pravdivé a včasné informace o stavu prací, které jím byly zjištěny při Dozoru, a 

bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mohou být 

podstatné z hlediska ochrany oprávněných zájmů Objednatele. 

 Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat Dozor podle pokynů mu uděleným 6.3.

Objednatelem. Zhotovitel se smí od pokynů odchýlit jen na základě předchozího 

písemného souhlasu, jenž mu bude udělen Objednatelem. 

 Zhotovitel je povinen provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku, ve kterém 6.4.

je stavbyvedoucím reflektován průběh prací na Stavbě. Zhotovitel je povinen 

vyjádřit nesouhlas se záznamem uvedeným ve stavebním deníku nejpozději do tří 

dnů od jeho zápisu.  

 Zhotovitel prohlašuje, že je ke dnešnímu dni pojištěn pro případ škod způsobených 6.5.

nesprávným Dozorem Objednateli a/nebo třetím osobám, a to na částku 5 000 000 

Kč. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvání pojištění ve výši uvedeném rozsahu po 

celou dobu trvání této Smlouvy.  

 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými 6.6.

přišel při plnění Smlouvy do styku. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré 

doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou získá a/nebo vyhotoví v souvislosti 

s výkonem Dozoru a je povinen předat ji Zhotoviteli bezodkladně po skončení této 

Smlouvy.  

 

 TRVÁNÍ SMLOUVY 7.

 Tato Smlouva je uzavřena na dobu zhotovování Stavby včetně doby, po kterou 7.1.

budou odstraňovány vady zjištěné při konečném převzetí Stavby a po dobu trvání 
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záruční odpovědnosti zhotovitele Stavby, pokud bude sjednána. Objednatel ale 

může tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce, pokud 

dojde ze strany Zhotovitele k porušení jeho povinností stanovených touto Smlouvy 

a tento ani na výzvu Objednatele v dodatečné lhůtě 7 dnů nesjedná náležitou 

nápravu.  

 

 DORUČOVÁNÍ 8.

 Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou 8.1.

budou zasílány poštou nebo e-mailem a budou považovány za doručené:  

 třetí pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé Straně a)

poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu 

písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé Straně před odesláním 

zásilky; nebo  

 v případě odeslání e-mailem, v okamžiku obdržení potvrzení o doručení e-b)

mailu obsahujícího písemnost dle této Smlouvy druhé Straně; nebo  

 v okamžiku skutečného doručení písemnosti druhé Straně;  c)

a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.  

 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.

 Strany potvrzují, že Objednatel předal Zhotoviteli při podpisu této smlouvy 9.1.

následující doklady: 

 projektovou dokumentaci a)

 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.  9.2.

 Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. 9.3.

Každá ze Stran obdrží jedno vyhotovení.  

 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky z této Smlouvy na jakoukoli třetí 9.4.

stranu bez předchozího písemné souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn 

jednostranně započíst jakékoli své pohledávky vůči pohledávkám Objednatele 

z této Smlouvy.  

 Smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí právem České republiky. Vztahy, které 9.5.

nejsou výslovně upraveny Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Autorského 

zákona a zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem („Občanský zákoník“). 

Strany se však výslovně dohodly o vyloučení aplikace následujících ustanovení 

Občanského zákoníku na smluvní vztah jimi uzavřený: § 1765, § 1766, § 1793.  

 Pokud se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy ukáže neplatným či zdánlivým, 9.6.

považuje se za oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy a Strany se zavazují toto 

neplatné či zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu § 553 občanského zákoníku či 

jej jinak nahradit ustanovením platným a účinným, které bude co nejvíce 
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odpovídat původnímu ustanovení stiženému předmětnou vadou. Dokud k 

vyjasnění či nahrazení neplatného či zdánlivého ustanovení nedojde, posuzuje se 

Smlouva, jako by neplatné či zdánlivé ustanovení nikdy neobsahovala. Ustanovení 

§ 576 občanského zákoníku se použije i na případná zdánlivá ustanovení této 

Smlouvy. 

 Strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a potvrzují, že 9.7.

byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své 

podpisy.   

 

 

V České Kamenici dne ………………… 

 

 

 

 

___________________________________ 

Objednatel 

V Liberci dne ………………… 

 

 

 

 

___________________________________ 

Zhotovitel 

 




