

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 63/2022 SMM

č. zhotovitele: PR-NA-0812/2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Město Náměšť nad Oslavou
adresa: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupení: **Vladimír Měrka** - starosta města
IČ: 002 89 965
DIČ: CZ 00289965
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu: /
(DÁLE JEN OBJEDNATEL)

Zhotovitel

PRECOL s.r.o.
adresa: 294 74 Předměřice nad Jizerou 74
zapsaný v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 83845
zastoupený: Ing. Pavel Jůza - jednatel
IČ: 26461935
DIČ: CZ26461935
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu: :
(DÁLE JEN ZHOTOVITEL)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Osoby pověřené Objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní :
Vladimír Měrka, starosta města
- jednáním v technických záležitostech:
Mgr.Petr Kafka, ved.odboru SMM, Město Náměšť nad Oslavou, tel.568 619 140
Tomáš Chytka, odbor SMM, Město Náměšť nad Oslavou, tel.775 856 924

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Ing. Pavel Jůza, tel. ;
- jednáním o technických záležitostech, včetně předání díla:
Ing. Pavel Jůza, tel. ;

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je rekonstrukce stávajících povrchů dvou sportovišť nacházejících se v areálech ZŠ Husova a ZŠ Komenského v Náměšti nad Oslavou. Podle umístění je předmět plnění rozdělen i rozpočtově na dva samostatné objekty.

Popis prováděných prací:

Objekt I. – Hřiště ZŠ Husova

Atletická běžecká dráha (ovál) je v dobrém stavu a tak zůstane bez zásahu. Předmětem rekonstrukce je pouze vnitřní víceúčelové hřiště velikosti 40x20m. Lokální nerovnosti v ploše hřiště souvisí s deformacemi podkladních vrstev. Z tohoto důvodu bude provedena jejich rekonstrukce a obnovení jejich rovinnosti a dostatečné únosnosti. Následně bude nainstalován nový moderní víceúčelový sportovní povrch včetně lajnování.

Nejprve bude demontováno oplocení (dřevěné mantinely a pletivo). Následně bude demontován a uložen na skládku dle dispozic zhotovitele vlastní polyuretanový povrch včetně podkladní vrstvy. Lokální nerovnosti místně zasahují až za původní oplocení hřiště. Za účelem kvalitního provedení bude povrch odstraněn z větší plochy – cca 1.250m².

Nově navržený sportovní povrch – modulový univerzální povrch – se instaluje na podkladní vrstvu ze zámkové dlažby. Niveleta hřiště bude zachována, z toho důvodu bude provedeno odtěžení příslušné vrstvy štěrkového podkladu.

Podkladní štěrkové vrstvy budou vyrovnány do nivelity předepsané příslušnými normami pro venkovní sportoviště, kvalitně zhutněny a v ploše víceúčelového hřiště bude položena zámková dlažba 200x100x60 do lože z kameniva fr. 4-8mm. Dlažba bude pokládána „obráceně“ tj. spodní stranou nahoru, aby se nevytvářely „žlábký“ mezi jednotlivými dlaždicemi.

Pro plošnou stabilizaci dlažby je nutno tuto po obvodu zafixovat do obrubníků. V úrovni oplocení budou tedy vykopány drážky, do kterých budou zabetonovány oddělovací obrubníky tl. 5cm do úrovně finální výšky povrchu.

Na takto připravený podklad bude instalován univerzální modulový povrch dle specifikace, a provedeno lajnování PUR barvou pro požadované sporty.

Mezi novou plochou vlastního víceúčelového hřiště a atletickou dráhou vznikne „meziprostor“, ze kterého byl odstraněn sportovní polyuretanový EPDM povrch. Zde bude provedena rekonstrukce štěrkových vrstev, zhutnění do a vyrovnání do předepsané nivelity. Následně se v tomto meziprostoru instaluje polyuretanový EPDM povrch obdobného provedení jako je stávající povrch atletické dráhy čímž se prostor mezi dráhou a hřištěm sjednotí.

Renovace hřiště bude dokončena opětovnou montáží dřevěných mantinelů a nových PP záchytných sítí. Před montáží však bude provedena obnova nátěrů sloupků a dřevěných prken s výměnou poškozených kusů za nové. Sportovní vybavení je v dobrém stavu a tak při renovaci bude použito stávající, případně bude provedena oprava tohoto stávajícího.

Objekt II. – Hřiště ZŠ Komenského

Podkladní asfaltová plocha stávajícího povrchu je v dobrém technickém stavu a návrh opravy uvažuje s její lokální vysprávkou a následným využitím jako vhodný vodopropustný podklad pro položení nového sportovního povrchu. Původní umělý trávník bude demontován, rozřezán na díly a odvezen na skládku. Před montáží nového sportovního povrchu bude provedena kontrola podkladu a případně vhodnou stěrku vyrovnány lokální prohlubeniny. Po vyrovnání podkladu bude položen nový umělý sportovní povrch v atraktivním barevném provedení a provedeno lajnování pro požadované sporty. Sportovní vybavení je v dobrém stavu a tak při renovaci bude použito stávající.

Dílo bude realizováno podle technické zprávy a položkového rozpočtu, jež byly součástí výběrového řízení na zakázku malého rozsahu.

Součásti předmětu plnění:

- 2.1.1. Provedení všech činností nezbytných pro řádné předání díla, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
- 2.1.2. Rozsah předmětu díla je vymezen Výzvou více zájemcům, Zadávací dokumentací a výše uvedou projektovou dokumentací.
- 2.1.3. Dílo bude provedeno podle platných norem a tech. podmínek týkajících se tohoto druhu díla, podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
- 2.1.4. Předložení protokolů o likvidaci, příp. o uložení odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Termín zahájení
 - 3.1.1. Termínem zahájení díla se rozumí den, kdy bude staveniště předáno Zhotoviteli.
 - 3.1.2. **Předání staveniště: do 30.9.2022**

- 3.2. Termín dokončení
 - 3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce na díle a vyzve jej k převzetí díla.
 - 3.2.2. **Dokončení a předání díla: do 30.6.2023**

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1. Výše sjednané ceny
 - 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla bez DPH	4.971.599,00 Kč
Výše DPH	1.044.036,00 Kč
Cena díla včetně DPH	6.015.635,00 Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu předaném Zhotovitelem Objednateli ve výběrovém řízení a je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 1**. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.2.2. Do sjednané ceny byl zhotovitelem promítnut i předpokládaný nárůst vstupních cen všech materiálů potřebných pro řádné dokončení díla v průběhu termínu plnění. Objednatel vzhledem k aktuální situaci ani náhlé zvýšení cen těchto materiálů na stavebním trhu v průběhu realizace nebude zhotoviteli kompenzovat, vychází tak z předpokladu, že potřebným materiálem zhotovitel již disponuje nebo má alespoň pevně fixované ceny.

4.2.3 Vzhledem k výše uvedenému investor umožní zhotoviteli fakturovat dodávku stavebních materiálů předtím, než budou zabudovány do stavby tak, aby omezil možný dopad prudkého navýšení cen těchto materiálů v průběhu realizace. Fakturace je však podmíněna uskladněním fakturovaného zboží v prostorech kontrolovaných investorem.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena bez DPH upravena podle aktuální výše DPH, platné v době fakturace.
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, než těch, které byly předmětem výkazů výměr nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

4.4.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Předmět plnění je fyzicky i rozpočtově rozdělen na dva jednotlivé objekty. Cena za dílo bude hrazena konečnou fakturou po ukončení a předání každého dokončeného objektu samostatně. Nedílnou součástí faktur musí být soupis provedených prací v členění podle výkazu výměr. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající části faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.3. Náležitosti faktury

5.3.1. Faktura bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle Zákona o účetnictví a Zákona o DPH v platném znění, daňovou povinnost plní smluvní strany dle platné právní úpravy.

5.3.2. Součástí zjišťovacího protokolu musí být název díla, položky části díla včetně jejich množství, jednotkové ceny a ceny celkem. Zjišťovací protokol bude potvrzen Zhotovitelem a Objednatelem.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení oproti Termínům dle čl. 3.2.2 smlouvy o dílo je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. V případě neřešení oprávněně reklamovaných vad díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.3. Při prodlení objednavatele se zaplacením faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.1.4. V případě, že zhotovitel předá objednateli dokončené dílo s vadami a nedodělky nebránící jeho užívání, jež budou jednotlivě uvedeny v předávacím protokolu s určeným termínem pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli sankci ve výši 2000kč/den za každou jednotlivou vadu, jež nebyla odstraněna ve stanoveném termínu.

6.1.5. Splatnost smluvních pokut se stanoví 30 dnů po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

6.1.6. Takto stanovené majetkové sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škod vyplývajících z jiných důvodů. Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.1.7. Převzetí díla Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady.

7. SOUČINNOST OBJEDNATELE

7.1. Objednatel se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se provádění díla.

7.2. Objednatel případně poskytne prostory pro konání kontrolních dnu díla.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Pokyny Objednatele

8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla.

8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla.

8.2. Jednání v průběhu realizace díla

8.2.1 Zhotovitel je povinen svolat 1x týdně kontrolní den stavby a před dokončením stavby konečný kontrolní den stavby.

8.2.2. Místem jednání bude dle potřeby sídlo Objednatele

8.2.3. Zhotovitel je povinen vést od počátku stavby denními zápisy stavební deník .

8.3. Subdodavatelé

8.3.1 Zhotovitel je povinen práce provádět vlastními pracovníky případně subdodavateli uvedenými ve formuláři podaném v rámci nabídky nebo jež budou předem písemně odsouhlaseni Objednatel. Za porušení povinnosti dle věty předchozí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek jinými subjekty pro Zhotovitele.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.2. Organizace předání díla

9.2.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.3. Protokol o předání a převzetí díla

9.3.2. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

9.3.3. Obsahuje-li část díla nebo dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

9.3.4. V případě, že Objednatel odmítá část díla resp. dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které převzetí odmítá.

10. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1.1 Pojištění Zhotovitele

1.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.

1.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- 1.1.2.1 způsobené provozní činností Zhotovitele,
- 1.1.2.2 způsobené vadným výrobkem,
- 1.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
- 1.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
- 1.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců.

1.1.3 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 80% sjednané ceny bez DPH.

1.2 Pojištění díla

1.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:

- 1.2.1.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- 1.2.1.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- 1.2.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem,
- 1.2.1.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- 1.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- 1.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
- 1.2.1.7 krádeží.

1.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 80% sjednané ceny bez DPH.

1.3 Pojištění Poddodavatelů

1.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

1.4 Doklady o pojištění

1.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

1.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

1.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

1.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

1.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

1.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. ZÁRUKA ZA DÍLO

11.1. Zhotovitel poskytuje záruky za zpracování předmětu díla co do odpovídajícího rozsahu a bezvadné kvality technického řešení díla.

11.2. Záruční doba pro záruku poskytovanou Zhotovitelem podle odst.1 tohoto článku činí **60 měsíců** po předání a převzetí díla.

11.3. Oprávněně reklamované vady budou odstraněny bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a budou popsány v reklamačním protokolu Objednatele. V případě oprávněných a řádně reklamovaných vad díla má Objednatel podle charakteru vady díla právo mimo sankcí požadovat:

11.3.2. bezplatné odstranění vad dodáním nového bezvadného plnění nebo provedením opravy díla

11.3.3. bezplatné odstranění právních vad díla

11.4. Zhotovitel se po přijetí reklamace vyjádří k její oprávněnosti do 3 pracovních dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 pracovních dnů po uznání reklamace nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 6 této smlouvy.

11.5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovních dnů, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.6. Reklamaci je možno uplatnit do posledního dne záruční doby, i reklamační oznámení odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné.

12. JISTINA

Jistinu Objednatel nepožaduje.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA

Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele okamžikem započetí realizace díla. Zhotovitel není oprávněn dílo ani jeho části poskytnout jiné osobě než Objednateli.

14. MOŽNOST KONTROLY POSKYTOVATELE DOTACE

14.1. Součinnost při kontrolách

Zhotovitel bere na vědomí i skutečnost, že může být kontrolován osobou. Kontroloři poskytovatele případné dotace jsou tedy oprávněni k výkonu kontroly na místě stavby.

13.1.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout po dobu deseti let od ukončení realizace díla součinnost při provádění kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci týkající se výše uvedeného díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy).

13.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souvislosti s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb., je „povinnou osobou“ a zavazuje se, v případě přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku, poskytnout potřebnou součinnost a na vyžádání kontrolora pověřeného řízením přezkoumávání předložit v rozsahu nezbytném doklady k ověření příslušné operace.

15. ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání dokončení díla delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

15.1.3. V případě, že dojde zhotovitelem k podstatnému porušení závazků, je objednatel oprávněn k jednostrannému odstoupení od smlouvy. V tomto případě nevznikají zhotoviteli žádné práva na odškodnění.

15.1.4. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

16.2. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit především projektovou dokumentací díla, zadávací dokumentací na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, nabídkou Zhotovitele, s níž se účastnil zadávacího řízení na toto dílo (kdy zadávací dokumentace je přednostní před nabídkou) a platnou právní úpravou v ČR, především obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah a veškeré otázky s ním související včetně posuzování jeho platnosti či neplatnosti se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právem, případné spory z tohoto smluvního vztahu pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány, jejichž příslušnost je stanovena dle českého práva, a to vše v českém jazyce.

16.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany (mimo dále uvedeného) a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy a k uveřejnění v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisu jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se smluvním vztahem a veškerými souvisejícími informacemi o díle seznámit zastupitelé města.

16.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

- 16.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.6. Nedílnou součástí smlouvy je její příloha č. 1 – položkové rozpočty
- 16.7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- 16.8. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem Zhotoviteli nebo pokud Zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla Zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejich případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde Zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.
- 16.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Městem Náměšť nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.10. Podléhá-li smlouva uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí její uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
- 16.11. Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 16.12. Za závazky z této smlouvy odpovídají osoby uvedené na straně oprávněně společně a nerozdílně.
- 16.13. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
- 16.14. Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny díla bude financována také z dotačních prostředků poskytnutých z Programu - 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Zhotovitel v návaznosti na to prohlašuje, že si je vědom veškerých zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro objednatele zejména, ale nikoliv výlučně, z pravidel (zásady), příruček, metodik a pokynů zveřejňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace, a bude se těmito pravidly při plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy řídit.
V případě, že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci před zahájením prací, je objednatel v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí.
- 16.15. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávnění, tj. licenci, užit jakékoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy i jejími případnými změnami a které je nebo bude chráněno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, včetně úprav jeho názvu, a dále oprávnění převést jakékoli z výše uvedených práv na třetí osoby (bez nutnosti získání souhlasu zhotovitele). Licenci dle předchozí věty zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatně (tj. objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv odměnu za poskytnutí licence). Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit udělená práva formou podlicenční (či jiné) smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence nebo podle příslušných ustanovení autorského zákona o zaměstnaneckých dílech), v rozsahu potřebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským dílům jeho zaměstnanců a/nebo podzhotovitelů (poddodavatelů), kteří se budou podílet na provedení díla, a dále oprávnění výkon těchto práv převést formou postoupení licence na objednatele. Jakékoli finanční závazky zhotovitele vůči jeho zaměstnancům a/nebo podzhotovitelům (poddodavatelům), které by v souvislosti s postoupením licence přešly na objednatele, budou uhrazeny v plném rozsahu zhotovitelem. Předáním díla dle této smlouvy zhotovitel bez dalšího převádí právo na výkon takových autorských práv na objednatele.
- 16.14. O uzavření této smlouvy rozhodla RM Náměště nad Oslavou, č. 16/2022 dne 05.09.2022.

V Náměšti nad Oslavou dne:

Objednatel :

**Vladimír
Měrka**

Digitálně podepsal
Vladimír Měrka
Datum: 2022.09.22
11:21:55 +02'00'

Město Náměšť nad Oslavou
Vladimír Měrka, starosta města

V Předměřicích nad Jizerou dne:

Zhotovitel :

**Ing.
Pavel
Jůza**

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Jůza
Datum:
2022.09.22
01:49:46 +02'00'

PRECOL s.r.o.
Ing. Pavel Jůza, jednatel

Obnova a modernizace školního hřiště u ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou

OBJEKT 1

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Povrch						327 875,00 Kč
R1		Odstranění EPDM povrchu včetně ET podložky	m2	1 250,00	145,00	181 250,00 Kč
		- tl. 10 + 30 vc. dělení na menší části s oblécáním na nánosy				
979086112R00		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, -	t	37,50	250,00	9 375,00 Kč
979081111R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km -	t	37,50	225,00	8 437,50 Kč
979081121R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km -	t	1 012,50	20,00	20 250,00 Kč
		- uvažována skládka odpadů - Sběrný dvůr Petrušky - 27km				
979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m -	t	37,50	345,00	12 937,50 Kč
979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti -	t	37,50	2 550,00	95 625,00 Kč
Výkopové práce						648 850,00 Kč
113107608R00		Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 8 cm	m2	1 250,00	65,00	81 250,00 Kč
979086112R00		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, -	t	344,00	165,00	56 760,00 Kč
979081111R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km -	t	344,00	225,00	77 400,00 Kč
979081121R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km -	t	8 944,00	20,00	178 880,00 Kč
		- uvažována skládka odpadů - Sběrný dvůr Petrušky - 27km				
979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	344,00	345,00	118 680,00 Kč
979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	t	344,00	395,00	135 880,00 Kč
Podkladní vrstvy						769 000,00 Kč
R564 80-1111 1		Podklad z kameniva drcen po ztuhnutí tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A	m2	450,00	95,00	42 750,00 Kč
		- vc. dodávky materiálu, dopravy z lomu, rozprostření a zahutnění v požadované míře a rovinnatosti				
R564 80-1111 2		Podklad z kameniva drcen po ztuhnutí tloušťky 3 cm, frakce 4/8 mm tř. A	m2	450,00	85,00	38 250,00 Kč
		- vc. dodávky materiálu, dopravy z lomu, rozprostření a zahutnění v požadované míře a rovinnatosti				
R564 80-1111 3		Podklad z kameniva drcen po ztuhnutí tloušťky 2 cm, frakce 0/4 mm tř. A	m2	450,00	80,00	36 000,00 Kč
		- vc. dodávky materiálu, dopravy z lomu, rozprostření a zahutnění v požadované míře a rovinnatosti				
R564 80-1111 1		Podklad z kameniva drcen po ztuhnutí tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A	m2	800,00	90,00	72 000,00 Kč
		- vc. dodávky materiálu, dopravy z lomu, rozprostření a zahutnění v požadované míře a rovinnatosti				
R564 80-1111 2		Podklad z kameniva drcen po ztuhnutí tloušťky 3 cm, frakce 4/8 mm tř. A	m2	800,00	95,00	76 000,00 Kč
		- vc. dodávky materiálu, dopravy z lomu, rozprostření a zahutnění v požadované míře a rovinnatosti				
R2		Pokládka zámkové dlažby do drě	m2	800,00	335,00	268 000,00 Kč
		- vc. podrovnání podkladu a zahutnění				
R3		Zámková dlažba 200x100x60	m2	800,00	295,00	236 000,00 Kč
		- dodávka materiálu vc. dopravy a manipulace				
Povrch - nový						1 593 250,00 Kč
R4		D+M lamely stříkaný vodopropustný tartan, tl. 13 mm -	m2	450,00	890,00	400 500,00 Kč
R5		D+M ET podložka -	m2	450,00	640,00	288 000,00 Kč
R6		D+M modulový polypropylenový povrch -	m2	800,00	1 070,00	856 000,00 Kč
R7		Lajnování modulového povrchu PUR barvou - lajny š. 50mm	bm	500,00	65,00	32 500,00 Kč
R8		Lajnování tartanového povrchu PUR barvou - lajny š. 50 mm	bm	250,00	65,00	16 250,00 Kč
Obrubníky						58 344,00 Kč
916561111RT4		Osazení záhon obrubníku do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/25 cm	m	149,60	390,00	58 344,00 Kč
		- Položka zahrnuje i ztlíčenou montáž a prořez vzhledem k osazení mezi sloupky stávajícího oplocení				
Oplocení a konstrukce						132 680,00 Kč
R9		Demontáž prkenných mantinelů, natěry prken a opětovná montáž	ks	280,00	195,00	54 600,00 Kč
		- zachováno původní dřevěné prvky budou kompletně očištěny a zbytkem povrchů, natěry a následně opatřeny 1x impregnací a 3x vrstvou voskem a zároveň oplocení bude mechanicky namontováno podle vzorkovacího tvarovky				

R10	Výměna poškozených prken	ks	100,00	130,00	13 000,00 Kč
	- vč. dodávky vysušeného řeziva a nového spojovacího materiálu				
	- nové prvky opatřeny nátěrem 1x impregnací, 3x vrchní venkovní pružný lak určen pro zvýšené mechanické namáhání (odstřih vzorkovan investovali)				
R11	Výměna slávajícího pletiva za nové síť	m2	80,00	575,00	46 000,00 Kč
	- zahrnuje demontáž stávající sítě, dodávku nových sítí vč. montážního materiálu (banka, šrafové atd.) a jejich montáž				
	- přebídní síť - barva zelená, tloušťka šňůry 4mm, oka 45x45mm				
R12	Oprava a nátěry fotbalových branek	ks	2,00	2 100,00	4 200,00 Kč
	- zahrnuje: očištění povrchů branek, opravy praktických svařů atd., a nový nátěr (1x základ 3x vrch)				
R13	Nátěry sloupku oplocení	ks	48,00	310,00	14 880,00 Kč
	- zahrnuje nánosování povrchových nátěrů, opravu praktických svařů atd., a nový nátěr (1x základ 3x vrch)				
Příprava staveniště					245 000,00 Kč
R14	Příprava staveniště, vyklizení staveniště, zařízení staveniště	ks	1,00	20 000,00	20 000,00 Kč
R15	Kompletační činnost	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00 Kč
R16	Stížená manipulace s návozem a vývozem materiálu malou technikou, zřízení a demontáž přejezdu	ks	1,00	190 000,00	190 000,00 Kč
	- položka oceněna dle vlastního uvážení na základě prohlídky místa plnění - nesmí dojít k jakémukoliv poškození stávajícího povrchu dráhy ani okolních ploch. V případě poškození okolních povrchů způsobených výstavbou budou veškeré náklady na jejich opravu účtovány zhotoviteli díla.				

V úvahu, že některé z prací, zejména křížení a dokončení díla má být, není ve výkazu. Vylet obdržena samostatnou položkou, má se za to, že zhotovitel přemělné náklady s ní spojené do ostatních položek již při sestavení nabídky účtovaně vyřešením námi. (Při práci pro případ, že se jedná o náklady, které jsou zpravidla součástí samostatného díla)

CENA CELKEM (bez DPH):
DPH 21%:
CENA CELKEM (včetně DPH):

3 774 999 Kč
792 750 Kč
4 567 749 Kč

Obnova a modernizace školního hřiště u ZŠ Komenského, Náměšť nad Oslavou

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Modernizace stávajícího hřiště	1 196 600,00			
1	R1	Demontáž stávajícího umělého trávníku (43,0x22,5 m)	m2	967,50	75,00	72 562,50
		Demontáž stávajícího umělého trávníku (43,0x22,5 m)				
		Demontáž stávajícího umělého trávníku (43,0x22,5 m)				
		Demontáž stávajícího umělého trávníku (43,0x22,5 m)				
2	R2	Odvoz a ekologická likvidace	m2	967,50	115,00	111 262,50
		Odvoz a ekologická likvidace				
		Odvoz a ekologická likvidace				
		Odvoz a ekologická likvidace				
3	R3	Lokální vysprávkování a vyrovnání stávajícího podkladu (43x22 m)	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00
		Lokální vysprávkování a vyrovnání stávajícího podkladu (43x22 m)				
		Lokální vysprávkování a vyrovnání stávajícího podkladu (43x22 m)				
		Lokální vysprávkování a vyrovnání stávajícího podkladu (43x22 m)				
4	R4	Dodávka nového sportovního povrchu - (43x22 m)	m2	967,50	780,00	754 650,00
		Dodávka nového sportovního povrchu - (43x22 m)				
		Dodávka nového sportovního povrchu - (43x22 m)				
		Dodávka nového sportovního povrchu - (43x22 m)				
5	R5	Montáž sportovního povrchu	m2	967,50	130,00	125 775,00
		Montáž sportovního povrchu				
		Montáž sportovního povrchu				
		Montáž sportovního povrchu				
6	R6	Lajnování sportoviště PUR vlepovanými lajnami	bm	395,00	130,00	51 350,00
		Lajnování sportoviště PUR vlepovanými lajnami				
		Lajnování sportoviště PUR vlepovanými lajnami				
		Lajnování sportoviště PUR vlepovanými lajnami				
8	R7	Příprava staveniště, vyklizení staveniště, zařízení staveniště	kpl	1,00	34 000,00	34 000,00
		Příprava staveniště, vyklizení staveniště, zařízení staveniště				
		Příprava staveniště, vyklizení staveniště, zařízení staveniště				
		Příprava staveniště, vyklizení staveniště, zařízení staveniště				
9	R8	Kompletační činnost	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
		Kompletační činnost				
		Kompletační činnost				
		Kompletační činnost				
Celkem za		Obnova a modernizace stávajícího hřiště	1 196 600,00			

Práce jsou měřena čistotou, bez jakéhokoli zbytečného množství odpadů. Komplexnost prací je stanovena jako celková cena za celou práci, bez ohledu na počet lidí a na počet dní, za kterých práce bude provedena. Cena je stanovena jako celková cena za celou práci, bez ohledu na počet lidí a na počet dní, za kterých práce bude provedena.

CENA CELKEM (bez DPH):	1 196 600 Kč
DPH 21%:	251 286 Kč
CENA CELKEM (včetně DPH):	1 447 886 Kč


PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM

Obnova a modernizace školního hřiště u ZŠ Husova, Náměstí nad Oslavou

<u>Týden</u>	<u>Prováděné práce</u>
1.	Příprava staveniště, zřízení provizorního vjezdu
2.	Demontáž stávajícího EPDM povrchu, jeho likvidace uložením na skládku, demontáž oplocení, mantinelů a sportovního vybavení
3.	Výkopové práce, odvoz vybouraných materiálů a sutí na skládku
4.-5.	Vybudování nových podkladních šterkových vrstev
6.-7.	Dodávka a montáž finální podkladní vrstvy ze zámkové dlažby, provedení obnovy nátěrů konstrukčních prvků
8.-9.	Dodávka a montáž nových sportovních povrchů, lajnování
10.-11.	Provedení obnovy oplocení, montáže mantinelů, sítí a sportovního vybavení, dokončovací práce
12.	Úklid a vyklizení staveniště, odstranění provizorního vjezdu, předání hotového díla

Pozn. – práce budou prováděny ve vhodných povětrnostních podmínkách umožňujících dodržení kvality prováděného díla

Dne: 19.9.2022


.....
Ing. Pavel Jůza, jednatel
PRECOL s.r.o.


PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM

Obnova a modernizace školního hřiště u ZŠ Komenského, Náměstí V. nad Vělavou

<u>Týden</u>	<u>Prováděné práce</u>
1.	Příprava staveniště, demontáž stávajícího umělého trávniku, odvoz a ekologická likvidace
2.	Lokální vysprávkky, vyrovnání a příprava stávajícího podkladu
3.	Dodávka a montáž nového umělého povrchu, lajnování vlepanými lajnami
4.	Úklid a vyklizení staveniště, předání hotového díla

Pozn. – práce budou prováděny ve vhodných povětrnostních podmínkách umožňujících dodržení kvality prováděného díla

Dne: 19.9.2022



.....
Ing. Pavel Jůza, jednatel
PRECOL s.r.o.