Smilouva o dilo na realizaci stavby

.Vybudovani zpevnénych ploch v arealu Hamr*

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb. v platném znéeni

(dale jen Ob&ansky zakonik, nebo ,0Z")

Smluvni strany

Objednatel: Technické sluzby Litvinov s.r.o.
Zastoupeny: Ing. Petrem Rehackem MBA

Sidlo: S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvinov
IC: 254 23 835

DIC: CZ25423835

Bankovni spojent: Komercni banka a.s., Litvinov

c.u.: 78-7166740297/0100

Datova schranka: ykgbjbn

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o.

Zastoupeny: Ing. Vladimir Serdula, jednatel spole¢nosti
Sidlo: Dolni Litvinov 5, 436 01 Litvinov

IC: 44566565

DIC: CZ 44566565

Bankovni spojent: Komercni banka a.s.

Cislo uctu: 33301491/0100

Osoba opravnéna jednat za uchazece: Zdenék Weisnicht, reditel spolecnosti
Kontaktni osoba: Zuzana Lutzova

Datova schranka: fvptyi8

Kontaktni telefon:

Kontaktni e-mail: info@yssen.cz

(dale jen zhotovitel)

Zastupce povereny jednanim ve veécech technickych za zhotovitele:

Ing. Tomas Suchy,

Stavbyvedouci:
Ota Drudik,

Smluvni strany se dohodly, ze zménu osob, uvedenych v bodu 1.3 této smlouvy, Ize provést po zahadjeni
stavby zapisem do stavebniho deniku.

Il.
Vychozi podklady a udaje

Vychozi udaje
Nazev dila: Vybudovani zpevnénych ploch v arealu Hamr
Misto stavby: Litvinov, areal Hamr, ul. Jandeckova (bliZze specifikovano v projektové dokumentaci)

Vlastnik pozemku: Mésto Litvinov
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Spravce arealu: Technickeé sluzby Litvinov s.r.o.

Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje objednateli provést dilo s nazvem ,Vybudovani zpevnénych ploch v arealu Hamr*
jak je specifikovano v tomto ¢lanku smlouvy (dale jen ,dilo"). Dilo je vymezeno a bude provedeno dle
projektové dokumentace zpracované Ing. Danielem Simmerem z 02/2022, & zakazky 070-0415, véetné
dokladové Casti a soupisu praci.

Pfi provadéni dila bude zhotovitel vedle PD postupovat dle zadavaci dokumentace verejné zakazky, jejich
priloh a cCestnych prohlaseni, podminek stavebniho povoleni, dle obecné zavaznych platnych pravnich
predpisl a dle platnych ¢eskych technickych norem a souc¢asnych uzivatelskych standardd.

Rozsah dila:

Stavebni prace zahrnuji kompletni rekonstrukci obrusnych vrstev ¢asti pfijezdové komunikace, vystavbu
prijezdove vetve komunikace k manipulacni plose, odvedeni srazkovych ploch novou kanaliza¢ni pfipojkou
a novou trasu pripojovacino NN kabelu ze stavajici trafostanice v arealu.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo popsané v ¢l. 3.1 svym jménem a na vlastni nebezpedi.

Zhotovitel v ramci pfedmeétu plnéni a sjednané ceny zabezpedi veskeré prace, dodavky, sluzby, vykony a
media, kterych je tfeba k zahajeni, provedeni a dokonceni pfedmétu smlouvy zejména:

e Oznaceni stavby, vytyCeni stavenisté.

e VytyCeni veSkerych stavajicich inZenyrskych siti, zhotovitel musi respektovat vyjadreni spravcl siti.

e Zafizeni stavenisté, Uhrada provozu zafizeni stavenisté véetné vyklizeni a uvedeni ploch do ptvodniho
stavu, véetné ploch podél obrubnikd.

e Skladky a zemniky pro vystavbu vcetné jejich obstarani.

e Zajisténi potrebnych rozhodnuti - povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikaci, souhlas se zasahem do
zeleng, povoleni zaboru verejného prostranstvi apod.

e VesSkeré poplatky, skladkovné a uhrady potfebnych energii.

e Dopravni opatfeni nutna k zajiSténi realizace stavby (v€etné docasného dopravniho znaceni).
o Topné zkousky, tlakove zkousky, revize zafizeni, proskoleni obsluhy.

e Hutnici zkousky.

e Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, pfipadné geometricky plan pro vklad do katastru
nemovitosti, podle bodu 11.2. této Smlouvy apod.
Predmétem verejné zakazky je rekonstrukce obrusnych vrstev Casti prijezdové komunikace, vystavba

prijezdové vétve komunikace k manipula¢ni ploSe, odvedeni srazkovych ploch novou kanaliza¢ni pfipojkou
a nova trasa pripojovaciho NN kabelu ze stavajici trafostanice v arealu.

Objednatel se zavazuje ukonceny predmeét Smlouvy (dilo) prevzit a zaplatit cenu za jeho provedeni,
sjednanou v bodé 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy.

V.

Doba plnéni
Doba plnéni dila v rozsahu ¢lanku ll.:

Zahajeni praci nastava: dnem doruceni pisemné vyzvy objednatele (zadavatele) k zahajeni praci zhotoviteli,
pokud v takové vyzvé neni stanoveno jinak. Odsunuti okamziku zahajeni praci stanovené ve vyzvé podle
predchozi véty nebude Cinit vice nez 14 kalendarnich dni ode dne doruceni takové vyzvy zhotoviteli.

Predpoklad odeslani vyzvy k zahajeni praci: zari 2022 (predpoklad)

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v celém rozsahu do 9 tydnd ode dne zahdjeni praci.
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Predani stavenisté probéhne v dobé pro provedeni dila. V pfipadé nutnosti preruseni praci z ddvodu
extréemné nevhodnych klimatickych podminek nebo provoznich potreb ze strany uzivatele nebo z
neocekavanych situaci na stavbeé, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebnich praci, bude toto
zapsano do SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytné nutna doba
preruseni praci trvajici maximalné 120 dnl se nebude zapocitavat do celkového terminu pinéni dle tohoto
odstavce a bude odpovidat omezenému rozsahu dila oproti dilu pdvodnimu.

Dilo bude realizovano za vhodnych klimatickych podminek, avsak ani nevhodné klimatické podminky nemaji
vliv na dobu pro provedeni dila sjednanou v této smlouvé, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym provedenim a pfedanim dila objednateli
(technickému dozoru objednatele). Ukoncenym dilem pro Ucely této smlouvy se rozumi dilo, které nebude
vykazovat zadné vady a nedodélky branici provozu a které bude schopné fadného provozovani. Pro ucely
této smlouvy bude objednatel tim, kdo rozhodne o tom, zda konkrétni vady a nedodélky brani ¢i nebrani
provozu nebo dilo je & neni schopné provozu.

Objednatel rovnéz nepfevezme dilo, pokud by souhrnna hodnota vad a nedodélkd mohla presahnout 10 %
z celkové ceny dila, a to bud dle ocenéni dle rozpoctu z této smlouvy nebo dle objednatelova ocenéni
nakladl na odstranéni téchto vad a nedodélkl. Volba postupu je na strané objednatele.

Zhotovitel se zavazuje radné zhotovené dilo predat objednateli do 5 pracovnich dnl od jeho provedeni a
objednatel se zavazuje do 5 pracovnich dnl od doruceni pisemného oznameni zhotovitele o tom, ze dilo
je radné provedeno, budou-li spinény dalsi nalezitosti této smlouvy, dilo prevzit, s tim, ze pfipadné vady a
nedodélky nebranici fadnému provozovani budou zhotovitelem odstranény v pisemné pfedem
dohodnutém terminu.

Nezah4gji-li zhotovitel dilo vwvkonem praci na stavenisti do 10 dnd od zahajeni béhu Ih{ty pro provedeni dila
dle ¢. 4.1. této smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Soucasnée vznika objednateli
vic¢i zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 200 000,- K¢.

V pfipadé zvySeni o vice jak 10 % a snizeni o vice jak 10 % celkové ceny dila (praci) pozadovanych
objednatelem nebo vyplyvajicich z okolnosti, které nezpdlsobilo zanedbani ani Ukon ze strany zhotovitele,
bude zhotovitel opravnén podat zdlvodnény navrh objednateli k prodlouzeni doby plnéni vyplyvajici
z okolnosti, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento narok neakceptovat nebo akceptovat
pouze CastecCné.

Zhotovitel je opravnén podat zddvodnény navrh objednateli k prodlouzeni (zkraceni) smluvni doby plnéni,
z dlvodu vyplyvajicich z okolnosti, které nezplsobilo zanedbani ani Ukon ze strany zhotovitele, nepocitaji
se vSak vto okolnosti zplsobené dodavatelsko-odbératelskymi podminkami a okolnostmi na strané
zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento narok neakceptovat nebo akceptovat pouze Castecné.

Pokud bude zhotovitel béhem realizace dila v prodleni s plnénim dila dle bodu 4.1 vice nez o 7 dni, je
objednatel opravnén od této smlouvy o dilo jednostranné odstoupit.

Pokud bude zhotovitel béhem realizace dila v prodleni s plnénim dila dle bodu 4.1 vice nez o 7 dni, je
objednatel opravnén tuto smlouvu o dilo jednostranné pisemné vypovédét. Vypovédni Ih(ta ¢ini 10 dnd a
pocina bézet dnem doruceni vypovedi druhé smluvni strane (zhotoviteli).

V.

Cena

Celkova cena predmétu dila specifikovaného v ¢l. lll. bodé 3.1 této smlouvy se sjednava jako pevna (dle
§ 2620 Obcanského zakoniku) a nejvyse pripustna ve vysi 3.939.976,14 K& bez DPH.

Cena nezahrnuje DPH, které bude zhotovitelem uplatnéno v souladu se zakonem o DPH v platném znéni
ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni. Celkova cena predmeétu dila se sklada z ceny predmétu dila bez
DPH a DPH.

Sjednana cena zahrnuje veskeré prace, dodavky, sluzby, vvkony a média, kterych je tfeba trvale ¢i docasnée
k zahajeni, provedeni, dokonceni a zprovoznéni predmétu dila v¢. nakladd na prace dle bodu 3.2. této
Smlouvy. Sjednanou cenu Ize pfekrocit pouze v pripadé realizace dodate¢nych praci, sluzeb a dodavek nad
rdmec této smlouvy, a to postupem podle bodd 5.6 az 5.9.
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Polozkovy rozpocet byl zpracovan na sjednanou nejvyse pripustnou cenu predmétu dila a je nedilnou
soucasti této smlouvy. Na zakladé tohoto polozkového rozpoctu bude zhotovitel provadét a objednatel
potvrzovat soupisy provedenych praci a dodavek (zjiStovaci protokoly). Soupisy praci a dodavek (zjistovaci
protokoly) budou objednateli predany po jednotlivych ¢astech (napf. stavebnich objektech podle pokynd
objednatele a podle ¢lenéni smlouvy o dilo). Pfi stanoveni skute¢nych nakladd dila bude postupovano
takto:

o VedlejSi a ostatni rozpoctové naklady jsou vyjadreny pevnou cenou z nabidky za celé dilo, tato cena je
pevné stanovena a zhotovitel do ni zahrnul vSechny souvisejici naklady stavby, které nejsou zahrnuty
do cen polozkového rozpoctu. Tyto budou placeny v této pevné Castce bez ohledu na mnozstvi prace
zhotovitelem odvedené.

e Tam kde jsou polozky vyjadieny cenou za jednotku, bude castka splatna podle smlouvy vypoctena
pouzitim sazby za jednotku na mnozstvi skutec¢né provedenych praci a dodavek pro patficnou polozku.

e \zajemné odsouhlasené soupisy provedenych praci (zjistovaci protokoly) budou slouzit jako podklad
pro zpracovani faktur a k eventudlnimu vyporadani vzajemnych vztah( za okolnosti uvedenych v bodé
5.10. této smlouvy.

e Platby za skladkovné a doprava na sklddku mohou byt fakturovany pouze po predani kopii vaznich listkd
objednateli.

Prace, dodavky nebo sluzby nad ramec této smlouvy (neobsazené v polozkovém rozpoctu, pripadné
v zadavaci dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovany jako dodatecné prace, dodavky
nebo sluzby. Prace, dodavky nebo sluzby obsazené v této smlouvé, které nebudou po dohodé zhotovitele
a objednatele provedeny, budou posuzovany jako ménéprace.

Veskereé dodatecné prace, dodavky nebo sluzby, zmény nebo doplnky nad ramec zadavaci dokumentace,
projektové dokumentace nebo polozkového rozpoctu musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny objednatelem a to zapisem, zaslanym do datové schranky dodavatele, nebo zapisem do
deniku dila (do stavebniho deniku, jednoduchého zaznamu o stavbé) nebo odsouhlaseny dodatkem ke
smilouveé o dilo. O zplsobu rozhodne objednatel.

Zhotovitel je povinen objednatelem pozadované dodatecné prace, dodavky nebo sluzby proveést,
objednatel dodatec¢né prace, dodavky a sluzby uhradi.

Pripadné dodatecné prace, dodavky nebo sluzby vyzadané objednatelem budou ocenény dale uvedenym
zpUsobem:

a) Dodatecné prace, dodavky nebo sluzby, jejichz polozky jsou obsazeny v rozpoctu, budou ocenény beze
zmen v jejich vysi.

b) Dodatecné prace, dodavky nebo sluzby, jejichZz polozky nejsou obsazeny v rozpoctu, budou ocenény
takto: stavebni a montazni prace se budou ocenovat dle aktualizovanych cenikd URS Praha, a.s. (dale

URS) (katalog popistl a smérnych cen stavebnich praci), platnych v dob& provadéni dodate¢nych
stavebnich praci.

c) Dodatecné prace, dodavky nebo sluzby, jejichz polozky nejsou obsazeny v rozpoctu a nejsou obsazeny
v URS se oceni predloZzenim cenové nabidky dvou a vice v Uvahu pfichazejicich firem. Vybé&r cenové
nabidky provede objednatel do tfi pracovnich dnl od predloZeni cenovych nabidek.

*Poznamka: Pri zméné cenik URS se datem aktualizace rozumi datum zverejnéni aktualizovanych cen.

Pokud dojde k dodate¢nym pracim, dodavek nebo sluzeb, je zhotovitel povinen dolozit objednateli vysi
téchto nakladl a jejich opravnénost.

Na zakladé pozadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenéni pozadovanych dodatecnych
praci, dodavek nebo sluzeb (vicepraci) pfed jejich realizaci formou Zménového listu, jehoz vzor doda
objednatel. Toto ocenéni bude dale schvaleno dle bodu 5.7 této smlouvy. O takto ocenéné viceprace bude
zvysena nejvyse pripustna cena dila uvedena v ¢l. V. bod 5.1 této smlouvy, a to dodatkem ke smlouvé.

Na prace, dodavky nebo sluzby obsazené v této smlouve, které nebudou po dohodé zhotovitele
a objednatele provedeny (ménéprace), nebo budou provedeny v mensim mnozstvi mérnych jednotek
bude zhotovitelem zpracovan ,Zmeénovy list*. Ménéprace budou ocenény podle polozkového rozpoctu,
ktery je nedilnou soucasti této smlouvy. O takto ocenéné ménéprace bude snizena nejvyse pripustna cena
dila uvedena v ¢l. V. bod 5.1 této smlouvy, a to dodatkem ke smlouve.
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VI.
Platebni podminky

Zhotovitel predlozi zastupci objednatele povérenému k jednani na stavbé po ukonceni kazdého
ukonceného kalendarniho mésice soupis skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb (zjistovaci
protokol) k odsouhlaseni. Zastupce objednatele povéreny k jednani na stavbé je povinen nejpozdéji do 15
dnl ode dne obdrzeni soupisu skutec¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb (zjistovaciho protokolu), jej
schvalit, pfipadné pisemnou formou vratit s Fadnym zddvodnénim vraceni.

Podkladem pro placeni je faktura. Provedené prace budou fakturovany meésicné na zakladée vzajemné
odsouhlaseného soupisu skutec¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb (zjiStovaciho protokolu), ktery
bude nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickym dozorem objednatele,
nebude faktura proplacena. Zjistovaci protokol musi byt pfedlozen takovou formou, aby z ného bylo ziejmé
i Cerpani na jednotlivych polozkach dle viech predchozich zjistovacich protokold.

Splatnost faktury cini 21 dnd ode dne jejiho doruceni do podatelny objednatele. Pokud zhotovitel uvede
na fakturu chybné datum splatnosti faktury (v rozporu s uzavfenou SoD), bude se splatnost takove faktury
fidit dle uzavrené SoD. Platba se povazuje z hlediska jeji v€asnosti za provedenou dnem predani pfikazu
k Uhradé penéznimu ustavu objednatele.

Faktura (dil¢i) bude mit tyto nalezitosti:

e oznaceni objednatele a zhotovitele v¢etné adresy, DIC, ICO,

e oznaceni dila,

e (islo smlouvy objednatele,

e (Cislo faktury,

e den odeslani a den splatnosti,

e celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zakonné vysi a cenu celkem s DPH,

e vycisleni 10 % pozastavky z fakturované castky vcetné DPH a castku k Uhradé (€astku ponizenou o
pozastavku),

e oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit U¢tovana suma,
e razitko a podpis opravnené osoby.

Nedilnou soucasti dil¢i faktury bude zjiStovaci protokol.

Objednatel uhradi meésicni fakturace provedenych praci a dodavek na zakladé vzajemné odsouhlasenych
soupisU skute¢né provedenych praci a dodavek (zabudovanych) a zjisStovacich protokold pfedmétu pinéni
verejné zakazky (i dil¢ich SO) do vySe 90 % fakturace v¢. DPH. Zbyvajicich 10 % ceny v¢. DPH si objednatel
ponecha jako pozastavku a uhradi az na zakladé uspésného predani a prevzeti dila (i dil¢ich provedenych
SO) bez vad a nedodélkl nebo na zakladé zapisu o odstranéni vad a nedodelkl potvrzeného objednatelem.

Konec¢nd faktura mlze byt objednateli zaslana az po fadném predani a prevzeti dila dle této smlouvy.
Protokol o pfedani a prevzeti dila a konec¢ny zjistovaci protokol (soupis vSech zjistovacich protokold) bude
nedilnou soucasti faktury. Faktura musi obsahovat nalezitosti uvedené v bodé 6.4. a dale:

e vyslovny nazev ,konecna faktura®,

e celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i ¢astku hrazené DPH a cenu celkem s DPH,
e SOupis a vysi vsech uhrazenych faktur,

e (Castku zbyvajici k Uhradé bez DPH, DPH v zakonné vysi a s DPH,

e prfipadné vycisleni 10 % pozastavky z fakturované castky vcetné DPH a c¢astku k uhradé (Castku -
ponizenou o pozastavku),

e kopii protokolu o predani a prevzeti dila.
Zhotovitel je srozumeén s tim, Ze bez kterékoliv z téchto nalezitosti kone¢na faktura nebude proplacena.

Objednatel je opravnén dale pozastavit Uhradu konecné faktury az do vyse 10 % v¢. DPH z ceny dila
v pfipadé, ze pri predani dila budou v zapise o predani a prevzeti dila uvedeny jakékoli vady a nedodéelky.
Objednatel je povinen uhradit pozastavenou ¢astku do 30 dnl ode dne, kdy zastupce objednatele pisemné
potvrdi odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho fizeni na zakladé zadosti zhotovitele.
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Objednatel je opravnén fakturu vratit ve Ih(té jeji splatnosti v pfipadé, Zze bude obsahovat nespravné udaje
nebo bude neuplna. K proplaceni dojde az po odstranéni nespravnych udajd ¢i jejich doplnéni a Ihdta
splatnosti zacne plynout od svého pocatku dnem doruceni opravené faktury objednateli.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spraveé
a 0 zméné nékterych zakon(l, ve znéni pozdeéjsich pfedpisd, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydajd, tj. zhotovitel je
povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancdm nebo zmocnénclm povérenych
organd (CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho Uradu, pfislusného finan¢niho Uradu a dalSich opravnénych organl statni spravy) a vytvorit
vyse uvedenym orgdnim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

VILI.

Zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét této smlouvy (dilo) je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé. Na predany prfedmét smlouvy poskytuje zhotovitel
objednateli zaruku na jakost dila. Zarucni doba ve smyslu ustanoveni § 2619 Obcanského zakoniku
v platném znéni se stanovuje v délce 60 mésict a béh Ihaty zaru¢ni doby je stanoven od predani a prevzeti
celého dila bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel odpovida za vady vzniklé v zaru¢ni dobé a je povinen tyto vady odstranit na vlastni naklady bez
zbyte¢ného odkladu, a to ve In(té odpovidajici charakteru a rozsahu vady, nejdéle vsak do 30 pracovnich
dnd od oznadmeni vady. V pfipadé vzniku nebo zjisténi vady, kterou objednatel oznaci za vadu branici
provozu, je zhotovitel povinen zajistit U¢inné zahajeni odstranovani vady v misté objednatele do 24 hodin
od prokazatelného ohlaseni objednatelem, pokud mu objednatel neurci jinou dobu. Pokud vada
predstavuje podstatné poruseni této smlouvy, zejména pokud vylucuje nebo omezuje pouzitelnost dila, a
nebyla-li zhotovitelem v dodatecné |hdté stanovené objednatelem odstranéna, ma objednatel pravo
rovnéz odstoupit od smlouvy. V pfipadé neodstranitelné vady branici provozu je objednatel opravnén od
smlouvy odstoupit.

Objednatel je povinen pisemné oznamit vadu bez zbytecného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjisti, nejpozdéji
do konce smluvené zaruéni doby. Oznameni o vadé musi obsahovat: popis vady, nebo jakym zplsobem
se vada projevuje, misto, kde se vada projevuje a termin, kdy je mozné vadu odstranit, a to pisemné a na
e-mail. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratsim mozném dohodnutém terminu s objednatelem.
V pfipadé, ze zhotovitel nespini povinnost k odstranéni vady v pfimérené Ih(té poskytnuté objednatelem,
ma objednatel, po pisemném oznameni zaslaném zhotoviteli, pravo odstranit vady sam, nebo
prostfednictvim treti osoby, a to na naklady zhotovitele.

Drobné vady a nedodélky, nebranici provozu, budou sepsany v zapise o predani a prevzeti dila a bude
technickym dozorem objednatele stanoven priméreny termin k jejich odstranéni. Pokud zhotovitel tento
termin nedodrzi, je zhotovitel povinen zaplatit prislusné smluvni pokuty dle ¢lanku IX. této smlouvy.

Strany sjednavaji zaruku za jakost dila. Zhotovitel prejima zavazek, Ze dilo bude po zaru¢ni dobu bezvadné
zpUsobilé pro jeho obvyklé uzivani, bude mit po zaru¢ni dobu obvyklé viastnosti a bude po zaru¢ni dobu
vyhovovat vdem pravnim predpistim véetné CSN, které se na dilo vztahuji ke dni zapoceti b&hu zaruéni
doby.

Uplatnénim narokd z vad dila nejsou doté¢eny naroky objednatele na nahradu skody a smluvni pokuty.

VIIL.

Dodaci a kvalitativni podminky

Po zahajeni béhu Ihdty dila pfeda objednatel zhotoviteli misto dila (stavenisté) urcené k uskute¢néni dila.
Zaroven objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme 1 paré prislusné projektové dokumentace dila.

Zhotovitel ma povinnost zjistit pred zapocetim provadeéni dila pripadné prekazky, které by mohly znemoznit
provedeni dila dle zaméru objednatele (vyjadfeného pfislusnou zadavaci dokumentaci - projektem). Po
obdrzeni projektove dokumentace je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu provérit, zda projektova



83

8.4

85

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

dokumentace nema zirejmé nedostatky. Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né
objednatele v¢as upozornit.

Zhotovitel se zavazuje minimalné 1x tydné konzultovat s objednatelem postup praci. Smluvni strany se
dohodly, Ze poruSeni této povinnosti je podstatnym porusenim této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo, které je predmétem této smlouvy vcas a radné, v souladu
s ustanovenimi pravniho Fadu, pfislusnych CSN, oborovych norem a predpist a schvaleného projektu.
Pokud by zhotovitel nedodrzoval a nerespektoval platné predpisy a normy i pres upozornéni objednatele,
bude toto jednani dle dohody smluvnich stran povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel mUze povérit provedenim ¢asti dila jiné osoby (poddodavatele), odpovida vsak jako by pinil sém.
Poddodavatelé podilejici se na této akci musi byt uvedeni v Cestném prohlaseni ucastnika (seznam
poddodavatell) dle zavazné prilohy zadavaci dokumentace. Zménu poddodavatell je pfedem povinen
objednateli pisemné oznamit. Poruseni této povinnosti je podstatnym porusenim této smlouvy.

Objednatel (technicky dozor objednatele) je opravnén kontrolovat provadéni dila a zajiStovat v misté dila
obcasny technicky dozor a v jeho prabéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle pfedané
zadavaci dokumentace, podle smiluvnich podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organd. Za tim Ucelem ma pristup na misto dila (stavenisté). Na
nedostatky zjisténé v pribéhu praci upozorni neprodlené zapisem do deniku dila (stavebniho deniku,
montazniho deniku) a pozada o odstranéni vad a urli termin na odstranéni vad. Jestlize zhotovitel dila
takovéto vady neodstrani v urCené dobé, bude toto jednani dle dohody smluvnich stran povazovano za
podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast svého pracovnika, poveéreného za zhotovitele jednanim
v technickych zalezitostech, nebo stavbyvedouciho na provéfovani svych dodavek a praci technickym
dozorem objednatele a Cinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad.

Zhotovitel je povinen vzdy prizvat objednatele k provadénym zkouSkam a k provéreni praci, které budou
v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva k provéfeni téchto praci bude
zapsana v deniku dila (stavebnim deniku, jednoduchy zaznam o stavbé) a zaroven zaslana elektronicky na
adresu objednatele nejméné tfi pracovni dny pfedem. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele tyto
prace odkryt na svi0j naklad. Smluvni strany se dohodly, Ze poruseni téchto povinnosti je podstatnym
porusenim této smlouvy.

Objednatel je povinen se provadénych zkouSek a provérky zakryvanych praci v pozadovaném terminu
zUucastnit. Neucast objednatele, pfi splnéni sjednanych podminek, nebrani zhotoviteli v provedeni zkousky
a pokracovani v realizaci dila.

Tam kde smlouva zahrnuje bouraci (demoli¢ni) prace, budou materialy a pfedmeéty z nich, pokud pravni
fad CR nestanovi jinak, majetkem zhotovitele kromé& pfedméti a materidld, které si objednatel hodla
ponechat ve svém vlastnictvi. Tyto predméty a materidly oznaci technicky dozor objednatele zhotoviteli
pfed zahajenim dila (stavby), v pfipadé vetSiho rozsahu dila (stavby) budou tyto pfedmeéty a materialy
oznacovany postupné podle prdbéhu bouracich praci. S témito materidly nalozi zhotovitel v souladu
s pozadavky jejich provozovatell nebo viastnik(. Jedna se predevsim o stozary a svitidla VO, asfaltovy
recyklat, dlazby, obrubniky, podkladni vrstvy komunikaci, prvky PSV objektd.

Likvidaci a uklid mista dila (stavenisté) ukonci zhotovitel do 5 kalendarnich dnd ode dne predani fadné
provedeného dila a protokolarné je preda technickému dozoru objednatele.

Zadnou ¢&innosti zhotovitele nesmi dojit k nadmérnému zne¢isténi ovzdudi, okoli dila a vefejnych
komunikaci. Zhotovitel na svUj naklad neprodlené vycisti zasazené prostory.

Zadnou ¢innosti zhotovitele nesmi dojit ke $kodam na cizim majetku. Jakékoliv pFipadné gkody je zhotovitel
povinen odstranit na své naklady nebo je uhradit po dohodé s poskozenym.

Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dle této smlouvy dodrzovat platné obecné zavazné pravni predpisy
upravujici bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi praci.

Zhotovitel zodpovida za cistotu a poradek v misté dila (na stavenisti). Zhotovitel odstrani na vlastni naklady
odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti do 3 dnl v pribé&hu provadéni dila.

Stavba bude fizena stavbyvedoucim, uvedenym v bodé 1.4. Smlouvy a vykonavajicim svou c¢innost
v souladu s §153 zak. 183/2006 Sb., O uzemnim planovani a stavebnim rfadu. Objednatel pozaduje po
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zhotoviteli, aby osoba stavbyvedouciho pfimo Fidila stavebni prace, kontrolovala stav a zajisténi stavenisté
vCetné bezpelnosti prace vCetné bezpecnosti prace ve vztahu ke tretim osobam, pokud k tomuto nema
zhotovitel zfizeny zvlastni Utvar, aby se jim jmenovana odpovédna osoba (stavbyvedouci) ucastnila
pravidelnych kontrolnich dn( stavby stanovenych objednatelem, na vyzvani objednatele s nim koordinovala
a konzultovala stavebni prace pri mimoradnych kontrolnich dnech stavby, ucastnila se predavani
zakryvanych konstrukci, vedla stavebni denik, UCastnila se predavani stavby a prfipadné na vyzvani se
Uc¢astnila kontrolnich prohlidek stavby, provadénych stavebnim dradem. Smluvni strany se dohodly, Ze
poruseni téchto povinnosti je podstatnym porusenim této smlouvy.

IX.

Smluvni pokuty
Vznik naroku na smluvni pokutu ani jeji uhrazeni se nedotyka naroku na nahradu Ujmy.

V pfipadé, Ze zhotovitel neposkytne soucinnost koordinatorovi BOZP, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve
vySi 5.000, - K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost pozvat technicky dozor objednatele ke kontrole zakryvanych praci
(konstrukci), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy pfipad.

Jestlize zhotovitel v pribéhu stavby nadmérné znedisti okoli dila (stavby) a vefejné komunikace a nezajisti
vycCisténi téchto zasazenych prostor ve stanoveném terminu, zaplati objednateli jednordzovou smluvni
pokutu ve vysi 2 000,- K¢.

V pfipadé prodleni s provedenim (dokon¢enim a predanim) dila, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni.

Jestlize zhotovitel pfes konkrétni pisemné zdGvodnéni a véasné upozornéni objednatelem, Ze dilo neni
fadné dokonceno, trva na zahajeni prejimaciho fizeni a pfi prejimacim fizeni se zjisti, ze stavebni dilo
skutecné nebylo dokon¢eno, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,- K¢.

V pfipadé prodleni s odstranénim pfipadnych vad a nedodélkl zjisténych v prejimacim fizeni oproti
dohodnutému terminu z prejimaciho fizeni uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢
za kazdou vadu a nedodélek a kazdy zapocaty kalendarni den prodleni s odstranénim.

V pripadé prodleni s vyklizenim mista provadéni dila (stavenisSté) uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

V pfipadé opravnéného uplatnéni reklamace uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,-
K¢ za kazdou vadu a kalendarni den jejiho trvani véetné jejino odstranovani, a to ode dne nasledujiciho po
uplatnéni reklamace. Smluvni pokutu vsak zhotovitel neplati, jestlize vadu odstrani do 15 dnd od uplatnéni
reklamace, pfipadné do dohodnuté Ihdty.

Za vCasné nezaplaceni faktury zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za
kazdy zapocaty kalendaini den prodleni, a to ve Ih{té prvnich ¢trnacti dnl nedodrzeni terminu platby. Po
této Ih0té se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,5 % z celkové ceny pfedmétu dila za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni s platbou faktury.

Jestlize se na provadéni dila podili poddodavatel, ktery neni uveden v aktualnim seznamu poddodavateld,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢ za kazdého takového poddodavatele.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 7 dnd ode dne doruceni jejich vyuctovani, pro pfipad nebude-li
smluvni pokuta realizovana vzajemnym zapoc¢tem dle odst. 12.1 této smlouvy. Je véci objednatele, ktery
zplsob zvoli.

Objednatel ma pravo smluvni pokuty uplatnéné podle této smlouvy zapocist oproti naroku zhotovitele na
Uhradu ceny za dilo; zhotovitel souhlasi s timto jednostranny zapoctenim.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za skody zpUsobené svou
¢innosti s Generali Ceska pojistovna a.s. & smlouvy 428333290 na hodnotu $kody ve vysi 27.000.000 K¢
(minimalné ve vysSi nabidkové ceny vcetne DPH) a tato bude dolozena pred podpisem smlouvy o dilo
objednateli a musi byt platna po celou dobu pinéni Smlouvy o dilo. Za poruseni povinnosti mit sjednané
pojisténi se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve 5 000,- K¢ za kazdy zapocaty den.
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Za porusSeni povinnosti predlozit objednateli pojistnou smlouvu o sjednaném pojisténi se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve 5 000,- K& za kazdy zapocaty den. Smluvni strany se
dohodly, ze poruSeni téchto povinnosti je podstatnym porusenim této smlouvy. V pfipadé zmeény pojisténi
predlozi zhotovitel bezodkladné objednateli novy doklad prokazujici uzavreni pfislusné pojistné smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s plnénim predmeétu této smlouvy u
pojistovny bez zbytecného odkladu.

X.

Spoluplsobeni objednatele a zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti mista dila (stavenisté) o pracich, které provadi, denik dila
(stavebni denik, jednoduchy zaznam o stavbé) dle pfilohy €16 vyhl. ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci
staveb, v platném znéni. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti ddlezité pro plnéni smlouvy, zejména
predani a prevzeti mista dila (staveniste), dale udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zddvodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, Udaje ddlezité pro posouzeni hospodarnosti praci
a udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel (technicky dozor objednatele) je opravnén sledovat obsah deniku dila a k zapisim pripojovat
své stanovisko. Béhem pracovni doby musi byt denik dila trvale pristupny a ulozeny v misté dila (na
stavenisti). Povinnost vést denik dila konc¢i odstranénim pfipadnych vad a nedodélkd.

Objednatel (technicky dozor objednatele) je opravnén dat pracovnikdm zhotovitele pfikaz prerusit praci,
pokud odpoveédny organ zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpelnost provadéné stavby, zivot
nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné hospodarské Skody. Osoba, povérena za
objednatele technickym jednanim ¢i jednanim na stavbé, vsak neni opravnéna zasahovat do hospodarskeé
c¢innosti zhotovitele.

Po vzajemné dohodé je objednatel (technicky dozor objednatele) opravnén dat zhotoviteli pokyn prerusit
praci z divodl administrativniho feseni vicepraci, ménépraci, Zzadosti zmény Inlty provadéni dila apod. na
strané objednatele. Technicky dozor objednatele zapiSe rozsah a dlvod preruseni prace na dile do deniku
dila (stavebniho deniku, jednoduchého zaznamu o stavbé).

Objednatel (technicky dozor objednatele) si vyhrazuje pravo neprevzit dilo nebo &asti dila, které nejsou
provadény dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis(,
neodpovidaji CSN, ostatnim platnym predpisim a kvalité v soucasné dobé bézné pozadované. Zhotovitel
provede opravu konkrétnich nekvalitnich ¢asti dila na svlj naklad.

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné a pfi respektovani zejména:

e ustanoveni zak. €. 183/ 2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu

e ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

e ustanoveni vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpeclujicich
bezbariérové uzivani staveb

e ustanoveni vyhlasky ¢. 104/ 1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisl

e technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci Ministerstva dopravy

e pozadavkd CSN 73 6005 - prostorové usporadani siti technického vybaveni

e ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhl. ¢. 246/2001
Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru

e ustanoveni zakona ¢ 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdéjsSich predpisd, provadécich vyhldsek a narizeni a zakon( souvisejicich
s bezpecnosti prace

e ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl

e ustanoveni nafizeni vliady ¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

e pozadavkl stanovenych hygienickymi, ekologickymi a jinymi predpisy, vydanymi k tomu opravnénymi
organy



10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

1012

10.13

1.1

1.2

K 1.1.2021 vstoupil v platnost novy zakon o odpadech 541/2020 Sb., zakon o opadech.

Z metodického pokynu 23.12.2020 MZP/2020/720/5379 plyne bod 1 1.1 Povinnost mit uzavienou smlouvu
na predavani komunalniho odpadu a stavebnich a demoli¢nich odpadd.

V pfipadé komunalniho odpadu, ktery bézné produkuje a v pfipadé stavebniho a demoli¢niho odpadu,
musi mit pdvodce jejich pfedani do odpadového zafizeni v odpovidajicim mnozstvi zajisténo pisemnou
smlouvou pred jejich vznikem.

Tato povinnost nema zadné prechodné ustanoveni. U komunalu je to vyzadovano jiz nyni na zakladé
sankéniho ustanoveni. V pfipadé stavebnich a demoli¢nich odpadl to bude nezbytné nutné pred
zahajenim cinnosti, ktera povede ke vzniku téchto odpadd. Tato povinnost se nevztahuje na odpady vzniklé
pred ucinnosti zakona 541/2020 sb., ale bude se vztahovat na odpady z jiz probihajicich stavebnich
¢innosti, které vzniknou po nabyti U¢innosti nového zakona tzn. pokud takovou smlouvu plvodce nema, v
co nejrychlejSim case nakladani se vznikajicim odpadem musi smluvné zajistit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technicky dozor objednatele) bez zbyte¢ného odkladu na
nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyn( danych mu objednatelem k provedeni
dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnost uvedenou v bodé 10.8 odpovida za vady dila, zplsobené pouzitim
nevhodnych véci pfedanych objednatelem nebo pokyn{ danych objednatelem.

OObjednatel zavazuje zhotovitele stavby (pfedmétu dila) dle této Smlouvy k soucinnosti s koordinatorem
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu pfipravy a realizace stavby dle podminek
zakona 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisd.

Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dale pfenesl i na jim smluvené subzhotovitele
(subdodavatele) pfedmétu dila dle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze prokazatelné preda koordinatorovi BOZP vesSkeré aktualizované podklady
potfebné pro plnéni sluzby koordinatora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dilo, v opacném pfipadé
objednatel neni odpovédny za dUsledky vyplyvajici z neposkytnuti téchto informaci. Zplsob predani
dokladd je zpravidla osobné na MéU Litvinov, pfipadné elektronicky (datova schranka).

Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinatora BOZP a neprodlené (tj. v terminu urceném
koordinatorem BOZP) odstranovat koordinatorem BOZP zjisténé zavady a nedostatky. Pokud tak zhotovitel
neucini, je koordinator BOZP opravnén prostfednictvim objednatele (technického dozoru objednatele)
zastavit stavbu a to az do odstranéni zjisténych zavad a nedostatkd. Dny zastaveni stavby z dGvodd dle
tohoto odstavce se zapocitavaji do celkové Ih(ty pro provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje vydat koordinatorovi BOZP pisemné opravnéni ke vstupu na stavenisté, a to i bez
urc¢eného doprovodu. Pisemné opravneni provede zhotovitel zapisem do stavebniho deniku.

XI.

Predani a prevzeti

O predani a prevzeti dila bude vzdy sepsan pisemny protokol, ktery pofizuje zhotovitel ve spolupraci
s objednatelem (technickym dozorem objednatele).

Zhotovitel pfipravi pfed zahajenim pfejimaciho fizeni nezbytné doklady, ve 3 vyhotoveni zejména:
a)

e protokoly o provedenych zkouskach a mérenich, revizni zpravy vychozi, revizni zpravu

e protokoly o proskoleni obsluhy, navody k obsluze

e z3pisy o0 provereni praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu praci

e stanovisko spravcl siti

e deniky dila (stavebni deniky, jednoduchy zdznam o stavbe)

e zkuSebni, zarucni listy a dodaci listy

e prohlaseni o vlastnostech (o shodé) na pouzité stavebni vyrobky a materialy podle zak. ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky v aktualnim znéni a nafizeni EP a Rady (EU) ¢ 305/2011,



1.3

121
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123
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125
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o stavebnich vyrobcich.
e doklad o ulozeni odpadu

b)

e 3x dokumentaci skutecného provedeni stavby potvrzenou opravnénou osobou (dle vyhl. 499/2006
Sb ve znéni vyhl. ¢. 405/2017 Sb. - prilohy 14 - PD skutecného provedeni stavby,

e geodetickou ¢ast - 4x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf) a 1x PDF),
e geometricky plan stavby pro viozeni do KN (4x tiskem+ digitalné: 1x dwg + 1x dgn (ev. shp, dxf) pro
potfeby GIS mésta a 1x PDF).
Rozsah dokumentace bude uptfesnén podle pokyn( objednatele.

Nebudou-li tyto podklady radné pripraveny, neni objednatel (technicky dozor objednatele) povinen dilo
prevzit, objednatel vSak mUze zahajit prejimku dila nebo ¢astecné prevzeti dila. Do doby predani vyse
uvedenych dokladd se dilo povazuje za nepfedané bez vad a nedodélkd.

Objednatel (technicky dozor objednatele) ma pravo vyzadat si kopie vyse uvedenych doklad( dle bodu
11.2.a) kdykoli v pribéhu stavby. Objednatel (technicky dozor objednatele) si pfedlozenim téchto dokladl
muze podminit proplaceni faktur.

XIl.

Ostatni ujednani
Smiluvni strany se dohodly, ze |ze zapoditat vzajemné pohledavky.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpedi Skody na dile az do jeho radného provedeni a
predani objednateli bez vad a nedodélkl nese zhotovitel.

Vznikne-li zhotoviteli narok na nahradu Skody, uhradi se Skoda skute¢na bez uslého zisku.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené
meéstem Litvinov, ktera bude pfistupna dle zakona 106/1999 Sb., o svobodném pfristupu k informacim,
v platném znéni, a ktera obsahuje udaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, Ciselné oznaceni této
smlouvy a datum jejiho uzavreni.

Smluvni strany prohlasuji, ze skutecnosti uvedené v této smlouvé/dodatku nepovazuji za obchodni
tajemstvi a udeéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim.

Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uverejnéna v informacnim systému registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tato smlouva /dodatek nabyva ucinnosti dnem, kdy meésto Litvinov uverejni smlouvu/dodatek
v informacnim systému registru smluv.

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavbu dle § 152 odst.3 (b, ¢) zak. 183/2006 Sb., O Uzemnim planovani a
stavebnim fadu, pfipadné dle pozadavk( objednatele, tj. na viditelném misté umistit tabuli s Udaji ze Stitku
0 povoleni stavby a dale s uvedenim:

e oznaceni stavby a stavebnika

e zpUsob provadéni stavby

e kdo stavbu provadi

e ktery organ a kdy stavbu povolil

e termin zahdjeni a dokonceni stavby

a dale vhodné spolupracovat s objednatelem na plnéni dalSich povinnosti, uvedenych v odstavci 3 § 152
zak. 183/2006 Sb.

Objednatel je dale pfipadneé povinen oznacit stavenisté v souladu s § 15, odst. b) zakona ¢. 309/2006 Sb.,
0 zajisténi daldich podminek BOZP, s uvedenim potfebnych udajd.



XII.
Zaverecna ujednani
131 Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén jednostranneé odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze
zhotovitel podstatné porusi své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.
13.2 Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné s uvedenim jeho dlvodu.

13.3 Odstoupeni od smlouvy je platné a Uucinné doruc¢enim oznameni o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané. V pochybnostech se ma za to, Ze U¢innost odstoupeni nastala po marném uplynuti IhGty
pro ulozeni, pficemz Ulozni Ih(ta, dle dohody obou smluvnich stran, ¢ini 3 dny po ulozeni.

13.4 Pro Ucely dorucovani dle této smlouvy, vyjma doru¢eni oznameni o odstoupeni od smlouvy, se rozumi, ze
doruceni nastalo dnem ulozeni.

13.5 Ménit nebo doplhovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkl, které budou platné,
jestlize budou radné potvrzené a podepsané opravneénymi zastupci smluvnich stran.

13.6  Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichz 3 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

13.7 Objednatel a zhotovitel shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetli, ze byla
uzaviena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, vazné a srozumitelné, nikoliv v
tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

Pfiloha

Vykaz vymeér ze dne 8. 9. 2022

V Litvinové dne 21.09.2022 V Litvinové dne 20.09.2022
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Petr Rehacek MBA Ing. Vladimir Serdula,

jednatel spolecnosti jednatel spolecnosti



