

# PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/0006601/2021  
Číslo smlouvy objednatele: S-2596/00066001/2022  
Číslo smlouvy zhotovitele: 002/MP+SP+PUDIS+SEU – RD KSÚS P+R BIM

Název související veřejné zakázky: **„Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM“**

## 1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

## 2. společnost „MP+SP+PUDIS+SEU – RD KSÚS P+R BIM“

Společník 1: METROPROJEKT Praha a.s.  
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupený: Ing. David Krása, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva  
Ing. Petr Vyskočil, místopředseda představenstva  
Ing. Kateřina Šipková, člen představenstva  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.  
IČO: 452 71 895  
DIČ: CZ45271895  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

Společník 2: SUDOP PRAHA a.s.  
se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080  
zastoupený: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva  
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva  
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředsedkyně představenstva  
Ing. Martin Chrástil, člen představenstva  
IČO: 257 93 349  
DIČ: CZ25793349  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088

Společník 3: PUDIS a.s.  
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupený: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva  
Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva  
Ing. Václav Sejk, člen představenstva  
Ing. Michal Bláha, člen představenstva

IČO: 452 72 891

DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

Společník 4: SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupený: Ing. Miroslav Váňa, předseda představenstva  
Ing. Jan Bergler, místopředseda představenstva  
Ing. Stanislav Žáček, člen představenstva

IČO: 051 65 024

DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 21645

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky: „**Cyklostezka EV4 Kolín – Kutná Hora – PD**“ dále jen „smlouva“.

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) a technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci: „Cyklostezka EV4 Kolín – Kutná Hora“.

Podrobný popis předmětů PD je uveden v technické specifikaci, součástí PD bude též jednoduchá vizualizace využitelná pro marketingové účely. V případě dělení pozemků budou zpracovány geometrické plány pro rozdělení pozemků.

Inženýrská činnost bude zahrnovat zajištění všech potřebných stanovisek pro zajištění vydání pravomocného společného povolení. Součástí inženýrské činnosti je majetkoprávní příprava stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků popř. objektů, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, apod.).

PD bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců IS. Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Bude zpracován POV, DIO a plán BOZP.

Součástí díla, bez nároku na navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího projednání, získání příslušných rozhodnutí atp.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou **na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
4. Součástí předmětu díla je majetkoprávní příprava stavby

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

**bez DPH: ..... 1 499 000,- Kč**

**DPH: ..... 314 790,- Kč**

**včetně DPH: ..... 1 813 790,- Kč**

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.
3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě a dále dle čl. II odst. 5
5. Fakturace:  
dle ujednání ve výše uvedené rámcové dohodě
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Jméno: Ing. Lukáš Kalecký

email:

tel:

Technicko-provozní náměstek

Jméno: Ing. Martin Dvořák

email:

tel:

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- **Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu – koncept**  
*Nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy*
- **Dokumentace pro společné povolení DUSP - čistopis**  
*Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu dokumentace pro společné řízení od Objednatele*
- **Podání žádosti s kompletní dokladovou částí a podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání společného povolení**  
*Nejpozději do 6 měsíců od vydání čistopisu DUSP*
- **Dokumentace PDPS**  
*Do 3 měsíců od vydání pravomocného společného povolení nebo na výzvu objednatel.*
- **Výkon autorského dozoru**  
*Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby*
- **Technická pomoc v rámci souvisejících výběrových řízení**  
*Na výzvu Objednatele*
- **Majetkoprávní přípravy stavby, tj. zda budou výkupy: ANO**

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto - místo zhotovitele

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Technická specifikace
  - Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb
  - Studie proveditelnosti
  - Předpokládané a preferované vedení trasy

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
  - Zákon č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek
  - Resortní metodiky uvedené na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/>
5. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné

zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“.

6. **Financování:** Z vlastních zdrojů, a nebo ze zdrojů SFDI a nebo ze zdrojů Středočeského kraje a nebo ze zdrojů jiného dotačního orgánů (např. IROP/ITI)

**7. Výsledky poskytnutých služeb:**

- |  |   |
|--|---|
| • Průzkumy a zaměření  | 1x v listinné podobě<br>a 1x digitálně na flash disku                         |
| -----  |   |
| • Dokumentace pro společné povolení (DUSP)   | 5x v listinné podobě<br>a 1x digitálně na flash disku,<br>1x (potvrzená SÚ)   |
| -----  |   |
| • Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  | 3x v listinné podobě<br>a 1x digitálně na flash disku,<br>přičemž 1 x oceněná |
| -----  |   |
| • Dokladová část   | 1x v tištěné podobě<br>a 1x digitálně na flash disku                          |
| -----  |   |
| • Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace. | 1x v tištěné podobě<br>a 1x kopie na flash disku                              |

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  - a. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  - b. Podrobná specifikace ceny.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech dne

V Praze dne viz elektronický podpis  
Za společnost „MP+SP+PUDIS+SEU – RD  
KSÚS P+R BIM“ na základě Plné moci

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.**

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
Ing. David Krása  
předseda představenstva

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva