

# PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/00066001/2021

Číslo smlouvy objednatele: S-2463/00066001/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 8334/MP

Název související veřejné zakázky: **„Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM“**

**1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**2. společnost „MP+SP+PUDIS+SEU – RD KSÚS P+R BIM“**

Společník 1: METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupený: Ing. David Krása, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.

IČO: 452 71 895

DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

Společník 2: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080

zastoupený: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva  
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva  
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředsedkyně představenstva  
Ing. Martin Chrástil, člen představenstva

IČO: 257 93 349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088

Společník 3: PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupený: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva  
Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva

Ing. Václav Sejk, člen představenstva  
Ing. Michal Bláha, člen představenstva  
IČO: 452 72 891  
DIČ: CZ45272891  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B,  
vločka 1458

Společník 4: SUDOP EU a.s.  
se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
zastoupený: Ing. Miroslav Váňa, předseda představenstva  
Ing. Jan Bergler, místopředseda představenstva  
Ing. Stanislav Žáček, člen představenstva  
IČO: 051 65 024  
DIČ: CZ05165024  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B,  
vločka 21645

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky:  
„**Výstavba parkoviště P+R Čerčany – PD**“ dále jen „smlouva“.

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) a technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci: „Výstavba parkoviště P+R Čerčany“ – PD. Podrobný popis předmětů PD je uveden v technické specifikaci, součástí PD bude též jednoduchá vizualizace.

Inženýrská činnost bude zahrnovat zajištění všech potřebných stanovisek pro zajištění vydání pravomocného společného povolení. Součástí inženýrské činnosti je majetkoprávní příprava stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků popř. objektů, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, apod.).

PD bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců IS. Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Bude zpracován POV, DIO a plán BOZP.  
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou **na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví**

**Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

4. Součástí předmětu díla je majetkoprávní příprava stavby

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

**bez DPH: .....1 613 750,- Kč**

**DPH: .....338 887,50 Kč**

**včetně DPH: .....1 952 637,50 Kč**

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.
3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v **Rámcové dohodě**. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v **Rámcové dohodě** a dále dle čl. II odst. 5
5. Fakturace:  
dle ujednání ve výše uvedené **rámcové dohodě**
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C **Zvláštních obchodních podmínek** **Rámcové dohody**) je:

Jméno: Milan Veleba

email:

tel:

Technicko-provozní náměstek

Jméno: Ing. Martin Dvořák

email:

tel:

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- **Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu – koncept**  
*Nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy*
  - **Dokumentace pro společné povolení DUSP - čistopis**  
*Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu dokumentace pro společné řízení od Objednatele*

- **Podání žádosti s kompletní dokladovou částí a podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání společného povolení**  
*Nejpozději do 6 měsíců od vydání čistopisu DUSP*
- **Dokumentace PDPS**  
*Do 3 měsíců od vydání pravomocného společného povolení nebo na výzvu objednatele.*
- **Výkon autorského dozoru**  
*Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby*
- **Technická pomoc v rámci souvisejících výběrových řízení**  
*Na výzvu Objednatele*
- **Majetkoprávní přípravy stavby, tj. zda budou výkupy: ANO**

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto - místo zhotovitele

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Technická specifikace
  - Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb
  - Územně-technická studie záchytných parkovišť P+R na území SK
  - Technické standardy záchytných parkovišť P+R na území SK
  - Předběžné stanovisko SŽDC
  - Vyjádření ŘSD
  - Sdělení KŘP SČ

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
  - Zákon č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek
  - Resortní metodiky uvedené na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/>
5. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“.
6. **Financování:** Z vlastních zdrojů, a nebo ze zdrojů SFDI a nebo ze zdrojů Středočeského kraje a nebo ze zdrojů jiného dotačního orgánů (např. IROP/ITI)

## 7. Výsledky poskytnutých služeb:

- Průzkumy a zaměření 1x v listinné podobě  
a 1x digitálně na flash disku

---

- Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 5x v listinné podobě  
a 1x digitálně na flash disku,  
1x (potvrzená SÚ)

---

- Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 3x v listinné podobě  
a 1x digitálně na flash disku,  
příčemž 1 x oceněná

---

- Dokladová část 1x v tištěné podobě  
a 1x digitálně na flash disku

---

- Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace.  
  
1x v tištěné podobě  
a 1x kopie na flash disku

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  - a. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  - b. Podrobná specifikace ceny.

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech dne

V Praze dne viz elektronický podpis  
Za společnost „MP+SP+PUDIS+SEU – RD  
KSÚS P+R BIM“ na základě Plné moci

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.**

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
Ing. David Krása  
předseda představenstva

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva

## **Technická specifikace**

### **Název akce: „Výstavba parkoviště P+R Čerčany“ - PD**

Předmětem projektu je návrh záchytného parkoviště a jeho napojení na infrastrukturu, dle specifikace níže.

#### **Umístění předmětu projektu:**

Lokalita se nachází v k. ú. Čerčany, obec Čerčany, okres Benešov, Středočeský kraj, v blízkosti železniční stanice Pyšely (trať 220) a mimoúrovňového křížení silnice I/3 a ulice Brigádníků; samotné těleso parkoviště bude umístěno na pozemku p. č. 2061/31.

#### **Základní popis akce:**

Zpracování kompletní projektové dokumentace (dále jen PD) záchytného parkoviště a jeho napojení na infrastrukturu dle specifikace níže. Součástí PD bude též vizualizace. PD bude řešena ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle požadavků Objednatele. Dále PDPS (dokumentace pro provedení stavby), která bude odpovídat požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o VZ“) a vyhláškou č. 169/2016., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu stavebních prací“).

Součástí prací je také výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke SP) a výkon autorského dozoru (AD). Bude zpracován plán organizace výstavby (POV), dopravně inženýrská opatření (DIO) a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí projektu budou i vyvolané stavební objekty např. nutné přeložky inženýrských sítí, demolice objektů apod.

Zhotovení potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, hydrogeologický apod.) pro řádné zhotovení DUSP a PDPS. Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí. Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, kolejí, soliterních stromů od průměru 10cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou. Bude zpracován geometrický plán pro rozdělení pozemku p. č. 2061/31.

Součástí plnění bude inženýrská činnost k získání společného povolení, jejímž předmětem bude projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, majetkovými správci, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů, souhlasů a stanovisek za účelem vydání společného povolení. Účast na jednáních vyvolaných projednáním dokumentace. Kompletace a doplnění podkladů pro sestavení úplné a bezvadné žádosti o vydání společného povolení a její podání u příslušného stavebního úřadu. Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezhájení stavby v termínu platnosti společného povolení, a to v dostatečném předstihu. Do rámce výkonu IČ je

zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy (v souladu s metodikou KSÚS) spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv např. kupní smlouvy, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, vstupy na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků popř. objektů apod.

V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací, určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

### **Předmět PD**

Předmětem PD je návrh parkovací plochy, která bude sloužit jako krajské záchytné parkoviště v režimu P+R. Parkoviště bude situováno u železniční stanice Pyšely na části pozemku p. č. 2061/31. Předpokládá se, že stavbou budou přímo dotčeny dále zejm. okolní pozemky p. č. 2061/28, 2061/30, 2061/32, 2126, 2172/1, 2175, 2303/1, 2307/5, 2316 a 2317. Předpokládaná požadovaná kapacita parkoviště je 248 parkovacích míst, včetně vyhrazených míst pro invalidy, rodiny s dětmi, a míst s dobíjecími stanicemi pro elektromobily, popř. míst pro motocykly. Objednatel preferuje návrh parkovací plochy z betonové drenážní dlažby. Projektant s ohledem na výsledky hydrogeologického průzkumu navrhne vhodný způsob nakládání se srážkovými vodami.

Součástí PD bude napojení parkoviště na potřebnou technickou infrastrukturu; bude řešeno zabezpečení objektu včetně přípravy pro (samoobslužný) odbavovací a platební systém, osvětlení, apod. Detekční systém obsazenosti a kontrola vjezdu a výjezdu se předpokládá pomocí závor. Dále budou řešeny komunikace pro pěší uvnitř parkoviště a navržen chodník v prostoru mezi parkovištěm a vlakovou zastávkou. Součástí PD bude návrh izolační a okrasné zeleně.

Poblíž vlakové zastávky bude navržen přístřešek a zázemí pro cyklistickou dopravu v podobě cyklostojanů v kombinaci např. s uzamykatelnými cykloboxy, s možností pro dobíjení elektrokol/elektrokoloběžek.

Součástí PD bude také řešení napojení na dopravní infrastrukturu, návrh počítá s vybudováním nové příjezdové pozemní komunikace s okružní křižovatkou a úpravou stávajícího mimoúrovňového křížení. Řešen bude také navigační systém propagující využití parkoviště P+R a směřování k němu (rozmístění směrových a informačních tabulí apod.).

Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, je-li vyžadováno, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.



## Výchozí podklady, koordinace

PD bude vycházet z

- *Územně-technické studie záchytných parkovišť P+R na území Středočeského kraje,*
- *Technických standardů záchytných parkovišť P+R,*
- *Stanoviska SŽDC,*
- *Vyjádření ŘSD,*
- *Sdělení KŘP SČ,*

(uvedené dokumenty jsou přílohou veřejné zakázky) a dále z požadavků Objednatele.

Výstavba bude koordinována s dalšími záměry obce v dané lokalitě (výstavba supermarketu, rozvoj pěších a cyklotras).

Konkrétní technická řešení budou s Objednatelem projednávána na pravidelných výrobních výborech.

Navrhované řešení bude v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

## Cíl projektu

Cílem projektu je omezení individuální automobilové dopravy především ve směru do hlavního města Prahy vytvořením nabídky parkovacích míst s blízkou vazbou na prostředky veřejné dopravy.

**Předpokládané stavební náklady: 58 080 000 Kč (včetně DPH 21%)**

## Termín realizace

- Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu - koncept  
**Nejpozději do 6 měsíců od uzavření Smlouvy**
- Dokumentace pro společné povolení DUSP - čistopis  
**Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu dokumentace pro společné řízení od Objednatele**
- Podání žádosti s kompletní dokladovou částí a podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání společného povolení  
**Nejpozději do 6 měsíců od vydání čistopisu DUSP**
- Dokumentace PDPS  
**Do 3 měsíců od vydání pravomocného společného povolení nebo na výzvu objednatel**
- Výkon autorského dozoru  
**Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

**Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích řízeních.**

**Kontakty:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001**

**Ing. Lukáš Kalecký, [\\_\\_\\_\\_\\_](#)**

## Podrobná specifikace ceny

## AKCE

**"Výstavba parkoviště P+R Čerčany" - PD**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP *)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke změně ÚR a získání SP včetně majetkového projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
<b>48 000 000</b>	<b>1,783%</b>	<b>0,702%</b>	<b>0,673%</b>	<b>850</b>	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	115	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)</b>	<b>960 000</b>	<b>432 000</b>	<b>384 000</b>	<b>103 500</b>	<b>1 879 500</b>
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>	<b>856 000</b>	<b>337 000</b>	<b>323 000</b>	<b>97 750</b>	<b>1 613 750</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	89,17%	78,01%	84,11%	94,44%	85,86%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*)) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*)) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

## "Výstavba parkoviště P+R Čerčany" - PD

žlutě ocenění uchazeč

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady - DUSP</b>	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	160 000,00
GTP	110 000,00
Průzkumy pro DUSP	50 000,00
<b>Průzkumy DUSP celkem</b>	<b>320 000,00</b>
<b>DUSP</b>	
Průvodní zpráva	15 000,00
Souhrnné technické řešení	45 000,00
Stavební část	330 000,00
Dokladová část	53 000,00
DIO	38 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	28 000,00
BOZP	12 000,00
Reprografické práce	15 000,00
<b>DUSP celkem</b>	<b>536 000,00</b>
<b>DUSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>856 000,00</b>
<b>IČ-zajištění společného povolení</b>	
projednání dokumentace	240 000,00
majetkoprávní podklady	82 000,00
podání žádosti bez poplatků	15 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>337 000,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	65 000,00
Výkresová část	125 000,00
ZTKP	32 000,00
Soupis prací a rozpočet	82 000,00
Reprografické práce	19 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>323 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>1 516 000,00</b>

## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

## "Výstavba parkoviště P+R Čerčany" - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby</b>	<b>10</b>	<b>850</b>	<b>8 500</b>
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>	<b>105</b>		<b>89 250</b>
<b>Celkem</b>	<b>115</b>		<b>97 750</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	25
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	15
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	10
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	10
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	10
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	35
celkem hodin	105
	850
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	89 250

\*) Pozn.: **Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.