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SMLOUVA O DÍLO 
 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), 
dále jen „smlouva“ 
 
 
Číslo smlouvy objednatele: 743/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele: 17 7164 
 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   ***********echar, pověřen řízením sekce technické 
oprávněn jednat o věcech technických:  ****************, pověřen řízením sekce technické 
      ************Hrazdira, specialista oddělení realizace 
      investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   ***************   
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: *****************************  email: ********************** 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   GEOtest, a.s. 
sídlo:    Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
oprávněn k podpisu smlouvy 
a jednání ve věcech smluvních:  *************************., vedoucí pobočky 
      dle plné moci 
oprávněn jednat o věcech technických:   ****************, geofyzik specialista 
      *****************, geotechnik specialista 
      ****************, geolog specialista 
IČO:    46344942 
DIČ:     CZ46344942 
bankovní spojení:  Unicredit Bank Czech Republic a.s. 
číslo účtu:   ************* 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spisová značka B 699 
tel.: *****************************  email: ******************* 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 27 a § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku pod 
názvem „VD Senomaty – inženýrskogeologický průzkum“, ve kterém byla nabídka 
zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  
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2. Účelem díla je provedení geofyzikálního průzkumu pro specifikaci vrtného geologického 
průzkumu pro vodní dílo Senomaty (dále jen průzkum). 

 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 

poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

 
4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 

veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo pod názvem „VD Senomaty - inženýrskogeologický průzkum“. 

 
5. Místo provádění díla je dáno a uvedeno v zadávací dokumentaci. Práce budou prováděny 

v katastrálním území Senomaty nebo dle potřeb objednatele. 
 
6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 

smlouvy a jejích příloh, zejména dle: 
a) příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované objednatelem v únoru 

2017, která byla předána v rámci zadávacího řízení 
b) nabídky zhotovitele č. j. 17 7164 ze dne 21. 3. 2017. 
 

7. Za součást díla je považováno provedení průzkumu v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
 

8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci díla a stejně tak i za provádění 
veškerých prací a dodávek. 

 
9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná 

povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně 
závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského 
opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace 
díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele. 

 
 

II. Lhůty a podmínky realizace díla  
 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 

· zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, 
· dokončení prací: do šesti týdnů od zahájení činnosti. 

 
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných 

nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., a dle čl. XII. odst. 3. smlouvy. Termín dokončení díla může být též 
prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, 
požadavku objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na 
termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít 
formu písemného dodatku k této smlouvě.  

 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
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materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 98.800,- Kč 
bez DPH, (slovy: devadesátosmtisícosmset korun českých).  
 

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací 
a dodávek, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Oceněný soupis 
prací a dodávek je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

 
2.  Sjednaná cena díla je platná po celou dobu provádění prací, a obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací 
s výkazem výměr, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Jednotkové ceny 
uvedené v soupisu prací jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci 
ceny případných dodatečných prací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu 
díla).  

 
3. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla, popř. 

přiměřeně zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto písemně 
v dodatku této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla, změny ceny díla a způsobu 
stanovení nové ceny díla. Takový dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla na základě 
odsouhlasených jednotkových cen uvedených v cenové nabídce a skutečně provedených prací 
odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen 
obsažených v nabídce. Nebudou-li požadované položky v nabídce obsaženy, bude cena 
stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení 
soupisu a ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů. 

 
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po 

předání a převzetí dokončeného díla. Součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený 
soupis skutečně provedených prací. Datum uvedené v soupisu bude odpovídat datu 
zdanitelného plnění, které bude uvedeno na faktuře. Součástí faktury bude kopie protokolu 
o předání a převzetí dokončeného díla. K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve 
výši odpovídající zákonné úpravě v době zdanitelného plnění. 

 
5. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné 

výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní 
řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná 
faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 80% celkové ceny díla. 
Zbývajících 20% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední 
vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis. 
Zbylých 20% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od 
podpisu zápisu o odstranění poslední vady.  

 
6. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 

účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo 
smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou 
faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve 
věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických, případně zápis 
o předání a převzetí díla, rovněž podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech 
technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických. 

 
7. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

 
8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 

DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude 
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zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli 

pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není 
dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst 
žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele. 

 
10. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 

s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
IV. Podmínky provádění díla 

 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 
díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně 
závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) 
a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému 
standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by 
mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit 
škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Dílo bude realizováno s přihlédnutím k příslušné dokumentaci, zpracované objednatelem 

v únoru 2017, která byla předána v rámci zadávacího řízení a dle požadavků uvedených 
a zřejmých ze zadávací dokumentace a z této smlouvy. 

 
4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 

písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, 
pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.    

 
5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 

i v případě, došlo-li k mimořádným a nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám 
vzniklých nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel 
odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích 
propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, 
dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví 
vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil prováděním 
prací. 
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6. Zhotovitel vede po celou dobu provádění průzkumu deník provedených prací, které musí být 
během celé doby, po kterou se na staveništi pracuje, přístupný osobám pověřeným 
objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným 
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě 
zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými 
průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s protokolem o o předání a převzetí díla. 

 
7. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 

obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je 
oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu. 

 
8. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Objednatel má 

právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. 
V tomto případě je zhotovitel povinen změnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby 
v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh prací a plnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny subdodavatele, 
nese v plném rozsahu zhotovitel.  

 
9. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál 

a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací v průběhu plnění díla. Jestliže 
zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato smlouva, úklid 
neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních 
materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu 
s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy 
a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
10. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 

týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů 
zhotovitele. 

 
11. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první 

lékařské pomoci. 
 
12. Zhotovitel je povinen provádět práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem 

k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě 
nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést 
nápravu. 

 
 

V. Staveniště 
 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 14 dní od nabytí účinnosti této 

smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
 
2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle předchozího odstavce, má zhotovitel 

právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla. 
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3. Zhotovitel zajistí provádění prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo 
jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní 
zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

 
 

VI. Kontrola provádění díla 
 
1. Objednatel vykonává na staveništi občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami 

a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou 
a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit 
zápisem do stavebního deníku. 

 
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je 

však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděných prací, život nebo zdraví 
pracovníků na staveništi, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je 
osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz 
k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby 
projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech 
technických. 

 
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při 

tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro provedení prací, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro provedení 
prací skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole 
poskytovat nezbytnou součinnost. 

 
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 

do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
5. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které 

budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. 
Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se 
současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně 
tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu 
zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. 
Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí 
příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí 
zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel. 

 
 

VII. Předání a převzetí díla 
 
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho 
částí a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem 
zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, 
normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 

objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 10 kalendářních dní před 
požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení. 
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3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily dokončení 
přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín přejímacího řízení, 
nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel. 

 
4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče 

zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  
Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech 
technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání 
a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zákona č. 89/2012 Sb.  

 
5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise 
o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který 
podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1., písm. a) této smlouvy. 

 
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to 

od samého počátku provádění díla. 
 
 

VIII. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy. 

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 

díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo 
jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá 
obvyklé vlastnosti. 

 
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
a nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklých nezávisle na jeho vůli podle 
§ 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. 

 
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla. 
 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  

 
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný 
způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad. 

 
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit 
ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě 
souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. 
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. a) této smlouvy. 
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8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 

do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které 
nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci 
reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy. 

 
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu.  
 
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady. 

 
 

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto: 

 
a) v případě prodlení zhotovitele s předáním a převzetím dokončeného díla má objednatel 

právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. 
 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty.  
 

5. Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, případně smluvní pokuty, činí 14 dnů ode dne 
doručení faktury druhé smluvní straně. 

 
 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 

a pohledávek.  
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
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rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 

odstoupit od smlouvy zejména: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav 

nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu 

platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla a to i v případě jakéhokoliv 
termínu plnění v posledním platném harmonogramu.  

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí 

staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření 
této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně 
a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná 
ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého 
zisku. 

 
 

XI. Řešení sporů  
 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy. 

 
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 

soudem České republiky.  
 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
1.  Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména občanským zákoníkem. 
 
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

a nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, 
aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí o tom 

uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
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4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel. 

 
6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 

a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
7. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 

mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona č. 89/2012 Sb. 
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle 
smlouvy podle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo odchylkou není přijetím 
návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani když podstatně nemění podmínky návrhu. 

 
8. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595, § 2624 zákona č. 89/2012 Sb.   
 
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.   
 
12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy včetně přílohy. 
 
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  

 
14. Nedílnou součástí smlouvy je:  

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací a dodávek 
Příloha č. 2: Plná moc **************************** 

 
 
 
V Praze dne …………………   V Praze dne ………………….. 
 
 
objednatel:     zhotovitel: 
 
 
 
………………………..………………  ……………………………………………… 
*****************    ************************** 
pověřen řízením sekce technické  na základě plné moci  
Povodí Vltavy, státní podnik  GEOtest, a.s. 


