
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 19 568 959,51CZK

0,00

SoD30217022
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

16 172 693,81

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 16 172 693,81 3 396 265,70

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD30217022

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA
STA
STA

STA

STA2 783 096,802 300 080,00

19 568 959,51

83 734,80

2 772 699,55

16. 8. 2022

 
 

101 319,11

200 531,55

3 798 785,77

712 576,38

Cena s DPH [CZK]

2 326 988,00

3 354 966,46

2 955 371,71

588 409,64

1 175 580,00

1 571 334,10

165 728,55
588 906,10

Cena bez DPH [CZK]

1 298 623,22

971 553,72

2 442 455,96

1 923 130,58

486 288,96

3 139 492,37

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

VON Vedlejší a ostatní náklady

16 172 693,81

SO 06
SO 07

SO 07.1

SO 05

Popis

Dokončovací práce
Náhradní výsadba

Kamenná rovnanina PB - 0,079 46 - 0,373 30

Odstranění stupně ve dně - km 0,373 30 - 0,391 30

LB Předsazená zeď - km 0,029 46 - 0,063 74

Nová LB zeď - km 0,000 51 - 0,029 46

Bourací práce

Následná 5-ti letá péče

Nová PB zeď - km 0,000 56 - 0,078 22

Úprava dna - km 0,000 00 - 0,079 46

Kód

SO 02.3

SO 03

SO 01

SO 04

SO 02.2

SO 02.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 971 553,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 971 553,72 21,00% 204 026,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 175 580,00

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 01 - Úprava dna - km 0,000 00 - 0,079 46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 971 553,72

1 - Zemní práce 196 520,98

4 - Vodorovné konstrukce 664 084,02

998 - Přesun hmot 110 948,72

SO 01 - Úprava dna - km 0,000 00 - 0,079 46

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 971 553,72

D 1 Zemní práce 196 520,98
1 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 345,770 131,00 45 295,87 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

2 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 91,260 44,00 4 015,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV ""odvoz výkopku na mezideponii a zpět
VV ""výkopek bude použit do prosypu záhozu 
VV A2 (41.94+3.69)*2 91,260

3 K 16275113R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné 
legislativy

M3 300,140 459,00 137 764,26 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

4 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 45,630 173,00 7 893,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 01 - Úprava dna - km 0,000 00 - 0,079 46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV ""z meziskládky
VV A4 41.94+3.69 "zpětné použití výkopku do prosypu záhozu 45,630

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 45,630 34,00 1 551,42 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV ""meziskládka
VV A5 41.94+3.69 45,630

D 4 Vodorovné konstrukce 664 084,02
6 K 452218010

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez 
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho

M3 5,440 2 813,00 15 302,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou 
viditelných ploch na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452218010

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.
VV ""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1
VV ""kamenný práh, čedič de=0,5
VV A6 0.8*1.0*6.8 5,440

7 K 45753212R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z štěrku - hrubé drcené kamenivo se zhutněním, frakce 0-63 mm M3 0,816 957,00 780,91 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z štěrku - hrubé drcené kamenivo se zhutněním, frakce 0-63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV ""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1
VV ""kamenný práh
VV A7 0.8*6.8*0.15 "podsyp v tl. 150mm 0,816

8 K 461991111 Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny M2 21,505 36,00 774,18 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/461991111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na zajištění fólie ocelovými hřeby.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy a dodání materiálů se určuje v m2 včetně přesahů a prořezů stanovených 
 projektem.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání geotextilií, fólií nebo síťoviny; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

VV ""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1
VV ""kamenný práh
VV A8 2.53*6.8*1.25 21,505
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B8 "Celkem: "A8 21,505

9 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 M2 21,935 44,00 965,14 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

VV ""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1
VV ""kamenný práh
VV A9 2.53*6.8*1.25 21,505
VV B9 "Celkem: "A9 21,505
VV C9 B9 * 1.02"Koeficient množství 21,935

10 K 462511161R
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg s prosypem substrá

M3 249,192 1 734,00 432 098,93 R položka

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů 
do 80 kg s prosypem substrátu z původního dna

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.
VV ""viz. vzorový příčný řez D.1.2
VV ""dno - kamenný pohoz
VV ""lomový kámen, čedič de= 0,125-0,250m
VV A10 415.32*0.6 "čedič 249,192

11 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám

M2 415,320 119,00 49 423,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů 
do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511169

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

12 K 462512161R
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg s prosypem subst

M3 20,573 1 920,00 39 500,16 R položka

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých 
kamenů do 200 kg s prosypem substrátu z původního dna

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.
VV ""viz. výkres dřevěného zaprahování D.1.4
VV ""dřevěný práh
VV A12 1.89*11.7-0.10*4-0.57*2 "čedič de=0,5 m 20,573

13 K 46795112R
Práh dřevěný (dub) z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O 250 mm, délky od 1,5 
do 2,0 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m

M 47,100 2 659,00 125 238,90 R položka

PP
Práh dřevěný (dub) z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O 250 mm, délky od 1,5 do 2,0 m, zaraženými v osové 
vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny O od 200 do 290 mm vč. frézování spojů, spojeno kramlemi

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.

 2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

VV ""viz. výkres dřevěného zaprahování D.1.4
VV ""dřevěný práh
VV A13 11.7*3 "dl. 11,7m, 3ks 35,100
VV B13 2.0*6 "dl. 2,0m, 4ks 12,000
VV C13 "Celkem: "A13+B13 47,100

D 998 Přesun hmot 110 948,72
14 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 523,343 212,00 110 948,72 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 139 492,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 139 492,37 21,00% 659 293,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 798 785,77

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 02.1 - Nová PB zeď - km 0,000 56 - 0,078 22
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 139 492,37

1 - Zemní práce 227 215,99

2 - Zakládání 121 327,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 679 512,18

4 - Vodorovné konstrukce 8 893,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 255,60

998 - Přesun hmot 70 287,96

SO 02.1 - Nová PB zeď - km 0,000 56 - 0,078 22

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 139 492,37

D 1 Zemní práce 227 215,99
1 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 423,740 131,00 55 509,94 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A1 421.10 "výkop zdi 421,100
VV B1 2.2*1.2 "výkop pro schodiště 2,640
VV C1 "Celkem: "A1+B1 423,740

2 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 495,448 44,00 21 799,71 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV ""odvoz výkopku na mezideponii a zpět
VV A2 247.724*2 "výkopek bude použit pro zpětný zásyp 495,448

3 K 16275113R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné 
legislativy

M3 176,016 459,00 80 791,34 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

4 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 247,724 173,00 42 856,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 02.1 - Nová PB zeď - km 0,000 56 - 0,078 22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV ""z meziskládky
VV A4 247.724 "výkopek pro zpětný zásyp 247,724

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 247,724 34,00 8 422,62 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV ""meziskládka
VV A5 247.724 "výkopek pro zpětný zásyp 247,724

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 247,724 72,00 17 836,13 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV A6 57.08 "zpětný zásyp v místě dna 57,080
VV B6 204.6-10.4-28.0 "zpětný zásyp za zdí 166,200
VV C6 0.37*1.2 "zpětný zásyp u schodiště 0,444
VV D6 0.3*80  "zásyp pod drenážní vrstvou 24,000
VV E6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6 247,724

D 2 Zakládání 121 327,44
7 K 21153111R

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

M3 28,000 877,00 24 556,00 R položka

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 
až 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.

 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:
 a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,

 b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3
VV A7 0.35*80 "drenážní vrstva 28,000

8 K 211971122
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté ší

M2 309,800 36,00 11 152,80 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,
 b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu,

 c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.
 2. Ceny nelze použít:

 a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,
b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

 drénů,
 c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev zgeotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy zgeotextilie.

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 
 výkopu při provádění.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.
 5. Množství měrných jednotek:

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 
 jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3
VV A8 2.80*80 "geotexílie 224,000
VV B8 1.1*78.0 "fólie 85,800
VV C8 "Celkem: "A8+B8 309,800

9 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2 228,480 43,00 9 824,64 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV A9 2.8*80 224,000
VV B9 A9 * 1.02"Koeficient množství 228,480

10 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm M2 87,516 40,00 3 500,64 CS ÚRS 2022 01
PP fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm

VV A10 1.1*78.0 85,800
VV B10 A10 * 1.02"Koeficient množství 87,516

11 K 21275110R Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 80 M 80,000 221,00 17 680,00 R položka
PP Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 80

P

 Poznámka k položce:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3
VV A11 80.0 "za zdí 80,000

12 K 21279231R Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí PEHD DN 100 (montáž + dodávka) M 19,200 384,00 7 372,80 R položka
PP Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí PEHD DN 100 (montáž + dodávka)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku 

 úložného prahu spřesahem 50 mm od bočního líce dříku opěry.
2. Vcenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový 

 betonový trám za mostní opěrou kprostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí 
drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3
VV A12 16*1.2 "délka 1,2m 19,200

13 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm M3 25,831 1 027,00 26 528,44 CS ÚRS 2022 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2 
Zvláštní zakládání objektů.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A13 170.5*1.01*0.15 "lože tl. 150mm 25,831

14 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 M3 3,420 3 716,00 12 708,72 CS ÚRS 2022 01
PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a 
na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV ""viz. výkres schodiště D.2.1.6
VV ""betonový základ pod kamenné schodiště a kamennou bočnici schodiště
VV A14 1.8*1.9 3,420

15 K 275351121 Bednění základů patek zřízení M2 6,404 792,00 5 071,97 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV ""bednění betonového základu pod kamenným schodištěm
VV A15 1.8*2 3,600
VV B15 (0.3*1.0)+(0.2*1.0*4)+(0.2*1.05)+(0.2*1.08)+(0.2*1.11)+(0.2*1.15)+(0.7*1.18) 2,804
VV C15 "Celkem: "A15+B15 6,404

16 K 275351122 Bednění základů patek odstranění M2 6,404 58,00 371,43 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

17 K 275362021 Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,050 51 200,00 2 560,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275362021

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, snáběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
VV ""viz. vzorový výkres schodiště D.2.1.6
VV ""KARI síť 8/100
VV A17 6.30*7.90/1000 0,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 679 512,18
18 K 32121334R

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 78,900 9 084,00 716 727,60 R položka

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním 
MC25, na cementovou maltu MC25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3
VV ""zeď kamenný líc - vyzdívané jako ztracené bednění z čedičových kamenů v tl. cca 300 mm
VV A18 78.90 78,900

19 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 212,030 6 685,00 1 417 420,55 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3
VV ""beton C 30/37 XF3, XC4
VV A19 111.68 "dřík 111,680
VV B19 91.75 "základ 91,750
VV C19 8.60 "balastní beton za základem - odlito zároveň s betonáží základu 8,600
VV D19 "Celkem: "A19+B19+C19 212,030

20 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 303,070 878,00 266 095,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A20 190.05+(2.1*2) "dřík 194,250
VV B20 (28.7+24.68)*2+(1.03*2) "základ 108,820
VV C20 "Celkem: "A20+B20 303,070

21 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 303,070 189,00 57 280,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A21 190.05+(2.1*2) "dřík 194,250
VV B21 (28.7+24.68)*2+(1.03*2) "základ 108,820
VV C21 "Celkem: "A21+B21 303,070

22 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,237 49 193,00 11 658,74 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327361006

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.
VV ""provázání základu s dříkem
VV ""trny R12, dl. 1.0 m, po 300 mm
VV A22 267.0*0.888/1000 0,237

23 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných T 4,108 51 200,00 210 329,60 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327361040

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.
VV ""KARI 8/100
VV A23 (2.30*80)*7.90/1000 "dřík 1,454
VV B23 (4.2*80)*7.90/1000 "základ 2,654
VV C23 "Celkem: "A23+B23 4,108

D 4 Vodorovné konstrukce 8 893,20
24 K 46521012R

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu MC25, s vyspárováním 
cementovou maltou MC25, tl. kamene 300 mm

M2 2,850 1 712,00 4 879,20 R položka

PP
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu MC25, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl. 
kamene 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

 b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.

P
 Poznámka k položce:

při osazení zatlačit kámen do zavlhlého betonu
VV ""viz. výkres schodiště D.2.1.6
VV ""čedič - obdelníkový 0,3x0,3m, délka ,03-0,5m
VV A24 2.85 2,850

25 K 46551342R
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu MC25, s vyspárováním cementovou 
maltou MC25, tl. kamene 400 mm

M2 2,230 1 800,00 4 014,00 R položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu MC25, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl. kamene 400 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny neplatí pro:

 a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
 b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

P
 Poznámka k položce:

při osazení zatlačit kámen do zavlhlého betonu
VV ""viz. vzorový výkres schodiště D.2.1.6
VV ""kamenné bočnice schodiště
VV A25 1.86+0.37 2,230

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 255,60
26 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 41,600 164,00 6 822,40 CS ÚRS 2022 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným 

 zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry 
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

VV A26 3.20*13 41,600

27 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 94,900 188,00 17 841,20 CS ÚRS 2022 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994142

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný 
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během 

 betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

 zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár 

 osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

 délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

 polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
 6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
 b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

 c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
 d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV ""viz. výkres dilatační spáry D.2.1.5
VV A27 7.3*13 94,900

28 K 93199415R Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 25/25 mm M 94,900 80,00 7 592,00 R položka
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 25/25 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný 
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během 

 betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

 zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár 

 osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

 délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

 polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
 6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
 b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

 c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
 d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

D 998 Přesun hmot 70 287,96
29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 331,547 212,00 70 287,96 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 298 623,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 298 623,22 21,00% 272 710,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 571 334,10

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 02.2 - Nová LB zeď - km 0,000 51 - 0,029 46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 298 623,22

1 - Zemní práce 63 781,22

2 - Zakládání 31 162,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce 928 356,38

4 - Vodorovné konstrukce 10 045,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 297,40

998 - Přesun hmot 25 979,96

SO 02.2 - Nová LB zeď - km 0,000 51 - 0,029 46

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 298 623,22

D 1 Zemní práce 63 781,22
1 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 118,690 131,00 15 548,39 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A1 118.69 "výkop zdi 118,690

2 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 135,780 44,00 5 974,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV ""odvoz výkopku na mezideponii a zpět
VV A2 67.890*2 "výkopek bude použit pro zpětný zásyp 135,780

3 K 16275113R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné 
legislativy

M3 50,800 459,00 23 317,20 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

4 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 67,890 173,00 11 744,97 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 02.2 - Nová LB zeď - km 0,000 51 - 0,029 46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV ""z meziskládky
VV A4 67.890 "výkopek pro zpětný zásyp 67,890

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 67,890 34,00 2 308,26 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV ""meziskládka
VV A5 67.890 "výkopek pro zpětný zásyp 67,890

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 67,890 72,00 4 888,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV A6 15.18 "zpětný zásyp v místě dna 15,180
VV B6 49.46 "zpětný zásyp za zdí 49,460
VV C6 0.13*25 "zásyp pod drenážní vrstvou 3,250
VV D6 "Celkem: "A6+B6+C6 67,890

D 2 Zakládání 31 162,51
7 K 21153111R

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

M3 8,750 877,00 7 673,75 R položka

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 
až 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.

 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:
 a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,

 b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3
VV A7 0.35*25 "drenážní vrstva 8,750

8 K 211971122
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté ší

M2 94,750 36,00 3 411,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,
 b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu,

 c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.
 2. Ceny nelze použít:

 a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,
b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

 drénů,
 c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev zgeotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy zgeotextilie.

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 
 výkopu při provádění.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.
 5. Množství měrných jednotek:

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 
 jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3
VV A8 2.80*25 "geotextílie 70,000
VV B8 1.1*22.5 "fólie 24,750
VV C8 "Celkem: "A8+B8 94,750

9 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2 71,400 43,00 3 070,20 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV A9 2.8*25 70,000
VV B9 A9 * 1.02"Koeficient množství 71,400

10 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm M2 25,245 40,00 1 009,80 CS ÚRS 2022 01
PP fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm

VV A10 1.1*22.50 24,750
VV B10 A10 * 1.02"Koeficient množství 25,245

11 K 21275110R Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 80 M 25,000 221,00 5 525,00 R položka
PP Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 80

P

 Poznámka k položce:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3
VV A11 25.0 "za zdí 25,000

12 K 21279231R Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí PEHD DN 100 (montáž + dodávka) M 6,000 384,00 2 304,00 R položka
PP Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí PEHD DN 100 (montáž + dodávka)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku 

 úložného prahu spřesahem 50 mm od bočního líce dříku opěry.
2. Vcenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový 

 betonový trám za mostní opěrou kprostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí 
drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3
VV A12 5*1.2 "délka 1,2m 6,000

13 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm M3 7,954 1 027,00 8 168,76 CS ÚRS 2022 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2 
Zvláštní zakládání objektů.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3
VV A13 25*2.1*1.01*0.15 "lože tl. 150mm 7,954
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 928 356,38
14 K 32121334R

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 32,100 9 084,00 291 596,40 R položka

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním 
MC25, na cementovou maltu MC25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3
VV ""zeď kamenný líc - vyzdívané jako ztracené bednění z čedičových kamenů v tl. cca 300 mm
VV A14 32.10 32,100

15 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 59,730 6 685,00 399 295,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3
VV ""beton C 30/37 XF3, XC4
VV A15 32.90 "dřík 32,900
VV B15 24.53 "základ 24,530
VV C15 2.30 "balastní beton za základem - odlito zároveň s betonáží základu 2,300
VV D15 "Celkem: "A15+B15+C15 59,730

16 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 148,750 878,00 130 602,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A16 110.55+(2.1*2) "dřík 114,750
VV B16 (15.97*2)+(1.03*2) "základ 34,000
VV C16 "Celkem: "A16+B16 148,750

17 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 148,750 189,00 28 113,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A17 110.55+(2.1*2) "dřík 114,750
VV B17 (15.97*2)+(1.03*2) "základ 34,000
VV C17 "Celkem: "A17+B17 148,750

18 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,075 49 193,00 3 689,48 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327361006

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.
VV ""provázání základu s rubem zdi
VV ""trny R12, dl. 1,0 m, á = 300 mm
VV A18 84*1.0*0.888/1000 0,075

19 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných T 1,466 51 200,00 75 059,20 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327361040

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.
VV ""KARI 8/100
VV A19 (2.97*25)*7.90/1000 "dřík 0,587
VV B19 (4.45*25)*7.90/1000 "základ 0,879
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VV C19 "Celkem: "A19+B19 1,466

D 4 Vodorovné konstrukce 10 045,75
20 K 457311114 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15 M3 3,250 3 091,00 10 045,75 CS ÚRS 2022 01

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457311114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační lištou, 
uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce vtloušťce větší než 60 mm, vpřípadě železobetonu přes 100 mm, 

 ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10.
2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky vpožadovaném 

 příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti.
 3. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm,
 b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,

 c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů,
d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3
VV A20 0.13*25 "těsnící vrstva 3,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 297,40
21 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 19,500 164,00 3 198,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným 

 zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry 
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

VV A21 3.80+3.85+3.90+3.95+4.00 19,500

22 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 43,000 188,00 8 084,00 CS ÚRS 2022 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994142

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný 
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během 

 betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

 zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár 

 osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

 délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

 polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
 6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
 b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

 c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
 d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV ""viz. výkres dilatační spáry D.2.2.5
VV A22 5*8.6 43,000

23 K 93199415R Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 25/25 mm M 43,000 80,00 3 440,00 R položka
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 25/25 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný 
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během 

 betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

 zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár 

 osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

 délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

 polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
 6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
 b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

 c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
 d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

24 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 
průměr výztuže 12 mm

M 61,000 3 661,00 223 321,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

 2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
 a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

 b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
 c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV ""provázání kamenné nadezdívky s betonem
VV ""trn R12, dl. 0,5m, 2ks po 0,5m
VV A24 25*2*0.5 25,000
VV ""provázání základu v místě pracovní spáry
VV B24 2*18.0 36,000
VV C24 "Celkem: "A24+B24 61,000

25 M 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm T 0,035 35 840,00 1 254,40 CS ÚRS 2022 01
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,58 kg/m
VV A25 25.0*2*0.5*0.12*0.89/1000 "dl. 0,5m 0,003
VV B25 2*18.0*0.89/1000 "dl. 1,0m 0,032
VV C25 "Celkem: "A25+B25 0,035

D 998 Přesun hmot 25 979,96
26 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 122,547 212,00 25 979,96 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 772 699,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 772 699,55 21,00% 582 266,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 354 966,46

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 02.3 - LB Předsazená zeď - km 0,029 46 - 0,063 74

 

Strana 27 z 129



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 772 699,55

1 - Zemní práce 49 786,01

2 - Zakládání 37 628,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 670 245,12

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 419,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 964 607,28

997 - Přesun sutě 1 454,25

998 - Přesun hmot 40 559,42

SO 02.3 - LB Předsazená zeď - km 0,029 46 - 0,063 74

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 772 699,55

D 1 Zemní práce 49 786,01
1 K 114203202

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od malty

M3 1,050 453,00 475,65 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203202

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
 b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
VV ""přezdění konce původní zdi - provázání se zdivem nové zdi
VV A1 2*0.3*1.75 1,050

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 M3 84,500 131,00 11 069,50 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353100

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A2 84.50 "výkop zdi 84,500

3 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 11,840 44,00 520,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 02.3 - LB Předsazená zeď - km 0,029 46 - 0,063 74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV ""odvoz výkopku na mezideponii a zpět
VV A3 5.92*2 "výkopek bude použit pro zpětný zásyp 11,840

4 K 16275113R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné 
legislativy

M3 78,580 459,00 36 068,22 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

5 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 5,920 173,00 1 024,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV ""z meziskládky
VV A5 5.920 "výkopek pro zpětný zásyp 5,920

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 5,920 34,00 201,28 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV ""meziskládka
VV A6 5.920 "výkopek pro zpětný zásyp 5,920

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 5,920 72,00 426,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV A7 5.92 "zpětný zásyp v místě dna 5,920

D 2 Zakládání 37 628,37
8 K 212751101R Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 60 M 37,000 221,00 8 177,00 R položka

PP Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.3.3
VV A8 37.0 "za zdí 37,000

9 K 212792310R Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí PEHD DN 80 (montáž + dodávka) M 41,000 384,00 15 744,00 R položka
PP Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí PEHD DN 80 (montáž + dodávka)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku 

 úložného prahu spřesahem 50 mm od bočního líce dříku opěry.
2. Vcenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový 

 betonový trám za mostní opěrou kprostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí 
drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.3.3
VV A9 41.0 41,000

10 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm M3 13,347 1 027,00 13 707,37 CS ÚRS 2022 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2 
Zvláštní zakládání objektů.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.3.3
VV A10 88.1*1.01*0.15 "lože tl. 150mm 13,347

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 670 245,12
11 K 321213235R

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 51,270 9 084,00 465 736,68 R položka

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, 
na cementovou maltu MC25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.3.3
VV ""obklad z čedičových lomových kamenů v tl. 300mm
VV A11 48.12 48,120
VV B11 1.05*3 "napojení SUS 3,150
VV C11 "Celkem: "A11+B11 51,270

12 K 321222311
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, ša

M3 1,050 9 084,00 9 538,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321222311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro:

 a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm,
 b) zdivo kvádrové z šablonových kvádrů.

 2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady zkamene.
 3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým kvádrům.

 4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch.
 5. Objem se stanoví:

 a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá,
 b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057.

6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva 
hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve výši 0,75 %.

VV ""viz. napojení předsazené zdi na stávající zeď D.2.3.8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""přezdění konce původní zdi - provázání se zdivem nové zdi
VV A12 2*0.3*1.75 1,050

13 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 85,585 6 685,00 572 135,73 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.3.3
VV ""beton C 30/37 XF3, XC4
VV A13 51.09 "úhlová zeď 51,090
VV B13 1.26*3.25 "napojení SUS 4,095
VV C13 30.40 "balastní beton za zdí - odlito zároveň s betonáží základu 30,400
VV D13 "Celkem: "A13+B13+C13 85,585

14 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 225,220 878,00 197 743,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A14 (2.10*2*40)+(2.10*0.3*9) "pata zdi 173,670
VV B14 ((0.4+0.45)*40)+(0.75*9) "zeď 40,750
VV C14 3.0*1.8*2 "zeď - napojení SUS 10,800
VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 225,220
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15 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 225,220 189,00 42 566,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A15 (2.10*2*40)+(2.10*0.3*9) "pata zdi 173,670
VV B15 ((0.4+0.45)*40)+(0.75*9) "zeď 40,750
VV C15 3.0*1.8*2 "zeď - napojení SUS 10,800
VV D15 "Celkem: "A15+B15+C15 225,220

16 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957 49 193,00 96 270,70 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327361006

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.
VV ""viz. schéma výztuže D.2.3.6
VV ""dilatační celek č.1
VV A16 20.88*0.22/1000 "R6 0,005
VV B16 254.40*0.62/1000 "R10 0,158
VV C16 (48.96+33.84+30.24)*0.89/1000 "R12 0,101
VV ""dilatační celek č.2
VV D16 20.88*0.22/1000 "R6 0,005
VV E16 244.80*0.62/1000 "R10 0,152
VV F16 (43.20+33.84+30.24)*0.89/1000 "R12 0,095
VV ""dilatační celek č.3
VV G16 18.00*0.22/1000 "R6 0,004
VV H16 211.20*0.62/1000 "R10 0,131
VV I16 (37.44+28.20+25.20)*0.89/1000 "R12 0,081
VV ""dilatační celek č.4
VV J16 16.56*0.22/1000 "R6 0,004
VV K16 215.60*0.62/1000 "R10 0,134
VV L16 (40.32+30.08+26.88)*0.89/1000 "R12 0,087
VV ""dilatační celek č.5
VV M16 16.56*0.22/1000 "R6 0,004
VV N16 211.20*0.62/1000 "R10 0,131
VV O16 (40.32+30.08+26.88)*0.89/1000 "R12 0,087
VV ""dilatační celek č.6
VV P16 15.84*0.22/1000 "R6 0,003
VV Q16 197.40*0.62/1000 "R10 0,122
VV R16 (40.32+30.08+26.88)*0.89/1000 "R12 0,087
VV ""dilatační celek č.7
VV S16 15.12*0.22/1000 "R6 0,003
VV T16 197.40*0.62/1000 "R10 0,122
VV U16 (40.32+30.08+26.88)*0.89/1000 "R12 0,087
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VV ""dilatační celek č.8
VV V16 14.40*0.22/1000 "R6 0,003
VV W16 188.00*0.62/1000 "R10 0,117
VV X16 (40.32+30.08+26.88)*0.89/1000 "R12 0,087
VV ""dilatační celek č.9
VV Y16 8.64*0.22/1000 "R6 0,002
VV Z16 130.00*0.62/1000 "R10 0,081
VV AA16 (28.80+22.56+20.16)*0.89/1000 "R12 0,064

VV AB16
"Celkem: 
"A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16+H16+I16+J16+K16+L16+M16+N16+O16+P16+Q16+R16+S16+T16+U16+V16+W16+
X16+Y16+Z16+AA16

1,957

17 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819 49 193,00 286 254,07 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327361016

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.
VV ""viz. schéma výztuže D.2.3.6
VV ""dilatační celek č.1
VV A17 (83.52+124.56)*1.58/1000 "R16 0,329
VV B17 163.44*2.47/1000 "R20 0,404
VV ""dilatační celek č.2
VV C17 (83.52+124.56)*1.58/1000 "R16 0,329
VV D17 163.44*2.47/1000 "R20 0,404
VV ""dilatační celek č.3
VV E17 (69.60+103.80)*1.58/1000 "R16 0,274
VV F17 136.20*2.47/1000 "R20 0,336
VV ""dilatační celek č.4
VV G17 (74.24+110.72)*1.58/1000 "R16 0,292
VV H17 145.28*2.47/1000 "R20 0,359
VV ""dilatační celek č.5
VV I17 (74.24+110.72)*1.58/1000 "R16 0,292
VV J17 145.28*2.47/1000 "R20 0,359
VV ""dilatační celek č.6
VV K17 (74.24+110.72)*1.58/1000 "R16 0,292
VV L17 145.28*2.47/1000 "R20 0,359
VV ""dilatační celek č.7
VV M17 (74.24+110.72)*1.58/1000 "R16 0,292
VV N17 145.28*2.47/1000 "R20 0,359
VV ""dilatační celek č.8
VV O17 (74.24+110.72)*1.58/1000 "R16 0,292
VV P17 145.28*2.47/1000 "R20 0,359
VV ""dilatační celek č.9
VV Q17 (55.68+83.04)*1.58/1000 "R16 0,219
VV R17 108.96*2.47/1000 "R20 0,269
VV S17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17+I17+J17+K17+L17+M17+N17+O17+P17+Q17+R17 5,819

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 419,10
26 K 711432101

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše 
svislé S

M2 100,368 18,00 1 806,62 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711432101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to 
jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2.3.3
VV A26 2.4*41.0 98,400
VV B26 A26 * 1.02"Koeficient množství 100,368

27 M 69331022 geokompozit drenážní - geosíť z HDPE laminovaná geotextilií a hydroizolační fólií M2 118,080 56,00 6 612,48 CS ÚRS 2022 01
PP geokompozit drenážní - geosíť z HDPE laminovaná geotextilií a hydroizolační fólií
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P
 Poznámka k položce:

tl. při 20 kPa/200 kpa 4,7 mm/4,1 mm
VV A27 2.4*41.0 98,400
VV B27 A27 * 1.2"Koeficient množství 118,080

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 964 607,28
18 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 31,380 164,00 5 146,32 CS ÚRS 2022 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným 

 zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry 
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

VV A18 3.5+3.02+2.81+3.51+4.32+3.85+3.53+3.71+3.13 31,380

19 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 66,100 188,00 12 426,80 CS ÚRS 2022 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994142

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný 
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během 

 betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

 zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár 

 osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

 délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

 polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
 6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
 b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

 c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
 d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV ""viz. výkres dilatační spáry D.2.3.7
VV A19 8.2+8.2+8.1+7.5+8.3+7.2+6+5.9+6.7 66,100

20 K 93199415R Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 25/25 mm M 66,100 80,00 5 288,00 R položka
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 25/25 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný 
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během 

 betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

 zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár 

 osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

 délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

 polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
 6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
 b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

 c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
 d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

21 K 985221011 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu do 1 m3 M3 1,050 6 489,00 6 813,45 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985221011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.
VV ""přezdění konce původní zdi - provázání se zdivem nové zdi
VV A21 2*0.3*1.75 1,050

22 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 
průměr výztuže 12 mm

M 255,112 3 661,00 933 965,03 CS ÚRS 2022 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

 2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
 a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

 b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
 c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV ""provázání dříku s lícem zdi
VV ""trn R12, dl. 0,3m, 6ks/m2
VV A22 (39.7*3.57*6)*0.3 255,112

23 M 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm T 0,027 35 840,00 967,68 CS ÚRS 2022 01
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,58 kg/m
VV A23 (39.7*3.57*6)*0.3*0.12*0.89/1000 "dl. 0,3m 0,027

D 997 Přesun sutě 1 454,25
24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km T 5,250 277,00 1 454,25 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku.
VV ""na meziskládku a zpět
VV A24 2.625*2 "zdivo k očištění A24 znovupoužití 5,250

D 998 Přesun hmot 40 559,42
25 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 191,318 212,00 40 559,42 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 486 288,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 486 288,96 21,00% 102 120,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 588 409,64

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 03 - Odstranění stupně ve dně - km 0,373 30 - 0,391 30
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 486 288,96

1 - Zemní práce 43 086,30

4 - Vodorovné konstrukce 355 744,82

998 - Přesun hmot 87 457,84

SO 03 - Odstranění stupně ve dně - km 0,373 30 - 0,391 30

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 486 288,96

D 1 Zemní práce 43 086,30
1 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 M3 78,170 131,00 10 240,27 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353100

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A1 78.17 "výkop svah 78,170

2 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 37,000 44,00 1 628,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV ""odvoz výkopku na mezideponii a zpět
VV ""výkopek bude použit do prosypu dna rovnaniny
VV A2 18.50*2 37,000

3 K 16275113R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné 
legislativy

M3 59,670 459,00 27 388,53 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

4 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 18,500 173,00 3 200,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 03 - Odstranění stupně ve dně - km 0,373 30 - 0,391 30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV ""z meziskládky
VV A4 18.50 "zpětné použití výkopku do prosypu dna rovnaniny 18,500

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 18,500 34,00 629,00 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV ""meziskládka
VV A5 18.50 18,500

D 4 Vodorovné konstrukce 355 744,82
6 K 45753212R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z štěrku - hrubé drcené kamenivo se zhutněním, frakce 0-63 mm M3 95,860 1 027,00 98 448,22 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z štěrku - hrubé drcené kamenivo se zhutněním, frakce 0-63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV ""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1
VV A6 92.5+4.2*0.8 95,860

7 K 461991111 Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny M2 156,244 36,00 5 624,78 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/461991111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na zajištění fólie ocelovými hřeby.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy a dodání materiálů se určuje v m2 včetně přesahů a prořezů stanovených 
 projektem.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání geotextilií, fólií nebo síťoviny; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

VV ""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1
VV A7 21.2*6.7*1.1 156,244

8 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 M2 159,369 44,00 7 012,24 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

VV A8 21.2*6.7*1.1 156,244
VV B8 A8 * 1.02"Koeficient množství 159,369

9 K 463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 28,980 2 299,00 66 625,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1
VV A9 28.98 "kámen - svah (lomový kámen de=0,3m) 28,980

10 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 77,440 2 299,00 178 034,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

VV ""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1
VV A10 18.37 "kámen - patka (lomový kámen de=0,5m) 18,370
VV B10 3.44 "příčný prah (lomový kámen de=0,5m) 3,440
VV ""na dně bude prosyp substrátu z původního dna
VV C10 92.50*0.8-18.37 "kámen - dno (lomový kámen de=0,5m) 55,630
VV D10 "Celkem: "A10+B10+C10 77,440

D 998 Přesun hmot 87 457,84
11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 412,537 212,00 87 457,84 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 442 455,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 442 455,96 21,00% 512 915,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 955 371,71

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 04 - Kamenná rovnanina PB - 0,079 46 - 0,373 30
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 442 455,96

1 - Zemní práce 477 750,84

23-M - Montáže potrubí 46 996,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 224 374,80

4 - Vodorovné konstrukce 1 444 567,72

998 - Přesun hmot 248 766,10

SO 04 - Kamenná rovnanina PB - 0,079 46 - 0,373 30

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 442 455,96

D 1 Zemní práce 477 750,84
1 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 806,520 131,00 105 654,12 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A1 806.52 "výkop 806,520

2 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 23,220 44,00 1 021,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV ""odvoz výkopku na mezideponii a zpět
VV A2 11.610*2 "výkopek bude použit pro zpětný zásyp 23,220

3 K 16275113R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné 
legislativy

M3 794,910 459,00 364 863,69 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

4 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 11,610 173,00 2 008,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 04 - Kamenná rovnanina PB - 0,079 46 - 0,373 30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV ""z meziskládky
VV A4 11.610 "výkopek pro zpětný zásyp 11,610

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 11,610 290,00 3 366,90 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV ""meziskládka
VV A5 11.610 "výkopek pro zpětný zásyp 11,610

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 11,610 72,00 835,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV A6 11.61 "zpětný zásyp 11,610

D 23-M Montáže potrubí 46 996,50
11 K 2302001R Montáž chrániček podélně půlených plastových M 8,500 1 280,00 10 880,00 R položka

PP Montáž chrániček podélně půlených plastových

VV ""viz. výkres opatření na stávajících inž. sítích D.4.4
VV A11 4.25*2 8,500

12 M DC.01 plastová PVC půlená chránička DN 160 M 8,500 512,00 4 352,00 R položka
PP plastová PVC půlená chránička DN 160

13 K 230200104 Montáž chrániček podélně půlených O 426, tl. stěny 8 mm M 4,250 434,00 1 844,50 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž chrániček podélně půlených O 426, tl. stěny 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230200104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Montáž chrániček a ochranných trubek DN do 800 se oceňuje jako montáž plynovodů.

 2. Ceny -0081 až -0096 jsou určeny pro ocenění chrániček pokládaných do překopu.
 3. Chráničky protlačované se oceňují cenami stavebních prací.

 4. Osazení dvojitých chrániček se oceňuje samostatně pro každý druh.
5. V cenách -0081 až -0096 není započtena montáž potrubí, vystředění a utěsnění konců. Toto se oceňuje cenami 230 20-0116 až –0133 

 Nasunutí potrubní sekce
 6. Ceny -0101 až -0114 jsou určeny pro dodatečné osazení na stávající potrubí

7. V cenách -0101 až -0114 je započtena montáž potrubí, vystředění a utěsnění konců.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""viz. výkres opatření na stávajících inž. sítích D.4.4
VV A13 4.25 4,250

14 M 1403320 ocelová půlená svařovaná roura 406x6 mm M 4,250 7 040,00 29 920,00 R položka
PP ocelová půlená svařovaná roura 406x6 mm

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 224 374,80
7 K 32122231R

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, ša

M3 24,700 9 084,00 224 374,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/32122231R

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro:

 a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm,
 b) zdivo kvádrové z šablonových kvádrů.

 2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady zkamene.
 3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým kvádrům.

 4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch.
 5. Objem se stanoví:

 a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá,
 b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057.

6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva 
hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve výši 0,75 %.

VV ""zdění střídat s proléváním vyzděného úseku betonem 
VV ""prolití betonem viz. pol. 46345111R
VV A7 1.3*19 "kámen - svah 2:1 24,700

D 4 Vodorovné konstrukce 1 444 567,72
8 K 463211151

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 614,800 2 299,00 1 413 425,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

VV ""viz. vzorové příčné řezy D.4.2
VV ""lomový kámen de=0,3m
VV A8 277.69 "kámen - patka 277,690
VV B8 306.71 "kámen - svah 306,710
VV ""kámen - patka - probetonováno C30/37 - XF3
VV C8 1.6*19 "bude prolito betonem viz. pol. 46345111R 30,400
VV D8 "Celkem: "A8+B8+C8 614,800

9 K 46345111R Prolití konstrukce z kamene rovnaniny betonem C 30/37 XF3 M3 11,020 2 826,00 31 142,52 R položka
PP Prolití konstrukce z kamene rovnaniny betonem C 30/37 XF3

P
 Poznámka k položce:

 1. Ceny lze použít i pro prolití pohozu případně jiné konstrukce z kameniva.
- MJ obsahuje pouze objem betonu prolévané konstrukce

VV ""kámen - patka
VV A9 1.6*19*0.2 6,080
VV ""kámen - svah 2:1
VV B9 1.3*19*0.2 4,940
VV C9 "Celkem: "A9+B9 11,020

D 998 Přesun hmot 248 766,10
10 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 1 173,425 212,00 248 766,10 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 923 130,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 923 130,58 21,00% 403 857,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 326 988,00

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 05 - Bourací práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 923 130,58

1 - Zemní práce 17 613,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 643 391,50

997 - Přesun sutě 262 126,08

SO 05 - Bourací práce

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 923 130,58

D 1 Zemní práce 17 613,00
1 K 111211101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 
nebo ve svahu o sklonu do 1:5

M2 22,000 34,00 748,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní 

 prostředek.
 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VV A1 11*2.0 22,000

2 K 112151351
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 
200 mm

KUS 8,000 163,00 1 304,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151351

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

VV ""vlastník POH - odkup zhotovitelem
VV A2 7+1 "listnaté stromy 8,000

3 K 112151352
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 
300 mm

KUS 5,000 163,00 815,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151352

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 05 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

VV ""vlastník POH - odkup zhotovitelem
VV A3 1+2 "listnaté stromy 3,000
VV B3 1 "jehličnaté stromy 1,000
VV ""vlastník Město Verneřice - odvoz na skládku
VV C3 1 "listnaté stromy 1,000
VV D3 "Celkem: "A3+B3+C3 5,000

4 K 112151353
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 
400 mm

KUS 1,000 294,00 294,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151353

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

VV ""vlastník POH - odkup zhotovitelem
VV A4 1 "listnaté stromy 1,000

5 K 112151354
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 
500 mm

KUS 5,000 294,00 1 470,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151354

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

VV ""vlastník POH - odkup zhotovitelem
VV A5 3+1 "listnaté stromy 4,000
VV B5 1 "mrtvý kmen 1,000
VV C5 "Celkem: "A5+B5 5,000

6 K 112151355
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 
600 mm

KUS 2,000 470,00 940,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151355
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

VV ""vlastník POH - odkup zhotovitelem
VV A6 2 "listnaté stromy 2,000

7 K 112151357
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 
800 mm

KUS 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151357

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

VV ""vlastník Město Verneřice - odvoz na skládku
VV A7 1 "listnaté stromy 1,000

8 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm KUS 13,000 239,00 3 107,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
 prostředek.

 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A8 12 "listnaté stromy 12,000
VV B8 1 "jehličnaté stromy 1,000
VV C8 "Celkem: "A8+B8 13,000

9 K 112201102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm KUS 5,000 549,00 2 745,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
 prostředek.

 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A9 5 "listnaté stromy 5,000

10 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm KUS 2,000 830,00 1 660,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251103
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
 prostředek.

 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A10 1 "listnaté stromy 1,000
VV B10 1 "mrtvý kmen 1,000
VV C10 "Celkem: "A10+B10 2,000

11 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm KUS 2,000 1 428,00 2 856,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
 prostředek.

 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A11 1 "listnatý strom 1,000
VV B11 1 "samostatný pařez 1,000
VV C11 "Celkem: "A11+B11 2,000

12 K 16220140R
Vodorovné přemístění větví, kmenů, pařezů, průměru kmene do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle 
platné legislativy

KUS 1,000 538,00 538,00 R položka

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů, pařezů, průměru kmene do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

13 K 16220141R
Vodorovné přemístění větví, kmenů, pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm na skládku vč. uložení 
(poplatku) dle platné legislativy

KUS 1,000 463,00 463,00 R položka

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů, pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 643 391,50
14 K 966025111

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,

M3 227,879 6 787,00 1 546 614,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966025111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.
2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV A14 4.8*1.1*(2.4+0.5) "stávající kamenná zeď 15,312
VV B14 52.5*0.8*(1.9+0.5) "PB zeď 100,800
VV "kamenné zídky
VV C14 8.9*0.7*(1.2+0.5) 10,591
VV D14 11.7*0.8*(1.7+0.5) 20,592
VV E14 33.6*0.7*(1.1+0.5) 37,632
VV F14 2.2*0.7*(1.1+0.5) 2,464
VV G14 33.7*0.7*(1.1+0.5) 37,744
VV H14 2.8*0.7*(0.9+0.5) 2,744
VV I14 "Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14+F14+G14+H14 227,879

15 K 966045112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého p

M3 8,100 6 787,00 54 974,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně z betonu prostého prokládaného kamenem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966045112

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.
2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV A15 27.0*0.3 "kamenná dlažba zalitá do betonu 8,100

16 K 966065111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně dřevěných včetně vý

M3 1,200 3 078,00 3 693,60 CS ÚRS 2022 01
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PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně dřevěných včetně výplně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966065111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.
2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV A16 4.8*1.0*0.25 "původní dřevěná lávka 1,200

17 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 15,000 512,00 7 680,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071711

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
VV A17 3+6+6 15,000

18 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m M 51,000 79,00 4 029,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071821

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

VV A18 6.0+24.5+20.5 51,000

19 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 KUS 1,000 274,00 274,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073810

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

20 K 981011111 Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých M3 13,398 84,00 1 125,43 CS ÚRS 2022 01
PP Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981011111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.

 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 
konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 
nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů sviditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává kobjemu stropů. 
Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a 

 tloušťky patrové podesty.
 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.

5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího 
bodu přilehlého terénu.

VV A20 2.9*2.1*2.2 "dřevěná přístavba 13,398

21 K SKL001 Dočasné přemístění skleníku ručně mimo staveniště a navrácení po dokončení stavby KPL 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka
PP Dočasné přemístění skleníku ručně mimo staveniště a navrácení po dokončení stavby

D 997 Přesun sutě 262 126,08
22 K 99731251R

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy vč. 
naložení na dopravní prostředek

T 682,620 384,00 262 126,08 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy vč. naložení na dopravní prostředek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 588 906,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 588 906,10 21,00% 123 670,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 712 576,38

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 06 - Dokončovací práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 588 906,10

1 - Zemní práce 136 061,80

2 - Zakládání 15 744,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 196 075,03

4 - Vodorovné konstrukce 10 581,83

5 - Komunikace pozemní 24 891,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 972,00

762 - Konstrukce tesařské 16 698,61

764 - Konstrukce klempířské 7 173,17

765 - Krytina skládaná 3 777,96

783 - Dokončovací práce - nátěry 41 952,33

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 18 005,60

8 - Trubní vedení 14 797,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 270,72

998 - Přesun hmot 25 903,63

SO 06 - Dokončovací práce

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 588 906,10

D 1 Zemní práce 136 061,80
1 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 2,119 44,00 93,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV A1 2.119 "z meziskládky 2,119
VV B1 "Celkem: "A1 2,119

2 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 2,119 173,00 366,59 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV A2 2.119 "meziskládka 2,119
VV B2 "Celkem: "A2 2,119

3 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 2,119 72,00 152,57 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "zásyp nad potrubím výkopkem viz D.6.4

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 06 - Dokončovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A3 1.63*1.3 "plocha v řezu x šířka výkopu 2,119
VV B3 "Celkem: "A3 2,119

4 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k

M3 3,190 361,00 1 151,59 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 
tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV A4 4.0*1.3*0.72 "viz výkres D.6.4 3,744
VV B4 -(3.14159265359*0.21*0.21*4.0) "odpočet objemu potrubí -0,554
VV C4 "Celkem: "A4+B4 3,190

5 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T 5,742 255,00 1 464,21 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV A5 3.19*1.8 5,742

6 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

M2 305,000 58,00 17 690,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A6 18+139+37+52+59 "v tl. 150 mm 305,000

7 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T 45,750 2 304,00 105 408,00 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV A7 305.0*0.15 45,750

8 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

M2 305,000 29,00 8 845,00 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

9 M 00572410 osivo směs travní parková KG 6,100 146,00 890,60 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní parková

D 2 Zakládání 15 744,00
10 K 233211114R Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky průměru 68 mm, délky 650 mm zinek KUS 33,000 384,00 12 672,00 R položka

PP Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky průměru 68 mm, délky 650 mm zinek

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Případné předvrtání tvrdého podkladu se oceňuje položkami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
VV A10 33 "plot 33,000

11 K 233211121R Zemní vrut pro kontejnery a dřevostavby D 76 mm dl 900 mm s ocelovou patkou 100x100 mm zinek KUS 4,000 768,00 3 072,00 R položka

PP Zemní vrut pro kontejnery a dřevostavby D 76 mm dl 900 mm s ocelovou patkou 100x100 mm zinek

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Případné předvrtání tvrdého podkladu se oceňuje položkami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A11 4 "dřevěný přístřešek 4,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 196 075,03
12 K 334313117 Mostní opěry z prostého betonu C 25/30 M3 0,470 4 017,00 1 887,99 CS ÚRS 2022 01

PP Mostní opěry z prostého betonu C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334313117

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na betonáž dříku mostních opěr na plošném základu nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, 
kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu 
dříku případně úložného prahu včetně vyspádování do odtokového žlábku u závěrné zídky prahu a ošetření a ochranu čerstvě uloženého 

 betonu.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79- . . 
Odvodnění mostní opěry z plastových trub a navazujícího kamenného chrliče, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče 

 žlabového ze žulového kamene.
3. Ceny lze použít i pro ocenění ochranných přizdívek.

VV "viz výkres D.6.2  - schody
VV A12 0.21 * 1.0 + 0.26 * 1.0 0,470

13 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 M3 0,980 4 529,00 4 438,42 CS ÚRS 2022 01
PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334323118

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném základu nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, 
kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované 
konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového žlábku u závěrné 

 zídky prahu, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
 2. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79- . . Odvodnění zplastových trub u mostní opěry,
 b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče Žlabového ze žulového kamene,

c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění 
 spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely.

 d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV "viz výkres D.6.2 beton C30/37 XF3
VV ""úložné prahy lávky
VV A13 0.44 * 1.4 + 0.26 * 1.4 0,980

14 K 334351115 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z palubek, pro železobeton M2 6,304 496,00 3 126,78 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z palubek, pro železobeton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334351115

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění svýplní 
pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za 

 opěrou.
2. Vcenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

 inventárního bednění a spínacích prvků vztažené kploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů vbetonu po spínacích 

 tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten 

 vrežijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena vukládce 

 betonářské výztuže do bednění.
 6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku krovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry 

 betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

 souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,
 d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,

e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenami souboru cen 985 13 Čištění ploch části C01 katalogu 800-5 
Sanace.

VV A14 1.4*0.5*4+2*0.44+2*0.26 "prahy 4,200
VV B14 1.0*(0.6+0.064)+2*0.21+1.0*0.5+2*0.26 "lože pod  schody 2,104
VV C14 "Celkem: "A14+B14 6,304
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15 K 334351214 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z palubek M2 6,304 185,00 1 166,24 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z palubek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334351214

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění svýplní 
pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za 

 opěrou.
2. Vcenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

 inventárního bednění a spínacích prvků vztažené kploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů vbetonu po spínacích 

 tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten 

 vrežijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena vukládce 

 betonářské výztuže do bednění.
 6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku krovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry 

 betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

 souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,
 d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,

e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenami souboru cen 985 13 Čištění ploch části C01 katalogu 800-5 
Sanace.

16 K 334361412
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2

T 0,048 51 200,00 2 457,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 
kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334361412

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. 
 Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění konstrukce.

 3. Vcenách nejsou započteny náklady na:
 a) povrchový antikorozní nátěr výztuže vmístech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,

b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273 36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se 
zaručenou nebo dobrou svařitelností.

VV "Kari 8/100
VV A16 (2.6 * 1.3 + 1.8 * 1.3)*1.1*7.67/1000 0,048

17 K 338171114
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m do zemního 
vrutu

KUS 33,000 669,00 22 077,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m do zemního vrutu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

 b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
VV A17 18+13 "sloupky A17 vzpěry plotové 31,000
VV B17 2 "sloupky dodávané s brankou 2,000
VV C17 "Celkem: "A17+B17 33,000

18 M 5534226R sloupek plotový do zemního vrutu  Pz a komaxitový 1750/48x1,5mm KUS 18,000 384,00 6 912,00 R položka
PP sloupek plotový do zemního vrutu  Pz a komaxitový 1750/48x1,5mm

19 M 55342272R vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1750mm Zn + PVC KUS 13,000 384,00 4 992,00 R položka
PP vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1750mm Zn + PVC

20 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 KUS 1,000 335,00 335,00 CS ÚRS 2022 01
PP Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101210
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento 

 materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.

21 M 55342333R branka plotová jednokřídlá - FAB, s pletivem, Pz + PVC  1000x1550mm, 2 sloupky pro branku KUS 1,000 6 400,00 6 400,00 R položka
PP branka plotová jednokřídlá - FAB, s pletivem, Pz + PVC  1000x1550mm, 2 sloupky pro branku

VV A21 1 "zámek FAB 1,000

22 K 348181131R
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků 2,75 m trvalé 3 
madla výroba

M 11,000 1 242,00 13 662,00 R položka

PP Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků 2,75 m trvalé 3 madla výroba

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m osové vzdálenosti krajních sloupků zábradlí.

2. Vcenách výroby trvalého zábradlí -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí a na dodání hmot včetně spojovacího 
 materiálu.

3. Vceně výroby dočasného zábradlí -5121 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí včetně spojovacího materiálu a na opotřebení 
hmot. Jedná se o ochranné zábradlí dočasných mostovek nebo pracovní ochranné zábradlí uchycené do podlah nebo bednění a do 

 pracovních lávek uložených na mostní skruži.
4. Vcenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 jsou započteny i náklady na ukotvení zábradlí do nosné konstrukce včetně kotvícího 

 materiálu a výškové a směrové vyrovnání včetně ztužujících vzpěrek.
5. Vcenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběného zábradlí jsou tyto náklady 

 zahrnuty v ceně výroby. Pouze u montáže nakupovaného hotového zábradlí se jeho dodávka oceňuje ve specifikaci.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na impregnační a ochranný nátěr dřevěné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry.

VV "viz výkres D.6.2 a TZ - spojovací prvky z nerezu A2, řezivo smrk
VV ""3 madla a kotevní hranol délky á 6,0 m, 3 sloupky
VV A22 5.5*2 "osová vzdálenost mezi krajními sloupky 11,000

23 K 348181132R
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků 2,75 m trvalé 3 
madla montáž - nerezový spojovací materiál

M 11,000 512,00 5 632,00 R položka

PP
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků 2,75 m trvalé 3 madla montáž - nerezový spojovací 
materiál

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m osové vzdálenosti krajních sloupků zábradlí.

2. Vcenách výroby trvalého zábradlí -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí a na dodání hmot včetně spojovacího 
 materiálu.

3. Vceně výroby dočasného zábradlí -5121 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí včetně spojovacího materiálu a na opotřebení 
hmot. Jedná se o ochranné zábradlí dočasných mostovek nebo pracovní ochranné zábradlí uchycené do podlah nebo bednění a do 

 pracovních lávek uložených na mostní skruži.
4. Vcenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 jsou započteny i náklady na ukotvení zábradlí do nosné konstrukce včetně kotvícího 

 materiálu a výškové a směrové vyrovnání včetně ztužujících vzpěrek.
5. Vcenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběného zábradlí jsou tyto náklady 

 zahrnuty v ceně výroby. Pouze u montáže nakupovaného hotového zábradlí se jeho dodávka oceňuje ve specifikaci.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na impregnační a ochranný nátěr dřevěné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry.

24 K 348401120 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m M 50,000 112,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401120

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A24 50.0 "viz výkres D.6.1 50,000

25 M 31327505 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm M 51,000 768,00 39 168,00 CS ÚRS 2022 01
PP pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm

VV A25 50.0 "pletivo s napínacími dráty 50,000
VV B25 A25 * 1.02"Koeficient množství 51,000

26 M 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm KUS 13,000 128,00 1 664,00 CS ÚRS 2022 01
PP objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm

27 M 553001R nápínak poplastovaný PVC zelený KUS 27,000 51,00 1 377,00 R položka
PP nápínak poplastovaný PVC zelený

28 M 553002R očko pro napínak na opasek PVC, zelené KUS 12,000 256,00 3 072,00 R položka
PP očko pro napínak na opasek PVC, zelené

29 M 553003R opasek pro napínák PVC zelený KUS 15,000 77,00 1 155,00 R položka
PP opasek pro napínák PVC zelený
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30 M 553004R napínací tyč poplastovaná, zelená, 1650mm KUS 14,000 128,00 1 792,00 R položka
PP napínací tyč poplastovaná, zelená, 1650mm

31 M 553005R očko k u pevnění napínacích tyčí KUS 42,000 77,00 3 234,00 R položka
PP očko k u pevnění napínacích tyčí

32 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího M 50,000 12,00 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401350

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A32 50 "přidání prostředního napínacího drátu do pletiva 50,000

33 M 4502046680 Drát vázací poplastovaný délka 30 m M 51,000 26,00 1 326,00 R položka
PP Drát vázací poplastovaný délka 30 m

34 K RS.01 Případná rekonstrukce septiku vč. osazení nádrže a dopravy KPL 1,000 64 000,00 64 000,00 R položka
PP Případná rekonstrukce septiku vč. osazení nádrže a dopravy

D 4 Vodorovné konstrukce 10 581,83
35 K 421953311 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé výroba M2 6,600 1 024,00 6 758,40 CS ÚRS 2022 01

PP Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé výroba

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421953311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách výroby -3011 a -3311 jsou započteny náklady na vytvoření tesařské nosné konstrukce zdílců vkombinaci hranolů sfošnami a 

 dodávku měkkého dřeva včetně spojovacího materiálu.
2. Vcenách montáže -3112 a -3321 jsou započteny náklady na osazení dílců ručně a jeřábem, ukotvení do nosné konstrukce, kontrola stability 

 podlahy případně i pro provizorní mosty, rampy a železniční mostní provizoria.
3. Vcenách montáže -3112 a -3321 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběných podlah jsou tyto náklady zahrnuty v ceně 

 výroby. U montáže nakupovaných hotových podlah se jejich dodávka oceňuje ve specifikaci.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) impregnaci a nátěr konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry,
b) dočasné dřevěné opěry a pilíře provizorních mostů a lávek sdodávkou použitého dřeva, tyto se oceňují souborem cen 334 95- . 1 Podpěrné 

 skruže dočasné ze dřeva,
c) dočasné nosné konstrukce zocelových nosníků, tyto se oceňují souborem cen 948 42-1 . Podpěrné konstrukce dočasné zocelových 
nosníků.

VV "viz výkres D.6.2 a TZ
VV "vč. dodání smrkového řeziva, spojovací materiál nerez A2
VV A35 6.0*1.1 6,600

36 K 421953321 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé montáž M2 6,600 102,00 673,20 CS ÚRS 2022 01
PP Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421953321

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách výroby -3011 a -3311 jsou započteny náklady na vytvoření tesařské nosné konstrukce zdílců vkombinaci hranolů sfošnami a 

 dodávku měkkého dřeva včetně spojovacího materiálu.
2. Vcenách montáže -3112 a -3321 jsou započteny náklady na osazení dílců ručně a jeřábem, ukotvení do nosné konstrukce, kontrola stability 

 podlahy případně i pro provizorní mosty, rampy a železniční mostní provizoria.
3. Vcenách montáže -3112 a -3321 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběných podlah jsou tyto náklady zahrnuty v ceně 

 výroby. U montáže nakupovaných hotových podlah se jejich dodávka oceňuje ve specifikaci.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) impregnaci a nátěr konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry,
b) dočasné dřevěné opěry a pilíře provizorních mostů a lávek sdodávkou použitého dřeva, tyto se oceňují souborem cen 334 95- . 1 Podpěrné 

 skruže dočasné ze dřeva,
c) dočasné nosné konstrukce zocelových nosníků, tyto se oceňují souborem cen 948 42-1 . Podpěrné konstrukce dočasné zocelových 
nosníků.

VV A36 6.6 "vč. nerezového spojovacího materiálu 6,600

37 K 451573111R Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm M3 0,403 1 144,00 461,03 R položka
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV A37 3.1*1.3*0.1 0,403
VV B37 "Celkem: "A37 0,403
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38 K 465210113
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na sucho, se zalitím spár cementovou maltou, 
se zatřením spár, tl. kamene 300 mm

M2 1,800 1 494,00 2 689,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na sucho, se zalitím spár cementovou maltou, se zatřením spár, tl. kamene 300 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465210113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

 b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.

VV "čedič na MC25
VV A38 6*1.0*0.3 "viz výkres D.6.2 1,800

D 5 Komunikace pozemní 24 891,60
39 K 564251111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 150 mm

M2 30,000 147,00 4 410,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564251111

40 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn

M2 30,000 349,00 10 470,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby zprvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby zprvků dvou a více tvarů nebo 

 zobrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 
nebo lože.

VV A40 30.0 "u domu č.p. 268 - obnova nádvoří 30,000

41 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní M2 30,900 324,00 10 011,60 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 972,00
42 K 628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů do délky 7,5 m vč. dopravy na stavbu KG 372,000 51,00 18 972,00 R položka

PP Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů do délky 7,5 m vč. dopravy na stavbu

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.
VV " zinkování tloušťky 85 µm 
VV A42 372.0 "ocel. nosníky lávky 372,000

D 762 Konstrukce tesařské 16 698,61
59 K 762132135 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz M2 9,990 80,00 799,20 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762132135

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.
VV "dřevěná výplň hoblovaná prkna tl. 20 mm š. 148 mm
VV A59 15*2.0*0.148+15*2.5*0.148 9,990

60 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m M3 0,210 11 520,00 2 419,20 CS ÚRS 2022 01
PP řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m

VV "hoblovaná prkna tl. 20 mm, šířka 148mm dl. 2,0m nebo 2,5 m
VV A60 (15*2.0+15*2.5)*0.148*0.02*1.05 0,210
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61 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna M3 0,210 7 200,00 1 512,00 CS ÚRS 2022 01
PP Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762195000

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pouze pro soubory cen:
 a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko,

 b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných,
 c) 762 13- Montáž bednění stěn.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 
katalogu 800-783 Nátěry.

VV A61 (15*2.0+15*2.5)*0.148*0.02*1.05 "bednění stěn 0,210

62 K 762332531
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy

M 14,400 262,00 3 772,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332531

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez spřipojením kdřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 

 cen 762 08-5 tohoto katalogu.
 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).

3. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez spřipojením kdřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 
 souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.

4. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
VV A62 6*2.4 "krokve hoblovaná fošna  - přístřešek 14,400

63 M 60516101 řezivo smrkové sušené tl 50mm M3 0,076 11 520,00 875,52 CS ÚRS 2022 01
PP řezivo smrkové sušené tl 50mm

VV "hoblovaná fošna 50x100 mm dl. 2,4 m
VV A63 6*2.4*0.1*0.05*1.05 "přístřešek krokve 0,076

64 K 762341012
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných 
na krokve na sraz, tloušťky desky 12 mm

M2 6,250 212,00 1 325,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky 
desky 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341012

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -1011 až -1149 bednění střech zdesek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV A64 2.5*1.25*2 6,250

65 K 762723311 Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů průřezové plochy do 120 cm2 M 12,460 312,00 3 887,52 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů průřezové plochy do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762723311
VV "přístřešek
VV A65 2*(2.0+1.85) "sloupy z KVH hranolů 7,700
VV B65 2*2.38 "nosníky z KVH hranolů 4,760
VV C65 "Celkem: "A65+B65 12,460

66 M 61223270 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm pohledový M3 0,131 11 600,00 1 519,60 CS ÚRS 2022 01
PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm pohledový

VV "dřevěný přístřešek
VV A66 2*(2.38+2.0+1.85)*0.1*0.1*1.05 "KVH hranol 100x100 mm 0,131

67 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna M3 0,207 872,00 180,50 CS ÚRS 2022 01
PP Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762795000

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena jen pro soubor cen 762 7. - Montáž prostorových vázaných konstrukcí.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 
katalogu 800-783 Nátěry.

VV "spojování dřevěných prvků pomocí pozinkovaných úhelníků viz D.6.3
VV A67 6*2.4*0.1*0.05*1.05 "přístřešek krokve 0,076
VV B67 2*(2.38+2.0+1.85)*0.1*0.1*1.05 "sloupy A67 nosníky 0,131
VV C67 "Celkem: "A67+B67 0,207
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68 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,269 1 514,00 407,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 764 Konstrukce klempířské 7 173,17
69 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu M 3,000 216,00 648,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501103

70 M PŽP001 okapový plastový žlab O 75mm, dl. 3m KUS 1,000 768,00 768,00 R položka
PP okapový plastový žlab O 75mm, dl. 3m

71 K 764501104 Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela KUS 2,000 128,00 256,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501104

72 M PŽP002 plastové okapové čelo 75mm KUS 2,000 128,00 256,00 R položka
PP plastové okapové čelo 75mm

73 K 764501105 Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku KUS 6,000 128,00 768,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501105

74 M PŽP003 plastový žlabový hák 75mm KUS 6,000 128,00 768,00 R položka
PP plastový žlabový hák 75mm

75 K 764501108 Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku KUS 1,000 273,00 273,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501108

76 M PŽP004 plastový kotlík pro okapový svod KUS 1,000 384,00 384,00 R položka
PP plastový kotlík pro okapový svod

77 K 764508131 Montáž svodu kruhového, průměru svodu M 3,000 154,00 462,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž svodu kruhového, průměru svodu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508131

78 M PŽP005 plastový okapový svod 63mm, dl. 3m KUS 1,000 512,00 512,00 R položka
PP plastový okapový svod 63mm, dl. 3m

79 K 764508132 Montáž svodu kruhového, průměru objímek KUS 2,000 401,00 802,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž svodu kruhového, průměru objímek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508132

80 M PŽP006 plastová objímka okapového svodu 63mm KUS 2,000 154,00 308,00 R položka
PP plastová objímka okapového svodu 63mm

81 K 764508134 Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých KUS 1,000 47,00 47,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508134

82 M PŽP007 plastové okapové koleno 63mm, úhel 67,5° KUS 2,000 280,00 560,00 R položka
PP plastové okapové koleno 63mm, úhel 67,5°

83 K 764508135 Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových KUS 1,000 63,00 63,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508135

84 M PŽP008 plastové výtokové koleno 63mm, úhel 67,5° KUS 1,000 280,00 280,00 R položka
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PP plastové výtokové koleno 63mm, úhel 67,5°

85 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,011 1 652,00 18,17 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765 Krytina skládaná 3 777,96
86 K 765151001 Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění, sklonu do 20° M2 6,250 55,00 343,75 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění, sklonu do 20°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765151001

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800–762 Konstrukce tesařské.

 2. Oplechování okapu, úžlabí a štítových hran se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na podkladní pás, ten se oceňuje cenami části A02.

VV A86 6.25 "dřevěný přístřešek 6,250

87 M 62866500 šindel asfaltový na skelné vložce tvar obdélník barevný M2 6,438 512,00 3 296,26 CS ÚRS 2022 01
PP šindel asfaltový na skelné vložce tvar obdélník barevný

88 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m

T 0,062 945,00 58,59 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

89 K 998765181
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšk

T 0,062 1 280,00 79,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 41 952,33
90 K 783213021

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných 
do konstrukce dvojnásobný syntetický

M2 142,695 236,00 33 676,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213021

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3011 a -3021 jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce.

 2. Ceny -3111 a -3121 jsou určeny pro preventivní nátěr stávající tesařské konstrukce.
 3. Ceny jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru.

4. Ceny dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interéru nebo pro ochranu 
dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.

VV ""mostovka a zábradlí "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A90 35.3*2*1.05 74,130
VV "dřevěný přístřešek
VV B90 32.65*2*1.05 68,565
VV C90 "Celkem: "A90+B90 142,695

91 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický M2 142,695 58,00 8 276,31 CS ÚRS 2022 01
PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218111
VV "olejový slabovrstvý lazurovací nátěr
VV ""mostovka a zábradlí "
VV A91 35.3*2*1.05 74,130
VV "dřevěný přístřešek
VV B91 32.65*2*1.05 68,565
VV C91 "Celkem: "A91+B91 142,695

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 18 005,60
92 K 789221122

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň 
přípravy Sa 21

M2 10,200 864,00 8 812,80 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789221122
VV "lávka
VV A92 6.0*0.85*2 "profil UPE240 10,200

93 M 58151300 písek sklářský sušený ST frakce 03/08 VL T 0,265 1 280,00 339,20 CS ÚRS 2022 01
PP písek sklářský sušený ST frakce 03/08 VL

94 K 789327311 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm M2 10,200 59,00 601,80 CS ÚRS 2022 01
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327311
VV A94 6.0*0.85*2 "UPE240 10,200

95 K 789327316 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 µm M2 10,200 255,00 2 601,00 CS ÚRS 2022 01
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 µm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327316
VV A95 6.0*0.85*2 "UPE240 10,200

96 K 789327321 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm M2 20,400 277,00 5 650,80 CS ÚRS 2022 01
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327321
VV A96 6.0*0.85*2*2 "UPE240 20,400

D 8 Trubní vedení 14 797,82
43 K 810391111

Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 
mm

KUS 2,000 132,00 264,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/810391111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství se stanoví v ks jednotlivých přeseknutí.

44 K 812372121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných 
pryžovými kroužky DN 300

M 6,000 571,00 3 426,00 R položka

PP Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 300

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Vpoložkách cen 812 . . -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto kroužky se oceňují ve specifikaci, 
nejsou-li zahrnuty vceně trub.

VV A44 3.0*2 "prodloužení stávajícího potrubí 6,000

45 M 59223020 trouba betonová hrdlová DN 300 M 6,060 768,00 4 654,08 CS ÚRS 2022 01
PP trouba betonová hrdlová DN 300

VV A45 2*3.0 6,000
VV B45 A45 * 1.01"Koeficient množství 6,060

46 M VSP001 vnitřní spojka potrubí (utahování vně potrubí) pro DN 300 KUS 2,000 510,00 1 020,00 R položka
PP vnitřní spojka potrubí (utahování vně potrubí) pro DN 300

VV A46 2 "napojení prodloužení na stávající trubku 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 400

M 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871393121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

 potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

 druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

VV "prodloužení přepadu z ČOV
VV A47 4.0 "viz výkres D.6.4.1 4,000

48 M 28611110 trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12 M 4,120 1 152,00 4 746,24 CS ÚRS 2022 01
PP trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12

VV A48 4.0 "PVC KG SN12 4,000
VV B48 A48 * 1.03"Koeficient množství 4,120

49 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm M 19,500 25,00 487,50 CS ÚRS 2022 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114
VV A49 19.5 19,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 270,72
50 K 935112111R

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého C25/30 XF3 z betonových příkopových tvár

M 10,400 187,00 1 944,80 R položka

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého C25/30 XF3 z 
betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,
 b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),

 c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého vcenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).
4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.

VV A50 10.4 "odvodnění 10,400

51 M 59227724 žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm KUS 40,000 512,00 20 480,00 CS ÚRS 2022 01
PP žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm

52 K 953946131 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t T 0,372 6 500,00 2 418,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953946131

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž 
ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

VV A52 0.372 "lávka 0,372

53 M 13010942 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240 T 0,372 43 500,00 16 182,00 CS ÚRS 2022 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240

VV A53 2*6.0*31.0/1000 "2 ocelové nosníky lávky 0,372

54 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm

KUS 8,000 85,00 680,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961114
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 
 39 diamantovými korunkami,

 b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 
patronou a dotažení matice.

VV A54 8 "kotvení lávky do prahů 8,000

55 K 953965132R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, A4 velikost M 16, délka 260 mm KUS 8,000 182,00 1 456,00 R položka

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, A4 velikost M 16, délka 260 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 
 39 diamantovými korunkami,

 b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 
patronou a dotažení matice.

56 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 
12 mm

M 4,000 3 661,00 14 644,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

 2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
 a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

 b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
 c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV "viz výkres D.6.2 a TZ
VV "kotvení betonového prahu do opěrné zdi
VV A56 8*0.5 4,000

57 M 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm T 0,013 35 840,00 465,92 CS ÚRS 2022 01
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,58 kg/m
VV A57 (8*0.9+8*0.8)*1.05*0.89/1000 0,013

D 998 Přesun hmot 25 903,63
58 K 998218111 Přesun hmot pro mosty dřevěné vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 10 m T 59,412 436,00 25 903,63 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro mosty dřevěné vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998218111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 165 728,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 165 728,55 21,00% 34 803,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 200 531,55

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 07 - Náhradní výsadba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 165 728,55

1 - Zemní práce 165 016,99

998 - Přesun hmot 711,56

SO 07 - Náhradní výsadba

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 165 728,55

D 1 Zemní práce 165 016,99
1 K 183101321

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

KUS 22,000 1 414,00 31 108,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101321

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
 b) uložení odpadu na skládku.

3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV ""jáma rozměrů min. 0,85x0,85x0,85m
VV A1 22 22,000

2 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 13,511 1 684,00 22 752,52 CS ÚRS 2022 01
PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV A2 0.85*0.85*0.85*22 13,511

3 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 500 do 600 mm

KUS 22,000 409,00 8 998,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102115

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A3 22 22,000

4 M SŠ.01 Slivoň "Švestka domácí" (Prunus domestica) v. 150-175cm KUS 22,000 1 250,00 27 500,00 R položka
PP Slivoň "Švestka domácí" (Prunus domestica) v. 150-175cm

5 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m KUS 22,000 208,00 4 576,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV ""při výsadbě
VV A5 22 22,000

6 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m KUS 22,000 304,00 6 688,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 07 - Náhradní výsadba
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV A6 22 22,000

7 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m KUS 88,000 385,00 33 880,00 CS ÚRS 2022 01
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

VV A7 22*3 66,000
VV B7 22 "při výsadbě 22,000
VV C7 "Celkem: "A7+B7 88,000

8 K 184501131 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 3,432 101,00 346,63 CS ÚRS 2022 01

PP Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184501131

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.
VV A8 22*1.3*0.12 3,432

9 K 18481312R Ochranný plášť okolo kůlů v. 1,5m, celková délka pláště 2,0m, pozinkovaný, rozteč drátů 15cm KUS 22,000 384,00 8 448,00 R položka
PP Ochranný plášť okolo kůlů v. 1,5m, celková délka pláště 2,0m, pozinkovaný, rozteč drátů 15cm

VV A9 22 22,000

10 K 184813134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 
cm

100 
kus

0,220 205,00 45,10 CS ÚRS 2022 01

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813134

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným 

 stromům na vzdálenost do 50 m.
 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:

 a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
 b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.

 3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.

5. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A10 0.220 0,220

11 M OZ001 Přípravek proti okusu a ohryzu zvěří KG 0,220 1 280,00 281,60 R položka
PP Přípravek proti okusu a ohryzu zvěří

P
 Poznámka k položce:

Repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří a poškození hlodavci v době vegetačního klidu
VV A11 0.220 0,220

12 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 16,000 60,00 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911431

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,

 b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
 c) uložení odpadu na skládku.

3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

13 M 10391100 kůra mulčovací VL M3 0,165 1 239,00 204,44 CS ÚRS 2022 01
PP kůra mulčovací VL

VV A13 16.0*0.1 1,600
VV B13 A13 * 0.103"Koeficient množství 0,165

14 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

T 0,005 21 436,00 107,18 CS ÚRS 2022 01

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.

2. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A14 (0.20*22)/1000 "půdní kondicionér 0,004
VV B14 (0.03*22)/1000 "tabletové hnojivo 0,001
VV C14 "Celkem: "A14+B14 0,005

15 M PK001 Půdní kondicionér - podpůrný prostředek KG 4,400 717,00 3 154,80 R položka
PP Půdní kondicionér - podpůrný prostředek

P

 Poznámka k položce:
 Přípravek určen ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, intenzivnější růst kořenů.

 Půdní kondicionér musí být rovnoměrně promíchán se zeminou nebo substrátem v celé kořenové zóně.
Dávkování: 1,5 g na 1 l substrátu

VV A15 0.2*22 4,400

16 M TH001 Tabletové hnojivo KG 0,660 7 680,00 5 068,80 R položka
PP Tabletové hnojivo

P
 Poznámka k položce:

Tablety se aplikují na povrch půdy nebo do úrovně kořenů na okraj výsadbové jamky.
VV A16 0.03*22 0,660

17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 M3 0,880 295,00 259,60 CS ÚRS 2022 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311

P
 Poznámka k položce:

5ti leté pěstební péče - zálivka dřevin bude prováděna podle potřeby tak, aby nedošlo k úhynu vysazených dřevin.
VV ""jednorázové zalití stromů
VV A17 (20*22)/1000 "před zasypáním horní části jamky 0,440
VV B17 (20*22)/1000 "po úplném zasypání jamky 0,440
VV C17 "Celkem: "A17+B17 0,880

18 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m M3 0,880 559,00 491,92 CS ÚRS 2022 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

19 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m M3 1,760 15,00 26,40 CS ÚRS 2022 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

20 K ZV.01 Zavlažovací vak 75l s osazením KUS 22,000 460,00 10 120,00 R položka
PP Zavlažovací vak 75l s osazením

VV A20 22 22,000

D 998 Přesun hmot 711,56
21 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m T 3,471 205,00 711,56 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 734,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 83 734,80 21,00% 17 584,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 319,11

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 07.1 - Následná 5-ti letá péče

 

Strana 75 z 129



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 83 734,80

1 - Zemní práce 83 666,33

998 - Přesun hmot 68,47

SO 07.1 - Následná 5-ti letá péče

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 734,80

D 1 Zemní práce 83 666,33
1 K 183101321

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

KUS 2,000 1 414,00 2 828,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101321

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
 b) uložení odpadu na skládku.

3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV ""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)
VV ""jáma rozměrů min. 0,85x0,85x0,85m
VV A1 2 2,000

2 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 1,228 1 684,00 2 067,95 CS ÚRS 2022 01
PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV ""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)
VV A2 0.85*0.85*0.85*2 1,228

3 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 500 do 600 mm

KUS 2,000 409,00 818,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102115

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV ""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)
VV A3 2 2,000

4 M SŠ.01 Slivoň "Švestka domácí" (Prunus domestica) v. 150-175cm KUS 2,000 1 250,00 2 500,00 R položka
PP Slivoň "Švestka domácí" (Prunus domestica) v. 150-175cm

VV ""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)
VV A4 2 2,000

5 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m KUS 6,000 208,00 1 248,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV ""případné doplnění kůlů

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

SO 07.1 - Následná 5-ti letá péče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A5 4 4,000
VV ""náhrada případného úhynu dřeviny - při výsadbě
VV B5 2 2,000
VV C5 "Celkem: "A5+B5 6,000

6 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m KUS 2,000 304,00 608,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV ""náhrada případného úhynu dřeviny - při výsadbě
VV A6 2 2,000

7 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m KUS 12,000 385,00 4 620,00 CS ÚRS 2022 01
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

VV ""případné doplnění kůlů
VV A7 4 4,000
VV ""náhrada případného úhynu dřeviny - při výsadbě
VV B7 2+(2*3) 8,000
VV C7 "Celkem: "A7+B7 12,000

8 K 184501131 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 0,312 101,00 31,51 CS ÚRS 2022 01

PP Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184501131

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.
VV ""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)
VV A8 2*1.3*0.12 0,312

9 K 18481312R Ochranný plášť okolo kůlů v. 1,5m, celková délka pláště 2,0m, pozinkovaný, rozteč drátů 15cm KUS 2,000 256,00 512,00 R položka
PP Ochranný plášť okolo kůlů v. 1,5m, celková délka pláště 2,0m, pozinkovaný, rozteč drátů 15cm

VV ""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)
VV A9 2 2,000

10 K 184813134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 
cm

100 
kus

1,120 205,00 229,60 CS ÚRS 2022 01

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813134

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným 

 stromům na vzdálenost do 50 m.
 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:

 a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
 b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.

 3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.

5. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV ""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)
VV A10 0.02*1 0,020
VV ""5ti letá pěstební péče - 1x ročně před zimou
VV B10 0.220*1*5 1,100
VV C10 "Celkem: "A10+B10 1,120

11 M OZ001 Přípravek proti okusu a ohryzu zvěří KG 1,120 1 280,00 1 433,60 R položka
PP Přípravek proti okusu a ohryzu zvěří

P
 Poznámka k položce:

Repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří a poškození hlodavci v době vegetačního klidu
VV ""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)
VV A11 0.02*1 0,020
VV ""5ti letá pěstební péče - 1x ročně před zimou
VV B11 0.220*1*5 1,100
VV C11 "Celkem: "A11+B11 1,120
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12 K 184818111 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m KUS 22,000 1 280,00 28 160,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením.
VV ""5ti letá pěstební péče 
VV A12 22 "v posledním roce 22,000

13 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu KUS 110,000 102,00 11 220,00 CS ÚRS 2022 01
PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.
VV ""5ti letá pěstební péče 
VV A13 22*5 "kontrola kotvení dřevin 110,000

14 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

T 0,003 21 436,00 64,31 CS ÚRS 2022 01

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.

2. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV ""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)
VV A14 (0.03*2)/1000 "tabletové hnojivo 0,000
VV B14 (0.20*2)/1000 "půdní kondicionér 0,000
VV ""5ti letá pěstební péče -1x ročně v jarním období
VV C14 (0.03*22)/1000*1*5 "tabletové hnojivo 0,003
VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 0,003

15 M PK001 Půdní kondicionér - podpůrný prostředek KG 0,400 717,00 286,80 R položka
PP Půdní kondicionér - podpůrný prostředek

P

 Poznámka k položce:
 Přípravek určen ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, intenzivnější růst kořenů.

 Půdní kondicionér musí být rovnoměrně promíchán se zeminou nebo substrátem v celé kořenové zóně.
Dávkování: 1,5 g na 1 l substrátu

VV ""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)
VV A15 0.2*2 0,400

16 M TH001 Tabletové hnojivo KG 0,063 7 680,00 483,84 R položka
PP Tabletové hnojivo

P
 Poznámka k položce:

Tablety se aplikují na povrch půdy nebo do úrovně kořenů na okraj výsadbové jamky.
VV ""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)
VV A16 0.03*2 0,060
VV ""5ti letá pěstební péče -1x ročně v jarním období
VV B16 (0.03*22)/1000*1*5 "tabletové hnojivo 0,003
VV C16 "Celkem: "A16+B16 0,063

17 K 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních M2 495,000 32,00 15 840,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na 

 vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

VV ""5ti letá pěstební péče 
VV A17 22.0*1.5*1.5*2*5 "vypletí 2x ročně 495,000
VV B17 "Celkem: "A17 495,000

18 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 M3 11,080 295,00 3 268,60 CS ÚRS 2022 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311

P
 Poznámka k položce:

5ti leté pěstební péče - zálivka dřevin bude prováděna podle potřeby tak, aby nedošlo k úhynu vysazených dřevin.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)
VV A18 (20*2)/1000 "před zasypáním horní části jamky 0,040
VV B18 (20*2)/1000 "po úplném zasypání jamky 0,040
VV ""5ti letá pěstební péče - uvažováno 5x ročně
VV C18 (20*22*5*5)/1000 11,000
VV D18 "Celkem: "A18+B18+C18 11,080

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m M3 11,080 559,00 6 193,72 CS ÚRS 2022 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

20 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m M3 22,160 15,00 332,40 CS ÚRS 2022 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

21 K ZV.01 Zavlažovací vak 75l s osazením KUS 2,000 460,00 920,00 R položka
PP Zavlažovací vak 75l s osazením

VV ""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)
VV A21 2 2,000

D 998 Přesun hmot 68,47
22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m T 0,334 205,00 68,47 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 300 080,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 300 080,00 21,00% 483 016,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 783 096,80

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 300 080,00

A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 1 253 080,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 215 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 634 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 198 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 300 080,00

D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 1 253 080,00
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

PP ostatní náklady před zahájením stavby

P

 Poznámka k položce:
 - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

  - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
  - zpracování technologických postupů a plánů kontrol 

  - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - č.p.68, 268, stp.č.468
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

 - odlov živočichů v toku

2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace 

 datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD.   
  a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

   - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
  - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě

3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 130 000,00 130 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

 Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 

 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). 
 - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v 
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou 
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace 
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy 
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení“.

4 K OST4 Čerpání septiku 1x týdně po dobu stavby KPL 1,000 16 000,00 16 000,00
PP Čerpání septiku 1x týdně po dobu stavby

5 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených 
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně

KPL 1,000 105 000,00 105 000,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu 
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

P

 Poznámka k položce:
 - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu 

 1) přístup č. 1: 
 - štěrk fr. 32/63 pro sjezd - 4,5*5,0=22,5 m2 tl. 300 mm

 - přístupová cesta ke sjezdu 77,5 m2 silniční panely 3x2 m tl. 20 cm s ložem štěrk tl. 200 mm a geotextilie 200 g/m2
 2) přístup č. 2 a 3:

 - štěrk fr. 32/63 pro sjezdy tl. 300 mm - 5,3*4,0+6,0*5,0=51,2 m2
- v úrovni stávajícího vedení vodovodu silniční panely 3x2 m tl. 20 cm s ložem štěrk tl. 200 mm a geotextilie 200 g/m2 pro roznesení zatížení 
pojezdu těžké mechanizace

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 133312R Hloubení a zásyp šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4, plocha výkopu do 4 m2 ručně - sonda M3 1,600 2 550,00 4 080,00

PP Hloubení a zásyp šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4, plocha výkopu do 4 m2 ručně - sonda

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

VV A6 1.0*1.0*1.6 "sonda pro ověření trasy vodovodu 1,600

7 K 15521451R
Statické zajištění stávajících sloupů vedení CETIN ocel. táhly ke 2 kotevním bodům (HE-B 240 dl. 2,0 m 
beraněné na hl. 1,5 m ) na objímky na sloupech

KUS 4,000 64 000,00 256 000,00

PP
Statické zajištění stávajících sloupů vedení CETIN ocel. táhly ke 2 kotevním bodům (HE-B 240 dl. 2,0 m beraněné na hl. 1,5 m ) na objímky na 
sloupech

8 K 115001105R
Zahrázkování - 2 hrázky (pytle s pískem, hydroizolační folie) a převedení vody např. potrubím průměru DN 600 
- úsek v délce max. 50 m, kontrolní vodočet, odčerp

KPL 1,000 130 000,00 130 000,00

PP
Zahrázkování - 2 hrázky (pytle s pískem, hydroizolační folie) a převedení vody např. potrubím průměru DN 600 - úsek v délce max. 50 m, 
kontrolní vodočet, odčerpávání průsaků

P
 Poznámka k položce:

viz Povodňový plán

9 K 11500115R1 Přesun zahrázkování na další úsek - hrázky vč. folie, potrubí, čerpání průsaků - úseky dl. cca 50 m KPL 7,000 50 000,00 350 000,00

PP Přesun zahrázkování na další úsek - hrázky vč. folie, potrubí, čerpání průsaků - úseky dl. cca 50 m

P
 Poznámka k položce:

viz Povodňový plán
VV ""nákup materiálu viz pol. 115001105R 
VV A9 7 "7 úseků dl. cca 50 m 7,000
VV B9 "Celkem: "A9 7,000

10 K 11500115R2 Přesun zahrázkování na další úsek - hrázky vč. folie, potrubí, čerpání průsaků - úseky dl. cca 20 m KPL 6,000 32 000,00 192 000,00

PP Přesun zahrázkování na další úsek - hrázky vč. folie, potrubí, čerpání průsaků - úseky dl. cca 20 m

P
 Poznámka k položce:

viz Povodňový plán
VV ""nákup materiálu viz pol. 115001105R 
VV A10 6 "6 úseků dl. cca 20 m 6,000
VV B10 "Celkem: "A10 6,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 215 000,00
11 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 90 000,00 90 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

 - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení 
- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů - dům č.p. 68 a 268, garáž na st.p.č.468

12 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 125 000,00 125 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

 - zaměření skutečného stavu po provedení stavby 
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD

D VRN3 Zařízení staveniště 634 000,00
13 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 128 000,00 128 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

 Poznámka k položce:
PP:  - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,  5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x 
lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice  Havarijní souprava UNV 60:  -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg 
OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,  1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů  Norná stěna EKNS 220 H 
(4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, 
latě, trámy) - jednotky kusů  lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

14 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 38 000,00 38 000,00
PP Energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

15 K 034403000 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 105 000,00 105 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Dopravní značení na staveništi

16 K 034503000 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 13 000,00 13 000,00
PP Informační tabule na staveništi

P

 Poznámka k položce:
 - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm  pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem  

 - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
-  informační tabule stavby

17 K 034703000 Osvětlení staveniště KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP Osvětlení staveniště

18 K R 03000 Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 310 000,00 310 000,00
PP Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P
 Poznámka k položce:

včetně oplocení zařízení staveniště (ZS = 70 m, stavba = 350 m) mezideponie v majetku města - ohraničení páskou = 1150m, WC, stavební 
buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 198 000,00
19 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

 - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů 
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

20 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 65 000,00 65 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost

P

 Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a 

 souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) 
 - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady 
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO

21 K R0419030 Dozor jiné osoby KPL 1,000 52 000,00 52 000,00
PP Dozor jiné osoby

P
 Poznámka k položce:

 - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika -  opěrné zdi  - vč. zhotovení měřících bodů 
 - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

22 K R04319400 Ostatní zkoušky KPL 1,000 31 000,00 31 000,00
PP Ostatní zkoušky

P

 Poznámka k položce:
 - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška  mrazuvzdornosti pro XF3 

 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové 
 spáry

  - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
 - zkoušky po provedení nátěrů - nedestruktivní měřící zkouška (např. přístrojem Elcometer)
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 16. 8. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01 Úprava dna - km 0,000 00 - 0,079 46

A10 A10 249,192

""viz. vzorový příčný řez D.1.2 0,000

""dno - kamenný pohoz 0,000

""lomový kámen, čedič de= 0,125-0,250m 0,000

A10 415.32*0.6 "čedič 249,192

A12 A12 20,573

""viz. výkres dřevěného zaprahování D.1.4 0,000

""dřevěný práh 0,000

A12 1.89*11.7-0.10*4-0.57*2 "čedič de=0,5 m 20,573

A13 A13 35,100

""viz. výkres dřevěného zaprahování D.1.4 0,000

""dřevěný práh 0,000

A13 11.7*3 "dl. 11,7m, 3ks 35,100

Použití figury:

46795112R Práh dřevěný (dub) z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O 250 mm, délky od 1,5 do 2,0 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m M 47,100

A2 A2 91,260

""odvoz výkopku na mezideponii a zpět 0,000

""výkopek bude použit do prosypu záhozu 0,000

A2 (41.94+3.69)*2 91,260

A4 A4 45,630

""z meziskládky 0,000

A4 41.94+3.69 "zpětné použití výkopku do prosypu záhozu 45,630

A5 A5 45,630

""meziskládka 0,000

A5 41.94+3.69 45,630

A6 A6 5,440

SoD30217022
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529
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Kód Popis MJ Výměra

""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1 0,000

""kamenný práh, čedič de=0,5 0,000

A6 0.8*1.0*6.8 5,440

A7 A7 0,816

""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1 0,000

""kamenný práh 0,000

A7 0.8*6.8*0.15 "podsyp v tl. 150mm 0,816

A8 A8 21,505

""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1 0,000

""kamenný práh 0,000

A8 2.53*6.8*1.25 21,505

Použití figury:

461991111 Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny M2 21,505

A9 A9 21,505

""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1 0,000

""kamenný práh 0,000

A9 2.53*6.8*1.25 21,505

Použití figury:

69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 M2 21,935

B13 B13 12,000

B13 2.0*6 "dl. 2,0m, 4ks 12,000

Použití figury:

46795112R Práh dřevěný (dub) z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O 250 mm, délky od 1,5 do 2,0 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m M 47,100

B8 B8 21,505

B8 "Celkem: "A8 21,505

B9 B9 21,505

B9 "Celkem: "A9 21,505

Použití figury:

69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 M2 21,935

C13 C13 47,100

C13 "Celkem: "A13+B13 47,100

C9 C9 21,935

C9 B9 * 1.02"Koeficient množství 21,935
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Kód Popis MJ Výměra

 SO 02.1 Nová PB zeď - km 0,000 56 - 0,078 22

A1 A1 421,100

A1 421.10 "výkop zdi 421,100

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 423,740

A10 A10 85,800

A10 1.1*78.0 85,800

Použití figury:

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm M2 87,516

A11 A11 80,000

""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3 0,000

A11 80.0 "za zdí 80,000

A12 A12 19,200

""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3 0,000

A12 16*1.2 "délka 1,2m 19,200

A13 A13 25,831

""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3 0,000

A13 170.5*1.01*0.15 "lože tl. 150mm 25,831

A14 A14 3,420

""viz. výkres schodiště D.2.1.6 0,000

""betonový základ pod kamenné schodiště a kamennou bočnici schodiště 0,000

A14 1.8*1.9 3,420

A15 A15 3,600

""bednění betonového základu pod kamenným schodištěm 0,000

A15 1.8*2 3,600

Použití figury:

275351121 Bednění základů patek zřízení M2 6,404

A17 A17 0,050

""viz. vzorový výkres schodiště D.2.1.6 0,000

""KARI síť 8/100 0,000

A17 6.30*7.90/1000 0,050

A18 A18 78,900

""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3 0,000

""zeď kamenný líc - vyzdívané jako ztracené bednění z čedičových kamenů v tl. cca 300 mm 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

A18 78.90 78,900

A19 A19 111,680

""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3 0,000

""beton C 30/37 XF3, XC4 0,000

A19 111.68 "dřík 111,680

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 212,030

A2 A2 495,448

""odvoz výkopku na mezideponii a zpět 0,000

A2 247.724*2 "výkopek bude použit pro zpětný zásyp 495,448

A20 A20 194,250

A20 190.05+(2.1*2) "dřík 194,250

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 303,070

A21 A21 194,250

A21 190.05+(2.1*2) "dřík 194,250

Použití figury:

321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 303,070

A22 A22 0,237

""provázání základu s dříkem 0,000

""trny R12, dl. 1.0 m, po 300 mm 0,000

A22 267.0*0.888/1000 0,237

A23 A23 1,454

""KARI 8/100 0,000

A23 (2.30*80)*7.90/1000 "dřík 1,454

Použití figury:

327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných T 4,108

A24 A24 2,850

""viz. výkres schodiště D.2.1.6 0,000

""čedič - obdelníkový 0,3x0,3m, délka ,03-0,5m 0,000

A24 2.85 2,850

A25 A25 2,230

""viz. vzorový výkres schodiště D.2.1.6 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

""kamenné bočnice schodiště 0,000

A25 1.86+0.37 2,230

A26 A26 41,600

A26 3.20*13 41,600

A27 A27 94,900

""viz. výkres dilatační spáry D.2.1.5 0,000

A27 7.3*13 94,900

A4 A4 247,724

""z meziskládky 0,000

A4 247.724 "výkopek pro zpětný zásyp 247,724

A5 A5 247,724

""meziskládka 0,000

A5 247.724 "výkopek pro zpětný zásyp 247,724

A6 A6 57,080

A6 57.08 "zpětný zásyp v místě dna 57,080

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 247,724

A7 A7 28,000

""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3 0,000

A7 0.35*80 "drenážní vrstva 28,000

A8 A8 224,000

""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3 0,000

A8 2.80*80 "geotexílie 224,000

Použití figury:

211971122 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté ší M2 309,800

A9 A9 224,000

A9 2.8*80 224,000

Použití figury:

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2 228,480

B1 B1 2,640

B1 2.2*1.2 "výkop pro schodiště 2,640

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 423,740

B10 B10 87,516
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Kód Popis MJ Výměra

B10 A10 * 1.02"Koeficient množství 87,516

B15 B15 2,804

B15 (0.3*1.0)+(0.2*1.0*4)+(0.2*1.05)+(0.2*1.08)+(0.2*1.11)+(0.2*1.15)+(0.7*1.18) 2,804

Použití figury:

275351121 Bednění základů patek zřízení M2 6,404

B19 B19 91,750

B19 91.75 "základ 91,750

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 212,030

B20 B20 108,820

B20 (28.7+24.68)*2+(1.03*2) "základ 108,820

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 303,070

B21 B21 108,820

B21 (28.7+24.68)*2+(1.03*2) "základ 108,820

Použití figury:

321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 303,070

B23 B23 2,654

B23 (4.2*80)*7.90/1000 "základ 2,654

Použití figury:

327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných T 4,108

B6 B6 166,200

B6 204.6-10.4-28.0 "zpětný zásyp za zdí 166,200

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 247,724

B8 B8 85,800

B8 1.1*78.0 "fólie 85,800

Použití figury:

211971122 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté ší M2 309,800

B9 B9 228,480

B9 A9 * 1.02"Koeficient množství 228,480

C1 C1 423,740

C1 "Celkem: "A1+B1 423,740
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Kód Popis MJ Výměra

C15 C15 6,404

C15 "Celkem: "A15+B15 6,404

C19 C19 8,600

C19 8.60 "balastní beton za základem - odlito zároveň s betonáží základu 8,600

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 212,030

C20 C20 303,070

C20 "Celkem: "A20+B20 303,070

C21 C21 303,070

C21 "Celkem: "A21+B21 303,070

C23 C23 4,108

C23 "Celkem: "A23+B23 4,108

C6 C6 0,444

C6 0.37*1.2 "zpětný zásyp u schodiště 0,444

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 247,724

C8 C8 309,800

C8 "Celkem: "A8+B8 309,800

D19 D19 212,030

D19 "Celkem: "A19+B19+C19 212,030

D6 D6 24,000

D6 0.3*80  "zásyp pod drenážní vrstvou 24,000

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 247,724

E6 E6 247,724

E6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6 247,724

 SO 02.2 Nová LB zeď - km 0,000 51 - 0,029 46

A1 A1 118,690

A1 118.69 "výkop zdi 118,690

A10 A10 24,750

A10 1.1*22.50 24,750

Použití figury:

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm M2 25,245
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Kód Popis MJ Výměra

A11 A11 25,000

""viz. vzorový příčný řez D.2.1.3 0,000

A11 25.0 "za zdí 25,000

A12 A12 6,000

""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3 0,000

A12 5*1.2 "délka 1,2m 6,000

A13 A13 7,954

""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3 0,000

A13 25*2.1*1.01*0.15 "lože tl. 150mm 7,954

A14 A14 32,100

""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3 0,000

""zeď kamenný líc - vyzdívané jako ztracené bednění z čedičových kamenů v tl. cca 300 mm 0,000

A14 32.10 32,100

A15 A15 32,900

""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3 0,000

""beton C 30/37 XF3, XC4 0,000

A15 32.90 "dřík 32,900

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 59,730

A16 A16 114,750

A16 110.55+(2.1*2) "dřík 114,750

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 148,750

A17 A17 114,750

A17 110.55+(2.1*2) "dřík 114,750

Použití figury:

321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 148,750

A18 A18 0,075

""provázání základu s rubem zdi 0,000

""trny R12, dl. 1,0 m, á = 300 mm 0,000

A18 84*1.0*0.888/1000 0,075

A19 A19 0,587

""KARI 8/100 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

A19 (2.97*25)*7.90/1000 "dřík 0,587

Použití figury:

327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných T 1,466

A2 A2 135,780

""odvoz výkopku na mezideponii a zpět 0,000

A2 67.890*2 "výkopek bude použit pro zpětný zásyp 135,780

A20 A20 3,250

""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3 0,000

A20 0.13*25 "těsnící vrstva 3,250

A21 A21 19,500

A21 3.80+3.85+3.90+3.95+4.00 19,500

A22 A22 43,000

""viz. výkres dilatační spáry D.2.2.5 0,000

A22 5*8.6 43,000

A24 A24 25,000

""provázání kamenné nadezdívky s betonem 0,000

""trn R12, dl. 0,5m, 2ks po 0,5m 0,000

A24 25*2*0.5 25,000

Použití figury:

985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm M 61,000

A25 A25 0,003

A25 25.0*2*0.5*0.12*0.89/1000 "dl. 0,5m 0,003

Použití figury:

13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm T 0,035

A4 A4 67,890

""z meziskládky 0,000

A4 67.890 "výkopek pro zpětný zásyp 67,890

A5 A5 67,890

""meziskládka 0,000

A5 67.890 "výkopek pro zpětný zásyp 67,890

A6 A6 15,180

A6 15.18 "zpětný zásyp v místě dna 15,180

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 67,890
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A7 A7 8,750

""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3 0,000

A7 0.35*25 "drenážní vrstva 8,750

A8 A8 70,000

""viz. vzorový příčný řez D.2.2.3 0,000

A8 2.80*25 "geotextílie 70,000

Použití figury:

211971122 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté ší M2 94,750

A9 A9 70,000

A9 2.8*25 70,000

Použití figury:

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2 71,400

B10 B10 25,245

B10 A10 * 1.02"Koeficient množství 25,245

B15 B15 24,530

B15 24.53 "základ 24,530

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 59,730

B16 B16 34,000

B16 (15.97*2)+(1.03*2) "základ 34,000

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 148,750

B17 B17 34,000

B17 (15.97*2)+(1.03*2) "základ 34,000

Použití figury:

321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 148,750

B19 B19 0,879

B19 (4.45*25)*7.90/1000 "základ 0,879

Použití figury:

327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných T 1,466

B24 B24 36,000

""provázání základu v místě pracovní spáry 0,000

B24 2*18.0 36,000
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Použití figury:

985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm M 61,000

B25 B25 0,032

B25 2*18.0*0.89/1000 "dl. 1,0m 0,032

Použití figury:

13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm T 0,035

B6 B6 49,460

B6 49.46 "zpětný zásyp za zdí 49,460

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 67,890

B8 B8 24,750

B8 1.1*22.5 "fólie 24,750

Použití figury:

211971122 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté ší M2 94,750

B9 B9 71,400

B9 A9 * 1.02"Koeficient množství 71,400

C15 C15 2,300

C15 2.30 "balastní beton za základem - odlito zároveň s betonáží základu 2,300

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 59,730

C16 C16 148,750

C16 "Celkem: "A16+B16 148,750

C17 C17 148,750

C17 "Celkem: "A17+B17 148,750

C19 C19 1,466

C19 "Celkem: "A19+B19 1,466

C24 C24 61,000

C24 "Celkem: "A24+B24 61,000

C25 C25 0,035

C25 "Celkem: "A25+B25 0,035

C6 C6 3,250

C6 0.13*25 "zásyp pod drenážní vrstvou 3,250

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 67,890
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C8 C8 94,750

C8 "Celkem: "A8+B8 94,750

D15 D15 59,730

D15 "Celkem: "A15+B15+C15 59,730

D6 D6 67,890

D6 "Celkem: "A6+B6+C6 67,890

 SO 02.3 LB Předsazená zeď - km 0,029 46 - 0,063 74

A1 A1 1,050

""přezdění konce původní zdi - provázání se zdivem nové zdi 0,000

A1 2*0.3*1.75 1,050

A10 A10 13,347

""viz. vzorový příčný řez D.2.3.3 0,000

A10 88.1*1.01*0.15 "lože tl. 150mm 13,347

A11 A11 48,120

""viz. vzorový příčný řez D.2.3.3 0,000

""obklad z čedičových lomových kamenů v tl. 300mm 0,000

A11 48.12 48,120

Použití figury:

321213235R
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, op

M3 51,270

A12 A12 1,050

""viz. napojení předsazené zdi na stávající zeď D.2.3.8 0,000

""přezdění konce původní zdi - provázání se zdivem nové zdi 0,000

A12 2*0.3*1.75 1,050

A13 A13 51,090

""viz. vzorový příčný řez D.2.3.3 0,000

""beton C 30/37 XF3, XC4 0,000

A13 51.09 "úhlová zeď 51,090

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 85,585

A14 A14 173,670

A14 (2.10*2*40)+(2.10*0.3*9) "pata zdi 173,670

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 225,220
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A15 A15 173,670

A15 (2.10*2*40)+(2.10*0.3*9) "pata zdi 173,670

Použití figury:

321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 225,220

A16 A16 0,005

""viz. schéma výztuže D.2.3.6 0,000

""dilatační celek č.1 0,000

A16 20.88*0.22/1000 "R6 0,005

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

A17 A17 0,329

""viz. schéma výztuže D.2.3.6 0,000

""dilatační celek č.1 0,000

A17 (83.52+124.56)*1.58/1000 "R16 0,329

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

A18 A18 31,380

A18 3.5+3.02+2.81+3.51+4.32+3.85+3.53+3.71+3.13 31,380

A19 A19 66,100

""viz. výkres dilatační spáry D.2.3.7 0,000

A19 8.2+8.2+8.1+7.5+8.3+7.2+6+5.9+6.7 66,100

A2 A2 84,500

A2 84.50 "výkop zdi 84,500

A21 A21 1,050

""přezdění konce původní zdi - provázání se zdivem nové zdi 0,000

A21 2*0.3*1.75 1,050

A22 A22 255,112

""provázání dříku s lícem zdi 0,000

""trn R12, dl. 0,3m, 6ks/m2 0,000

A22 (39.7*3.57*6)*0.3 255,112

A23 A23 0,027

A23 (39.7*3.57*6)*0.3*0.12*0.89/1000 "dl. 0,3m 0,027

A24 A24 5,250

""na meziskládku a zpět 0,000
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A24 2.625*2 "zdivo k očištění A24 znovupoužití 5,250

A26 A26 98,400

""viz. vzorový příčný řez D.2.3.3 0,000

A26 2.4*41.0 98,400

Použití figury:

711432101 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S M2 100,368

A27 A27 98,400

A27 2.4*41.0 98,400

Použití figury:

69331022 geokompozit drenážní - geosíť z HDPE laminovaná geotextilií a hydroizolační fólií M2 118,080

A3 A3 11,840

""odvoz výkopku na mezideponii a zpět 0,000

A3 5.92*2 "výkopek bude použit pro zpětný zásyp 11,840

A5 A5 5,920

""z meziskládky 0,000

A5 5.920 "výkopek pro zpětný zásyp 5,920

A6 A6 5,920

""meziskládka 0,000

A6 5.920 "výkopek pro zpětný zásyp 5,920

A7 A7 5,920

A7 5.92 "zpětný zásyp v místě dna 5,920

A8 A8 37,000

""viz. vzorový příčný řez D.2.3.3 0,000

A8 37.0 "za zdí 37,000

A9 A9 41,000

""viz. vzorový příčný řez D.2.3.3 0,000

A9 41.0 41,000

AA16 AA16 0,064

AA16 (28.80+22.56+20.16)*0.89/1000 "R12 0,064

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

AB16 AB16 1,957

AB16 "Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16+H16+I16+J16+K16+L16+M16+N16+O16+P16+Q16+R16+S16+T16+U16+V16+W16+X16+Y16+Z16+AA16 1,957

B11 B11 3,150
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B11 1.05*3 "napojení SUS 3,150

Použití figury:

321213235R
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, op

M3 51,270

B13 B13 4,095

B13 1.26*3.25 "napojení SUS 4,095

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 85,585

B14 B14 40,750

B14 ((0.4+0.45)*40)+(0.75*9) "zeď 40,750

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 225,220

B15 B15 40,750

B15 ((0.4+0.45)*40)+(0.75*9) "zeď 40,750

Použití figury:

321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 225,220

B16 B16 0,158

B16 254.40*0.62/1000 "R10 0,158

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

B17 B17 0,404

B17 163.44*2.47/1000 "R20 0,404

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

B26 B26 100,368

B26 A26 * 1.02"Koeficient množství 100,368

B27 B27 118,080

B27 A27 * 1.2"Koeficient množství 118,080

C11 C11 51,270

C11 "Celkem: "A11+B11 51,270

C13 C13 30,400

C13 30.40 "balastní beton za zdí - odlito zároveň s betonáží základu 30,400

Použití figury:
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321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 85,585

C14 C14 10,800

C14 3.0*1.8*2 "zeď - napojení SUS 10,800

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 225,220

C15 C15 10,800

C15 3.0*1.8*2 "zeď - napojení SUS 10,800

Použití figury:

321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 225,220

C16 C16 0,101

C16 (48.96+33.84+30.24)*0.89/1000 "R12 0,101

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

C17 C17 0,329

""dilatační celek č.2 0,000

C17 (83.52+124.56)*1.58/1000 "R16 0,329

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

D13 D13 85,585

D13 "Celkem: "A13+B13+C13 85,585

D14 D14 225,220

D14 "Celkem: "A14+B14+C14 225,220

D15 D15 225,220

D15 "Celkem: "A15+B15+C15 225,220

D16 D16 0,005

""dilatační celek č.2 0,000

D16 20.88*0.22/1000 "R6 0,005

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

D17 D17 0,404

D17 163.44*2.47/1000 "R20 0,404

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819
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E16 E16 0,152

E16 244.80*0.62/1000 "R10 0,152

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

E17 E17 0,274

""dilatační celek č.3 0,000

E17 (69.60+103.80)*1.58/1000 "R16 0,274

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

F16 F16 0,095

F16 (43.20+33.84+30.24)*0.89/1000 "R12 0,095

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

F17 F17 0,336

F17 136.20*2.47/1000 "R20 0,336

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

G16 G16 0,004

""dilatační celek č.3 0,000

G16 18.00*0.22/1000 "R6 0,004

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

G17 G17 0,292

""dilatační celek č.4 0,000

G17 (74.24+110.72)*1.58/1000 "R16 0,292

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

H16 H16 0,131

H16 211.20*0.62/1000 "R10 0,131

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

H17 H17 0,359

H17 145.28*2.47/1000 "R20 0,359

Použití figury:
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327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

I16 I16 0,081

I16 (37.44+28.20+25.20)*0.89/1000 "R12 0,081

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

I17 I17 0,292

""dilatační celek č.5 0,000

I17 (74.24+110.72)*1.58/1000 "R16 0,292

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

J16 J16 0,004

""dilatační celek č.4 0,000

J16 16.56*0.22/1000 "R6 0,004

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

J17 J17 0,359

J17 145.28*2.47/1000 "R20 0,359

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

K16 K16 0,134

K16 215.60*0.62/1000 "R10 0,134

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

K17 K17 0,292

""dilatační celek č.6 0,000

K17 (74.24+110.72)*1.58/1000 "R16 0,292

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

L16 L16 0,087

L16 (40.32+30.08+26.88)*0.89/1000 "R12 0,087

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

L17 L17 0,359

L17 145.28*2.47/1000 "R20 0,359
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Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

M16 M16 0,004

""dilatační celek č.5 0,000

M16 16.56*0.22/1000 "R6 0,004

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

M17 M17 0,292

""dilatační celek č.7 0,000

M17 (74.24+110.72)*1.58/1000 "R16 0,292

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

N16 N16 0,131

N16 211.20*0.62/1000 "R10 0,131

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

N17 N17 0,359

N17 145.28*2.47/1000 "R20 0,359

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

O16 O16 0,087

O16 (40.32+30.08+26.88)*0.89/1000 "R12 0,087

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

O17 O17 0,292

""dilatační celek č.8 0,000

O17 (74.24+110.72)*1.58/1000 "R16 0,292

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

P16 P16 0,003

""dilatační celek č.6 0,000

P16 15.84*0.22/1000 "R6 0,003

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957
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P17 P17 0,359

P17 145.28*2.47/1000 "R20 0,359

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

Q16 Q16 0,122

Q16 197.40*0.62/1000 "R10 0,122

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

Q17 Q17 0,219

""dilatační celek č.9 0,000

Q17 (55.68+83.04)*1.58/1000 "R16 0,219

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

R16 R16 0,087

R16 (40.32+30.08+26.88)*0.89/1000 "R12 0,087

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

R17 R17 0,269

R17 108.96*2.47/1000 "R20 0,269

Použití figury:

327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 5,819

S16 S16 0,003

""dilatační celek č.7 0,000

S16 15.12*0.22/1000 "R6 0,003

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

S17 S17 5,819

S17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17+I17+J17+K17+L17+M17+N17+O17+P17+Q17+R17 5,819

T16 T16 0,122

T16 197.40*0.62/1000 "R10 0,122

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

U16 U16 0,087

U16 (40.32+30.08+26.88)*0.89/1000 "R12 0,087
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Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

V16 V16 0,003

""dilatační celek č.8 0,000

V16 14.40*0.22/1000 "R6 0,003

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

W16 W16 0,117

W16 188.00*0.62/1000 "R10 0,117

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

X16 X16 0,087

X16 (40.32+30.08+26.88)*0.89/1000 "R12 0,087

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

Y16 Y16 0,002

""dilatační celek č.9 0,000

Y16 8.64*0.22/1000 "R6 0,002

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

Z16 Z16 0,081

Z16 130.00*0.62/1000 "R10 0,081

Použití figury:

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 1,957

 SO 03 Odstranění stupně ve dně - km 0,373 30 - 0,391 30

A1 A1 78,170

A1 78.17 "výkop svah 78,170

A10 A10 18,370

""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1 0,000

A10 18.37 "kámen - patka (lomový kámen de=0,5m) 18,370

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 77,440

A2 A2 37,000
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""odvoz výkopku na mezideponii a zpět 0,000

""výkopek bude použit do prosypu dna rovnaniny 0,000

A2 18.50*2 37,000

A4 A4 18,500

""z meziskládky 0,000

A4 18.50 "zpětné použití výkopku do prosypu dna rovnaniny 18,500

A5 A5 18,500

""meziskládka 0,000

A5 18.50 18,500

A6 A6 95,860

""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1 0,000

A6 92.5+4.2*0.8 95,860

A7 A7 156,244

""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1 0,000

A7 21.2*6.7*1.1 156,244

A8 A8 156,244

A8 21.2*6.7*1.1 156,244

Použití figury:

69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 M2 159,369

A9 A9 28,980

""viz. podélný řez a vzorový příčný řez D.3.1 0,000

A9 28.98 "kámen - svah (lomový kámen de=0,3m) 28,980

B10 B10 3,440

B10 3.44 "příčný prah (lomový kámen de=0,5m) 3,440

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 77,440

B8 B8 159,369

B8 A8 * 1.02"Koeficient množství 159,369

C10 C10 55,630

""na dně bude prosyp substrátu z původního dna 0,000

C10 92.50*0.8-18.37 "kámen - dno (lomový kámen de=0,5m) 55,630

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 77,440

D10 D10 77,440
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D10 "Celkem: "A10+B10+C10 77,440

 SO 04 Kamenná rovnanina PB - 0,079 46 - 0,373 30

A1 A1 806,520

A1 806.52 "výkop 806,520

A11 A11 8,500

""viz. výkres opatření na stávajících inž. sítích D.4.4 0,000

A11 4.25*2 8,500

A13 A13 4,250

""viz. výkres opatření na stávajících inž. sítích D.4.4 0,000

A13 4.25 4,250

A2 A2 23,220

""odvoz výkopku na mezideponii a zpět 0,000

A2 11.610*2 "výkopek bude použit pro zpětný zásyp 23,220

A4 A4 11,610

""z meziskládky 0,000

A4 11.610 "výkopek pro zpětný zásyp 11,610

A5 A5 11,610

""meziskládka 0,000

A5 11.610 "výkopek pro zpětný zásyp 11,610

A6 A6 11,610

A6 11.61 "zpětný zásyp 11,610

A7 A7 24,700

""zdění střídat s proléváním vyzděného úseku betonem 0,000

""prolití betonem viz. pol. 46345111R 0,000

A7 1.3*19 "kámen - svah 2:1 24,700

A8 A8 277,690

""viz. vzorové příčné řezy D.4.2 0,000

""lomový kámen de=0,3m 0,000

A8 277.69 "kámen - patka 277,690

Použití figury:

463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 614,800

A9 A9 6,080

""kámen - patka 0,000
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A9 1.6*19*0.2 6,080

Použití figury:

46345111R Prolití konstrukce z kamene rovnaniny betonem C 30/37 XF3 M3 11,020

B8 B8 306,710

B8 306.71 "kámen - svah 306,710

Použití figury:

463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 614,800

B9 B9 4,940

""kámen - svah 2:1 0,000

B9 1.3*19*0.2 4,940

Použití figury:

46345111R Prolití konstrukce z kamene rovnaniny betonem C 30/37 XF3 M3 11,020

C8 C8 30,400

""kámen - patka - probetonováno C30/37 - XF3 0,000

C8 1.6*19 "bude prolito betonem viz. pol. 46345111R 30,400

Použití figury:

463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 614,800

C9 C9 11,020

C9 "Celkem: "A9+B9 11,020

D8 D8 614,800

D8 "Celkem: "A8+B8+C8 614,800

 SO 05 Bourací práce

A1 A1 22,000

A1 11*2.0 22,000

A10 A10 1,000

A10 1 "listnaté stromy 1,000

Použití figury:

112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm KUS 2,000

A11 A11 1,000

A11 1 "listnatý strom 1,000

Použití figury:

112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm KUS 2,000

A14 A14 15,312

Strana 109 z 129



Kód Popis MJ Výměra

A14 4.8*1.1*(2.4+0.5) "stávající kamenná zeď 15,312

Použití figury:

966025111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva 
kamenného,

M3 227,879

A15 A15 8,100

A15 27.0*0.3 "kamenná dlažba zalitá do betonu 8,100

A16 A16 1,200

A16 4.8*1.0*0.25 "původní dřevěná lávka 1,200

A17 A17 15,000

A17 3+6+6 15,000

A18 A18 51,000

A18 6.0+24.5+20.5 51,000

A2 A2 8,000

""vlastník POH - odkup zhotovitelem 0,000

A2 7+1 "listnaté stromy 8,000

A20 A20 13,398

A20 2.9*2.1*2.2 "dřevěná přístavba 13,398

A3 A3 3,000

""vlastník POH - odkup zhotovitelem 0,000

A3 1+2 "listnaté stromy 3,000

Použití figury:

112151352 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm KUS 5,000

A4 A4 1,000

""vlastník POH - odkup zhotovitelem 0,000

A4 1 "listnaté stromy 1,000

A5 A5 4,000

""vlastník POH - odkup zhotovitelem 0,000

A5 3+1 "listnaté stromy 4,000

Použití figury:

112151354 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm KUS 5,000

A6 A6 2,000

""vlastník POH - odkup zhotovitelem 0,000

A6 2 "listnaté stromy 2,000

A7 A7 1,000

""vlastník Město Verneřice - odvoz na skládku 0,000
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A7 1 "listnaté stromy 1,000

A8 A8 12,000

A8 12 "listnaté stromy 12,000

Použití figury:

112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm KUS 13,000

A9 A9 5,000

A9 5 "listnaté stromy 5,000

B10 B10 1,000

B10 1 "mrtvý kmen 1,000

Použití figury:

112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm KUS 2,000

B11 B11 1,000

B11 1 "samostatný pařez 1,000

Použití figury:

112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm KUS 2,000

B14 B14 100,800

B14 52.5*0.8*(1.9+0.5) "PB zeď 100,800

Použití figury:

966025111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva 
kamenného,

M3 227,879

B3 B3 1,000

B3 1 "jehličnaté stromy 1,000

Použití figury:

112151352 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm KUS 5,000

B5 B5 1,000

B5 1 "mrtvý kmen 1,000

Použití figury:

112151354 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm KUS 5,000

B8 B8 1,000

B8 1 "jehličnaté stromy 1,000

Použití figury:

112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm KUS 13,000

C10 C10 2,000

C10 "Celkem: "A10+B10 2,000

C11 C11 2,000
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C11 "Celkem: "A11+B11 2,000

C14 C14 10,591

"kamenné zídky 0,000

C14 8.9*0.7*(1.2+0.5) 10,591

Použití figury:

966025111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva 
kamenného,

M3 227,879

C3 C3 1,000

""vlastník Město Verneřice - odvoz na skládku 0,000

C3 1 "listnaté stromy 1,000

Použití figury:

112151352 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm KUS 5,000

C5 C5 5,000

C5 "Celkem: "A5+B5 5,000

C8 C8 13,000

C8 "Celkem: "A8+B8 13,000

D14 D14 20,592

D14 11.7*0.8*(1.7+0.5) 20,592

Použití figury:

966025111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva 
kamenného,

M3 227,879

D3 D3 5,000

D3 "Celkem: "A3+B3+C3 5,000

E14 E14 37,632

E14 33.6*0.7*(1.1+0.5) 37,632

Použití figury:

966025111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva 
kamenného,

M3 227,879

F14 F14 2,464

F14 2.2*0.7*(1.1+0.5) 2,464

Použití figury:

966025111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva 
kamenného,

M3 227,879

G14 G14 37,744

G14 33.7*0.7*(1.1+0.5) 37,744

Použití figury:
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966025111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva 
kamenného,

M3 227,879

H14 H14 2,744

H14 2.8*0.7*(0.9+0.5) 2,744

Použití figury:

966025111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva 
kamenného,

M3 227,879

I14 I14 227,879

I14 "Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14+F14+G14+H14 227,879

 SO 06 Dokončovací práce

A1 A1 2,119

A1 2.119 "z meziskládky 2,119

Použití figury:

162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 2,119

A10 A10 33,000

A10 33 "plot 33,000

A11 A11 4,000

A11 4 "dřevěný přístřešek 4,000

A12 A12 0,470

"viz výkres D.6.2  - schody 0,000

A12 0.21 * 1.0 + 0.26 * 1.0 0,470

A13 A13 0,980

"viz výkres D.6.2 beton C30/37 XF3 0,000

""úložné prahy lávky 0,000

A13 0.44 * 1.4 + 0.26 * 1.4 0,980

A14 A14 4,200

A14 1.4*0.5*4+2*0.44+2*0.26 "prahy 4,200

Použití figury:

334351115 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z palubek, pro železobeton M2 6,304

A16 A16 0,048

"Kari 8/100 0,000

A16 (2.6 * 1.3 + 1.8 * 1.3)*1.1*7.67/1000 0,048

A17 A17 31,000

A17 18+13 "sloupky A17 vzpěry plotové 31,000

Použití figury:
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338171114 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m do zemního vrutu KUS 33,000

A2 A2 2,119

A2 2.119 "meziskládka 2,119

Použití figury:

167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 2,119

A21 A21 1,000

A21 1 "zámek FAB 1,000

A22 A22 11,000

"viz výkres D.6.2 a TZ - spojovací prvky z nerezu A2, řezivo smrk 0,000

""3 madla a kotevní hranol délky á 6,0 m, 3 sloupky 0,000

A22 5.5*2 "osová vzdálenost mezi krajními sloupky 11,000

A24 A24 50,000

A24 50.0 "viz výkres D.6.1 50,000

A25 A25 50,000

A25 50.0 "pletivo s napínacími dráty 50,000

Použití figury:

31327505 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm M 51,000

A3 A3 2,119

"zásyp nad potrubím výkopkem viz D.6.4 0,000

A3 1.63*1.3 "plocha v řezu x šířka výkopu 2,119

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 2,119

A32 A32 50,000

A32 50 "přidání prostředního napínacího drátu do pletiva 50,000

A35 A35 6,600

"viz výkres D.6.2 a TZ 0,000

"vč. dodání smrkového řeziva, spojovací materiál nerez A2 0,000

A35 6.0*1.1 6,600

A36 A36 6,600

A36 6.6 "vč. nerezového spojovacího materiálu 6,600

A37 A37 0,403

A37 3.1*1.3*0.1 0,403

Použití figury:

451573111R Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm M3 0,403
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A38 A38 1,800

"čedič na MC25 0,000

A38 6*1.0*0.3 "viz výkres D.6.2 1,800

A4 A4 3,744

A4 4.0*1.3*0.72 "viz výkres D.6.4 3,744

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 3,190

A40 A40 30,000

A40 30.0 "u domu č.p. 268 - obnova nádvoří 30,000

A42 A42 372,000

" zinkování tloušťky 85 µm 0,000

A42 372.0 "ocel. nosníky lávky 372,000

A44 A44 6,000

A44 3.0*2 "prodloužení stávajícího potrubí 6,000

A45 A45 6,000

A45 2*3.0 6,000

Použití figury:

59223020 trouba betonová hrdlová DN 300 M 6,060

A46 A46 2,000

A46 2 "napojení prodloužení na stávající trubku 2,000

A47 A47 4,000

"prodloužení přepadu z ČOV 0,000

A47 4.0 "viz výkres D.6.4.1 4,000

A48 A48 4,000

A48 4.0 "PVC KG SN12 4,000

Použití figury:

28611110 trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12 M 4,120

A49 A49 19,500

A49 19.5 19,500

A5 A5 5,742

A5 3.19*1.8 5,742

A50 A50 10,400

A50 10.4 "odvodnění 10,400

A52 A52 0,372

Strana 115 z 129



Kód Popis MJ Výměra

A52 0.372 "lávka 0,372

A53 A53 0,372

A53 2*6.0*31.0/1000 "2 ocelové nosníky lávky 0,372

A54 A54 8,000

A54 8 "kotvení lávky do prahů 8,000

A56 A56 4,000

"viz výkres D.6.2 a TZ 0,000

"kotvení betonového prahu do opěrné zdi 0,000

A56 8*0.5 4,000

A57 A57 0,013

A57 (8*0.9+8*0.8)*1.05*0.89/1000 0,013

A59 A59 9,990

"dřevěná výplň hoblovaná prkna tl. 20 mm š. 148 mm 0,000

A59 15*2.0*0.148+15*2.5*0.148 9,990

A6 A6 305,000

A6 18+139+37+52+59 "v tl. 150 mm 305,000

A60 A60 0,210

"hoblovaná prkna tl. 20 mm, šířka 148mm dl. 2,0m nebo 2,5 m 0,000

A60 (15*2.0+15*2.5)*0.148*0.02*1.05 0,210

A61 A61 0,210

A61 (15*2.0+15*2.5)*0.148*0.02*1.05 "bednění stěn 0,210

A62 A62 14,400

A62 6*2.4 "krokve hoblovaná fošna  - přístřešek 14,400

A63 A63 0,076

"hoblovaná fošna 50x100 mm dl. 2,4 m 0,000

A63 6*2.4*0.1*0.05*1.05 "přístřešek krokve 0,076

A64 A64 6,250

A64 2.5*1.25*2 6,250

A65 A65 7,700

"přístřešek 0,000

A65 2*(2.0+1.85) "sloupy z KVH hranolů 7,700

Použití figury:

762723311 Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů průřezové plochy do 120 cm2 M 12,460

A66 A66 0,131
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"dřevěný přístřešek 0,000

A66 2*(2.38+2.0+1.85)*0.1*0.1*1.05 "KVH hranol 100x100 mm 0,131

A67 A67 0,076

"spojování dřevěných prvků pomocí pozinkovaných úhelníků viz D.6.3 0,000

A67 6*2.4*0.1*0.05*1.05 "přístřešek krokve 0,076

Použití figury:

762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna M3 0,207

A7 A7 45,750

A7 305.0*0.15 45,750

A86 A86 6,250

A86 6.25 "dřevěný přístřešek 6,250

A90 A90 74,130

""mostovka a zábradlí " 0,000

A90 35.3*2*1.05 74,130

Použití figury:

783213021 Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický M2 142,695

A91 A91 74,130

"olejový slabovrstvý lazurovací nátěr 0,000

""mostovka a zábradlí " 0,000

A91 35.3*2*1.05 74,130

Použití figury:

783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický M2 142,695

A92 A92 10,200

"lávka 0,000

A92 6.0*0.85*2 "profil UPE240 10,200

A94 A94 10,200

A94 6.0*0.85*2 "UPE240 10,200

A95 A95 10,200

A95 6.0*0.85*2 "UPE240 10,200

A96 A96 20,400

A96 6.0*0.85*2*2 "UPE240 20,400

B1 B1 2,119

B1 "Celkem: "A1 2,119

B14 B14 2,104
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B14 1.0*(0.6+0.064)+2*0.21+1.0*0.5+2*0.26 "lože pod  schody 2,104

Použití figury:

334351115 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z palubek, pro železobeton M2 6,304

B17 B17 2,000

B17 2 "sloupky dodávané s brankou 2,000

Použití figury:

338171114 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m do zemního vrutu KUS 33,000

B2 B2 2,119

B2 "Celkem: "A2 2,119

B25 B25 51,000

B25 A25 * 1.02"Koeficient množství 51,000

B3 B3 2,119

B3 "Celkem: "A3 2,119

B37 B37 0,403

B37 "Celkem: "A37 0,403

B4 B4 -0,554

B4 -(3.14159265359*0.21*0.21*4.0) "odpočet objemu potrubí -0,554

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 3,190

B45 B45 6,060

B45 A45 * 1.01"Koeficient množství 6,060

B48 B48 4,120

B48 A48 * 1.03"Koeficient množství 4,120

B65 B65 4,760

B65 2*2.38 "nosníky z KVH hranolů 4,760

Použití figury:

762723311 Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů průřezové plochy do 120 cm2 M 12,460

B67 B67 0,131

B67 2*(2.38+2.0+1.85)*0.1*0.1*1.05 "sloupy A67 nosníky 0,131

Použití figury:

762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna M3 0,207

B90 B90 68,565

"dřevěný přístřešek 0,000

B90 32.65*2*1.05 68,565
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Použití figury:

783213021 Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický M2 142,695

B91 B91 68,565

"dřevěný přístřešek 0,000

B91 32.65*2*1.05 68,565

Použití figury:

783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický M2 142,695

C14 C14 6,304

C14 "Celkem: "A14+B14 6,304

C17 C17 33,000

C17 "Celkem: "A17+B17 33,000

C4 C4 3,190

C4 "Celkem: "A4+B4 3,190

C65 C65 12,460

C65 "Celkem: "A65+B65 12,460

C67 C67 0,207

C67 "Celkem: "A67+B67 0,207

C90 C90 142,695

C90 "Celkem: "A90+B90 142,695

C91 C91 142,695

C91 "Celkem: "A91+B91 142,695

 SO 07 Náhradní výsadba

A1 A1 22,000

""jáma rozměrů min. 0,85x0,85x0,85m 0,000

A1 22 22,000

A10 A10 0,220

A10 0.220 0,220

A11 A11 0,220

A11 0.220 0,220

A13 A13 1,600

A13 16.0*0.1 1,600

Použití figury:

10391100 kůra mulčovací VL M3 0,165

A14 A14 0,004
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A14 (0.20*22)/1000 "půdní kondicionér 0,004

Použití figury:

185802114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám T 0,005

A15 A15 4,400

A15 0.2*22 4,400

A16 A16 0,660

A16 0.03*22 0,660

A17 A17 0,440

""jednorázové zalití stromů 0,000

A17 (20*22)/1000 "před zasypáním horní části jamky 0,440

Použití figury:

185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 M3 0,880

A2 A2 13,511

A2 0.85*0.85*0.85*22 13,511

A20 A20 22,000

A20 22 22,000

A3 A3 22,000

A3 22 22,000

A5 A5 22,000

""při výsadbě 0,000

A5 22 22,000

A6 A6 22,000

A6 22 22,000

A7 A7 66,000

A7 22*3 66,000

Použití figury:

60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m KUS 88,000

A8 A8 3,432

A8 22*1.3*0.12 3,432

A9 A9 22,000

A9 22 22,000

B13 B13 0,165

B13 A13 * 0.103"Koeficient množství 0,165

B14 B14 0,001
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B14 (0.03*22)/1000 "tabletové hnojivo 0,001

Použití figury:

185802114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám T 0,005

B17 B17 0,440

B17 (20*22)/1000 "po úplném zasypání jamky 0,440

Použití figury:

185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 M3 0,880

B7 B7 22,000

B7 22 "při výsadbě 22,000

Použití figury:

60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m KUS 88,000

C14 C14 0,005

C14 "Celkem: "A14+B14 0,005

C17 C17 0,880

C17 "Celkem: "A17+B17 0,880

C7 C7 88,000

C7 "Celkem: "A7+B7 88,000

 SO 07.1 Následná 5-ti letá péče

A1 A1 2,000

""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,000

""jáma rozměrů min. 0,85x0,85x0,85m 0,000

A1 2 2,000

A10 A10 0,020

""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,000

A10 0.02*1 0,020

Použití figury:

184813134 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm 100 kus 1,120

A11 A11 0,020

""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,000

A11 0.02*1 0,020

Použití figury:

OZ001 Přípravek proti okusu a ohryzu zvěří KG 1,120

A12 A12 22,000

""5ti letá pěstební péče 0,000
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A12 22 "v posledním roce 22,000

A13 A13 110,000

""5ti letá pěstební péče 0,000

A13 22*5 "kontrola kotvení dřevin 110,000

A14 A14 0,000

""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,000

A14 (0.03*2)/1000 "tabletové hnojivo 0,000

Použití figury:

185802114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám T 0,003

A15 A15 0,400

""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,000

A15 0.2*2 0,400

A16 A16 0,060

""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,000

A16 0.03*2 0,060

Použití figury:

TH001 Tabletové hnojivo KG 0,063

A17 A17 495,000

""5ti letá pěstební péče 0,000

A17 22.0*1.5*1.5*2*5 "vypletí 2x ročně 495,000

Použití figury:

185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních M2 495,000

A18 A18 0,040

""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,000

A18 (20*2)/1000 "před zasypáním horní části jamky 0,040

Použití figury:

185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 M3 11,080

A2 A2 1,228

""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,000

A2 0.85*0.85*0.85*2 1,228

A21 A21 2,000

""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,000

A21 2 2,000

A3 A3 2,000
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""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,000

A3 2 2,000

A4 A4 2,000

""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,000

A4 2 2,000

A5 A5 4,000

""případné doplnění kůlů 0,000

A5 4 4,000

Použití figury:

184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m KUS 6,000

A6 A6 2,000

""náhrada případného úhynu dřeviny - při výsadbě 0,000

A6 2 2,000

A7 A7 4,000

""případné doplnění kůlů 0,000

A7 4 4,000

Použití figury:

60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m KUS 12,000

A8 A8 0,312

""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,000

A8 2*1.3*0.12 0,312

A9 A9 2,000

""náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,000

A9 2 2,000

B10 B10 1,100

""5ti letá pěstební péče - 1x ročně před zimou 0,000

B10 0.220*1*5 1,100

Použití figury:

184813134 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm 100 kus 1,120

B11 B11 1,100

""5ti letá pěstební péče - 1x ročně před zimou 0,000

B11 0.220*1*5 1,100

Použití figury:

OZ001 Přípravek proti okusu a ohryzu zvěří KG 1,120
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B14 B14 0,000

B14 (0.20*2)/1000 "půdní kondicionér 0,000

Použití figury:

185802114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám T 0,003

B16 B16 0,003

""5ti letá pěstební péče -1x ročně v jarním období 0,000

B16 (0.03*22)/1000*1*5 "tabletové hnojivo 0,003

Použití figury:

TH001 Tabletové hnojivo KG 0,063

B17 B17 495,000

B17 "Celkem: "A17 495,000

B18 B18 0,040

B18 (20*2)/1000 "po úplném zasypání jamky 0,040

Použití figury:

185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 M3 11,080

B5 B5 2,000

""náhrada případného úhynu dřeviny - při výsadbě 0,000

B5 2 2,000

Použití figury:

184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m KUS 6,000

B7 B7 8,000

""náhrada případného úhynu dřeviny - při výsadbě 0,000

B7 2+(2*3) 8,000

Použití figury:

60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m KUS 12,000

C10 C10 1,120

C10 "Celkem: "A10+B10 1,120

C11 C11 1,120

C11 "Celkem: "A11+B11 1,120

C14 C14 0,003

""5ti letá pěstební péče -1x ročně v jarním období 0,000

C14 (0.03*22)/1000*1*5 "tabletové hnojivo 0,003

Použití figury:

185802114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám T 0,003
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C16 C16 0,063

C16 "Celkem: "A16+B16 0,063

C18 C18 11,000

""5ti letá pěstební péče - uvažováno 5x ročně 0,000

C18 (20*22*5*5)/1000 11,000

Použití figury:

185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 M3 11,080

C5 C5 6,000

C5 "Celkem: "A5+B5 6,000

C7 C7 12,000

C7 "Celkem: "A7+B7 12,000

D14 D14 0,003

D14 "Celkem: "A14+B14+C14 0,003

D18 D18 11,080

D18 "Celkem: "A18+B18+C18 11,080

 VON Vedlejší a ostatní náklady

A10 A10 6,000

""nákup materiálu viz pol. 115001105R 0,000

A10 6 "6 úseků dl. cca 20 m 6,000

Použití figury:

11500115R2 Přesun zahrázkování na další úsek - hrázky vč. folie, potrubí, čerpání průsaků - úseky dl. cca 20 m KPL 6,000

A6 A6 1,600

A6 1.0*1.0*1.6 "sonda pro ověření trasy vodovodu 1,600

A9 A9 7,000

""nákup materiálu viz pol. 115001105R 0,000

A9 7 "7 úseků dl. cca 50 m 7,000

Použití figury:

11500115R1 Přesun zahrázkování na další úsek - hrázky vč. folie, potrubí, čerpání průsaků - úseky dl. cca 50 m KPL 7,000

B10 B10 6,000

B10 "Celkem: "A10 6,000

B9 B9 7,000

B9 "Celkem: "A9 7,000

Strana 125 z 129



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis

MJ

Zkrácený popis položky 

Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycí list soupisu
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


