Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0503/22/SML
Rekonstrukce Hotelu Květnice

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
Rekonstrukce Hotelu Květnice
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Město Tišnov

Sídlo
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ
002 82 707

DIČ
CZ002 82 707

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Č. účtu:
1425641/0100

Zastoupen:

- ve věcech smluvních: 
Bc. Jiří Dospíšil, starosta města
- ve věcech technických:
Ing. Miroslava Vyhňáková
- odpovědný útvar: 
Odbor investic a projektové podpory (OIPP)
 (dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 64320
Sídlo
Kalvodova 114/13, 60200 Brno - Pisárky
IČ
29189187
DIČ
CZ29189187
Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s.
Č. účtu:
195615055/0600
Daňový režim:
Plátce DPH

Zastoupen:
xxx
(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):
II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je vypracování vícestupňové projektové dokumentace „Rekonstrukce Hotelu Květnice“ za účelem vydání pravomocného stavebního povolení, příp. veřejnoprávní smlouvy na provedení stavby (dále jen „Povolení stavby“); a výběru zhotovitele stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky, na základě objednatelem odsouhlasené Architektonicko-investiční studie vypracovat vícestupňovou projektovou dokumentaci: „Rekonstrukce Hotelu Květnice“ (dále jen „dílo“) zahrnující suterén (mimo informační centrum), přízemí vč. dostavby, projekt gastrotechnologie, výtah, nezbytné zásahy do 2. a 3. NP související s prostupy výtahu a vzt, dvůr se zastřešením a zahrádku do náměstí. Předmětem smlouvy není rekonstrukce dvorního křídla na parcele st. 92/6.
3. Předmětem této smlouvy je:

A. dokumentace pro povolení stavby (DSP),
B. inženýrská činnost (IČ) pro získání podkladů pro vydání Povolení stavby,
C. projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS),

D. soupis prací pro provedení stavby (SP).
E. veřejná prezentace stavby (ve fázi DSP proběhne pravděpodobně jedno veřejné projednávání, kterého se zhotovitel bude účastnit).
4. Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o Povolení stavby. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

5. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

a) Architektonicko-investiční studií (duben 2022),
b) Zprávou o provedení stavebně technického průzkumu objektu Hotelu Květnice v Tišnově (červenec 2020),

c) geodetickým zaměřením (Ing. J. Weber, 12/2019),

d) geodetickým zaměřením (Ing. J. Weber, 03-04/2020),

e) obecně závaznými předpisy,

f) zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s přihlédnutím k §15 odst. 2 zákona 183/2006 Sb.,
g) vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění,

h) vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj k Vyhlášce č. 169/2016 Sb.,
i) technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy, které mají k předmětu díla doporučující povahu,
j) písemnými pokyny objednatele.
6. Ostatní služby – dodatečné práce, které nejsou předmětem plnění:

a) další případné průzkumy, které mohou být vyžadovány orgány veřejné správy, správci sítí nebo objednatelem. Jedná se zejména o archeologický průzkum, průzkum kontaminace půdy, radonový průzkum, geologický průzkum pro přístavbu, geodetické doměření stávajícího stavu po bouracích pracích, EIA – provedení případného zjišťovacího řízení v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, další specifické průzkumy a rozbory vynucené požadavky objednatele, řešením stavby či požadavky dotčených orgánů a správců sítí, případně dalšími předpisy,
b) zpracování výrobní dokumentace či dokumentace skutečného provedení nebo jejích částí.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

A. DOKUMENTACE POVOLENÍ STAVBY (DSP)
1. Zhotovitel zahájí práce na DSP tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději do lhůty sjednané v bodě D.16. této smlouvy.
2. DSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků a správců.

3. V rámci DSP budou předány i související dokumenty:

a) záborový elaborát,
b) podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL, pokud bude třeba na základě výsledků záborového elaborátu,
c) zásady organizace výstavby (ZOV),

d) zhotovení soupisu rozdělení stavby na stavební objekty (soupis SO).
4. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DUR/DSP. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelená) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.

5. DSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP a konečná DSP. Rozdíl mezi konceptem DSP a konečnou DSP spočívá pouze v tom, že v konečné DSP jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DSP a výsledky inženýrské činnosti.
6. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob vypořádání požadavků vzniklých z inženýrské činnosti. Objednatel se k návrhu vypořádání požadavků vyjádří do 5 pracovních dnů od jejich obdržení, případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat, pokud nebude dohodnuto jinak.
7. Koncept DSP bude objednateli předán 1x v listinné podobě a elektronicky. 

8. Objednatel se ke konceptu DSP písemně vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů od jeho obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku X. odst. 2 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele.
9. Konečná DSP bude objednateli předána 4x v tištěné podobě (z toho 3x opatřena autorizačním razítkem) a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu: textová část *.doc nebo *.xls, výkresová část ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy vytvořené  programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Situace budou předány v souřadnicích JTSK. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Buď barvy musí odpovídat tištěnému výstupu, nebo bude tisk proveden černobíle. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem.

10. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech, studiích a výsledcích inženýrské činnosti do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze konečná DSP. Zhotovitel je povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech, studiích a výsledcích inženýrské činnosti na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DSP.

11. Před předáním konečné DSP bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.
12. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v předávacím protokolu dokumentace.
B. INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO POVOLENÍ STAVBY (IČ)
1. Účelem inženýrské činnosti je zajištění vydání pravomocného Povolení stavby.

2. Inženýrská činnost obsahuje zajištění veškerých podkladů, přípravu a podání žádosti o vydání Povolení stavby.

3. Inženýrská činnost spočívá v provedení všech profesních úkonů nutných k vydání správních povolení, a to zejména v zajištění potřebných:

a) veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

b) veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy,
c) stanoviska památkové péče a NPU,
d) stanoviska, zda záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bude-li záměr vyžadovat,
e) stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby, bude-li záměr vyžadovat,
f) podkladů pro získání připojení k distribuční soustavě, podklady k získání navýšení rezervovaných příkonů/ odběrů médií apod. bude-li záměr vyžadovat,
g) stanovisek veškerých dotčených vlastníků nebo provozovatelů veřejné sítě k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů,

h) vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků.
4. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána pokud možno NA JMÉNO OBJEDNATELE.

5. Předmětem IČ není řešení majetkoprávních vztahů, zajištění souhlasů majitelů sousedních nemovitostí, zajištění podpisů veřejnoprávní smlouvy a zajištění smluvních vztahů o případných věcných břemenech. Tuto činnost zajišťuje objednatel na základě pokladů předaných zhotovitelem.

6. Výsledky inženýrské činnosti budou při kontrole úplnosti dokumentace předány samostatně 1x v originále příp. barevné kopii v konečné DSP, současně 1x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude barevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Kopie dokladové části bude součástí každého paré dokumentace.
7. Den podání řádné žádosti o vydání Povolení stavby na příslušný stavební úřad je považován za splnění IČ. 
C. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS)
1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS  tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději do lhůty sjednané v článku III. této smlouvy.
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. soupisu prací (SP) bude sloužit objednateli jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.
3. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost PDPS umožňovala vypracovat soupis prací (SP), a to zejména:
a) zapracovat podmínky Povolení stavby do dokumentace pro provádění stavby,
b) zpracovat dokumentaci pro provádění stavby včetně všech odborných profesí,
e)  zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV),

c) zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví (dále „plán BOZP“), v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě,
d) do vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů stavby zahrnout požadavky vyplývající z plánu BOZP,

e) konzultovat s objednatelem při výběru materiálů jejich použití.
4. Zpracovat dokumentaci až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu, charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení formou technických parametrů v souladu se ZZVZ.
5. PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků a správců.

6. PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PDPS.

7. Koncept PDPS vč. oceněného a neoceněného SP bude objednateli předán 1x v listinné podobě a elektronicky. 
8. Objednatel se ke konceptu PDPS vč. oceněného SP písemně vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů od jeho obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku X odst. 2 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele.
9. Konečná PDPS bude objednateli předána 6x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu textová část *.doc nebo *.xls, výkresová část ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Situace budou předány v souřadnicích JTSK. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Objednatel předá soubor pro tiskové nastavení. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem.
10. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování výběrových řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.

11. Před předáním konečné PDPS vč. oceněného a neoceněného SP bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.
12. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v předávacím protokolu dokumentace.
D. SOUPIS PRACÍ (SP)
1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a s přihlédnutím ke Stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj k vyhl. č. 169/2016 Sb.

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb, které jsou nezbytné k úplné realizaci veřejné zakázky na stavební práce, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby soupis prací obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.
3. Soupis prací stavby bude jeden ucelený soubor, který NEBUDE obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.
4. Soupis prací bude zpracován v členění podle projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a členěn na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a ostatní a vedlejší náklady. Struktura a členění odhadu nákladů budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace.

5. Soupis prací předaný v tištěné podobě objednateli musí být stvrzen (podepsán a oražen) jeho zpracovatelem.
6. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny na dané práce nebo činnosti.
7. Položky soupisu musí být popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a musí umožňovat porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Pro sestavení soupisu prací NEBUDE použito metody agregovaných položek. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je nutné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.
8. Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací budou odkazovat pouze na JEDNU cenovou soustavu podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb. V soupisu prací bude vždy uvedena použitá cenová soustava.

9. V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň, aktuální ke dni předání hotového soupisu prací.

10. Cenová soustava musí obsahovat popis položek formou technických parametrů v souladu se ZZVZ.

11. Položky, které nejsou v oceněném soupisu prací navázány na cenovou soustavu, budou opatřeny vysvětlením, jakým způsobem (kalkulace, konkrétní nabídky atp.) byly v rozpočtu stavby stanoveny s tím, že potřeba použití takovýchto položek musí vyplývat z technických požadavků na stavbu.

12. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) označení cenové soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb., pokud je použita, c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb, pokud byla cenová soustava podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb. použita, d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, e) měrnou jednotku, f) množství, g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný.

13. Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

14. Všechny dílčí soupisy soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku v jednotném elektronickém formátu a v jednom souboru.
15. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to 1 x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls.
16. Konečný soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán 1x v tištěné podobě (paré č. 1), a 1x elektronicky na CD či DVD při předání konečné DPS. Elektronicky bude soupis prací ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls.
III. LHŮTY PLNĚNÍ 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

	Koncept DSP
	do 90 kalendářních dnů od účinnosti 
smlouvy

	Konečná DSP vč. IČ

	60-ti pracovních dnů od zaslání posledních relevantních připomínek objednatele

	Koncept PDPS vč. SP pro PDPS
	do 100 kalendářních dnů od pokynu objednatele k zahájení prací

	Konečná PDPS vč. SP pro PDPS
	10-ti pracovních dnů od zaslání posledních relevantních připomínek objednatele



Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.
IV. CENA
1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stavena takto:

	Cena celkem bez DPH
	1.940.000,- Kč



2. Celková cena se skládá z těchto dílčích cen bez DPH:
a) DSP: 965.000,- Kč bez DPH

b) PDPS: 975.000,- Kč bez DPH
3. Součástí ceny nejsou správní poplatky a služby navíc dle čl.II odst. 6 této smlouvy. Tyto poplatky a služby navíc uhradí objednatel podle skutečnosti.

4. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
5. Součástí ceny nejsou poplatky správcům technických sítí za připojení objektů, které uhradí Objednatel. 

6. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

7. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami, nebo pokud v průběhu provádění díla dojede ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.
8. Pokud objednatel svévolně udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

9. Pro odstranění pochybností se stanoví, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu (nebo její poměrnou část) za práce, které byly řádně a včas provedeny, a to i v případě, že nebude dosaženo účelu této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, který neleží na straně zhotovitele.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za předmět plnění této smlouvy bude hrazena na základě tří dílčích faktur:

a) po předání části díla: 
a. 80% z ceny DSP vč. IČ,
b. 20% z ceny DSP vč. IČ po vydání pravomocného povolení stavby,
b) po předání části díla: Konečná PDPS vč. SP.
2. Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními stranami. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu.

3. Jiné zálohové platby se nesjednávají.
4. Zhotovitel doručí faktury na adresu sídla objednatele.

5. Veškeré daňové doklady musí mít náležitosti dle platných účetních a daňových předpisů.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

7. Dohodnutá splatnost faktur činí 30 dní od data doručení objednateli. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele a název projektu „Rekonstrukce Hotelu Květnice“.
VI.  VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

2. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a omezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Omezení licence spočívá pouze v tom, že v případě, že objednatel vznese požadavek na změnu díla nebo určité části projektové dokumentace, zavazuje se neprodleně o tom informovat svého městského architekta, který posoudí, zda se jedná o změnu dle tohoto ustanovení, posoudí a rozhodne o potřebě objednatele mít se změnou souhlas zhotovitele. Objednatel není povinen licenci využít. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že je výlučným autorem díla zhotoveného pro objednatele podle této smlouvy a není v nakládání s dílem jakkoliv omezen.

4. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré v úvahu připadající odměny za poskytnutí licence jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

6. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které používají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby vč. všech souvisejících činností, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.
VII.  PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Výrobní výbory budou se konat v sídle objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, např. konání výrobního výboru formou videokonference. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby, avšak minimálně 2x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací, zapracování výsledků inženýrské činnosti a projednání zásad organizace výstavby. Termín výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z každého výrobního výborů zhotovitel vyhotoví zápis, a to obvykle na konci výrobního výboru, nejpozději do 5 pracovních dnů. Veškeré zápisy si strany zašlou elektronicky.

7.  Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací či nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Nabídka bude zpracována na základě přepočtu základního honoráře dohodnutého touto smlouvou v poměru k požadovaným dodatečným pracím. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy v řízení o stavebním/ společném povolení stavby.
VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
1. Oprávněnými osobami objednatele je starosta, vedoucí OIPP a pověření referenti OIPP.
2. Starosta města je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Vedoucí OIPP je oprávněna stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací.
4. Oprávněné osoby objednatele jsou oprávněny:
a) přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které zhotovitel ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá;
b) provádět kontrolu plnění;

c) převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;

d) udílet písemné pokyny;

e) účastnit se výrobních výborů;

f) činit kontrolu konceptů dokumentů a úplnosti konečné dokumentace;
g) činit písemné výzvy.
5. Osobou ve věcech technických za zhotovitele jsou xxx, xxx.
6. Osobou ve věcech smluvních za zhotovitele je xxx, který je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

7. Odpovědným projektantem je xxx. Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.
IX.  ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně.
3.5 Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace, a to bezplatně.

3.6 V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

4. Smluvní pokuty
4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše
	nedodržení termínů plnění
	1000,- Kč denně

	nedodržení termínu pro odstranění vady
	1000,- Kč denně

	nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku
	5000,- Kč denně

	za jednotlivou vadu DSP, díky které nebude možné získat povolené stavby (např. nezapracování oprávněných připomínek DOSS, které byly odsouhlaseny objednatelem a nejsou v rozporu s legislativou, chybějící stavební objekt)
	10000,- Kč jednorázově 

	za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací s projektovou dokumentací
	500,- Kč 

	za jednotlivou vadu záborového elaborátu
	500,- Kč 

	výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán
	1000,- Kč 


4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavených faktur.
X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.
XI. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní,

b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

c) zneužití přiložené plné moci,

d) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

f) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

g) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

h) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
a) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst.2 b) a odst.2 g) tohoto článku nemá zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla.
XII.  PLNÁ MOC
1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele ke všem právním jednáním, které jsou nezbytné pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv MVČR. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní objednatel.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 2050, § 2051, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

11. Součásti této smlouvy jsou přílohy:
1. Plná moc
12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

13. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.
Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Tišnova na schůzi č. 21/2022 dne 31. 8. 2022.
	Za objednatele:
	Za zhotovitele:



	V Tišnově, dne 31. 8. 2022
	V Tišnově, dne 12. 9. 2022


………………………………….............
..........………………………….....

	xxx
	
	xxx

	starosta města
	
	zhotovitel


Příloha č. 1
PLNÁ MOC
Zmocnitel
Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ 002 82 707

zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnova

zmocňuje 

Zmocněnce

Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.
Sídlem Kalvodova 114/13, 60200 Brno - Pisárky
IČ 29189187
k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení; k podání žádosti o vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, stavebního povolení, k podání žádosti na uzavření veřejnosprávní smlouvy na umístění stavby, veřejnoprávní smlouvy na provedení stavby na stavbu:
Rekonstrukce Hotelu Květnice
Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být vydány na jméno zmocnitele.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze zaměstnanec zmocněnce.

V Tišnově, dne ………….…

	
	xxx

	
	starosta města

	
	……………………………………………………..


Zmocnění přijímám
	V Tišnově, dne ……………………
	xxx

	
	oprávněná osoba zmocněnce

	
	…………...………………………………………..
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