SMLOUVA O DILO & 011/22/QF

uzaviena na zakladé Zakona ¢. 89/2012 Sb. obéanského zakoniku

CLANEK 1 — SMLUVNi STRANY

1.0bjednatel

Méstska ¢ast Praha 15 v zastoupeni

se sidlem: Q-Facility a.s.

Na prikopé 859/22, 110 00 Praha 1

Spolec¢nost zapsana u Méstského soudu v Praze oddil B, viozka 23648
zastoupeny: JUDr. Davidem Eksteinem, lenem predstavenstva
IC: 002 31 355
DIC: CZ00231355
Bankovni spojeni: CS a.s.
Cislo uétu:

dale jen ,objednatel“

2. Zhotovitel ZAREST, spol. s r.o.

se sidlem: Kukelska 925, 198 00 Praha 9
zastoupeny: Petrem Vondrakem, jednatelem spoleénosti
IC: 481 14 294

DIC: CZ48114294

Bankovni spojeni: KB a.s. Praha 9

Cislo uétu:

dale jen ,zhotovitel“

CLANEK 2 — PREDMET SMLOUVY

2.1. Predmétem pInéni je: Dodatec¢né zatepleni atiky nad bytem 1001 na ploché
streSe bytového objektu Veronské nam. 596, Praha 15.

2.2. Rozsah praci je ur€en prohlidkou prfedmétné stavby a cenovou nabidkou
zhotovitele ze dne : 1.9.2022

2.3. Zhotoveni dila zahrnuje provedeni praci véetné dodavek materialu a zafizeni,
a dale : atesty materialli, zkousky a revize.

2.4. Dojde-li vpribéhu praci krozsifeni rozsahu dila na zakladé pozadavku

objednatele, oproti nabidce, budou tyto skuteCnosti uvedeny ve stavebnim
deniku. Pfed viastni realizaci téchto praci bude dohodnuta jejich cena. Pokud
bude objednatel poZadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedena
v nabidce popf. dojde ke zméné feseni, budou tyto skuteénosti pfedmétem
vzdjemné dohody, a to véetné stanoveni jejich ceny podle poloZkového
rozpoétu zhotovitele, popf. zmény terminu dokonéeni dila. VSechny zmény
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rozsahu a kvality dila budou uvedeny v dodatku k této smlouvé. Do doby
podpisu tohoto dodatku plni smluvni strany své zavazky z této smiouvy podle
dosavadnich ujednani stran.

CLANEK 3 - DOBA A MiSTO PLNENI

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Zhotovitel se zavazuje zahajit prace do 5ti pracovnich dnli ode dne pisemného
pfedani a pfevzeti staveni§té¢ za podminek uvedenych v ¢l.7a pii splnéni
ostatnich podminek této smlouvy.

Termin zahajeni praci: 27.9.2022

Zhotovitel se zavazuje ukondéit dilo do: 31.12.2022.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé prekazky spocivajici v rozporech
postupu praci nebo v jinych skuteénostech, které nezavinil zhotovitel a nemohl
proto z jakéhokoliv vy$e uvedeného dlvodu dilo ( nebo jeho &ast ) zapodit
nebo v ném pokradovat, budou prace preruSeny a toto pferuseni bude
zapsano do stavebniho deniku.

Zhotoviteli vznika pravo na prodlouzeni terminu dokonéeni dila (nebo jeho
¢asti) o dobu, po kterou trvaly vy$e uvedené divody. Toto bude zapsano ve
stavebnim deniku jako podklad pro vypracovani dodatku této smlouvy, kterym
se prodlouzi doba pInéni zhotovitele.

Misto plnéni : Veronské namésti 596, Praha 15.

CLANEK 4 — CENA DIiLA

41.
4.2.

Celkova cena dila je sjednana na zakladé cenové nabidky a &ini:
Slovy: osmdesatSesttiiscsedmsetosmnact korun ¢eskych
Zaklad dané: 86 718,00 K¢

PoloZkovy rozpocet je uveden v pfiloze této smlouvy (cenova nabidka).
DPH bude uétovano v zakonem stanovené vysi (15%).

CLANEK 5 — PLATEBNiI PODMINKY

5.1.

5.2.

Objednatel zaplati zhotoviteli po prfevzeti dila pfedavacim protokolem,
odstranéni vad a nedodélkll, dohodnutou celkovou cenu za dilo.

Splatnost danovych dokladll je dohodnuta na 14ti kalendarnich dnl od
dorucéeni objednateli.

CLANEK 6 — DALSIi PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

6.1.

Zhotovitel zajisti pro provedeni dila veskery material a zafizeni v kvalité a
standardu. Kvalita materialu a zarfizeni bude doloZena pfislu§nymi atesty.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zhotovitel prohlasuje, ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a
vztahuje se na né ustanoveni § 13 zakona €. 22/1998 Sb. a §§ 5,6, 7, 8 a 11
nafizeni viady ¢. 178/1997 Sb. si vyzada u pfislusnych vyrobcli, dodavatelll
nebo prodejcu pritkaz o existenci prohlaseni o shodé.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli veSkerou dokumentaci, doklady a
informace apod., které zhotovitel potiebuje k plnéni pfedmétu smlouvy a
ucinné spolupracovat se zhotovitelem v plnéni pfedmétu smlouvy.

Objednatel kontroluje provadéni dila trvale. Zjisti-li objednatel, Zze zhotovitel
provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
poZadovat, aby zhotovitel odstranil pfipadné vady a dilo provadél fadnym
zpusobem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu, a to
zapisem ve stavebnim deniku, na nevhodnost pisemnych pokynli danych mu
objednatelem k provedeni dila. Pokud objednatel trva na plnéni prfedmétu
smlouvy, dle takovych pokyn(, nenese zhotovitel odpovédnost za plnéni
pfedmétu smiouvy.

Je-li pfi pripravé nebo v pribéhu provadéni stavby tfeba rozhodnuti nebo
zmény rozhodnuti organ(i stavebnich, energetickych, dopravnich,
vodohospodarskych, hygienickych nebo jinych, je objednatel povinen véas
pozadat tyto organy o projednani a rozhodnuti s tim, Ze k jednani je povinen
pfizvat zhotovitele, pokud se jej rozhodnuti tyka nebo ma vliv na plnéni
pfedmétu této smlouvy. O dobu, po kterou neni mozno plnit pfedmét smiouvy,
se prodluzuje doba pInéni dle &l. 3 této smiouvy.

CLANEK 7 — STAVENISTE

7.1.

7.2

7.3.
7.4,

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté prosté prav tretich osob a
prekazek a vyklizené tak, aby zhotovitel na ném mohl zahajit prace podle
pfislusné projektové dokumentace a podle podminek dohodnutych v této
smlouve.

Pfi pfedani stavenisté objednatel ur€i zhotoviteli mista pro pfipojeni na zdroje
elektrické energie a vody a zajisti mu vhodnou mistnost pro uloZzeni materialu
a prevlékani pracovnikd.

Stavenisté pifeda objednatel zhotoviteli do 10 dni od podpisu smlouvy.
Vyklizeni stavenisté a likvidaci vlastnich odpad(li, provede zhotovitel do 5ti
dnt od predani.

CLANEK 8 — STAVEBNIi DENIK

8.1.

O prGbéhu praci na stavbé vede zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté
stavebni denik se dvémi kopiemi zapisu. Stavebni denik musi byt béhem
pracovni doby trvale pfistupny na stavbé. Do stavebniho deniku zhotovitel
denné zaznamenava informace o provadéné &innosti a o osobach, které se
podileji na stavbé, pokud maji vliv na jeho €innost a vykony, dale datum,
povétrnostni podminky s Udajem teploty, poéty pracovnikll zhotovitele,
vSechny mimofadné udalosti, Ufedni opatfeni a nalezy, dodavky materiald,
prfedané zmény projektd atd. Denni zdznam Citelné zapisuje a podepisuje



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

zastupce zhotovitele v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skuteCnosti, které jsou pfedmétem zapisu.

Zaznamy ve stavebnim deniku provadi :

- zastupce zhotovitele

- zastupce objednatele

- pfipadné dalsi uréené osoby

Jestlize objednatel nebo zhotovitel nesouhlasi se zapisem druhé smluvni
strany ve stavebnim deniku, je povinen se do 3 pracovnich dni k zapisu
vyjadfit, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi. V pfipadé zapisu,
ke kterému je tfeba vyjadfeni objednatele nebo, kterym je objednatel vyzvan
ke kontrole dila, bude prlpis odeslan v den provedeni zapisu doporuc¢ené
postou, eventudlné faxem se zpétnym potvrzenim o piijmu. Objednateli je
predavan prvni priipis ve stavebnim deniku.

Povinnost vést stavebni denik koné&i pro zhotovitele dnem predani a pfevzeti
dila objednatelem.

Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény
¢i dodatky smlouvy o dilo. Pokud zapis ve stavebnim deniku ma byt
podkladem pro dodatek této smlouvy o dilo je nutné, aby byl takto oznaéen a
musi byt odsouhlasen zastupci smluvnich stran.

Ve stavebnim deniku se vyznac&i doklady, které se vjednom vyhotoveni
ukladaji pfimo na stavbé. Jedna se zejména o stavebni povoleni, smlouvu o
dilo, zaznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektu.
U kazdého dokladu se uvede, kde je ulozen.

Zhotovitel je povinen ulozit druhy prlipis zaznam( od originall tak, aby byly
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni originalu.

CLANEK 9 —- PREDANi A PREVZETi DiLA

9.1.

9.2

9.3.

Zavazek zhotovitele provést dilo je spinén jeho ukonéenim vterminu a za
podminek uvedenych v této smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné, a to i zapisem ve
stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem, k pfedani a pfevzeti dila.
V pfipadé, Ze se objednatel nedostavi k pfedani a prevzeti dila, neni zhotovitel
v prodleni s dokon&enim dila a po€ina bézet doba uvedena v ¢l. 10 odst. 10.1.
Zhotovitel je povinen pfedat objednateli veskeré potfebné doklady souvisejici
s pfedanim a prevzetim dila, které nabyl v pribéhu pInéni pfedmétu smlouvy,
pokud je nespotieboval.

CLANEK 10 - ZARUCNIi DOBA

10.1.

10.2.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové
dokumentaci, vcetné jejich zmén a doplrikll, dale odpovidajici technickym
normam a predpisiim, které se na provedeni dila vztahuji. Zaruéni doba ¢ini
24 mésica a zacne plynout dnem protokolarniho predani a prevzeti dila. U
vyrobkd, u kterych vyrobce stanovil jinou zaruéni |hitu, plati tyto zaruky.

Objednatel v pfipadé uznani reklamace zhotovitelem bude pozadovat
odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je



10.3.

10.4.

10.5.

opravnén pozadovat odstranéni vady, nahrazenim novou véci, neni-li to
mozné, je opravnén pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila.
Zhotovitel je povinen zahajit bezplatné odstrafiovani opravnéné reklamované
vady neprodlené a odstranit ji, v co nejkrat§im mozném terminu. Zhotovitel po
dohodé s objednatelem a za uhradu zajisti i odstranéni vady, kterou svou
praci nezpUsobil.

Objednatel je povinen v priibéhu odstrafiovani vady zajistit podminky pro
odstranéni vady a poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost.

Zhotovitel neruéi za vady, které se vyskytnou v pribé&hu zaruéni doby
v dUsledku poskozeni dila objednatelem nebo treti osobou &i nedodrzenim
udrzby dila a pfipadnych pokyn( pro uzivani dila a které nezavinil.

CLANEK 11 — SMLUVNi POKUTY

11.1.

11.2.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s ukoncenim dila dle €l. 3 odst. 3.2. a za
fadného spinéni podminek této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny prodleni za kazdy
den prodleni.

Pfi nesplnéni terminu zahdjeni opravy vzaruéni dobé zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu 500,- K& / den.

CLANEK 12 - vYS$Si MOC

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Smluvni strany neodpovidaji za ¢aste¢né nebo Uplné nespinéni smiuvnich
zavazkd, jestlize se tak stalo v dusledku vy$§i moci.

Pod pojmem vy8§i moc se rozumi plsobeni nepredvidatelnych a
neodvratitelnych udalosti, které se vyskytnou po uzavieni této smlouvy o dilo,
a které jsou mimo moznosti zvladnuti smluvnich stran, nebo proti kterym
nemohou strany pfijmout dostateéna opatfeni. Jedna se pfedevsim o stavky,
vyluky, blokady, valky, mobilizace, pfevraty, pfirodni katastrofy.

Strana, které se tyka pfipad vy$$i moci, musi uéinit maximalni opatfeni ze své
strany pro omezeni nebo minimalizaci disledkd téchto udalosti a k tomu musi
predlozit podrobny plan opatieni druhé smluvni strané.

Strana, ktera uplatiuje vy$§i moc je povinna bez prodleni informovat druhou
smluvni stranu o udalosti, jejim zacatku a pravdépodobném trvani. Podobnym
zpUsobem musi byt sdéleno skonceni udalosti. Strana odvolavajici se na
pusobeni vy$si moci, je povinna podrobné dokladovat jeji vliv na plnéni této
smlouvy o dilo.

CLANEK 13 — ODSTOUPENi OD SMLOUVY

13.1.

Objednatel mize od této smlouvy odstoupit v pfipadé tohoto podstatného
poruseni smlouvy zhotovitelem :

- neopravnéné a neodlivodnitelné zastaveni ¢i preruseni praci na vice jak 20
pracovnich dni v rozporu s touto smlouvou, které ma za nasledek nepinéni
harmonogramu praci.



13.2.

13.3.

13.4.

- v pfipadé hrubého poruseni technologickych postupli, provadéni praci
v hrubém rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami a
s touto smlouvou.

Zhotovitel mize od této smlouvy odstoupit v pfipadé tohoto podstatného
poruseni smlouvy objednatelem:

- v pfipadé, ze objednatel bude v prodleni s fadnym pfedanim stavenisté a
bodl pro napojeni energii pro zhotovitele nebo s pfedanim pfisluS§nych
doklad(l a podkladil potfebnych k provadéni dila o vice nez 20 dn(.

- v pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim dafiového dokladu po dobu
del$i nez 30 dnl po Ihté splatnosti.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné. Pravo odstoupit od
smlouvy nema ta smluvni strana, ktera se podstatného poruseni smlouvy
dopustila. Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o
odstoupeni od této smlouvy druhé smluvni stran&, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitel vyklidi zafizeni stavenisté
nejpozdéji do 10ti dnli od G€innosti odstoupeni od této smlouvy.

Objednatel se zavazuje pfevzit a zaplatit dosud provedené prace do 15ti dnu
ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pifedani bude
pofizen protokol o pfedani dila, ve kiterém bude podrobné popsan stav
rozpracovani dila a provedeno jeho ocenéni.

CLANEK 14 — DALSi UJEDNANI

14.1.

14.2.

14.3.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy pfechazi v plném rozsahu na
jejich pravni nastupce.

Objednatel pfipousti i obdobna feseni, ktera budou vyhovovat potfebnym
technickym pozadavk({im a budou technicky rovnocenna.

Bé&hem vystavby budou minimalizovany negativni dopady stavebni ¢innosti na
Zivotni prostiedi.

CLANEK 15 — ZAVERECNA USTANOVENI

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZzené
ob&anskym zakonikem. Nelze-li nékteré otazky feSit podle téchto ustanoveni,
pouziji se obecné zavazné pravni predpisy Ceské republiky.

Smluvni strany prohlasuji, ze v pfipadé, Ze by kdykoliv v budoucnu bylo
shledano nékteré ustanoveni této smlouvy neplatnym, platnost ostatnich
ujednani smlouvy tim neni dotéena. Smiluvni strany se zavazuji formou
dodatku k této smlouvé nahradit takto neplatna nebo neucinna ustanoveni této
smluvnich stran obsazené v této smlouvé.

Jakékoliv dalSi dodatky tuto smlouvu ménici, rozsifujici nebo dopliujici Ize
uéinit pouze po dohodé smluvnich stran a musi byt uzavieny pisemné.

Tato smlouva nabyva platnost a u¢innost dnem podpisu smluvnich stran.



15.5. Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrzi

jedno vyhotoveni.

Pfiloha: Objednavka SoD &. 011/22/QF
Cenova napidka
Souhlas MC Praha 15

V Praze dne: 21 -08- 2022

za objednatele:

JUDF. David Ekstein
Clen predstavenstva

V Praze dne: 11 -03- 201

za zhotovitele:

Petr Vondrak
jednatel spole¢nosti

ZAREST spol. s r.0.
Kukelska 925
198 00 Praha 9 - Lehovec
IS 48114294 DIC: CZ48114294
MOS Praha C/16584





