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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI  

při  přípravě investice -  vybudování  nové horkovodní  přípojky pro 

Bytový dům Stará 5,  7 ,  Brno  

a 

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍCH SMLUV 

o zř ízení služebnosti  a  kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné 

energie 

a 

KUPNÍ SMLOUVA  

na domovní  předávací  stanici  

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 1785 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo: O/22/661 

Smluvní strany: 

 

Teplárny Brno, a.s. 

se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno 

zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem a členem představenstva 

společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

(dále jen „Teplárny Brno“) 

 

a 

 

DOMOPLAN, a.s. 

se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno 

zastoupená: PhDr. Tomášem Vavříkem, jednatelem 

společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 7544 

IČ: 051 01 077 DIČ: CZ05101077 

(dále jen „Investor“) 

na základě které se výše uvedení zástupci dohodli na podmínkách budoucí spolupráce takto: 
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I. PREAMBULE 

Teplárny Brno mají zájem dodávat tepelnou energii do budoucího nově budovaného Bytového domu 

Stará 5, 7, Brno (dále jen „BD“) a na své náklady vybudovat a provozovat pro BD novou horkovodní 

přípojku a odkoupit a provozovat domovní předávací stanici (DPS). Teplárny a Investor se dále 

dohodli na prodeji horkovodní domovní předávací stanice (DPS) pro BD, která bude vybudována 

Investorem dle standardů TB na jeho náklady, a kterou po vybudování odkoupí Teplárny Brno. Pro 

naplnění sledovaného záměru, za podmínky oboustranně výhodného obchodního vztahu, a při 

reálných možnostech sjednat v předstihu podmínky přípravy realizace akce, budoucí podmínky 

provozování a dodávky odběru tepelné energie, uzavírají strany tuto smlouvu. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

A. Závazky Tepláren Brno 

Teplárny Brno se zavazují na své náklady  vybudovat, zprovoznit a zkolaudovat novou horkovodní 

přípojku pro BD. Stavba nové horkovodní přípojky bude realizována na základě pravomocného 

územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, zajištěného Teplárnami Brno.  

V rámci tohoto záměru se zavazují: 

 zrealizovat, zprovoznit a zkolaudovat stavbu „SO Horkovodní přípojka“ pro nově budovaný BD 

v termínu stanoveném Investorem (dále také jen „realizační termín“), který bude písemně 

Teplárnám Brno oznámen minimálně 9 měsíců před požadovaným termínem uvedení „SO 

Horkovodní přípojka“ do provozu, vlastní stavební práce Tepláren Brno na vybudování 

horkovodní přípojky mohou být dokončeny nejdříve 6 měsíců od vydání potřebného územního 

souhlasu nebo pravomocného územního rozhodnutí. O podání žádosti a následně o vydání 

územního souhlasu nebo územního rozhodnutí Teplárny Brno investora řádně informují, 

s ohledem na Výkopovou vyhlášku SMB, která neumožňuje výkopové práce od 1.12 do 28. 2. 

běžného roku. 

 zajistit na své náklady zpracování prováděcí projektové dokumentace přípojky horkovodu. 

 zajistit trvalé provozování horkovodní přípojky, která trvale zůstane ve vlastnictví Tepláren Brno, 

tj. opravy, běžnou údržbu a ostatní s tím spojené činnosti, a to na svůj náklad. 

 předmětem dodávky nejsou jiná tepelná zařízení v BD, tj. vnitřní rozvody tepla, chladu, 

vzduchotechniky a otopná tělesa. 

 zajistit trvalé provozování odkoupené domovní předávací stanice (DPS) v BD, která bude trvale 

v majetku Teplárny Brno, tj. opravy, údržbu, revize, rekonstrukce a ostatní s tím spojené činnosti, 

a to na svůj náklad. 

 dodávat tepelnou energii pro BD za podmínek, které budou sjednány v kupní smlouvě o dodávce 

a odběru tepla. Tato smlouva bude uzavřena nejpozději 20 dnů před požadovaným termínem 

zahájení dodávek tepla. 

 vybudovat horkovodní přípojku, která bude dovedena do místnosti, kde bude umístěna domovní 

předávací stanice (dále jen DPS) (dle projektové dokumentace) a zde připravena k napojení 

budoucí technologie DPS, kterou buduje Investor. 
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Splnění výše uvedených závazků Tepláren Brno předpokládá plnění závazků a poskytnutí 

součinnosti Investora, k jejímuž poskytnutí se tímto Investor zavazuje. 

Teplárny Brno si vyhrazují právo na změnu termínu realizace předmětu smlouvy dle tohoto článku 

z důvodu objektivní překážky bránící zahájení nebo provádění prací (živelná pohroma, nepříznivé 

klimatické podmínky, pandemie apod.) nebo v případě neposkytnutí součinnosti Investora dle této 

smlouvy. Teplárny Brno se zavazují Investora neprodleně informovat o existenci takové překážky a 

změně termínu. 

 

B. Závazky Investora 

 písemně informovat Teplárny Brno o požadovaném realizačním termínu „SO Horkovodní 

přípojka“ pro nově budovaný BD a to minimálně 9 měsíců před termínem uvedení do provozu 

(vlastní stavební práce na vybudování horkovodní přípojky mohou být Teplárnami Brno 

dokončeny nejdříve 6 měsíců od vydání potřebného územního souhlasu nebo pravomocného 

územního rozhodnutí). V případě nedodržení požadovaných 9 měsíců se realizační termín 

adekvátně posouvá. 

 poskytnout nezbytnou součinnost při zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a 

prováděcí projektové dokumentace - poskytnout potřebné podklady, vytvořit v součinnosti 

s Teplárnami Brno v rámci svého staveniště podmínky nezbytné pro zajištění dodávky a 

dokončení stavby a zprovoznění horkovodní přípojky, tj.: 

 protokolárně předat připravené staveniště k realizaci min. 3 měsíce před požadovaným 

termínem uvedení do provozu, v opačném případě se termín uvedení do provozu 

adekvátně posouvá. 

 připraveným staveništěm pro „SO Horkovodní přípojka“ se rozumí uvolněné a připravené 

plochy a prostory pro realizaci stavby.  

 v místnosti, kde bude umístěna technologie DPS budovaná Investorem, nebude 

umístěna žádná jiná technologie objektu vyjma technologie DPS. 

 v případě zcizení nově budovaného BD, převést prokazatelně závazky z této smlouvy a 

smluv budoucích na nabyvatele. 

 předložit realizační projektovou dokumentaci domovní předávací stanice (DPS) Teplárnám Brno 

k odsouhlasení, před započetím vlastní realizace DPS BD v dostatečném předstihu na Oddělení 

rozvoje sítí, Ing. xxx 

 

C. Společné přijaté závazky: 

C.1. Smluvní strany se dohodly, že Teplárny Brno od Investora odkoupí po uvedení do provozu a 

kolaudaci technologickou část domovní předávací stanice (dále jen „DPS“), tj. strojní část a 

MaR, kterou Investor pro BD vybuduje na vlastní náklady. Konkrétní náležitosti kupní smlouvy 

jsou uvedeny v čl. III. této Smlouvy. 

C.2. Smluvní strany se dohodly, že Investor má právo na změnu způsobu připojení a dodávky 

technologie za podmínky, že tato skutečnost bude ze strany Investora Teplárnám Brno 

oznámena písemnou formou podepsanou oprávněným zástupcem Investora s dostatečným 

předstihem, a to minimálně 6 měsíců před požadovaným termínem uvedení „SO Horkovodní 

přípojka“ do provozu. Změna způsobu připojení je závislá na vydání potřebného územního 
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souhlasu nebo pravomocného územního rozhodnutí, bez uvedeného nebude možné připojení, 

jakékoliv varianty provést. Investorem zvolená varianta způsobu připojení dle této Smlouvy je 

varianta „Teplo Sekundární Věcné břemeno““ s vybudováním horkovodní přípojky ze strany 

Tepláren a vybudováním DPS ze strany Investora a následným odkupem DPS Teplárnami 

Brno. Investor je podle tohoto ujednání oprávněn při oznámení změny způsobu připojení zvolit 

variantu Teplo Sekundární Věcné břemeno s vybudováním horkovodní přípojky a domovní 

předávací stanice (DPS), na náklady Tepláren Brno, a.s. V případě, že se Investor rozhodne 

ke změně varianty připojení v již probíhajícím řízení „SO Horkovodní přípojka“, tedy 

projektování a realizaci, bere Investor na vědomí, že doba projektování a realizace DPS bude 

ze strany Tepláren započata nejdříve 6 měsíců od podpisu dodatku ke smlouvě. Investor bere 

na vědomí, že změnou způsobu vytápění může být realizace „SO Horkovodní přípojka“ 

prodloužena o dobu realizace DPS a to za předpokladu, že vznikne prodleva mezi zahájením 

realizace „SO Horkovodní přípojka“ a podpisem dodatku o změně způsobu připojení. 

V návaznosti na změnu bude stavba nové horkovodní přípojky a domovní předávací stanice 

(DPS) pro BD realizována Teplárnami Brno na své náklady, a to na základě pravomocného 

územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, zajištěného Teplárnami Brno, a.s. pro 

vybudování horkovodní přípojky a na základě získaného pravomocného stavebního povolení, 

zajištěného Investorem pro realizaci stavby domovní předávací stanice (DPS), v souladu 

s touto smlouvou s tím, že tato změna nebude mít dopad do ostatních ustanovení této smlouvy 

vyjma čl. III., který bude tímto zcela zrušen. Změna způsobu připojení bude následně řešena 

formou uzavření dodatku k této Smlouvě, jehož podstatné náležitosti budou vyplývat ze 

zvolené varianty způsobu připojení dle nabídky Tepláren Brno ze dne 21. 6. 2022.  

C.3. Předpokládaná výše investičních nákladů na vybudování horkovodní přípojky je 5.500.000,- 

Kč bez DPH. Předpokládaná výše investičních nákladů je údaj informativního charakteru. 

C.4. V případě zcizení nově budovaného BD se Investor, společnost DOMOPLAN, a.s. zavazuje 

převést prokazatelně závazky z této smlouvy a smluv budoucích na nabyvatele, obdobně 

v případě zcizení Teplárny Brno, a.s. se zavazují Teplárny Brno a.s. převést prokazatelně 

závazky z této smlouvy a smluv budoucích na nabyvatele. 

C.5. Teplárny Brno a Investor se zavazují v ujednané lhůtě uzavřít za níže uvedených podmínek 

následující: 

 Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie 

 Smlouvu o zřízení služebnosti 

Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie 

bude uzavřena s obsahem těchto podstatných náležitosti: 

1. Smluvní strany 

Prodávající: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Kupující: DOMOPLAN, a.s., IČ: 051 01 077 
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2. Předmět smlouvy 

Dodávka tepelné energie do odběrného místa v rozsahu průběžně aktualizované potřeby 

s těmito parametry: 

Místo odběru: Bytový dům Stará 5, 7 

Tepelný výkon: 0,270 MW 

Předpokládaný roční 

odběr tepla: xxx GJ/rok 

Zahájení odběru: bude písemně Teplárnám Brno oznámeno minimálně 9 měsíců před 

zahájením odběru 

Dodávané médium: teplá voda 

Provozní teplota: teplota výstupního média ÚT z DPS je regulována dle venkovní 

teploty, při venkovní teplotě -12 °C je 75 °C. Teplota TeV je 60°C 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba určitá, 15 let, po uplynutí sjednané doby 15 let dojde automaticky ke změně trvání kupní 

smlouvy na dobu neurčitou a výpovědní dobou v délce 6 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně 

doručena. 

4. Cena tepelné energie, cenové podmínky (vč. možnosti změny ceny) 

Cena tepelné energie se stanoví v souladu s platnou legislativou, při respektování cenových 

rozhodnutí ERÚ v cenách platných od 1. 11. 2021 ve výši: 

platba za odebranou tepelnou energii 713,00 Kč/GJ 

Cena je uvedena bez DPH. 

Ke změně ceny může v době trvání smlouvy dojít v následujících případech: 

 dojde-li k prokazatelnému růstu/snížení nákladů vstupujících do výrobního procesu 

prodávajícího, 

 při změně ceny tepelné energie v době podpisu Kupní smlouvy oproti sjednané ceně 

v této smlouvě. 

Kupující vyzve Teplárny Brno k uzavření Kupní smlouvy alespoň 20 dnů před datem 

plánovaného zahájení dodávky tepelné energie. Po vyzvání k jejímu uzavření Teplárny Brno 

předloží kupujícímu přihlášku k odběru tepelné energie, kterou se kupující zavazuje vyplnit před 

zasláním návrhu Kupní smlouvy. Kupující se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu nejpozději ve lhůtě 

20 dní od doručení výzvy k jejímu uzavření. 

5. Postoupení práv a převzetí závazků 

V případě změny vlastnictví objektů (zcizení objektu), do nichž je dodávána tepelná energie, 

zavazuje se kupující převést závazky z této smlouvy na nabyvatele objektů nebo zajistit přechod 

závazků z této smlouvy. S převodem závazků prodávající souhlasí. Převod se uskuteční 

uzavřením nové kupní smlouvy na odběr tepelné energie s tím, že doba trvání takové smlouvy 

bude uzavřena minimálně do doby platnosti původní smlouvy. 

Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena na základě ustanovení § 76 odst. 7 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

s obsahem těchto podstatných náležitostí: 
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1. Smluvní strany 

Oprávněný ze služebnosti: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Povinný ze služebnosti: DOMOPLAN, a.s., IČ: 051 01 077 

2. Předmět smlouvy 

Povinný ze služebnosti, jako vlastník BD budovaného na pozemcích p. č. 209/1, 212, 213/1, 

213/2, 213/3 a 2013/4 k. ú. Zábrdovice, obec Brno, zřizuje ve prospěch oprávněného ze 

služebnosti, služebnost v právu umístění a provozování domovní předávací stanice umístěné 

v BD. Rozsah služebnosti bude vyznačen v  a dokumentaci skutečného provedení, které nechá 

vyhotovit na své náklady oprávněný ze služebnosti. Služebnost se zřizuje jako právo věcné, 

omezující stávajícího vlastníka a každého dalšího vlastníka. 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba neurčitá. 

4. Finanční náhrada za zřízení služebnosti 

Služebnost se zřizuje za náhradu jednorázové úhrady ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 

5. Vznik služebnosti 

Smluvní strany se zavazují uzavřít po ukončení, zprovoznění a odkoupení stavby – „SO Domovní 

předávací stanice“, nejpozději však do tří kalendářních měsíců ode dne ukončení výstavby, resp. 

zprovoznění  a odkupu „SO Domovní předávací stanice“ smlouvu o zřízení služebnosti, a to na 

základě písemné výzvy oprávněného ze služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

doručené povinnému ze služebnosti na adresu majitele objektu, zaslané oprávněným ze 

služebnosti nejpozději do 60 dnů ode dne ukončení výstavby. 

V případě změny vlastnictví vlastníka BD, do něhož je dodávána tepelná energie, před 

uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti se smluvní strany, zavazují převést práva a závazky z 

této smlouvy nebo zajistit přechod závazků z této smlouvy na nové nabyvatele. Smluvní strany 

s  převodem souhlasí. 

III. KUPNÍ SMLOUVA NA DPS 

1. Investor jakožto prodávající je Investorem Bytového domu Stará 5, 7, Brno, v němž Investor 

vybuduje na svoje náklady domovní předávací stanici (dále jen „DPS“) dle standardů Tepláren 

Brno. Za účelem zajištění dodávky tepelné energie do BD se smluvní strany dohodly na 

převedení vlastnického práva k DPS na Teplárny Brno.  

2. Investor jako prodávající převádí touto smlouvou DPS, kterou na své náklady vybuduje, za 

dohodnutou kupní cenu do vlastnictví Tepláren Brno a Teplárny Brno jako kupující tuto DPS 

přijímají do svého vlastnictví a zavazují se uhradit sjednanou kupní cenu. Předmětem převodu 

vlastnického práva je technologická část DPS (tj. strojní část a MaR), předpokládaný výkon DPS 

je 0,270 MW a DPS bude vybavena modulem pro dálkový přenos informací na dispečink 

Tepláren Brno (řídicím systémem Centraline ARENA NX by Honeywell, jmenovitě regulátory 

EAGLEHAWK NX. Nutnost využití přenosu přes metalický (optický) kabel dle standardů TB) a 

ekvitermní regulací.  Součástí převodu je i předání dokumentace skutečného provedení strojní 

a MaR technologie a dokladů potřebných pro provoz DPS, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této 

smlouvy. 

3. Dále se smluvní strany dohodly v budoucnu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění 

a provozování DPS.  
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Smluvní strany se dohodly taktéž v budoucnu na uzavření kupní smlouvu na dodávku a odběr 

tepelné energie, jejichž podstatné náležitosti jsou uvedeny v čl. II této smlouvy. 

4. Kupní cena za DPS byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 1.300.000,- Kč (slovy: 

jedenmiliontřistatisíckorunčeských) bez DPH. K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů 

účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.  

5. Dohodnutá kupní cena bude uhrazena kupujícím na účet prodávajícího na základě faktury se 

splatností 21 dnů od doručení kupujícímu, vystavené na podkladě oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu o předání a převzetí DPS vč. kompletní technické a provozní 

dokumentace a kolaudačního protokolu.  

6. Protokolární předání DPS proběhne v termínu stanoveném prodávajícím, který bude písemně 

oznámen Teplárnám Brno minimálně 3 týdny před požadovaným termínem předání. Prodávající 

seznámí kupujícího s technickým a právním stavem DPS. Prodávající prohlašuje, že DPS bude 

předána provozuschopná, její stav při předání bude odpovídat technické dokumentaci, 

dohodnuté ceně, a že na ní nebudou váznout žádná práva třetích osob. 

7. K přechodu vlastnického práva k  DPS z prodávajícího na kupujícího dochází dnem uhrazení 

kupní ceny za DPS na základě vystavené faktury. Prodávající a kupující se dále dohodli, že po 

úhradě kupní ceny je kupující oprávněn provozovat DPS. 

8. Prodávající převádí s účinností ke dni úhrady kupní ceny na kupujícího veškerá práva vztahující 

se k zárukám na DPS a kupující je přijímá. Případné vady bude kupující řešit přímo 

s dodavatelem DPS. Pokud dodavatel DPS zpochybní oprávnění kupujícího uplatňovat práva 

ze záruky, zavazuje se prodávající na základě žádosti kupujícího řádně a včas uplatnit práva ze 

záruky vlastním jménem a na účet kupujícího.  

IV. POSTUP PŘI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků v čl. II, písm. A a B této smlouvy postupovat, 

spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků tak, 

aby zejména účel smlouvy byl zachován a termíny sjednané touto smlouvou byly dodrženy. 

2. Dojde-li v průběhu přípravy nebo realizace nové investice k odstoupení jedné ze smluvních stran 

od sledovaného záměru uvedeného v čl. I této smlouvy bez toho, že by byla porušena tato 

smlouva, je smluvní strana, která z důvodu na své straně zmaří účel zprovoznit investici a uzavřít 

budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie a Smlouvu o zřízení služebnosti, je 

povinna uhradit druhé straně veškeré účelně vynaložené přímé i nepřímé náklady, tj. výrobní 

realizační náklady, které ji vzniknou jak z důvodů změn v přípravě a realizaci investic, tak i 

z důvodů neuzavření těchto smluv. Výše takto vzniklých nákladů musí být druhé smluvní straně 

prokazatelně doložena. Pro odstranění veškerých pochybností strany konstatují, že toto ujednání 

nebrání uplatňování náhrady škody dle příslušných právních předpisů jednou smluvní stranou 

v případě, že druhá smluvní strana poruší své závazky dle této smlouvy. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů a náhrady 

škod podle čl. III odst. 2 této smlouvy pouze v případě, že Investor získá územní rozhodnutí a 

stavební povolení pro realizaci BD a vydá pokyn k realizaci stavby dle této smlouvy. V případě 

nesplnění této podmínky nemají smluvní strany nárok na náhradu nákladů vynaložených při 

plnění této smlouvy ani na náhradu případných škod. 

4. Pro splnění závazků sjednaných v čl. II, písm. C této smlouvy předloží Teplárny Brno návrh 

budoucí smlouvy v uvedeném termínu.  
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V případě, že Investor na základě řádné a včasné výzvy Tepláren Brno neuzavře budoucí Kupní 

smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie, budoucí Smlouvu o zřízení služebnosti 

s  dohodnutým obsahem právních náležitostí, mají Teplárny Brno právo požadovat, aby obsah 

smlouvy určil soud, nebo mohou požadovat náhradu jim vzniklé škody porušením závazků 

uzavřít tuto smlouvu. Obdobně nesplní-li své závazky sjednané v čl. II  písm. C této smlouvy 

Teplárny Brno, a.s. má právo Investor právo požadovat, aby právo smlouvy určil soud, nebo 

může požadovat náhradu jim vzniklé škody porušením závazků uzavřít tuto smlouvu.  

V. DOBA TRVÁNÍ 

1. Tato smlouva je platná po dobu trvání obchodního vztahu mezi smluvními stranami za podmínek 

vymezených touto smlouvou, do doby než budou jednotlivé přijaté závazky splněny. 

2. Závazek uzavřít budoucí smlouvy dle této smlouvy o spolupráci zaniká, jestliže se okolnosti, ze 

kterých obě smluvní strany vycházely při uzavírání této smlouvy, změnily do té míry, že nelze 

rozumně požadovat, aby závazky byly splněny. Takovou změnou okolností, která může být 

důvodem zániku závazku uzavřít budoucí smlouvy a je důvodem pro odstoupení do této smlouvy 

ze strany Tepláren Brno, je zejména nezajištění územního souhlasu nebo územního rozhodnutí 

z důvodu, které Teplárny Brno nezavinily (např. z důvodu nesouhlasu vlastníků sousedních 

pozemků nebo nereálné možnosti uložení potrubí v pozemcích nutných pro připojení na 

soustavu zásobování tepelnou energií (SZTE) v majetku jiných subjektů než Teplárny Brno nebo 

Investor). Tato změna okolností musí být bez zbytečného odkladu oznámena druhé smluvní 

straně. V takovém případě je každá ze stran oprávněna od této smlouvy jednostranně odstoupit. 

Důvody zániku závazků z této smlouvy o spolupráci budou popsány v písemném záznamu, 

podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Strany jsou povinny vyrovnat své 

vzájemné oprávněné pohledávky vzniklé z důvodu nastalé situace. Neoznámí-li Investor 

Teplárnám Brno změnu okolností bez zbytečného odkladu, nahradí Teplárnám Brno škodu 

z toho vzniklou. 

3. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že práva a závazky z této smlouvy přechází na 

jejich právní nástupce. 

VI. OCHRANA INFORMACÍ 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy: 

 sobě mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 

důvěrné informace), 

 mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím 

přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

2. Získá-li smluvní strana důvěrné informace druhé smluvní strany, zavazuje se vyvinout pro 

zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní 

důvěrné informace. Smluvní strany se zavazují nepoužít důvěrné informace ostatních stran jinak, 

než za účelem plnění této smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z příslušných 

ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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VII. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob, a to osob jednajících za statutární orgán nebo osob pověřených k zastupování. 

2. Osoby pověřené k zastupování jsou: 

za Teplárny Brno: 

ve věcech obchodních: xxx 

 

ve věcech technických: xxx 

za Investora jedná: 

ve věcech obchodních i technických: xxx 

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy. 

2. Smlouvu lze měnit či jinak doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. 

3. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději 

do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto 

smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží 

Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani 

nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání 

zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 
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5. Smlouva se vyhotovuje  ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení smlouvy.  

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

- Příloha č. 1: seznam dokumentace, která bude součástí předání DPS 

 

V Brně dne ……………… V Brně dne ……………… 

Teplárny Brno, a.s. DOMOPLAN, a.s. 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA PhDr. Tomáš Vavřík 

generální ředitel jednatel 

a člen představenstva 
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Příloha č. 1 

 

Seznam dokumentace, která bude součástí předání DPS  

Jednotlivé doklady budou očíslovány dle seznamu, všechny doklady svázány. 

 

1. Prohlášení dodavatele stavby o montáži, použitých materiálech a kvalifikaci pracovníků 
2. Prohlášení projektanta k realizaci 
3. Oprávnění zhotovitele k prováděným pracím  
4. Protokoly o tlakových a těsnostních zkouškách, dilatačních (topení) 
5. Kalibrační list použitého tlakoměru 
6. Zápis o proplachu potrubí a vyčištění filtrů 
7. Zápis o kontrole průtočnosti podlahových vpustí 
8. Výchozí revize elektro 
9. Protokol vnějších vlivů 
10. Prohlášení o shodě na výrobky elektro a MaR 
11. Protokol o kusové zkoušce rozvaděče 
12. Protokol o přezkoušení havarijních stavů 
13. Protokol o zkouškách obvodů MaR 
14. Protokol o nastavených parametrech zdroje dle kupní smlouvy na teplo 
15. Protokol o zaškolení obsluhy (techniků) k provozu zdroje 
16. Soupis parametrů nastavených hodnot (čerpadel, regulační armatury, atp.) 
17. Osvědčení o úpravně vody pro doplňování do systému, návod k použití 
18. Protokol o postupu plnění topné soustavy a rozbor topné vody 
19. Protokol o montáži vodoměru SV (adresa, výr. číslo, datum montáže, výchozí stav) 
20. Prohlášení o shodě vodoměrů SV, ověření měřidla 
21. Protokoly o montáži měřidel tepla (výr. číslo, datum montáže, výchozí stav) 
22. Protokol o montáži elektroměru (výr. číslo, datum montáže, výchozí stav) 
23. Výchozí revize TNS, první provozní revize TNS 
24. Pasporty tlakových nádob s uvedením nastaveného plnícího přetlaku 
25. Protokoly o nastavení pojistných ventilů, vč. uvedení dimenze a výr. čísel 
26. Protokol o měření hlučnosti z provozu zdroje s vyhovujícím výsledkem 
27. Zápis o převzetí a zpětném předání staveniště s podpisem zástupce vlastníka 
28. Doklady o likvidaci odpadů 
29. Prohlášení o použití předepsaných požárně odolných materiálů 
30. Stavební deník 
31. Další doklady osvědčující použité materiály a komponenty  
32. Kompletní PD skutečného provedení 3x , 1x na DVD 
33. Veškeré předávané doklady 3x vytištěné (1x originál, 2x kopie), 1x na DVD 
34. Návrh místního provozního řádu, obsahující veškeré náležitosti dle platné legislativy (včetně návodů k 

instalovanému zařízení) - 1x tištěný, 1x na DVD 
35. Protokol o provedení topné zkoušky odsouhlasený majitelem objektu, prokazující projektované parametry 

a parametry garantované výrobcem, přenos na centrální dispečink 
 

Dále: 

- stanice bude mít informační štítky na potrubí a armaturách 
- stanice bude označena infor. a bezp. tabulkami (úraz el. proudem, popálení a opaření, ostatní) 
- v rozvaděči bude vloženo schéma a manuál k ovládacímu panelu 

 

Pro převzetí DPS ze strany provozu LZ (a pro její bezpečné provozování) jsou nezbytné tyto doklady: 

- Protokoly o tlakových, těsnostních a dilatačních zkouškách. 
- Zpráva o výchozí revize el. zařízení DPS a výchozí revize přívodního kabelu. 
- Protokol o kusové zkoušce rozvaděče. 
- Protokol o přezkoušení havarijních stavů. 
- Protokol o zaškolení obsluhy (techniků) k provozu zdroje. 
- Výchozí revize TNS, první provozní revize TNS. 
- Pasporty tlakových nádob s uvedením nastaveného plnícího přetlaku. 
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Ostatní doklady související s realizací díla budou dodány dodatečně dle SOD u bude do jejich dodání na dílo 

držena dohodnutá pozastávka. 

 

Dále je pro úspěšné předání DPS provozu LZ nutno zajistit: 

- Popisy jističů a pojistek v rozvaděči. 
- Záslepky průchodek v rozvaděči. 
- Schéma rozvaděče. 

 

Při předávání DPS je nutno vzít sebou prováděcí PD a případné vady a nedodělky nebránící bezpečnému 

provozu je nutno s termínem uvést na zvláštní doklad. Z důvodu zachování přehlednosti budou nedoložené 

doklady v krycím listu pouze přeškrtnuty, nic odmazáno. 

  

 


