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ZHOTOVITEL:

DISK SYSTEMS, s.r.o. *" “—

Sídlo: Sokolská 13, 680 01 Boskovice

Zastoupený: Ing. Petr Krkavec

IČ: 27735290

DIČ: C227735290

Bankovní spojení: ČSOB

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55535

Zhotovitel je plátcem DPH.

číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel")

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu

o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení") na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných

zakázek pod ev. č. 22022-026900 pod názvem „UTB - AV technologie Centrum digitalizace vzdělávání Fénix“, vněmž

Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA") zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen

„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této

smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACl DOKUMENTACE.
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Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1.

1.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „AV

technologie Centrum digitalizace vzdělávání Fénix" podle:

> Projektové dokumentace snázvem „UTB ve Zlíně, Objekt U6 — AV Studio Fénix" vrozsahu

provozního souboru „PS 001 AV Technologie“, zpracovaná projektantem PROJECT BUILDING

s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno, v06/2021, pod zak. č. 0521 vsouladu svyhl. č. 169/2016 Sb.

Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl

předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za

správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr

zpracovaný projektantem a oceněný zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen

ROZPOČET).

Předmětem díla je dodávka technologického celku (dále jen „AV technologie") podle PROJEKTU.

Dílčí prvky AV technologie jsou vzájemně propojeny a funkčně provázány, napojeny na režii, tj.

musí být navzájem kompatibilní a musí spolu komunikovat, což musí dodavatel smluvně

garantovat. AV technologie musí být nová, nikoliv prototypy, nikoliv demo verze.

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

Provedení díla podle PROJEKTU.

Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

> Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla,

její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem. Dodavatelskou

projektovou dokumentací se rozumí též dopracování realizační projektové

dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní výrobky, technologie, zařízení a

systémy určené pro osazení nebo zabudování do díla.

> Dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 3 tištěných

vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu

konstrukcí, instalací technologií a zařízení podle stavu provedeného díla. Tato

dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila

budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu dodaných prvků, polohu a trasy

instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných

rekonstrukcí a oprav.

Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

> Součástí díla je:

. doprava vč. pojištění spojených s dodávkou a přepravou, vč. veškerých poplatků spojených

s dovozem zboží, cla, daní, dovozní a vývozní přirážky a likvidace obalů

. instalace nebo montáž, kalibrace, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu, prověření

bezchybné funkčnosti a předvedení provozu

. zaškolení obsluhy

. zkušební provoz

o předání manuálů pro provoz v tištěné a datové podobě na datovém nosiči

. poskytování bezplatného záručního servisu

. poskytování bezplatné aktualizace a upgrade softwaru po dobu záruční lhůty

' možnost jednání o poskytování pozáručního servisu

Zhotovitel bude průběžně po dobu realizace díla fotodokumentaci postupu provádění díla,

kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na

vhodném datovém nosiči k termínu předání a převzetí díla.

Zhotovitel před zahájením prací na díle ověří a vytýčí polohy stávajících inženýrských sítí (trasy

technické infrastruktury), provede zakreslení jejich skutečného stavu a provede veškerá nezbytná

opatření nutná k tomu, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí během provádění díla.

Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení;

dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá

Zhotovitel Objednateli k termínu předání a převzetí díla y ve 3 tištěných vyhotoveních a

v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
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1.1.3.

> Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících dilo za účelem prokázání

dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen

po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel

vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, předá Objednatelí k termínu

předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a vjednom elektronickém vyhotovení ve

formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

> Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení

tvořících předmět díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROIEKTEM,

provede vyhodnoceni výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích

komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá Objednateli k termínu předání a převzetí

díla ve 3 tištěných vyhotoveních a vjednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na

vhodném datovém nosiči. Zástupce Objednatele bude provádět kontrolu provádění komplexního

vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.

> Zhotovitel před zahájením předávání díla vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné

provozování díla, návody kobsluze, návody na provoz a údržbu díla (nebo její části) a

dokumentaci údržby, vše včeském nebo anglickém jazyce, které předá Objednateli k termínu

předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a vjednom elektronickém vyhotovení ve

formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

Návod na provoz a údržbu díla bude zahrnovat manipulační a provozni řády, návody k obsluze

a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky

zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno,

> Zhotovitel bude vprůběhu provádění díla koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou

součástí díla.

> Zhotovitel před zahájením předávání díla provede zaškolení obsluh u všech částí díla, které

budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem).

Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jníenovitý seznam osob, které mají být

zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím díla provede zaškolení

těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí

díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých

osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které, které

předá Objednateli ktermínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom

elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

> Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid pracoviště a díla.

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění díla a pracoviště a okolí, a to v takovém

rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany

objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikaci, uvedení okolí díla a

pracoviště do stavu, vjakém bylo před zahájením realizace díla.

> Zhotovitel bude účasten při provádění zkušebního provozu díla.

Všechny výkony Zhotovitele uvedené vodst. 1.1.1. — 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a

podle:

> PROJEKTU;

> ROZPOČTU;

» NABÍDKY;

> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Předmětem plnění Zhotovitele (dilem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a

souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro

kvalitní zhotovení dila.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří

předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla

označován rovněž jen jako dílo.

ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3.

této smlouvy, jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými

standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy realizace díla provedl a prohlašuje:

a) Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT.
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b) Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady PROJEKTU a ostatních podkladů dodaných

Objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v PROJEKTU byl Zhotovitel povinen upozornit

Objednatele před podpisem této smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

c) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých

překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, dále

Zhotovitel prohlašuje, že před podáním NABÍDKY překontroloval údaje uvedené v soupisu prací a ve

výkazu výměr, ověřil správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů a

prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je správná a lze za ni dílo

v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat.

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále vtéto smlouvě

uvedených.

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou

součást smlouvy 0 dílo, a to:

>> Vlastní text této smlouvy o dílo;

> PROJEKT;

» ROZPOČET;

> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;

>> NABÍDKA;

> protokol o předání a převzetí pracoviště;

> protokol o předání a převzetí díla.

Případné vady Objednatelem předané dokumentace Zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny

jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona E. 134/2016 Sb.

1.2.2. Změnou díla je:

a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu dila,

b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem dila,

c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy,

Zhotovitel je nezavínil ani je nemohl předvídat,

d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU.

Dohodnuté změny dila musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4—7 zákona č. 134/2016 Sb.

(vyjma změn vyhrazených). Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že

změnu díla považuje za nutnou, či ůčelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné

činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla

z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a

odůvodněný ve změnovém listu podle přílohy č. ll. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a

nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude

Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele,

oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu

nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna

smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.

1.2.4. Evidence změn bude prováděna formouzměnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při

odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. II. Změnové listy na

Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

1.2.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu

s touto smlouvou a správními předpisy upravujícímí zadávání veřejných zakázek (především zákon č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

FUNKČNÍ ZKOUŠKY A ZKUŠEBNÍ PROVOZ

1.3.1.

1.3.2.

Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech součásti

díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení

tvořících předmět díla.

Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla v termínu

podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Předzahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a

 

strana 4

 

„ , 2- a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

    

  

 



  

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.3.3.

1.3.4.

Financováno V

Evropskou unií .

NextGenerationEU ”9:535:15!YÉZDŽ'SSŠŠJX'-

„ UTB — AV technologie Centrum digitalizace vzdělávání Fénix"

TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních

zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení

provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukončeny do termínu

podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvní stany nesjednají písemně jiný termín.

V rámci funkčních zkoušek musí Zhotovitel provést regulaci systémů pro potřeby provozu a provedením

funkčních zkoušek musí prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které

jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen

odstranit:

1.3.3.1. Vady bránící užívání díla — do termínu předání a převzetí díla.

1.3.3.2. Vady nebránicí užívání díla — do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v čl, II. odst.

2.2.4 této smlouvy.

Zkušební provoz na dokončeném díle bude zahájen k termínu podle odst. 2.2.3. této smlouvy a bude trvat

60 kalendářních dnů. Během zkušebního provozu provede Zhotovitel nastavení všech systémů tvořících

dílo a provede ověření všech PROJEKTEM předpokládaných funkcí díla.

NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1.4.1.

1.4.2.

Zhotovitel vypracuje a předá Objednatelí k termínu předání a převzetí dila Návod na provoz a údržbu díla.

V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla a podmínky, které

musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu

provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.

Součásti Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:

1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat

A> seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti dila vč. lhůt

jejich provádění;

> předepsané revize pro jednotlivé součásti díla včflhůt jejich obnovy;

> plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády.

1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařizení dodaných v rámci díla.

REALIZAČNÍ TÝM

1.5.1.

1.6.2.

Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v čl. VIII odst. 8.8.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. II. č .

III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.5.1.2. Osoby Objednatele uvedené v čl. IX. odst. 9.1. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. II. č

III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných

kontrolních dnech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení

funkčních zkoušek a ukončení zkušebního provozu.

OZNAČOVÁNÍ DÍLA

1.6.1.

1.6.2.

VsouvisIosti se skutečnostmi uvedenými v čl. I odst. 1.7. této smlouvy jsou smluvní strany povinny na

všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat dílo

takto:

Název Projektu: „ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní, Transformace UTB ve Zlíně"

Název díla: „AV technologie Centrum digitalizace vzdělávání Fénix"

reg. č.: NPO_UTB_MSMT-16585/2022

Vsouvislosti se skutečnostmi uvedenými v čl. I odst. 1.7. této smlouvy jsou smluvní strany povinny na

všech dokumentech (případně předmětech), které navenek propagují dílo uvádět grafické značky podle

pravidel pro publicitu, která jsou veřejně dostupná na http;//www.msmt.cz

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.7.1. Dílo je součástí Projektu spolufinancovaného z programu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých

škol pro roky 2022 — 2024, název Projektu „ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilni, Progresivní,

Transformace UTB ve Zlíně".

Smluvní strany jsou povinny se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly, která jsou stanovena pro

projekty spolufinancované z tohoto programu. Pravidla jsou veřejně dostupná na www.msmt.cz.

 

strana 5 a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně



   

 

  

0
0
0

 
000

  

Financováno

Evropskou unií

NextGenerationEU '““Ši'žšžzileášvčgtšJč'“

 

„ UTB — AV technologie Centrum digitalizace vzdělávání Fénix ”
 

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel

se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup

k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních

právních předpisů (např. obchodní tajemstvi, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny

požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu

realizace díla a dále minimálně do 31122034, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Stejné

podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých

poddodavatelů.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací

Projektu a jeho financováním po dobu 10 let od úhrady závěrečné platby příjemci projektu (zadavateli), tj.

odepsání z účtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy — poskytovatele dotace — (finančního

ukončení projektu), nejméně však do 31. 12. 2034. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých

případných poddodavatelů.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejich částí podle zákona c. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, Že

Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech

příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost

zveřejnění smlouvy vyplývá Objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. 0 registru smluv. Zhotovitel je seznámen

se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení

obchodního tajemství a s jejich zveřejněním timto vyslovuje svůj souhlas.

Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli

kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně

jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve sve' NABÍDCE. Pokud

nově navrhované osoby kvalifikaci nesplňují, nemohou se zapojit do plnění zakázky.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí ztéto smlouvy třetí osobě bez písemného

souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za

Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů

pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči

všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele

nebo jeho poddodavatelů). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této

smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná 0 osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny

v příslušných registrech (např. registr pojištěnců 552 a mají příslušná povolení k pobytu v ČR).

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů

z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cile environmentální politiky související se

změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve

znění pozdějších předpisů. Pří nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a

zajistit řádné ekologické třídění odpadu,

1.8. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí svyužitím

vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako

celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu

určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

1.8.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.

1.8.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE

prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu

poddodavatelů, knimž musí doložit kvalifikační doklady, znichž bude patrné, že nové navrhovaní

poddodavatelé splňují kvalifikací stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel

prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových

podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po

dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má

sám sjednány s Objednatelem, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut,
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    a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.

VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K PŘEDMĚTU DÍLA

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy podle

§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového

zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

TECHNICKÉ ZMĚNY PŘEDMÉTU PLNĚNÍ

S ohledem na rychlý technický rozvoj prvků AV technologií je možné, že technická úroveň prvků uvedených

v NABÍDCE bude v době realizace zakázky již překonána, a proto již nebude na trhu dostupná, nebo pro Objednatele

nebude účelné, aby pořizoval prvky zastaralé technické úrovně. Vyhrazená změna proto spočívající v dodání

„technicky vyššího" typu prvku oproti prvku, který byl předpokládán v NABÍDCE za splnění následujících

podmínek:

a) prvek předpokládaný v NABÍDCE se již nevyrábí nebo je technicky zastaralý, případně je možné dodat prvek,

který zlepší parametry díla;

b) Zhotovitel nemohl technicky vyšší prvek zahrnout do NABÍDKY, nebot" prvek, který uvedl v NABÍDCE plně

vyhovoval požadavkům dle PROJEKTU, nebo technicky vyšší prvek nebyl v době zpracování NABÍDKY na

trhu dostupný;

c) změna prvku nemění celkovou povahu původni veřejné zakázky;

d) cena technicky vyššího prvku bude

' bud' shodná s cenou prvku, který uvedl Zhotovitel v ROZPOČTU,

' nebo se zvýší max. o 2 %, oproti ceně sjednané v ROZPOČTU, pokud na trhu není možné technicky

vyšší prvek pořídit za cenu sjednanou v ROZPOČTU;

e) technicky vyšší prvek musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické parametry než prvek

uvedený v NABÍDCE;

f) změna prvku musí být vždy projednána sObjednatelem a Objednatelem musí být schválena; Zhotovitel

nemůže vymáhat na Objednateli účelově změnu prvku, pokud s jeho výměnou Objednatel nevysloví souhlas.

 

f

Clánek 11. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční

doby za dílo.

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za termín

zahájení plnění díla se považuje termín zahájení předání pracoviště podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy.

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl, 1. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci

smlouvy sjednaných:

2.2.1. zahájení provádění díla k termínu podle čl, Vl. odst. 6.1.1. této smlouvy

2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek

nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek,

nejpozději do 300 kalendářních dnů od terminu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy. V tomto termínu bude

zahájen zkušební provoz podle čl. I. odst. 1.3.4. této smlouvy.

2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, provedením zkušebního provozu a jeho

předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele

z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou.

2.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude—li možné práce na

díle zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci.
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Článek III. Misto plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory na adrese Antonínova 4379, Zlin 760 01, Zlín.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Článek IV. Cena

CENA DÍLA

Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a

která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení,

vněmž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud vprůběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při

sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či

součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny

díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní

strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou

uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn

fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jejíž předmět a rozsah je vymezen v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran jako

cena nejvýše přípustná v celkové výši:

34.567.890,00 Kč bez DPH

(slovy: třicetčtyřimilionypětsetšedesátsedrntisícosmsetdevadesátkorunčeských)

K ceně díla bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v sazbě a výši platné ke dni uskutečněného zdanitelného

plnění.

Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1, této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou

dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovítele na realizaci díla a

splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových

rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že 'cena díla zahrnuje veškeré práce, služby

a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a

dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou:

náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení pracoviště, provozní náklady zhotovitele,

náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady na autorská práva, pojištění,

daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude

účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce spojené

s takovou změnou sjednány podle přílohy č. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených.

4.4.2. Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. l. této

smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity

položky 2 ceníků stavebních prací RTS vaktuální cenové urovni, pokud ceníky RTS takové položky

neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek

podle situace na trhu.

4.4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného

odkladu.

Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění,

budou zcelkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat vsouladu sodst. 44.2. této

smlouvy.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Článek V. Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit

faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky, provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury — daňového dokladu jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek

v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat

soupis skutečně provedených prací a dodávek TDS kodsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího

kalendářního měsíce TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět

Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovnich dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací,

a dodávek, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen

TDS vtištěné podobě a současně vdatové podobě. Částky vsoupisu skutečně provedených prací a

dodávek budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa

korespondovat s ROZPOČTEM, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních

předpisů a dále musí obsahovat:

> číslo smlouvy;

> číslo faktury;

> den uskutečnění zdanitelného plnění;

> den vystavení a splatnosti faktury;

> označení peněžního ústavu a číslo účtu;

> název projektu: ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní, Transformace UTB ve

Zlíně, registrační číslo projektu: NPO_UTB_MSMT—16585/2022

> označení předmětu plnění;

> fakturovanou částku v Kč bez DPH;

> označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

> soupis provedených prací a dodávek.

Bude-li faktu ra obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je

Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou

fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí—li Objednatel před úhradou faktury u

provedených prací a dodávek vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku

odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5.

této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce,

práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení

objednateli do sídla Objednatele uvedeného vzáhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je

poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura — daňový doklad vystavena.

POZASTÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami vodst. 4.1.

této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1. této smlouvy slouží jako

pozastávka.

5.6.2. Objednatel uhradí Zhotoviteli pozastávku až po úplném dokončení díla a odstranění veškerých vad a

nedodělků. Pokud se smluvní strany dohodnou na zvláštním termínu pro odstranění nedodělkú

nebránících užívání (např. zdůvodů podmínek nevhodných pro úplné dokončení), může Objednatel

rozhodnout o tom, že

a) buď uvolní Zhotoviteli část pozastávky a k zajištění závazků Zhotovitele si ponechá pouze alikvotní část

z původně stanovené pozastávky,

b) nebo že náklady na odstranění takových vad a nedodělkú budou kryty bankovní zárukou, kterou

Zhotovitel k tomu účelu Objednateli poskytne.
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5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS

provede kontrolu soupisu provedených prací a dodávek a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným

položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a

s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli kopravě. Opravený soupis prací a dodávek

předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a

dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis

prací a dodávek potvrzený TDS, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. Schvalování pozasta'vky:

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené podle této smlouvy, bude připojen, bude—li

to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní

kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadně nebo

nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či

nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele

přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od

Zhotovitele obdrží požadované doklady. Pozastávka může být schválena k úhradě po úplném dokončení

díla Zhotovitelem, pokud Objednatel nerozhodne podle čl. V. odst. 5.6.2. této smlouvy,

Clánek VI. Pracoviště

6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ

6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště v termínu do

S kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. O předání pracoviště bude pořízen protokol o předání a

převzetí pracoviště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis

oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele kpředáni a převzetí pracoviště a soupis organizačních

požadavků Objednatele. Zařízení pracoviště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami,

dokumentací předanou Objednatelem a spožadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci

zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a TDS v přiměřeném rozsahul

6.1.2. Ode dne převzetí pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho

předání Objednateli. Zhotovitel je povinen pracoviště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob.

6.2. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě

uvedených.

6.3. ÚKLID PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště i dílo V čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po

celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště, odstraňovat všechny přebytečné

překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při

provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z pracoviště veškeré odpadky a dočasně konstrukce, kterých při

provádění díla není nezbytně třeba.

6.4. VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla pracoviště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí

dila odmítnout. Při vyklizení pracoviště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROIEKTEM

do stavu, vjakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory a jejich bezpečnost, tO

vše na pracoviště a v okolí místa předmětu plnění díla V rozsahu určeném příslušnými

hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního

prostředí;
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6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v

souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících 2 odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v

rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením prostor

budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s

prováděním díla provedeny kzamezení znečistění a poškození prostor a ploch mimo pracoviště a

kzamezení vstupu nepovolaných osob na pracoviště. Zhotovitel je povinen provést upravy ktomu

potřebné na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na

prostorách mimo pracoviště.

Článek VII. Montážní deník a kontrolní dny díla

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na pracoviště, montážní deník, a to až do dne odstranění

veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat montážní deník Objednateli.

Montážní deník bude přístupný na vmístě provádění díla Objednateli vpracovní době. Zhotovitel zapisuje do

montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy,

zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU, popřípadě další údaje. Zejména je povinen zapisovat údaje ()

časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU,

klimatické podmínky apod. *

Zápisy do montážního deníku provádí vedoucí zakázky vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo vedoucího zakázky může do montážního deníku provádět potřebné

záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace,

autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta a předkládat jim montážní deník TDS

denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu

vydat průpisy uzavřených stran montážního deníku.

Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí

kontrolu svým podpisem a k zápisům připojí své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem v montážním

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do montážního

deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních

dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele

PROJEKTU. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu a na kvalitu

prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před

kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

 

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

> předmět kontrolního dne,-

> vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;

> soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění a odpovědnosti

konkrétních účastníků za jejich plnění;

> sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

> soupis změn

> podpisy zúčastněných osob.

7.8. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem

nebo jimi oprávněnými osobami na pracovišti, jež budou zaznamenány v montážním deníku.

7.10. Zápisy v montážním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na

změnu smlouvy.
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Článek VIII. Provádění díla

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že

dílo bude odpovídat této smlouvě. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla.

Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za montážní a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a

za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na pracovišti a za přiměřenost a

bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

 

8.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále

jen „poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi

zhotovitelem a poddodavatelem. Podmínky pro poddodavatele jsou uvedeny v čl. I. odst. 1.8. této smlouvy.

8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného

dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních metod požadovaných při jejich použití.

8.4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části PROJEKTU nejpozději před

zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na případné vady a nedostatky. Touto

kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Zhotovitel je povinen ke dni

podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích provedené technické kontroly PROJEKTU. Pokud

Zhotovitel záznam 0 výsledcích provedené technické kontroly PROJEKTU Objednateli nepředal do 30 kalendářních

dnů od zahájení realizace díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu

uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.

8.5. Zhotovitel se zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy

všechny termíny provádění díla.

8.6. Zhotovitel je povinen

8.6.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory Objednatele a všech osob

oprávněných k pohybu na pracovišti, k ochraně pracoviště samého a k ochraně prováděného díla.

Zhotovitel je rovněž povinen udržovat pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí

hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na pracovišti nebo v jeho blízkosti odstraněno.

8.6.2. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé

škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.

8.6.3. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby

na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody

hradí Zhotovitel.

8.7. VÝSTUPNÍ KONTROLA

Výstupní kontrolou se rozumí zjištění stavu dokončeného díla před jeho předáním Objednateli. Doklad o provedené

výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. ll. odst. 2.2.2. této smlouvy. Výstupní

kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodělků.

> Soupis všech dokladů (podle čl. XIII. odst. 13.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které

odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM,

nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.8.1. Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) osoby realizačního

týmu, uvedené v odst. 8.8.2. této smlouvy. 8.8.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných

důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob

dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit Objednateli sdoložením

dokladů podle čl. [ odst. 1.7.6. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na

oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou

osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

lng. Petr Krkavec ve funkci vedoucí zakázky

Mgr. Dušan Bajtoš ve funkci zástupce vedoucího zakázky

8.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla, a to v pracovní

době, po celou dobu provádění díla, a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány

Objednateiem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně v montážním
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deniku.

Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup

provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného

provedení díla, bude trvale uložena v místě provádění díla a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena

ke kontrole TDS.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

Oprávněná osoba Objednatele uvedená vzáhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru

Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu:

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu:

_,PROJECT bulding s.r.o.

 

9.2. Objednatel, TDS a AD nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.

9.3. Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním,

bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek Z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v

místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky,

kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět 0 místě a čase jejich konání. TDS

průběžně kontroluje provádění díla, a to včetně záznamů o nich.

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním

zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen

tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím

procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátlit a uvést část díla do řádného stavu.

9.5. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

9.5.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a provedením díla v

rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s

ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní

pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do

montážního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.

9.5.2. TDS bude zastupovat objednatele během provádění díla až do dokončení dila odstranění vad a nedodělků

a podpisu předávacího protokolu díla.

9.5.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla s PROJEKTEM, nebude však

zodpovědný za používání metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a

nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro dané dílo příslušnou legislativou.

9.5.4. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou

nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez

zbytečného prodlení.

9.5.5. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě,

popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit

Zhotovitele zápisem v montážním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo,

kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby

se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy.

9.5.6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.5.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo vobecně

závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;

9.5.6.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění

Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právnímivpředpisy, technickými normami

nebo touto smlouvou.

9.5.7. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost

ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám

vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

9.5.8. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a
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   díla.

9.5.9. TDS bude provádět kontroly v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních

týkajících se osvědčování (ověřování) plateb a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.5.10. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného

rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je

za objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních

kontrolách díla, Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k

narušení plynulého provádění díla.

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně

závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími

podklady objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

1 10.4. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se

; dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

10.5. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv

třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

11.1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání pracoviště

Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu

způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.2. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu

vzniklou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy vč. škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a

to na pojistné plnění ve výši odpovídající 30 “„ sjednané ceny díla, tj. 15.000.000 Kč. Zhotovitel uzavřel pojistnou

smlouvu u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, číslo pojistné smlouvy 8603570111. Zhotovitel

předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS

kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání této smlouvy. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen udržovat v

! platnosti od data účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této smlouvy. Obdobné podmínky na

pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými poddodavateli.

 

11.3. NÁHRADA ŠKODY

] Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření O skutečném stavu dokončeného díla, na pracovišti za

! účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

I 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel

nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS

dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie)

veškeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním

zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
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> zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

> zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

> montážní deník;

> předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

> dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD

ROM);

> doklady o individuálním vyzkoušení;

> doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a

dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;

> Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává—li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se

takové části díla.

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí dila, který bude obsahovat

označení díla

označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

prohlášení Objednatele o převzetí díla

datum a místo sepsání protokolu

jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít

seznam předané dokumentace

soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

termín vyklizení pracoviště

 

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

datum počátku zámky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde

k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)

> soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě

smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný

s termínem podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II. odst.

2.2.4. této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany

Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XIV. odst. 14.3. této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 36 měsíců (záruční doba).

13.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišt'uje, že dílo bude mít

vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícími!

z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

13.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají zodpovědnosti za vady vzáruční době je Objednatel

oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady

takto Objednateli vzniklé Zhotovitelí vyúčtovat.

13.4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

13.5. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:

. použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné

péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na

jejich použití trval;

. dodrženíin nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů

Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;

. nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele;

. vyšší mocí.

13.7. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla,

v případě, že Zhotovitel v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel
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13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.

Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a

nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla,

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla,

za které odpovídá Zhotovitel.

 

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, Že byly

nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného

předmětu reklamační opravy Objednateli.

ZPÚSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

13.11.1.

13.112.

13.113.

13.114.

13.115.

13.1111.

13.11.7.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou vzáhlaví této smlouvy, Za písemnou

reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele

určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické

pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení objednatele o

výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou

dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e—mailovou adresu anepřetržitě funkční telefonní číslo. V

reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede,

jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e—mail: video©dísk.cz

mobilní telefon:

telefon:

datová schránka: pe7y55u

Objednatel je oprávněn požadovat:

> odstraněni vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, výrobků apod,),

> odstranění vady opravou, je—li vada opravitelná; '

> poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná

pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která

však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr stím, Že uvedené způsoby je možné vzájemně

kombinovat.

Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu

vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu,

případně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdravi osobí

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž ireklamace odeslaná

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující

reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný

úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel

předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence kpřepravě. V případě úkonů činěných

elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon objednatele obsahující

reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy

elektronické pošty nebo datové schránky objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky

Zhotovitele.

PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

13.12.1.

13.122.

13.123.

13.124.

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení

reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

Zhotovitel musí vždy písemně sdělit Objednateli, vjakém termínu vadu(y) odstraní.

Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení

reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinaki Tato

dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje

situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.

Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů je Objednatel oprávněn
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13.13.

13.14.

13.15.

14.1.

pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto

vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu;

Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou

osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní

pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.

13.125. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na

odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li

v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně,

přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle

smluvních stran učiněné elektronicky.

13.12.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení

reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou

odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí

zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele kuhrazení těchto nákladů.

Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není

dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této

smlouvy.

13.12.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje

záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s

odstraněním vady.

1312.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup

k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění

vady ani s termínem pro odstranění vady,

LHÚTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

13.131 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady, Nedojde—lí mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění reklamované vady,

platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne uplatnění

reklamace Objednatelem.

13.13.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní

strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu

odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od

okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

13.133. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel

oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel

písemnou výzvu Objednatele kuhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na

Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.

13.13.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací

na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude

tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet.

Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci.

Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli

omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako

dílo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

V dalším platí ustanovení §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 — 2635 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty

Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. 11. odst. 2.2.3. této

smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den
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prodlení.

14.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných Smluvními stranami

v čl. II. odst. 2.2.1. a 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč

za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel

zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný

 

případ porušení.

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí

protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v v čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy nebo

který byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a den prodleni.

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní

pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době,

a to za každý případ a kalendářní den prodlení.

14.5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením pracoviště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.6. PorušHi Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.7.4., 1.7.6., 1.8.2. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli

smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.

14.7. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý den prodlení.

14.8. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého

dne poté, kdy došlo k jejímu vyúčtování Objednatelem.

14.9. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí

s dřívějším porušením povinností.

14.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., 'že je-li jedním jednáním či opomenutím

Zhotovitele porušeno vice povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn

všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám

podřídit.

14.11. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn

jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

 

14.12. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto

smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva

Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit.

l“

i;
(.

l
l

lí Článek XV. Odstoupení od smlouvy

či 15.1. Poruší—li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.

L'l Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo

musela vědět, Že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se

; má za to, že porušení podstatné není.

15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

\,; 15.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě

5.. setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

 

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to

odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

15.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

15.6. Plnil—li dlužník Zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá—li však

částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

15.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel

od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají—li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele

í význam.

15.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích
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osob nabytá v dobré víře.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl,

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze

zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn,

nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací

Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto

informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.3 a

1.7.5. této smlouvy).

OCHRANA PRÁV K PRÚMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému ;! duševnímu vlastnictví,

která by mohla být V souvislosti s plněním této smlouvy dotčená a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků

Všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní

ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

16.3. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU KE GDPR

].

10.

11.

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů — zkratka GDPR). Na právní úpravu

GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. ,-

V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování

osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, Že jsou jim známy

účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních

údajů.

Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech Výše uvedených právních předpisů považuje a bude

považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel

je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.

Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišt'uje, že

nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou

neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k

zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů

Zpracovatelem.

Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti

dle této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této

smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu

takové uděleny, at" již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat,

pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních

údajů.

Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k

mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke

Všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.

Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a

účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob,

vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména

pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění

neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.

Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným

porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou
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17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Objednatele, plánovaným zveřejněním,

upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů,

jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení,

ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v

rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto

ustanovení o zpracováni dat,

12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele

(zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele.

13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti

se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání

zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou

kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.

14. Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat

po dobu 10 let, aby je mohl použit jako důkazy své činnosti při sporech Po uplynutí archivační doby je

Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli,

předat je Objednateli a dále vymazat všechny existujici kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplati,

stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po

skončení uvedené archivační doby.

Článek XVII. Následná nemožnost plnění

Stane—li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění.

Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po

určené době, '

Nemožnost plnění prokazuje dlužník,

Článek XVIII. Vyšší moc

Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy

v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi 2 vyšší moci nebudou událostmi z

vyšší moci prominuty.

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být

zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podminek konkrétního případu.

Pravidelně je vyšší moci pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o

událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc

charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména

hospodářských poměrů smluvní strany (např, nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana

byla povinna překonat nebo odstranit.

V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy

v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou

dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků události z vyšší moci.

Při zjištění výskytu události 2 vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost

ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti

plnit povinnosti podle této smlouvy.

Článek XIX. Změny smlouvy

FORMA ZMĚNY SMLOUVY

19.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a

podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
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19.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě sčíselným označením podle

pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy v montážním deníku ani zápisy zjakýchkoliv jednáni vsouvislosti splněním této smlouvy, se

nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě

19.1.4. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č.

134/2016 Sb. Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou vyhrazenou změnou závazku podle § 100

zákona č. 134/2016 Sb., nesmí být podstatnou změnou smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č.

134/2016 Sb. a musí být před jejich sjednáním smluvními stranami podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

posouzeny. 19.2. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

19.2.1. Objednatel si vyhradil změny závazku v následujících ustanoveních této smlouvy:

Změny předmětu plnění v čl. 1. odst. 1.9. této smlouvy.

19.2.2. Při změnách podle odst. 19.2.1. této smlouvy postupují smluvní strany podle přílohy č. II. této smlouvy

obdobně.

Clánek XX. Závěrečná ustanovení

20.1. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví

této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

20.2. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající

z této smlouvy na třetí osobu.

20.3. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, Z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Smlouva může být uzavřena

elektronicky.

20.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst.

2.1.2. této smlouvy.

20.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo 1. ROZPOČET;

příloha číslo 11. DOHODA O ]EDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

20.6. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku, v platném znění, nevyplývá-lí 2 ujednání v této smlouvě jinak.

20.7. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy

dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla

uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

20.8. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec

nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnýmí zákony a

ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu

provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Ve Zlíně, dne V Prazedne

Prof.Ing. Vladimír ;, Digitálně podepsal

Sedlařík, Ph.D. | ng ' Pet Exilng. Petr Krkavec

-' = = Digitální podpis: *„ f _Dagym: 2022.09.19

: 21.09.2022
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PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DíLO

DOHODA O ]EDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN

PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST
 

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Uvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy a řeší Organizační zajištění, uplatnění,

projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této

dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů

realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou

podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ZMĚNOU je

také vyhrazená změna, při které nejsou smluvní strany povinny postupovat podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění

nutnosti ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem:

a) zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn

b) zápisem z kontrolního dne

c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY). r

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a

dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMENA požadována). Na základě zápisu smluvní

strana, která ZMĚNU vyvolala, neod kladně svolá jednání O ZMĚNĚ.

článek 11.

Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým

rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány

tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4 — 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování

ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4 — 7 zákona č. 134/2016 Sb.:

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222

odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., nebot“ tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a

současně doloží odůvodnění těchto změn.

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podies 222

odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222

odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není nutné

ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již

v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity

uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve

věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list

předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.

článek III.

K projednání ZMĚNY jsou zmocnění:

za Objednatele: _ TDS

za Zhotovitele: Ing. Petr Krkavec vedoucí zakázky

 

strana 23 Ě; Univerzita Tomáše eau ve Zlíně



   

Financováno “

Evropskou unií

NextGenerationEU '“ US$515:Y&§’é2:§®"-

„ UTB — AV technologie Centrum digitalizace vzdělávání Fénix"
 

za Projektanta: Ing. arch. Petr Stojan autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje.

. Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;

' Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná

ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části

PROJEKTU;

. Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;

» Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;

. Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;

 

. Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:

. Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které

zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci při realizaci díla;

. Vyžaduje—li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované

ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části

PROJEKTU;

. Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;

. Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;

. Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU

ocenil Projektant.

TDS při projednání změny prověřuje:

» Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY

v ROZPOČTU ZMĚNY;

' Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci při realizaci

díla.

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení ZMĚNY jsou zmocnění:

za Zhotovitele: Ing. Petr Krkavec

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje:

' Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat;

. Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY;

' Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou úpravou

doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

. Provedení schválené ZMĚNY Za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve

Změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí

být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA

Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Nedílnou součástí přílohy č. 111. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. 11.1. _ PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA _ VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - ROZPOČET

cí list ro

laka’zkv Zaka'lka

UTB Studio Fenix - AV Techn

yp Fivmv

REKAPITULACE

suvzbnlha ohjeklu obizklu utřídění

Celkem 1 34 567 890

DPH 21% 7 259 257

Celkem 41 827 147

Za zhotovutele Za objednatele

Jméno: :

Datum : 11.08.2022 Datum:

Podpis: Podpis :

 
 

 



  

Rekapitulace - AV Technologie UTB Studio Fénix

   

  

    2 177 000

2 683 400

765 600

207

766

274 700

1 812 000

156

273 500

2 388 000
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Variabilní
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Motion  

  

  

  

   

   

   

  

  

 

661 500

1 347 500

268400

265 300

1 115 700

271 800

156

   

   Variabilní — horizont

LED Stěna

Kamerová

Zvuková technika

     

  

  

   
Smart board 900

     Monitorová stěna 224 000

    





 

P
o
l
o
h
o
v
ý
m
u

-
m
m

A
V
2
.
0
2
2
.
5
2
5
.
2
-
\
n
e
S
t
u
d
i
u

F
é
n
i
x

 

   

 

   
  

     

 
 

    

 

     

 

  

 

 

 

 
 

    

 

 
  

 

 

 
 

     

   

 

  

 

    

  

   

    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 a
n
.
-
.
.
;
m
n
.
-
m
a
n
;

.
,

5
,

..—
“
n
i
.
“
„
,
.
—
„
.
r

.
v

»
:

'
*

/
w
-

a
r
r
q
.
.
.
»

.
5
5
.
w

f
v
'
w
:
m
w
'
z
m
-
w
f
u
ř
r
a
—

”
2
2
5
:
5

m
‘
l
'
v
y
‘
m
n
‘
u
A
L
1
%
:

m
a
m
.
-
M
!

»
.
.
.
n
.

u
.
.
.
a
-
m
m
m

z
.
A
z
u
m
a
,
-
„
w
m

2
52252.25

2
2
4
2
2
5
5

L
G
J
I
M
M
O
V

2
5

2
5

m
n
o
c

n
a

2
2
5
4
.
.

m
y
m
u

„
.
a
L
G
V
Y
M
A
M
C
W

|..
a

m
o
m
u

x
m
m
m

m
i
n
d

a
m
w

a
m
o
s

25
m

M
a
m
m
a

5
.
.
:
-
m
a
m
m
a
.
,

.
C
a
m
z
N

a
w
n
.
“
4
°
m
e

a
.

;
s
u
m
x
a

M
u
t
u
a
;
m
m
m
N
m

M
5
2
w
.
“

255.".
4
.
5
0
'

m
m
m
,

522
m
o
l
.
a

S
m
,

2-
s
a
w
n
e
w

5
\
:
.
A
a
w
m
e
w

L
E
D
,
D
M
X
,

;
5
2
2
-
2
2
5
2

2
5
5
5
5
2
.
;
2
2
2
5
2
2
5

m
n
m

M
y
r
/
u
v
.

2
2
2
;

m
.

S
n
í
d
e
v

lu
A

w
o
m
a
n

g
o
m
a
n

h
w
w

a
s
a
w

m
u
l
u
l
l
p
a
w
n
-
5
5
N
u
.
,

2
m

2
m
u
Z
m
l
m
g

S
m
.
Z
n
a
m

2,2'
-

s
a
-
n
M
x
v
w
m
m
m
m
n
.
,
a
s
a
*
/
z
u
h

m
a
x
,

5
,
7
u

:.
2.2.5.252

5
2
.
5
2
2
4
2
2
5
5
5
2
2
5
2
5
5
2
2

L
E
D
E
u
m

2
5
0

a
&

a
a
m
x
e

a
w
a
w
x
č

7
s
m
o
l

V
5
n
5
u
2
5
2
u
m
2
r
x
m
m
m
5
0
m
m

u
w
k
u
x
u
n
u
m
'
R
M
M
:

m
n
m

25
m

4
m
m

m
n
a
m

2
s
m
.
“

2
2
5
.
5
5
2
.
5
2
2
5
:
5
2
2
m
m

A
..

„
n
.
.
-
„
a
m

5
.
5
2
5
2
9
2
5
2
2
5
2
5
5
5
2
5

C
u
s
t
o
m

u
2

“
s
a
m
u

u
s
w
u
x
i

a
S
u
n
-
n
l

i
č
m
m
m

5
2
m
m
.

2
5
5
,
2
5
,
n
m

n
.

„
„
m
w
u
m
m
n
h
h
l
y

E
v
a
l
u
a
-

u
2

w
m
a
u
‘

m
n
a
m

2:2
m
m

u
2

l
o
a
n
a

w
o
o
o

x
2

2
2
S
m
d
-
n
l

m
m
m

2.52.;
.
m
n
.
.
m
r
a
k
u
i
k
m
u
k
l
y
m
e
W
-
D
M
X
h
u
m
'

M
T
S

A
s
s
n
a
l
u
m
w

m
n
a

a
m
o
r
:

m
i
n
n

2
2
s
u
m
,

2
a
m
,
“
m
m
u
„
m
á

w
s

A
S
S
T
I
G
m
n
m

25
222

1
s
m

x
:

2
5
u
m

x

2
2
S
m
d
m

2
D
i
q
u
í
m

h
m

P
i
í
p
q
n
w
n
|
„
-
y
n
m
m
n
n
'
z
h
s
u
m
m

5e.
»

..
.5

'
»

».
».

w
s

A
s
s
n
a
:
s
m
o
o
z

k;
2
a

2
2
n
m
a

n
a
w
a

x

2.2
s
l
u
m

2
2
2
5
5
5
5
2
2
2
.

2552-25
U
_
m
—
4
m
m
m
.
,

.
222.5.

22.5
w
s

A
s
s
n
u
m
m

u
s2:

2
n
o
n
K
i

n
u
m
a

2

2
5
S
l
u
d
m

2
n
m
;
n
m
.
.

w
s

A
S
S
H
U
m
a
o
m
.

25
z
a

2
2
o
z
e

:.
A
n
a

2
2

n
a
S
l
u
m
n
l

m
i
,
.
.
m
u
m
m
y

w
s

s
m
a
o
m
a
s
n

k:
2
a

„
m
o
u

a
m
m
o
n
-

„
,
i
n

w
s

s
z
m
a
.
L
W
V
A
S
Y
u
m
o

25
m

2
9
w

K
č

m
z
m

n
a

a
.
”
„
m
.
,
-
v

w
s

5
m

2
5
2
2
:
2
2
2
2

lu
z
u

2
o
5
a
n
2
i

z
m
w
u
x
é

:-
„
a
p
q
m
i
2
5
5
m
m
a
m
.

w
s

A
5
m
a
:

5
,
A
S
J
m
o
o
n

in
2

1
2
t
m
:

x(-
22.2

w
u

x
e

m
m
m
m

[
u
u
a
m

t
m
m

u
2

s
a
m
a
a

s
c
u
m
;

i
n
s
u
l
i
n

m
m
m

,
c
u
m

hui
2

m
e
n
u

I
f

n
a
n
o
u
<
:

v
n
.
—
c
m
p
o
u
ú
í

.
„
m
m
-
„
.

5
M
u
m

,

2
2
s
u
m
u

2
4
2
5
5
5
5
5
7
5
2
9
2
2
k
á
m
-
c
a

2
4
2
2
m
m
p
t
a
m

,
M
i
e
p
-
'
;
:
„
z
n
.
-
a
u
s
p
m

m
m
;
.

5
M
i
l
a
n
u

m
s

A
S
M
u
u
'
m
w

52
5
2

a
n
o
n

4
9
a
m
u

u
5
2

2o
2

m
m

52.2
s
l
u
u
o
u
m
u
"
5
.
2
2
.
5
5
2
2
,
m
a
m

a
r
r

w
s

A
S
m
u
i
m
m
m
-
M

5
4

7
u
m

z
s
w
a

><:

z
a
S
u
n
e
m

2
S
p
o
l
k
u
„
:
q
u

n
u
l
o
v
á

w
s

A
S
m
"
.
z
n
a
m
u
.

u
u

2
0
0
0
2
2

„
n
o
c

n
a

2
5

222.22.:
2

U
p
e
—
M
I
N
„
a
m
u

r
u
r
u
m
-
a
2
m
u
m

w
s

A
S
w
u
1
5
m
m

a
2
2

2
0
0
0
2
2

E
d
w
c
a

2
5

s
n

“»
2

p
o
m
p
u
m
“

M
2
5

A
S
w
m
1
5
2
m
m

u
A

2
5
a

2
n
m
u

e
s
n
a
d
-
„
í
d
;
.
u

l
i

5.5
m
u
k
“
N
M
M
M
-
w
u
u
á
a
h
o

m
m

v
l
n
u
.
m

p
o
u
z
h
u
M

b
a
r
e
v
n
o
u
h
m
m
m
Y
u
n
m
n
—

25
„
\

h
m
i
m
n
m
„

2
5
5
2
5
m
m
m

.
2
2
m
m
g
u
m

5
5
5
1
2
0
5
2
2
5

2
7
S
u
m
a

2
m
m
“
.
m
m
m

p
u
l
l
d
w
l
n
é
„
m
m
u

5
.2
m

j
e
m
n
m

9
5
:
m
m
m
m

2.2
w

m
2
a

2
2
a
:
u

2
2
m
m
a

2
2
S
h
d
m

2
25222.

2212255552
:
"
t
h

S
e
m
i
H
í
č
m
u
p
e
m

l
e
m
u
:
a
;
w
w
w

“
2
2
2
2
,
2
2
3
1
“
:
m
a
m
a

5
2

c
u
m

u
2

4
5
m
u

n
a

4
5
n
m
a

2
.
2
5
5
5
m
a
m

w
c
n
w
m

u
v
ě
z
n
-
u
n

2
4
.
2
5
5
5
5
2
&
.
k
l
i
č
m
u
'

2555222.
v
m
)
,

.
.
v
w

2
m
,
„
.
d
-
m
r
e
m

l
e
.
.
b
e
m
m
m
.

2:2
1

2
9
s
u
m

22225252
w
r
r
w
o
n
m
s
m
:

m
u

.2
z
a
n
r
:

\
m
w
u
u

z
a
5
m
m

2
E
m
l
u
n

(
m
u
m

n
a

2
a
s
m
m

4
5
a
m
u

3
1

22.222252
2
m
2
5
5
<
5
2
2
2
2
w
5
5
2
l
e
m
fl
e
a
W
C
l
i
l
u

(
u
n
u
m

C
u
s
t
o
m

u
2

“
n
o
d
u

z
s
a
m
x
a

a
z
s
u
m
u

M
a
m
m
u
t
—
i
d
u

G
e
m
e
u

~
2
5
2
m
e

u
2

“
a
m
u

m
a
m
e

3
2
s
m
.
,

2
M
e
n
u
!
h
m
m
n
r
u

M
o
u
l
i
l
k
d
e
?
.
:
h
m
m
m
-
1

.5:
a
r
m
.

52.555222
w
.
“

C
u
s
t
o
m

(
u
s
u
m

u
2

s
s
u
m

x
e

5
5
m
:

m
e

1-1
s
m
.
;

2
a
u
.
.
—
q

D
u
m
.

m
.
.
-
m
l
.
.

c
u
n
o
m

m
m
m

u
2

a
s
a
u
n

|<<
d
s
n
o
u

K
i

H
q
‘
n
k
u

m
g
.
m
:

u
n
a

m
l
a
t
-
c
i

w
e
m
—
*
5
w

v
d
a
v
a
n
m
o
n
-
u
n
,

22522255
4,
2

.
1
s
m

M
5
5
s
m
"

M
u

s
m
.
.

2522
.
.
,
-
„
m

u
p

2
u
a
m
a

A
g
2
m

z
e

m
a
.
.
.
p
h
u
u

C
u
l
l
u
m

m
m
m

2:25
2

'
2
5
a
m

z
a

2
5
n
m

:
;

S
a
w

V
H
.
-
P
r
a
y
!

L2
2

e
s
m
u
a

6
5
n
m
a

»
„
.
u
m
i
k
m
u
n
k
\

;
c
5
5
2
5
.
.
.

c
m
m
.

w
2

2
:
c
a
n
u

2
2
c
m

a
ž

m
m
m
.
„
m
m
:

p
l
a
n
u

I
n
n
-
h
:
!
„
m
a
n
g
u
-
m
a

l
e
a
m

(
m
m

n
a

2
z
n
a
m
a

m
o
m
m
a

K
i
m
o
v
á
m
u
.

*
,

,
v

.,

m
m

i
a
m
-
v
m

5.5522...
5
2
5
m
m

p
l
u
f
m
m
l
,

1
u
n
a
.
c
n
w
w
m
/

w
w
w
]
,
m
n
m
-
„
k
.

k
u
l
—
n
.
.
5
m

n
a

n
a
2
5
2
2
2
5

v

M
d
e
m
m
m
.
m
n
m

5
M
d

w
i
,
5
2
2
5
5
2
q
u
2
5
5
5
2
2
2
2
.
m
a
t
“
,
m
m
m

„
m
.
-
„
:

a
s

B..
52.225

22
m
m
m
.
m
.
n
a
m
m
,
m
n
m

'
m

a
w
u
l

m
o
o
m
m

D
d
l
y

I
n

2
2
2
5
u
m

K
i

2
2
5
o
m

<
2

.
m
a
m
a
-
m
.

d
e
l
i
:
2
c
m

m
o
u
w

E
m
m
a
-
A
m
c
h
m
/
fl
'

u
2

2
2
c
a
n
u

„
m
m
m

22:22::
m
m

m
m

n
v
E
m
m
a
u
n
l
z
u
m
/
r

2
5

2
2
2
A
m

n
z

"
m
a
n
-
2
L

d
é
l
k
-
w
a
n

2
2
2
2
-
2
2
m
m
m
m
m

m
e
m
/
n
'

u
.

2
2
2
A
m
a

5
2
.
2
m
m
»
.
n
é
m

4
0
c
m

2
2
2
3
4
2
m

E
u
m
m
w
n
l
d
a
w
n
/
1
5
'

h
2

2
2
a
m

K
:

2
2
a
m

(
e

b
a
l
a
d
a
:
u
r
m
o
u
n
v
.
a
a
n
s
o
m

N
a

z
n
a
-
o
2
2
2
m
E
w
o
m
m
m
s
o
m
/
n
f

b
2

2
2
m
u
a

2
2
u
n

2:2
  

 

 

 

 
 

 
   

  
  
  

   

 



mlkropwlxel , Haw mummy“ mnlmmmn un! nek—m vr puma 3171 Mm, Piepimulny’

(mm- pro „mm mm., mnm: 1.1 m:, nm. m. m, Dn lan-vd mmm „<. „hurry 5,3 m, u „_

1s Cue mmmmm com-r mou 57 2 liquid cw macu, my nwm mnu“ In mm sum,Mar 11 ma

15 may mu less MH1,DS mm on». 3mm. gm z. Pha ma M r-zzw wm swe Sure

de m'a Dvu- u Sunu“ am Ev Wm ma M z-zznu nws sui.: sum DIM, Dnu Mud 0M : ru snu nou .m,

...—mw ». w.“ mzwmmomu'mha mam mms.-1m 



  

w
,
.
.
4
*
"
m
y
m
—
s
z

Hl

Ž

\

'

      

 

mm;, „Mim-lvu usa-wu (Mr) ummmrw pú! m4 nom. L nam. E umu. mm mm mum“dum

nap-[mamm-niuuau In mazu-cl mm 1m,ulihutmll7,5

„natur NDW m, nv, : v.5 -

no hm .. rows. min. 10- snwsnxc. ssu, ls-Hnsu, 1 n,. usa, Irmumm nus. Wm. su.-mm.

vr pum- nz m. unum-w ÚSqum uma-.- sr a' „manu n.m.:-

 

  



 

 

 

:s" um m), u um . na). m. Glam mu. zn wr.. II mmm saw amu putna—ad ml, ars

"1qu .usam \ .usa (nun-am), HM ouglmlbalm. akutní [z . lswws wold \ „um-_. lwa-m;

mammm. mm x mmmm Emma, Mun. ao-sow, 55' r mu", uma.. mum

mxnh nsm -n m, „<n- Inw- mmm, wmv-u w, mmm ws . m . m nm)!mml uh;

amer.“ :wmvmuso, am, nm m, a. mam,-mys sm husu) nm nus: tvp—A usa 1 stlm

me „' :( .mn vn ' - mum '

:uumvmn. 1. mm 1 mm“: mm. PM“: n.m.“ mum “filmy A mew-ma yam-n.

u u uumm mm. s. mm mm. | v... mann m.. sn was u.- m Carr-:“ p..-:..“

m 5w M5 tum-,1.“ muu'gn, mmm.nmhmm,am”mama, su, uma, urn. mu.

 

„ua-' „mm a. na mw ~|Mxli1lr rum... . :...... n] n a. mom, : . na m mna 1a:- mmm.

mum" .n. mmani 601 „..—mm. na.-: \mu.. . mmm-u mnm; nun, ya nm nm:; vadu.-.

Ii wu. m im.. m.. m . "unum—.u- nsm, nun „u . mm: mm, „. maulu-zu, z-

suum my um) may i m „mmm-d. m:... Mm». mm" \“rw, 1 . mad. u.,- u . nul, 1 .

Mam“ tum—n pm ummmw, ma . am", lmrpmm ms." a»mm mm, nm,-q. „mna mm .

usa m. Immune-mm. :. mm. indium/M z .sm-WM .. w mc I an can. 1 . Nv: 1 an

pun-A mum w mne, a . nových maul. . 4 mm u.um,1 . pan.—“um m.. amaz-

euwm', zm guma l [mm m am»: In m n . “mm m use. In. 7 . no, a u nwm uo dew-m

magi. \ . r-uu , mil-Ehm . gunmen. min-m . mm I mun: na . tmu-a- u-uul- . uuu axle", :

nu vm:.: mm na sv mm. na o..; n ma pawl-M . mam m Mum anmnhd-(e‘u xi"- 1 pan.:-

mam. u zen/u xss, mm wow mu [mm :. ssv :lu.

mnm, lihovin-ud emu mg n a mc . nulu. umu um: um, Milka

 

 



  

n.m.. u-“my“. .4 Wm, : xm: . mumwm M..-zc n.m. rm.. und-num.

mmmnu a. m „m. nm build-vky zvu: .s. Gru: nwm can. in zwn sum. wmwv ]: GI

" 51) non Mum, as mrd Slam-u m sunk- nu Mx-zxm NvMi sala sun

'Iu-u „mam. x. sumu- 91a Ev Hm yrs M nun nwm Sul-d sm. m.., nm mmmm : u snu nm .3“,

menu num. podpu- xML Rss, ml. pm.

x datum a u S'lemdl runs 31, u Ln,“ na, nsn, 191,15: 1,314 bu, vahani)

om. sn I - an: om ..a v.. ms: Idea mum and qul, sn z - an: om Hud na Na videu

um aun. sn : „„ msn PAL u/msc su xdrm-IH. ewa-un sm, sn a - unc orsn m u/ul 17.95

|. Snan).

„um-„x.

x, smiuz,

mum-L

Inabu

a >- zss, Nu u: „. mw- neon. Jasa 1m, „nom wda-w. inv.um,uws.sl1.uno„w-

-d~cmu you:-|... hmanwmum .in hlt-vm malin. hulej 1mm gum „na

uno-i mm:- unce nam-<<. mm. „dm-um my: lg, Grumman 5mm. In mosum. url-mw 12 Ga

can 1565 mu, as um an... 5mm. 97:: Ev un- na M mw NVME sol-a Sul-

vidno mm mm 1- hum-u 97a zm... na M z-nm um: saun sm. nm., nm Mm! DM .: Tu nn 7709 m,

sch—m . m.,. .m m: use: mluv-g,m. mník—i “ 5m Nu. sm hll m1 luv. mmm-' n..; ...-.mn;

Hangman-mu Maamaa-NW, rm „us—mmm mm“,

mm. Asu- -n IMxJEIMIEuly'l „en-mm, saw—uk- I- Jenn-m sss . m . 111 mm, mW.-5,5 k.,

“nm .. r Wank", r mms. manna. .n-n snu wm ma usa uuu mnm.

ta mu bu „denim unum: zam.:—m SPL. man mmm wan-mm. man

«in. mm“: “me and”): valuta! LI u, lin-I nm. mtmr, u-qu o-mm lu I. I I ma M I ;. tmel-nm

m-uim mah. u n... launch-mii, na nu. . nlubgvu mum: M. n M mm :u- ”our" mm.,

xu! nvm. u u cup-m, 1 sum m Dru-ml: mm:-. :1- mun-H- DGIVuEu, u. Aulpuu. nulu-bund

  



 

     

“)

 

Ivča mx tah—ln :M “A “tu. Doba:-Il Mu‘ MI!) I |! US! MII Ilan,

„m na. „ mu... mm. .mn imo—wh alum-al . r.o. Wm . (mnam duu, mm mm:. „mm.

I ullíml Mraky M wmv-' hmatu "mum-4. yum! Bull‘s. ”amu- Md“ [rum-lu VND bu rumu mu

u 3|! "cválal/ASW l 11 HI nula Almuumhnllo

hur—nulu. makak-. Wullnk lu! Duncan . Elam: Alda FMIm'IW Am.“ ! mmm Hund-rů

mw.. mmm mnm, Rumer-mluv .

Mann-' mm,um: nun w, mm nam .: Arum,“ a! 15- | se) „mu mm a:

“me Amina, mm. on...

ma: m: 101M". ;u “Allen. Mum um. x wu . u us: mu mo,

hm- na: wumm„mammmmama dama . ha- Irv/om . |“me Hm., um mmm :wmřr'

» nillm nur—v ". mauve man-u. 11 tun.. VKM mino. wasn- use. lam-m mu be: my saw

an uwnfiuyuln 3 ll m uvulu-lmdu'm'nl/D

ivmwnuu lwldčnl. uuuum um much: a amu Ada HMmu hwmm | mmm kwvmium 



Kunm-

mum" „= amen. mm png—n, us mum»m (nemam mm). 31

mmm maulu, korun . mm Nmíku, mm, Mur 90-90 w s s- Menu, mm... mm.”

vmuh AS m - 11 m, .mn nm. diny nauk, mum“. h Imml’y, ns . m . m m, human 5.6 u.

“mmmvndamm 7- v „unum-mmm...

mun LN: aa.amm14m;sa,m- s-L: mam umu-u mam-imam, mus u

mu.., mu.—ú "Hunům. Vam LI run-mm mm", n.l.,-. um.- lo LII w ;. (mul-um

usum; [I)-vm" vah-.,: mm SŠ'!,1IJAS.IUSI m.,-Ls. 1058 u. u: h! u.

„mmmmm,mam "mum, mun,

  

 

lull-m v «I hu nm

   

14mm“

!“ Digitálně

| ng . Petr podepsal Ing. Petr

] ‘Krkavec

">. _.

KrkaVGC" Datum: 2022.09.19

18:59 07 +02'00'

 


