

OBJEDNÁVKA

Brno 24. 08. 2022

Č.j. STAREZ/ /2022


vyřizuje: ObjednatelSTAREZ – SPORT, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 26932211
DIČ: CZ26932211DodavatelPROGAS spol. s r.o.
Název, sídlo: Brněnská 52, 695 01 Hodonín
IČO: 255 50 748
DIČ: CZ25550748

Na základě cenové nabídky ze dne 19.7.2022 u vás objednááme jako zástupce investora Statutárního města Brna, vypracování projektové dokumentace na přeložku středotlakého plynovodu, který nyní vede přes budoucí fotbalové hřiště v rámci akce „Dostavba fotbalového centra Brno“.

Předmětem díla je:

- vypracování PD řešeného STL plynovodu ve stupni DUR + DSP (dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení, resp. DUSP),
- zpracování vlastní projektové dokumentace ve stupni DVD a RDS pro STL přeložku plynovodu (dokumentace pro výběr dodavatele a realizační projektová dokumentace),
- implementace/vyřešení požadavků DOSS k Objektu inženýrské sítě PD (přeložka STL plynovodu),
- koordinace přeložky a ostatních inženýrských sítí,
- projednání a zajištění vyjádření provozovatele plynovodu,
- zpracování případných dalších požadavků jiných IS,
- zpracování položkového výkazu výměr,
- zpracování položkového rozpočtu nákladů,
- elektronickou i tištěnou podobu projektové dokumentace (formát .dwg pro výkresy, .doc pro textové části a .pdf pro vše).

Zpracovatel projektové dokumentace přeložky STL plynovodu se zavazuje, že bude projektovou dokumentaci a všechny ostatní kroky koordinovat s generálním zpracovatelem projektové dokumentace akce „Dostavba fotbalového centra Brno“, projektantem Quality Group s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno, IČO: 08879737.

Kontakt na generálního projektanta: 

PD každého stupně bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a současně *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf.

PD a soupisy prací a dodávek musí být způsobilé tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst.1 ZZVZ a ustanovení § 89 odst.5 ZZVZ.

Dodavatel (zhotovitel) poskytuje objednateli licenci k užití všech částí díla projektové dokumentace „Zázemí hřiště s umělou trávou Lužánky“ (dále jen „licence“). Licence se poskytuje ke všem způsobům užití jako výhradní, v neomezeném rozsahu, celosvětově na dobu trvání majetkových práv dodavatele k dílu. Objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout nebo postoupit třetí osobě. Objednatel nebo třetí osoba, na niž bude licence či její část postoupena, je oprávněn nerušeně využívat dílo včetně hmotného zachycení výsledků činnosti dodavatele všemi známými způsoby, zejména jej dále zpracovávat, upravovat, rozmnožovat a zveřejňovat. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo. Objednatel není povinen licenci využít. Dodavatel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy (objednávky) včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele.

Dílčí termíny:

- Zahájení: od nabytí účinnosti této objednávky vč. předání požadovaných podkladů od generálního projektanta Zhotoviteli PD přeložky STL plynovodu (polohopis a výškopis terénu, podklady od správců sítí o polohách sítí, které správci sítí poskytnou generálnímu projektantovi). Tyto podklady budou Zhotoviteli předány spolu s Předávacím protokolem, na kterém bude datum předání podkladů.
- Podání žádostí na dotčené orgány – GasNet, s.r.o., resp. GasNet Služby, s.r.o. – nejpozději do 8 týdnů od účinnosti objednávky
- Předání PD přeložky STL plynovodu generálnímu projektantovi ve stupni DUR+DSP (DUSP) do 1 týdne od obdržení posledního vyjádření správce sítě – GasNet, s.r.o., resp. GasNet Služby, s.r.o.
- Dokončení části plnění DUSP vč. odevzdání v elektronické a papírové verze PD do 10 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy/objednávky.
- Dokončení části plnění DVD a RDS: do 4 týdnů vydání pravomocného povolení DUSP
- V ceně je případná revize PD, pokud si to stavební úřad během schvalování vyžádá. Odevzdání papírové verze PD přeložky STL plynovodu ve stupni DVD a RDS do 2 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Místo realizace: Fotbalové centrum Brno, Sladovnická 580/18, 620 00 Brněnské Ivanovice

Termín realizace: Zahájení: od účinnosti této objednávky; Dokončení: viz dílčí termíny

Cena: 184 100 Kč bez DPH

Záruka: 24 měsíců

Kontaktní osoba:

Platební podmínky:

Objednatel neposkytuje zálohy, fakturace na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, splatnost faktury 30 dnů převodem na ověřený bankovní účet.

Cena za poskytnutí části plnění DUSP a části plnění inženýrská činnost dle této objednávky ve výši 65 % celkové ceny.

Cena za poskytnutí části plnění DVD a RDS dle této objednávky ve výši 35 % celkové ceny.

Faktury zasílejte elektronicky na adresu [redacted]

Sankce a úroky z prodlení:

Bude-li zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování plnění, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny plnění dle této smlouvy v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení, a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. To samé platí i v případě, pokud nesplní zhotovitel včas svůj závazek dle této objednávky řádně odstranit objednatelům uplatněné vady. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5% z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.

„Dodavatel bere na vědomí, že společnost STAREZ – SPORT, a. s., je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to právnickou osobou dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Dodavatel proto souhlasí s tím, že společnosti STAREZ – SPORT, a. s. je oprávněna uveřejnit celý obsah této objednávky, a to i strojově čitelnou kopii stejnopisu objednávky.“ **OBJEDNÁVKA NABUDE ÚČINNOSTI UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.**

Objednatel

Dodavatel/zhotovitel

V Brně dne.....

Potvrzení objednávky:

Dne:

[redacted]
STAREZ – SPORT, a.s.