

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)
na realizaci zakázky
I/67 Karviná - obchvat, hodnocení vlivu stavby na ŽP
č. smlouvy objednatele:16PT-000621/17
č. smlouvy konzultanta: 2017102

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným: [REDACTED], generálním ředitelem
ve věci této zakázky: [REDACTED], ředitelem Správy Ostrava
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Konzultant: **JP EPROJ s. r. o.**
se sídlem **U Statku 301/1, 736 01 Havířov**
zastoupeným [REDACTED] jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED] č. ú. [REDACTED]
IČO: **29443831** DIČ: **CZ 29443831**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: C 53651 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)
na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP,
č. 01UK-002891

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje realizovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Zpracování Oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. ke stavbě „I/67 Karviná – obchvat“
 - Zpracování dokumentace EIA – bude-li požadováno v závěru zjišťovacího řízení, a to dle požadavků zjišťovacího řízení

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 - Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
 - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.
 - Posouzení ve smyslu Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES (WFD) podle článku 4.1.
 - Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.
 - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
 - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 - TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikací pomocí sw pro akustické výpočty.
 - Metodika „Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011“ (Liberko 2011).
 - Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
 - Příloha č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
 - Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11, listopad 2007, 22 str.
 - Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 (Ministerstvo životního prostředí, 07/2011).
 - TP 180 (2006): Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy – Technické podmínky Ministerstva dopravy (kap. 4.).
 - Pokyn ředitele úseku výstavby ze dne 26.2.2016, č.j. 4079/16-11400. Metodika hodnocení rizik klimatických změn
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 31.10.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a hodinových sazeb příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 291 200,- Kč

DPH: 61 152,- Kč

včetně DPH: 352 352,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE], Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

ukončení prací: do ukončení celého procesu EIA

specifikace případných etap:

Oznámení záměru (část I soupisu prací) - do 3 měsíců od podpisu prováděcí smlouvy

Dokumentace EIA (část A – H soupisu prací) - do 2 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Projektová dokumentace aktualizace DSP stavby „I/67 Karviná - obchvat“ (04/2016)
- Dokumentace dle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na ŽP silnice I/67 (04/2002)
- Posudek ve smyslu §9 zák.č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na ŽP (10/2002)
- Vyjádření k výskytu a ohrožení zvláště chráněných druhů a návrhy opatření pro záměr
- Aktualizace přírodovědného průzkumu /12/2008)
- Doplnění pedologického průzkumu (06/2008)
- Hydrologický průzkum (06/2008)
- Biologický průzkum (11/2016)
- Podklad pro vydání závazného stanoviska podle ustanovení zák.č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 39/2015 (06/2015)

- Vyjádření KÚ z hlediska § 45 h) a § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

nejsou stanoveny

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a konzultant dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V Ostravě dne -5. 05. 2017

V Havířově dne 6.3.2014

PODEPSÁN
za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN
za konzultanta: **JP EPROJ s. r. o.**


ředitel Správy Ostrava


jednatel