Cislo objednatele:106/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele: 2022 02
SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské innosti k této dokumentaci:
CASTA
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen: I

iICo: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku: vedeného Krajskym soudem v Ostraveé, oddil Pr, viozka 988

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., Karvina,

¢islo u¢tu 43-16732791/0100
Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

1) I

2) I -
3) I

4) I
S) I
6) I
7) I

(dale jen v ¢asti ,,B“ objednatel a v ¢asti ,,C“ prikazce)

Zhotovitel: HOR-invest s.r.o., Tovarni 1129/41a, 779 00 Olomouc
kontaktni adresa: Tovarni 1129/41a, 779 00 Olomouc

spolenost je zapsana ve vefejném rejstitku vedeném Krajskym soudem v Ostrave,

oddil C, vlozka 51590

zastoupen: [N

(CO: 277 79 793 DIC: CZ 277 79 793
Telefon: E-mail: ||

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.
Cislo Gétu: 35-8276250277/0100

Za zhotovitele je opravnén jednat:

Ve vécech smluvnich: |
Ve vécech technickych:

(dale jen v casti ,B“ zhotovitel a v ¢asti ,,C” prikaznik)
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I
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sbh.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpish (dale jen ,obcansky zakonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecCnosti v dobé uzavrfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udaju oznami bez prodieni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikaCnich
udaji smluvnich stran véetné zmény uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni tcet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim tétem
zverejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,zdkon o DPH"). V pfipadé zmény acltu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho (stavu; novy Ucet viak musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Rekonstrukce silnice
11/486 Fry&ovice — Mnisi km 10,060 — 18,587

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Predmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (ddle
projektova dokumentace i PD) stavby Rekonstrukce silnice 11/486 FryCovice — Mnisi km
10,060 — 18,587 (dale jen ,stavba“) a projednat ji sdotéenymi organy statni spravy
a ucastniky rizeni (dale jen ,dilo“), a to v souladu se zadavacimi podminkami, které byly
v zaddvacim fizeni vefejné zakazky ev. Cislo 106/01-PD/22-Za, kterd bezprostfedné
predchazela uzavfeni této smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho
povoleni (DUSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
o upravé spoleéného fizeni, verejnopravni smlouvy a Gzemniho opatreni véetné
dokladli o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy aorganizacemi povéfenymi
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vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné spolecné rozhodnuti. Soucasti PD ve stupni DUSP budou rovnéi
veskeré podklady a doklady vcetné majetkopravni pfipravy viz zadavaci
dokumentace

2.2. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inzenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti
pfislusnych organil a organizaci povérenych vykonem statni sprdvy a ostatnich
ucastnik( spravnich fizeni véetné spravch inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektova dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zakon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich soubord ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér, a to rovnéZ v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpodet nakladua stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektll a provoznich soubor.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vsech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladt
stavby. Vykaz vymér bude clenén dle jednotlivych stavebnich objekti a provoznich
soubor(. ‘

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. Blizsi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soudasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pFip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového tzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD
i slozka)

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objekt( a studni (CD i sloZka)

- Pedologicky prazkum (CD i slozka)

- Geotechnicky prazkum (CD i sloZka)

- InZenyrské sité vcetné jejich vytyceni (protokol)

- Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

- Majetkopravni ¢innost v ramci pfipravy v¢. pripadnych vyvlastiiovacich fizeni

- Plan BOZP
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Harmonogram vystavby

Rozpoéet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, pfipadné URS V€. vystupu v *.xls,
* xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pEipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popt. 1x zavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zadavanou v zaddvacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 ¢.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku
¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019), zakonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich predpist, vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymérs upresnénim podle
téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném
znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku smiouvy budou objednateli
dodany vidy kaida ve 3 vyhotovenich DUSP paré 1 (ovéfeno stavebnim
uradem),3,4 a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymeér
(odhady stavebnich ndkladd) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Diale budou po vydani
pravomocnych rozhodnuti objednateli pfedany dokumentace ovérené stavebnim
uradem,

dokumentace die odstavce 2 bodu 2.2. tohoto clanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér {(odhady stavebnich nakladi)
* xlIs, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény
a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeéi a 1 x CD vykresova
cast). Kazdé CD bude zfetelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouiité cenové
soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zpUsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi neZ jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.
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5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji daldi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisti. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélka prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle £l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zptsobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisl. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence
v rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam,
to vie s uizemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. lll této smlouvy maximalné do 10 tydni ode
dne nabyti uéinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k zadosti o vydani spoleéného rozhodnuti o umisténi
stavby a stavebniho povoleni (DUSP) dle ¢i. Ill. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy
v€. dokladu o podani pfislusné Zadosti do 55 tydni ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci stavby, kterda bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.32 této smlouvy do 10 tydni
ode dne nabyti pravni moci spoleéného povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim Casti dila dle ¢l. 1l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vydanim spolecného
uzemniho a stavebniho povoleni {(oproti terminiim stanovenym platnymi pravnimi
predpisy). Za prodleni ze strany pfislusného stavebniho ufadu se nepovaiuje zjisténi
nedostatku v projektové dokumentaci na strané zhotovitele.

3. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.
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V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano vterminech uvedenych
v ¢l IV. odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté pfislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd.
O piedani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda
dilo prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahajeno s dostateCnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a pfedani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo prejima Ci nikoli do péti pracovnich dnt od predloZeni pfislusné ¢asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonleni a prfedani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem pfedavaciho protokoiu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a ndsl. obcanského
zakoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisa (dale jen ,licence), a to:

a) v plvodninebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
b) vsSemi zpusoby uziti,

c} v Uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucdsti ceny za dilo podle ¢l. Vil této smlouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smiuvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo radné, vCas a za pouZiti postupd, které odpovidaji pravnim pfedpistim
CR,
b) dodriovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podkiady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravc siti a dotéenych organ( statni spravy,
c) provést dilo na svij ndklad a své nebezpedi,
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d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech maijicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

h) predkladat objednateli informace o pribéhu praci za kazidy kalendarni mésic, a to
do 5 pracovnich dnl nasledujiciho mésice. PriibéZné informace budou zasilany
elektronicky na e-mailovou adresu vedouciho stfediska pfislusného k této zakazce:
a3 |

i) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazim uacastnika zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.3 této smlouvy.
PoZadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné
podobé (pfipadné dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich
dnt ode dne doruceni poZadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle
poZadavek na poskytnuti dodatetné informace formou pisemného sdéleni
(za pisemné sdéleni se povaZuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

« mobilni ¢islo | ncbo

« e-mail [N r-bo
o adresu: Tovarni 1129/41a, 779 00 Olomouc

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit viiv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem pfedpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji
se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4, Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotovitel
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliujicich Gdaji, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichi potfeba vznikne v priubéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VIL.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

. Castidila | CenabezDPH | DPH 21% (v | Cena véetné :
R i . {vk& | K& | DPH(vKE)

1. Cast Zaméreni (polohopis
vyskopis)

(€l. !, odst. 3 smlouvy)
Pruzkumy:

1. éast celkem
400 000 K¢ 84 000 K¢ 484 000 K¢
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2. Cast Dokumentace k zadosti

o vydani spolecného
rozhodnuti

o umisténi stavby a
stavebniho povoleni (DUSP)
(€. 1 odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

3.c¢ast | PD stavby pro vybér
stavby (PDPS)

(Cl. 1l odst. 2 bod 2.2.

smlouvy)

3. ¢ast celkem

zhotovitele a pro provadéni

1618 310 KE| 339845 KE| 1958 156 K&

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrodit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera cast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dasledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH vrozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterda mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Diléi plnéni se povaZuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

a) po predani zaméreni, prazkum( dle ¢l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni Cast
dila dle ¢l. VII. odst. 1 této smlouvy

b) po predani dokumentace pro spolecné fizeni (DUSP) dle ¢l. lil. odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné Zadosti bude uhrazena cena za projektové
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dokumentace dle €l. Hl odst. 2 bod 2.1 za druhou ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této
smlouvy,

c) po predani projektové dokumentace PDPS dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena
cena za treti Cast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smiuvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a nalezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a disla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uétu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. {I
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum pfedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihatu splatnosti faktury,

f) jméno a viastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Lhuta splatnosti faktur Cini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucdenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

6. Fakturu mlZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢&l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihiita splatnosti. Cela lhita splatnosti bézZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ie
a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci , Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni nebo

c) bankovni tcet zhotovitele ureny k dhradé pinéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".
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Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendlea jiné postihy vymérené
¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH,
tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

1. Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje
se na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni
poZadavkt za Skody musi byt pred obdobim, kdy konci zaru¢ni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pripadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcéanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dsledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tretim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢, s maximalni
spolutcasti 10 tis. KE.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy vcetné pripadnych dodatk(i na poZadované pojiSténi nebo certifikat
pfislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténd rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni
a vysi spoluucasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavk(im uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpGsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, zZe dilo bylo vadné jiz pfi
prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.
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4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dni od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

Xil.
Smluvni pokuty

1. Nepfeda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihaté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfistusné
¢asti dila bez DPH, s jejimZ predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaZdy i zapocaty den
prodieni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhité uvedené v &l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ bez DPH za kaidy i zapocaty
den prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez
DPH dle €l. VIl odstavce 1.

4. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f), h) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ bez DPH.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. i) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ bez DPH (viz ¢l. VIi odst. 1)
za kaidy i zapocaty den prodleni u kaidého objednatelem zaslaného poZzadavku na
poskytnuti dodateéné informace.

6. V pfipadé, 7e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen ,UOHS”) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dlsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z néj vyplyvajicich vagdi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim
smiuvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZenyrské ¢innosti
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Xil.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu , Rekonstrukee silnice 11/486 Frycovice — Mnisi km 10,060
- 18,587“ za uclelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasd dle
stavebniho zakona, na zakladé kterych, bude moiZno stavbu provést (dale jen
sinZenyrska ¢innost”). InZenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto clanku
smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD).

2. V.ramci vykonu inZenyrské éinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona
a souvisejicich predpisii a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pfisluSnymi orgdny a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi ukony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda piikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni
se Stitkem ,,stavba povolena“ a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti
o vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych zivodich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazidé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému dradu.

5. Pokud vprabéhu provadéni inZenyrské Ccinnosti dojde ke skutecnostem, které
nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vwkonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpefovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrieni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zadkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrieni lhat vystavby, popfipadé dalSich udaja
a ukazateld,

e) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoistvi vykond oproti
projektové dokumentaci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
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g) ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) ucast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji asti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

i) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
j) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim ufadem.

Xiv,
Doba a misto pinéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. 1il odst. 2 této
smlouvy a predat prislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v terminech dle ¢l. IV odst. 1.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a

ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfislusSného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Césti inzenyrské &innosti | Cenabez DPH | DPE
DUSP InZenyrska ¢innost pro
zajiSténi spolecného
rozhodnuti 30000 K&| 6300KE| 36300 K¢
Cena celkem ]
i 30000 KE| 6300 Ke 36 300 K¢
Spravni poplatky — refakturace bez DPH 10 000 K¢ x 10 000 K¢
Cena za jedno vyvlastriovaci Fizeni
15000 KE| 3 150 K& 18 150 K¢
Vykon autorského dozoru (K¢/navstéva) 950 K¢ 200 K¢ 1.150 K¢
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé vc.
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod) 550 K¢ 116 K¢ 666 K&
Pozn. kancelarské prdace

2. Vaplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zdvazku z této smlouvy vCetné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji piekrocit. (vyjma &l. Xl odst. 5)
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4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k iplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse uplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z prfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

5. Lhita platnosti udaji o vykonu autorského dozoru je stanovena na 24 mésic( ode dne
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zilohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude piikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych casti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy piikazce, IC pfikazce, Cislo vefejné zakazky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,,Rekonstrukce silnice
i1/486 Fryfovice — Mnisi km 10,060 — 18,587

c) oznadeni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v él. |, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l 1I
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ihitu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhata splatnosti faktury €ini 30 kalendarnich dni ode dne doruceni ptikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluZeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet pavodni Ihita splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit uplatu je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Pfikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajiSténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadeé, ze
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a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH jako nespolehlivy platce nebo

b), Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platct DPH”.

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni dhradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané.

XVIl.
Prava a povinnosti pfikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodiené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezacastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podklad(, dopliujicich adaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejich potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
ptikaznikovi ve |h(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIil.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zifejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokyn trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu pfedat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
é¢innosti,

¢) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pécdi,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodriovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni vefejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladi oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,

g) poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se mizZe odchylit od pokyn( prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemiZe vcas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se viak prikaznik nesmi od
pokyn( odchylit, jestliZe je to zakazano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.
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XiX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se Ffidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Ptikaznik odpovida za sSkodu, ktera prikazci vznikne v dusledku vadného plnéni, a to
v piném rozsahu. Za Skodu se povaiuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepfeda-li prikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve IhGté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wySi 0,25 % ze sjednané duplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodieni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi piedpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym

vvvvvv

povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spoleéna ustanoveni

XX1.
Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedosSlo k poruseni prav tfetich osob
z hiediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpish (dale jen ,autorsky zakon“).

Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoi i 0 rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od viech nositeld prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
Casti ¢i budou jinym zplGsobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho ¢&asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
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a to zejména v neomezeném rozsahu pro tcely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pripravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho casti, spojeni dila nebo jeho casti
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen ,,obcCansky zakonik“)
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, tj. upravit svij vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho Casti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zddné opravnéné naroky a poZadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho casti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho casti
v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pripravy
a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho casti, a to ke vSem zplsobim uzZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je c¢asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly,
Ze vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.

6. Licence zahrnuje tézZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364 obcanského zakoniku.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

8. Cena dila zahrnuje rovnéZ i odménu za uziti dila k ucelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.

9. V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou v tomto clanku, odpovida
objednateli za vznikiou Skodu.

10. V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXIl.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluiné ¢astky, pfiCemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl
po doruceni prvni vyzvy.

- 3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplUsobech jeho feSeni (insolvencni zdkon),
ve znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni ndvrh.
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Pro Gcely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi ,nejpozdéji
do 14 ti dn(”“.

4. V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho rfadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncéené dilo véetné véci, které opatiil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené poufZije i pro
zanik zavazku dle &asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZenyrské Cinnosti.

5. Zhotovitel nemizZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a udinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
vregistru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nekterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

8. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smiuvnich stran, pricemz objednatel obdrii tfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

9. Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coi stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investicni naméstek

V Ostravé dne 22.09.2022 V Olomouci dne 16.9. 2022,

reditel organizace
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