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Evidenční číslo Objednatele               Evidenční číslo Zhotovitele 

   10/2022                                    SMD č. 501/2022 

SMLOUVA O DÍLO 
 

Objednatel:  DOMOV PRO SENIORY MALEŠICE  

Sídlo:  Rektorská 577, Praha 10, 108 00  

Zastoupený:         ředitelem Domova pro seniory 

IČO: 7087 5707 

DIČ: není plátce DPH 

Bankovní spojení:   

 číslo účtu:   

(dále jen Objednatel) 

a 

Zhotovitel NOBILES s.r.o.  

Sídlo:  Mátová 194/30, 104 00, Praha 10 - Křeslice 

zastoupený       

              IČO:                       25671375 

DIČ:     CZ25671375 

Bankovní spojení:     

 číslo účtu:    
Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 59887 

(dále jen Zhotovitel) 

uzavřená na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Oprava rozvodu 

topného systému DS Malešice" realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 

znění a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  

 

Článek I. Předmět smlouvy 

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je realizaci stavby s názvem: „Oprava rozvodu topného systému DS Malešice“ v objektu 
Domova pro seniory Malešice, podle projektové dokumentace zpracované ve stupni dokumentace provedení stavby 
s názvem: „OPRAVA TOPNÉHO KANÁLU v objektu č.p. 578“ vypracované spol. LILA - architektonický ateliér, s.r.o., Na 
zájezdu 1944/14 pro část stavební a Ing. Karlem Kadavým, pro část vytápění, v dubnu 2022, pod č. zakázky 657/22. 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zákonem číslo 183/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou 
číslo 503/2006 Sb., v platném znění, dále v textu rovněž jen „PROJEKT“ se soupisem stavebních prací dodávek a 
služeb s výkazem výměr (v elektronické editovatelné podobě dále v textu rovněž jen „ROZPOČET“). 

Jedná se o opravu stávajícího topného kanálu v objektu č.p. 578, který je propadený a došlo k porušení potrubí. 
Vzhledem k rozsahu poruchy nelze kanálem protáhnout nové potrubí. Vzhledem k umístění kanálu by bylo velice složité 
tento kanál rekonstruovat. Proto je navrženo pod podlahou chodby a skladu objektu č.p. 578 vytvoření nového zděného 
kanálu. U obvodové stěny objektu je navržena zděná šachta, ve které je navržena etáž potrubí a napojení na stávající 
potrubí.  

 Podrobný rozsah stavebních prací a dodávek, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU 
a v ROZPOČTU. 

1.2.  Předmět plnění Zhotovitele dále tvoří: 

 Průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD ROM, či 
jiném datovém nosiči při předání díla, 

 Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli 
k odsouhlasení, 

 Odvoz a likvidace odpadů, 
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 Provedení celkového úklidu před předáním díla, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele, 

 Zhotovitel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb 
objednatele, vyplývajících z provozních nároků objektu. 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:  

 nabídky Zhotovitele ze dne 13.9.2022, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem v zadávacím 
řízení veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen NABÍDKA) 
s výjimkou vlastního textu této smlouvy; 

 zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) s výjimkou vlastního textu této smlouvy. 

Uvedená NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.2. tvoří předmět díla podle této smlouvy. 
Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými uživatelskými standardy. 

1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 

1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o 
dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE s výjimkou vlastního textu této smlouvy; 

 NABÍDKA s výjimkou vlastního textu této smlouvy. 

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny 
díla v souladu s odst. 1.7. této smlouvy. 

1.7. ZMĚNY DÍLA 

1.7.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by 
učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla na nepředvídané práce při realizaci výměny vodovodu a termín 
případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. 
Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou. 

1.7.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla je Objednatel povinen postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a změny zadat jako novou veřejnou 
zakázku. 

1.7.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.7.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova 
písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k 
němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu 
s touto smlouvou.  

1.8. FUNKČNÍ ZKOUŠKY 

1.8.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních 
i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech 
systémů a zařízení tvořících předmět díla. 

1.8.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě stanovené podle této smlouvy ve lhůtě 
nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem dokončení díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá 
Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení 
a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat 
podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. 

1.8.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech 
prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je 
Zhotovitel povinen odstranit: 

 Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla. 
 Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednané článku 2.1.3. této 

smlouvy 

1.8.4. Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené odstavci 1.8.2. tohoto článku nelze provést 
(např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení – v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně 
v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných 
funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně. 

 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech: 

2.1.1. zahájení provádění díla dne 26.9.2022; 

2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději 
do 70 kalendářních dnů, tj. do 31.12.2022 dnů včetně; 

2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této 
smlouvy 

2.1.4. Hlučné a bourací práce lze provádět pouze v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00.   
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Článek III. Místo plnění 

Místem plnění díla je sídlo Objednatele – Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577/5, 108 00 Praha 10. 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 
přípustná takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty částku 

961.525 00 Kč 

4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku 

144.228,75 Kč 

4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 
částku 

1-105.753,75 Kč 

(slovy:jedenmilionstopěttisícsedmsetpadesáttřikorunčeských75haléřů). 

4.5. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn 
cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za 
podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace 
ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky 
nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně 
veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze, pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb 
daně z přidané hodnoty. 

4.7. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.7.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení odst. 1.7.1. této smlouvy vyžádaná Objednatelem, popřípadě 
vyvolaná změnou technického řešení díla, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými 
změnami sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených. V případě, že ve smlouvě takové položky obsaženy 
nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání 
nabídky Zhotovitele. 

4.7.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu. 

4.8. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové 
ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s článkem 4.7.1. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury na dodaný materiál. Podkladem 
k vystavení faktury – daňového dokladu, je soupis skutečně dodaného materiálu a provedených prací v uplynulém období 
vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený zástupcem Objednatele. Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou certifikáty 
použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů  

5.2. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě faktur – daňových dokladů Zhotovitele. 

5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

 číslo smlouvy 

 číslo faktury 

 den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 název, sídlo, IČO, Objednatele a zhotovitele, DIČ Zhotovitele 

 označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

 označení díla 

 identifikaci Zhotovitele – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, číslo složky 
59887 

 celkový soupis provedených prací a dodaného materiálu 

 celkovou cenu každé z částí díla, od které budou odečteny veškeré fakturované částky na dané části díla s 
uvedením čísla faktur uplatněné ke dni vystavení dané faktury 

 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn 
zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel 
objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. 
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5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí max. 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do 
sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy.  

5.6. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a a § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek VI. Staveniště 

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAENIŠTĚ  

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor Domova pro seniory Malešice vymezený PROJEKTEM. O předání Staveniště bude 
pořízen protokol o předání a převzetí Staveniště, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný 
termín předání a převzetí Staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí Staveniště. Součástí protokolu bude 
soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.  

6.1.2. Ode dne převzetí Staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání 
Objednateli. 

6.2.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat Staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu 
provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid Staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se 
svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat 
pravidelně ze Staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. 
Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na 
díle v souladu s posledně citovaným zákonem.  

 

Článek VII. Provádění díla 

7.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude 
odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité 
technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na pracovišti a za přiměřenost a 
bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. Za projektovou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k 
jejímuž zpracování a dodání je oprávněn nebo povinen podle zákona či této smlouvy, nese plnou zodpovědnost. 

7.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či 
postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze): 

7.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti, k ochraně Pracoviště 
samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat Pracoviště i nedokončené dílo v takovém 
stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na pracovišti nebo v prostorách DS 
Malešice. 

7.3. S ohledem na dodržování harmonogramu se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet 
pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.  

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze Pracoviště.  

Článek VIII. Práva a povinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel je povinen zajistit při předání Staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody ze kterého si 
Zhotovitel zajistí měřený odběr. 

8.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této 
smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) tyto osobu:  

Milan Stehlík, Aleksandr Obukhovych 

8.3. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na 
místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla 
v kterékoliv fázi jejich výroby. 

8.4. Bude-li muset dílo projít zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový 
požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich 
vykonání.  

8.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám 
nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt 
nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě 
provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

8.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla 
neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a 
uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto 
zkoušky Objednatel.  

8.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS  

8.7.1. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s 
příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu 
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předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. 
TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně 
písemně upraven jinak. 

8.7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

Článek IX. Povinnosti Zhotovitele 

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách 
prováděných prací;  

9.2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění 
předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a 
návody k obsluze podle této smlouvy. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, 
technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny 
Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

9.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v 
souvislosti s prováděním díla. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí 
předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto 
třetím osobám jako celek. 

Článek X. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.  

10.1. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a 
majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla. 

10.2. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu 
provádění díla.  

Článek XI. Předání díla 

11.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na 
pracovišti za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

11.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.  

11.3. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé 
při zhotovení díla, za něž odpovídá. 

Článek XII. Odpovědnost za vady 

12.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

12.2. Záruční doba činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá 
Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. 

12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, 
jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. 

12.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v 
případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a 
Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže 
Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

12.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou 
vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci stanovit volbu svého nároku z vad díla. 

12.6. Ostatní náležitosti jsou upraveny v občanském zákoníku. 

12.7. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 

 Zhotovitel je povinen uzavřít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (dále jen „pojistná 
smlouva“). Minimální výše pojistného plnění musí činit 1 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost. Pojištění dle tohoto odstavce 
je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Nesplnění této povinnosti se považuje za podstatné 
porušení smlouvy ze strany Zhotovitele a je důvodem pro okamžité odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele. 
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Článek XIII. Smluvní pokuty 

13.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat dílo je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši. 

13.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý případ a den prodlení. 

13.4. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

Článek XIV. Odstoupení od smlouvy 
14.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je 

takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

14.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

14.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, 

nemůže volbu již sama změnit. 

14.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od 

smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

14.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

14.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro 

věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

14.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v 

dobré víře. 

14.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na 

náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani 
zajištění. 

Článek XV. Ochrana informací 

15.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost 
poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně 
díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle 
citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

15.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy (mimo ustanovení článku 15.1.). 

15.3.       OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by 
mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které 
by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových 
právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVI. Závěrečná ustanovení 

16.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve 
třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

16.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost 
má takováto změna dnem doručení. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této 
smlouvy na třetí osobu. 

16.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a 
potvrzenými oběma smluvními stranami. 

16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy 
oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. 

16.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

16.7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), zajistí Objednatel. 

16.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 PROJEKT (ke smlouvě se fyzicky nepřikládá) a  

 oceněný ROZPOČET 
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 Smlouva je uzavřena na základě následujících dokumetů: 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA. 

16.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

16.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám 
v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost 
nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z 
jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou 
smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež 
pozbyla platnosti. 

 

 

 

 

  V Praze dne 23.9 2022              V Praze dne 23.9 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________                                                     __________________________ 
                 za Objednatele                             za Zhotovitele 

               
   ředitel Domova pro seniory Malešice  jednatel firmy NOBILES s.r.o. 


