SMLOUVA O DÍLO 

číslo objednatele:  TSML/22/0028
číslo zhotovitele:  839/13RC/31/22
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

Technické služby města Liberec, p.o.

sídlo:



Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Peter Kračun, ředitel

zastoupený ve věcech technických: 
Bc. Jan Vondráček, vedoucí střediska údržby komunikací

IČO:



08881545
DIČ:



CZ08881545

Telefon:


XXX
E-mail:


tsml@tsml.cz 

Bank. spojení:


Česká spořitelna – 8524482/0800
(dále jen objednatel)

a
SAT s.r.o.

Zastoupený:



Bc. Radek Kudlička, MBA, jednatel






Ing. Karel Secký, jednatel

sídlo:




Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Korespondenční adresa:

skupina Západ, Mírová 284/26, 417 03 Dubí 3

Telefon:



XXX
e-mail:




XXX
IČO:




49451251

DIČ:




CZ49451251

Zápis do OR:



MS v Praze, oddíl C, vložka 86500

Bankovní spojení:


Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:



1000042192/5500

ve věcech smluvních 

oprávněn k jednání:


Bc. Radek Kudlička, MBA a Ing. Karel Secký, jednatelé

ve věcech technických

oprávněn k jednání:


Bc. Lukáš Skýva, vedoucí skupiny speciální technologie 
XXX
Čl. II

Předmět smlouvy

Předmětem plnění díla je zakázka :  
„Provedení studené recyklace vozovky ul. Na Vyhlídce, Liberec “                                                                                                 
Čl. III

Termín a místo plnění

1. Termín zahájení prací:    
25.7.2022   
      Termín dokončení prací:    
29.7.2022
2. Místem plnění je město Liberec – ul. Na Vyhlídce
3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v čl. II této smlouvy. Podmínkou pro zahájení prací je předání způsobilé stavby objednatelem, předání vytyčení inženýrských sítí a vhodné klimatické podmínky. V případě posunu zahájení či prodlení při plnění díla z důvodu nepředání způsobilého staveniště a/nebo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.
4. Dílo se považuje za provedené potvrzením zápisu o předání a převzetí díla s předáním veškerých dokladů vztahujících se k užívání díla.
5. Smluvní strany se zavazují sepsat o předání a převzatí díla zápis. Zápis bude vyhotoven zhotovitelem, který v něm uvede veškeré podstatné okolnosti provedeného díla. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo vykazuje zjevné vady a nedodělky, pokud tyto samostatně, ani ve spojení s jinými, nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu. Zjištěné vady a nedodělky je objednatel oprávněn uvést do zápisu o předání a převzetí díla, včetně dohody se zhotovitelem o způsobu a termínu k jejich odstranění. V případě, že se při předání a převzetí díla vyskytne potřeba provedení určitých víceprací, je toto objednatel oprávněn uvést do zápisu o předání a převzetí díla, včetně dohody se zhotovitelem o způsobu, termínu a ceně jejich provedení.
6. Objednatel je oprávněn v případě závažných důvodů omezit rozsah zakázky.
7. Záruka na provedenou práci je 36 měsíců

Čl. IV

    Cena za dílo

1. Dohodnutá cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele.
	Cena bez DPH
	477.600,00 Kč

	DPH 21 %
	100.296,00 Kč

	Cena s DPH
	577.896,00 Kč


Čl. V

Platební podmínky
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady, nezahrnuje rizika, a finanční vlivy (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky.
3. Platba proběhne měsíčně výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Platba bude vypočtena z cen bez DPH a DPH. Výše DPH bude účtována v platné sazbě dle

zvláštního právního předpisu platného v době plnění.

4. Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky - dle provedeného objemu zakázky (dle skutečnosti).
5. Splatnost daňových dokladů (faktur) bude 30 dní ode dne doručení dokladu objednateli. 
6. Zhotovitel bude prováděné práce fakturovat do výše 100 % smluvní ceny díla– bez pozastávek.

7. K ceně bude připočítána DPH dle zákona o DPH platného v době fakturace, vyjma reverse charge.

8. V případě reverse chargé §92e zákona 235/2004 Sb. zákona o DPH je nutno uvést, že daň odvede zákazník.

ČL. VI

Sankce

1. Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady díla zhotovitele bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá, že dílo splňuje podmínky stanovené příslušnými technickými normami, právními předpisy, vč. platných ČSN a podmínky stanovené příslušnými správními rozhodnutími.

3. Dodržení termínu dokončení provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou povinnost smluvních stran.

4. V případě prostoje strojní soupravy z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele uhradí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.700 Kč/h u speciálních technologií (recyklace, remix), , za každou hodinu prostoje soupravy.

5. Zhotovitel není odpovědný za prodlení s provádění díla a není povinen hradit smluvní pokuty za nedodržení termínů provádění díla ani případnou újmu objednateli způsobenou prodlením s prováděním díla v případě, že prodlení je způsobeno nevhodnými klimatickými podmínkami pro studené recyklace dle TP 208.
6. Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména, (avšak nejen), sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako "Sankce"), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a /nebo nařízení zejména ze strany: (i) OSN, (ii) Federální vlády Spojených států amerických, (iii) EU. Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo objednatel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je zhotovitel oprávněný odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení této smlouvy vzniklé ztráty.

Čl. VII

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Nejdéle do tří pracovních dnů od výzvy zhotovitele je objednatel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí díla. Konkrétní termín předání a převzetí dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran. V případě, že se objednatel bez udání důvodu k přejímce nedostaví, bude dílo považováno za převzaté.

2. Neplnění součinnosti objednatele má za následek posun termínů plnění dohodnutých při zadávání práce ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denními záznamy.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory s majiteli okolních pozemků a občany budou řešeny ve vzájemné součinnosti, především dohodou smluvních stran.

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

7. Objednatel je povinen před zahájením provádění díla zajistit v úseku provádění díla vytyčení inženýrských sítí, kabelů, plynu, vody, podzemních a nadzemních rozvodů; v případě, že se výše uvedené sítě v tomto úseku nacházejí, je objednateli povinen toto zapsat do stavebního deníku zhotovitele včetně jednoduchého schématu před zahájením prací na díle.

8. Veškeré povinnosti původce odpadu na dané stavbě, přebírá objednatel.

9. Zhotovitel nezajišťuje:

· ostrahu staveniště, osvětlení a oplocení staveniště

· neodpovídá za veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště

· nezabezpečuje dopravní opatření

· likvidaci odpadů, které prokazatelně sám nezpůsobil

10. Po provedení opravy vozovky recyklací za studena je nutné dodržet technologickou přestávku 3-7 dní, ponechat uzavřenou silnici pro provoz silničního provozu, nutné pro ztuhnutí recyklované směsi, jinak zhotovitel neodpovídá za případné vady díla.

11. Objednatel je povinen seznámit pracovníky zhotovitele s bezpečnostními riziky, která se týkají příslušných pracovišť, kde zhotovitel dílo provádí. 

12. Zástupce zhotovitele bude prokazatelně seznámen zástupcem objednatele (stavbyvedoucím) s Registrem rizik stavby, na které se budou podílet jeho pracovníci – viz § 101 odst. 3 a 4 zákona č.262/ 2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel naopak seznámí prokazatelně zástupce objednatele (stavbyvedoucího) s riziky, která vyplývají z jeho činností, pokud se liší od Registru rizik objednatele a pokud činnosti probíhají na společném pracovišti.

14. Délka záruční doby je stanovena na dobu 36 měsíců a počíná běžet předáním díla, avšak nejpozději dnem, kdy je objednatel dle této smlouvy a OP povinen dílo převzít. Za záruční vady nelze považovat ty vady, které byly způsobeny běžným opotřebením, nevhodným zacházením nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržením postupu dle čl. VIII. písm. c) této smlouvy. 

Čl.VIII

Obchodně smluvní podmínky
1. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik a ve vhodných technologických podmínkách.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

4. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravného značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací objednatel.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

6. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace. Nedohodnou-li se obě strany jinak.
7. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

8. Skutečný rozsah prací, počet pojezdů a procent pojiva upřesní objednatel a zapíše do stavebního deníku před zahájením prací. Požadovanou změnu dávkování pojiv zapíše objednatel zhotoviteli opět do stavebního deníku. V případě změny rozsahu prací bude cena díla stanovena zápisem do stavebního deníku a podepsána oběma smluvními stranami.

9. K zahájení prací vyzve objednatel zhotovitele písemně minimálně 5 dní před požadovaným termínem realizace. Zhotovitel si vyhrazuje změnu termínu prací, v případě nepřipravenosti stavby ze strany objednatele a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

10. Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele a tento Etický kodex dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese. http://www.satsro.cz
11. Nedílnou součástí jsou VOP zhotovitele zveřejněné na http://www.satsro.cz. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že se s OP seznámil a akceptuje je v plném rozsahu.

12. Smluvní strany ve smyslu §1757, odst. 1 občanského zákoníku prohlašují, že tato smlouva je písemným potvrzením smluvními stranami sjednaných práv a povinností a že tato smlouva obsahuje veškerá smluvními stranami dříve sjednaná práva a povinnosti.

Čl. IX

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.  

2. Ukončení platnosti této smlouvy je možné: 

a) dohodou obou smluvních stran,

b) odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.
3. Nutnou podmínkou pro odstoupení od této smlouvy dle odstavce 2. písm. b) tohoto článku smlouvy je prokazatelné písemné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy a odstranění porušení smlouvy, včetně poskytnutí přiměřené lhůty.
Čl. X

Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci ve všech smluvních. V případě, že dojde ke změnám v záhlaví této smlouvy (Čl. 1), je zhotovitel nebo objednatel povinen o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový Výpis z obchodního rejstříku. 

2. Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné jsou již písemným obeznámením s nimi druhou stranou.

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku.

V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
6. Zhotovitel nenese záruku za případné deformace asf. betonu způsobené neúnosnými podkladními vrstvami.

Příloha: - nabídka č.: 22200929 

V Praze dne :   01.07.2022                                                                
V Liberci dne :
Za zhotovitele :                                                                    
           
Za  objednatele :
………………….…………                                                       

……………………………..
Bc. Radek Kudlička, MBA   




 Ing. Peter Kračun

jednatel                                                                                         
 ředitel
……………………………….

Ing. Karel Secký 

jednatel
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