
SMLOUVA O DÍLO č. 50/2022/I/Bei
Podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
........​..............​....................., starostkou města 
​......​..............​.............., odbor investic a údržby 
majetku
.......​.......​......, mobil .......​.......​......
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
.....​.............................
00297755
CZ00297755
..........................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

AXMA s.r.o.
Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava
...........​......., ředitel
...........​.......
Česká spořitelna a.s.
.......................
CZ27791726
27791726
.......​.......​......
.........................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl 
C, vložka 29800.
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „smluvní strany“

Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla -  akce s označením: „Rekonstrukce a 
rozšíření sítě veřejného osvětlení na ul. Opavská, u domu ě.p. 822 v Bílovci“, dle
projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce a rozšíření sítě veřejného osvětlení na 
ul. Opavská, u domu ě.p. 822 v Bílovci“, vypracované 04/2021 firmou. .......​................ 
​.................... IČO 703 14 951, se sídlem Budovatelská 516, 742 13 Studénka.

Předmět díla je specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této 
smlouvy. Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami, vyplývajícími ze zadávací 
dokumentace.



2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě 
legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele 
na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

Místo plnění: pare. č. 2001/1, 2000/1 v k. ú. Bílovec -  město.

3. Předmětem díla je oprava stávajícího veřejného osvětlení a rozšíření veřejného osvětlení 
o 3 nové světelné body. V současnosti je komunikace u domu č. 822 na ul. Opavská 
osvětlena třemi světelnými body - jsou použity výbojková svítidla, která jsou pro tuto 
lokalitu zastaralé, neekonomické a po životnosti. Demontované veřejné osvětlení bude 
nahrazeno novými LED svítidly a veřejné osvětlení bude rozšířeno o tři světelné body. 
Součástí díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v 
poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle 
svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
nezbytné.

4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.

5. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 
a dokončení díla,
zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku,
likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech (v platném znění) včetně archivace potvrzení o ekologickém 
způsobu likvidace odpadů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude 
provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch, 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
provedení přejímky stavby,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty 
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,



průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky 
ve dvou vyhotoveních,
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí.

6. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
7. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy,

s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a 
dodání díla.

9. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály 
musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na 
jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

10. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii 
materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na 
místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciálů zhotovitele 
a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby 
nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení 
nepotřebného odpadu), třetími osobami. Po ukončení díla je zhotovitel povinen 
prostranství využité k mezideponii vyklidit a uvést do původního stavu.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná, a to ve výši:

Celková cena bez DPH 495 512,36 Kč
DPH (21%) 104 057,60 Kč

Cena s DPH 599 569,96 Kč

(slovy: pět set devadesát devět tisíc pět set šedesát devět korun a devadesát šest 
haléřů českých s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 
účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.



2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením 
díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení 
odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, 
skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, 
ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění výkazu výměr.

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv 
Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště
Ukončení díla: do 3 měsíců od převzetí staveniště

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě 
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je 
objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla 
musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení 
staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání 
požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány na základě soupisu skutečně provedených prací dle sjednané ceny 

díla, stanovené touto smlouvou. Cena bude uhrazena až po předání a převzetí díla bez 
zjevných vad a nedodělků.

3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 
třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. 
Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po 
předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou 
v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.



5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 
Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o 
předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či 
nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v 
tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a 
dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto 
odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatomí povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 
zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona 
čís. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla 
materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí 
negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně 
provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní 
náklady.

4. Zhotovitel provede dílo dle dokumentace “Rekonstrukce a rozšíření sítě veřejného 
osvětlení na ul. Opavská, u domu č.p. 822 v Bílovci“ a v souladu s položkovým rozpočtem. 
Dále v souladu s rozhodnutím a vyjádřením státní správy a samosprávy, předpisy 
upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými 
rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze 
zadávací dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně lx týdně.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré části díla, 

které nebudou přístupné v čase kolaudace, (jsou zabudované), musí být před jejich 
zakrytím odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické 
infrastruktury, pokud je vyžadováno.

7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být 
konzultovány s projektantem a investorem díla, musí být potvrzeny zápisem ve stavebním 
deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 
objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté 
nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí 
smluvní strany zápis.



3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu 
umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů 
inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN -  380/220V), voda, určení 
zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele 
pro koordinaci provádění prací na stavbě).
Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru 
vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění 
vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které j sou výsledkem j eho 
činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, 
zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných 
objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště 
vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná 
prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající 
pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve zněm pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během 
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a 
položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě 
jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu do tři pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla-po odstranění všech vad a 
nedodělků na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.



VIII. Předáni a nřev/.eti clila

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do 
původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Rádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i 
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní 
strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po 
řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele 
jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby 
zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných 
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a 
nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci 
skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu 
a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si 
objednatel vyžádá.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k 
odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o 
jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily 
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy -  dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor 
bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v 
parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která 
bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace,



standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 
zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 
60 měsíců na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií 
a materiálů od data předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na 
díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem 
úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za 
předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od 
oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem 
a předání objednateli.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes 
toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, 
jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 

zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 
24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob ěi majetku, do 5 
dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu 
díla nebo ohrožujících bezpečnost osob ěi majetku a v termínu do 30 dnů u vad ostatních, 
a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu 
reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeúčtovat 
zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady 
nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem 
nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se 
automaticky prodlužuje o dobu dalších 12 měsíců.

X. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje 
zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále 
také jako „Osobní údaje“).

2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této 
smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu 
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty 
třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní 
stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou 
k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy 
se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy



soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na 
přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, 
stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto 
písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou 
formou.

4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze 
smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může 
být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě 
zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k 
profilování.

5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 
subjektům údajů samotným.

XI. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s předáním díla

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení

c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2000,- Kč za 
každou vadu a den

d) za nevyklizení staveniště nebo prostranství určeného k mezideponii v dohodnutém 
termínu 2000,- Kč za každý započatý den prodlení

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády ě. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona ě. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý opakovaný případ,

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, 
bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za 
každý zjištěný případ.

g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den 
prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody 
vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být 
požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této 
smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody 
může cenu plnění převýšit.



XII. Bezpečnost práce a požární odírám

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 
na pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších 
předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v 
oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby 
předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 
pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, 
odst.l, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky 
podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky 
a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo 
dalších osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této 
odpovědnosti nemůže zbavit.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník 
zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 
zápisem převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit.

XIII. Odpovědné veřejné zadávání

U Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, slušné a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 
plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou 
a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
a. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel i 
u svých poddodavatelů,

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky,



c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za 
podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od smlouvy bez písemné výzvy 
odstoupit.

XIV, Odstoupeni od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran 
podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené 
doby nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených 
skutečností:
a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 

dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 
předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných 
vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně lOdenní lhůtu (dle povahy vady) k 
odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí 
lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění 
díla.

b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od 
touto smlouvou dohodnutého termínu.

c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo 
jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody 
zhotoviteli v tomto případě nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XV. Závěrečné ujednáni

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni 
uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou 
formou.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v j akémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.



4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně 
po podpisu této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, 
z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 — Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle soupisu prací zadávací 
dokumentace.

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy.

8. Tato smlouva o dílo byla schválena na 91. schůzi Rady města Bílovec dne 12. 9. 2022
Usnesením č. RM/2513/91/2022.

2 2 , 0 9 . 2022
V Bílovci dne

Za objednatele: Za zhotovitele:



Krycí list rozpočtu
Název stavby: Rekonstrukce a rozšiření sítě 

veřejného osvětleni na ul. Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby a účel: SO 01 Veřejné osvětlení Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: k.ú. Bílovec - město, parc.č. 
2001/1,2000/1 Zhotovitel: AXMA s.r.o. IČ/DIČ: 27791726

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 75

JKSO Zpracoval: .................. Datum: 08/2022

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q  Doplňkové náklady Q  Náklady na um ístěni stavby (NUS)

H S V Dodávky 0,00 Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž 38 550,00 Bez pevné podl. Mimostav doprava

P S V Dodávky Kulturní památka Uzemni vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M " Dodávky 33 002,03 Ostatní
Montáž 205 422,14 NUS z rozpočtu

O s ta tn í m a te riá l 218 538.19
P ře s u n  h m o t a s u tí

Z R N  c e lk e m 495 512,36 D N  c e lk e m N U S  c e lk e m

Základ 0% 495 512.36
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH 4 9 5  5 1 2 ,3 6
Základ 21% 495 512.36 DPH 21% 104 057.60 Celkem včetně DPH 5 9 9  5 6 9 ,9 5

CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ



Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Rekonstrukce a rozšíření sítě veřejného osvětlení na ul. Opavská, u domu Objednatel:

Druh stavby a účel SO 01 Veřejné osvětlení Projektant:

Lokalita: k.ú. Bílovec - město, parc.č. 2001/1,2000/1 Zhotovitel: AXMA s.r.o.

Zpracoval: ................... Zpracováno dne: 08/2022

Kód IZkráceny popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 38 550,00 38 550,00 0,00
M13VD Podíl přidružených výkonů 0,00 2 178,00 2 178,00 0,00
M14VD Přirážka za podružný materiál 10 926,91 0,00 10 926,91 0,00
M21 Elektromontáže 0,00 62 228,60 62 228,60 0,00
M46 91 22 075,12 141 015,54 163 090,66 54,98

Ostatní materiál 218 538,19 0,00 218 538,19 1,20

Celkem: 495 512,36

CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ.



Stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce a rozšíření síté 

veřejného osvětleni na ul. Opavská, u
Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby a účel: SO 01 Veřejné osvětlení Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: k.ú. Bílovec - město, parc.č. 2001/1, 
2000/1 Konec výstavby: Zhotovitel: AXMA s.r o.

JKSO: Zpracováno dne: 08/2022 Zpracoval: ..................

Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost ft)
C Kód Zk ra c e n ý j> o p is _ M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. I Celkem

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 38 550,00 38 550,00 0,00
1 901 R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a hod 1,00 480 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00
2 900 RT3 Hzs - vytýčení inž sítí hod 8,00 780 0,00 6 240,00 6 240,00 0,00 0,00
3 904 R00 Hzs-zkousky v rámci montáž.práci hod 2,00 480 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00
4 905 R02 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 12,00 540 0,00 6 480 00 6 480,00 0,00 0,00
5 905 R02 Geodetické zaměření stavby 

Hzs - spolupráce se správc sítí,
hod 16,00 550 0,00 8 800,00 8 800,00 0.00 0,00

6 900 RT2 vypínaní, zajištění podmínek správců sítí 
adotčených vlastníků pozemků

hod 3.00 440 0.00 1 320,00 1 320,00 0,00 0,00

7 904 R00 Hzs-použití vysokozdvižné plošiny hod 16,00 480 0,00 7 680,00 7 680,00 0,00 0,00
8 905 R02 Zpracování PD skut. provedení hod 5,00 550 0,00 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00

9 904 R00 Hzs-práce nad rámec uvedený v ceníku 
M21 včetně demontáží hod 8,00 480 0,00 3 840,00 3 840,00 0,00 0,00

M13VD Podíl přidružených výkonů 0,00 2 178,00 2 178,00 0,00
10 13VD Podíl přidružených výkonů 3,5% z M21 0,04 62 228,60 0,00 2 178,00 2 178,00 0,00 0,00

M14VD Přirážka za podružný materiál 10 926,91 0,00 10 926,91 0,00

11 14VD Přirážka za podružný materiál -5% z 
ostatní mat.

0,05 218 538,19 10 926,91 0,00 10 926,91 0,00 0,00

M21 Elektromontáže 0,00 62 228,60 62 228,60 0,00

12 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn 30x4/ D 
8 -1 0  mm

m 205,00 41,4 0,00 8 487,00 8 487,00 0,00 0,00

13 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 3,50 29 0,00 101,50 101,50 0,00 0,00

14 210220301R00
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, 
SZ, SO,SP, atd./ kus 6,00 89,4 0.00 536,40 536,40 0,00 0,00

15 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, 
SJ, SR 02, SR 03,atď

kus 22,00 89,4 0 00 1 966,80 1 966,80 0,00 0,00

16 21O1O0001R00 Ukončení vodičů + zapojerí do 2,5 mm2 kus 36,00 24,6 0,00 885,60 885,60 0.00 0,00



17 Ukončeni celoplast. kabelu zakl./pas.do 
210100251R00 . r  4x10 mm2

kus 12,00

18 210950101R00 Štítek označovací na kabel kus 12,00

19 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1 '5 mm2 volně 
uložený

m 39,00

20 210204011R00 Stožár osvětlovací ocelový délky do 8 m kus 6,00

21 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 6,00
22 210220401RT1 Označení uzemnění kus 6,00

23 210950202R00 Př'P|atek na zatahování kabelů váhy do 2 
kq

m 205,00

24 210810014R00 Kabel CYKY' m 750 V 4 x 16 mm2 volné 
uložený

m 218,00

25 210010123R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, 
DN do 47 mm

m 30,00

26 210120001R00 Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A kus 7,00
27 210202010R00 Pouliční svítidlo LED na sloup kus 6,00

28 210202010R00 Demontaž - svítidlo výbojkové na sloup 
vč. zajištění likvidace a skládkovné

kus 3,00

29 210204011R00 Demontaž -stožár osvětlovací ocelový 
včetně zajištění likvidace a skládkovné

kus 3,00

30 210100252R00 ukončeni celoplast. kabelů zákl./pás.do 
u 4x25 mm2

kus 12,00

31 210100003R00 *-,kon^eni vodiců v rozvaděči + zapojení 
u do 16 mm2 kus 48,00

32 210204201R00 Demontáž -elektrovýzbroj stožáru pro 1 
okruh vč. likvidace, skládkovné kus 3,00

33 210100252ROO Demontá ž " ukončení kabelů do 4x25 
mm2

kus 6,00

34 o-m n iw i-iD nn  Demontáž - pojistka závitová do 500V E 210120001R00 27 do25A kus 4,00

M46 91

35 460050704RT1 Jáma d°  2 m3 pr°  St0Žár vefeiného 
osvětlení, hor.4

m3 3,84

Betonový základ do zeminy bez bednění
36 460080001RT1 + spádová deska - kompletní D+M vč. m3 1,54

dodávky betonu

37 460120002RT1 Zához jamV- homina tndy 3 - 4 vč.
upěchování a úpravy poví d u i

kus 7,001



325 0,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00

38,3 0,00 459,60 459,60 0,00 0,00

44,2 0,00 1 723,80 1 723,80 0,00 0,00

1220 0,00 7 320,00 7 320,00 0,00 0,00

268 0,00 1 608,00 1 608,00 0,00 0,00
87,7 0,00 526,20 526,20 0,00 0,00

16,3 0,00 3 341,50 3 341,50 0.00 0,00

61,7 0,00 13 450,60 13 450,60 0.00 0,00

46,1 0,00 1 383,00 1 383,00 0,00 0,00

118 0,00 826,00 826,00 0,00 0,00
488 0,00 2 928.00 2 928,00 0.00 0,00

350 0,00 1 050,00 1 050,00 0,00 0,00

1220 0,00 3 660,00 3 660,00 0,00 0,00

329 0,00 3 948,00 3 948,00 0,00 0,00

67,5 0,00 3 240,00 3 240,00 0,00 0,00

122 0,00 366,00 366,00 0,00 0,00

8.1 0,00 48,60 48,60 0.00 0,00

118 0,00 472,00 472,00 0.00 0,00

22 075,12 141 015,54 163 090,66 54,98

1220 0,00 4 684,80 4 684,80 0.00 0,00

4925 0,00 2 047,28 2 047,28 2.40 3,70

326 0,00 2 282,001 2 282,00 0,00 0,00



38 460620013RT1 p r o v iz o r n í  úprava terénu v přírodní 
hornině 3

m2 40,80

39 460200164RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 m 102,00

40 460490012R00 Zakíytí k a b e 'U výstražnou folií PVC- šířka 
33 cm

m 187,00

41 460510021R00 Kabel0Vy pr0Stup Z PVC t r u b - DN d°  
10,5 cm

m 205,00

42 460570164R00 Zához 35/80 c m ’ h o r n in a  třídV 4 > s e  
zhutněním

m 102,00

43 460620006RT1 Osetí povrchu trávou vč. dcdávky osiva m2 61,20

44 460010024R00 V y t y č e n i  kabelové t r a s V v  zastavěném 
prostoru

km 0,19

45 460030011R00 Sejmutí dmu m2 40,80
46 460200304ROO Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 m 85,00
47 460420501R00 Křížení kabelu se sítěmi

Bourání betonového základu stožáru VO
kus 6,00

48 460080001RT1 vč. zajištění likvidace +  skládkovné ( 3 
stáv.stožáry)

m3 0,80

49 460570304R00 Z á h 0 Z  * h y  5 0 / 1 2 0  cm >  h ° r n in a  tř ' 4 ' S e  
zhutněním
Oprava bourané komunikace v místech

m 85,00

50 460650011RT2 výkopů -  D+ M podkladních a horní 
vrstvy ( např. recyklát)
Bouráni živičného povrchu včetně

m2 51,00

51 460650011RT2 případné likvidace a dovozu na skládku 
bouř. materiálu
Rozbourání betonového základu pro

m2 51,00

52 460080001RT1 napojení na stáv. rozvod V O ( v e  
sloupu č. 0)

m3 0,30

53 Jáma v místě napojení na stávající 
rozvod VO, horn.c. 4 -  stožár c. 0 
Oprava bouraného betonového základu

m3 0.64

54 460080001RT1 ;vč. dodávky materiálu -  pro napojení VO 
na stáv. rozvod VO ( stožár č. 0)
Zához jámy, hornina třídy 3 -  4 vč.

m3 0,30

55 460120002RT1 upěchování a úpravy povrchu -  v místě 
napojení na stáv. rozvod VO-sloup č.O

kus 1,00

56 460030091RT1 Vytrhání obrubníků, lože vč. zajištěni 
likvidace + skládkovné

m 3,00



73,2 0,00 2 986,56 2 986,56 0,00 0,00

260 0,00 26 520,00 26 520,00 0,00 0,00

16,3 0,00 3 048,10 3 048,10 0,00 0,00

9.6 0.00 1 968,00 1 968,00 0,00 0,26

146 0,00 14 892,00 14 892,00 0,00 0,00

35,6 292,96 1 885,76 2 178,72 0,00 0,00

45180 0,00 8 584,20 8 584,20 0,00 0,00

122 0,00 4 977,60 4 977,60 0,00 0,00
375 0,00 31 875,00 31 875,00 0,00 0,00
268 0,00 1 608,00 1 608,00 0,09 0,56

2772 0,00 2 217,60 2 217,60 2.40 1,92

179 0,00 15 215,00 15 215,00 0,00 0,00

431 18 636,88 3 344,12 21 981,00 0,46 23,54

179 0,00 9 129,00 9 129,00 0,46 23,54

2772 0,00 831,60 831,60 2,40 0,72

1220 0,00 780,80 780,80 0,00 0,00

4246 929,97 343,83 1 273,80 2,40 0,72

208,6 0,00 208,60 208,60 0,00 0.00

326 0,00 978,00 978,00 0,00 0,00



Dodávka + montáž nových
57 460030091RT1 bet.silničních. obrubníků vč. betonového 

lože
m 3,00 941

Ostatní materiál
Svítidlo na sloup 20LED, 2?00K, CRI70, 
DS50, sv. zdroj 3500lm vč. sv. zdroje vč. 
rec. poplatků za zdroj a svítidlo-

58 34874302 specifikace viz. výpočet osvětleni. ( 
Zadavatel umožňuje nabídnout 
rovnocené řešení. Dodavatel musí 
zajistit výpočet nebo měřen .)

kus 6,00 12300

Stožár ocel.,bezpaticový.,žár.zinek,2st..
59 31672195.A 120/60mm, nadz. výška 5m se zesilovací 

manžetou
kus 6,00 7658

60 34562042 Stožárová svorkovnice pro připojení 
2x4x16, s pojistkou 1 x E27, min. IP 43

kus 6,00 1245

61 354405030000 Zemnící drát FeZn o 10mm+5% pr m 19,00 85,3

62 59221620
Trouba bet. patková TBP 4-30/1000 ( 
nebo PVC)

kus 6,00 1899

3,563 35441846 Štítek označovací na kabel kus 12,00

64 34111032
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 
C x 1,5 mm2+5% pr.

m 41,00 16,1

65 35441895
Svorka připojovací SP kovových částí d 
6-12 mm

kus 6,00 18,7

38,466 35441996 Svorka SR 3a, SR02 kus 22,00

67 34571066 Trubka elektroinstalační pr. 40 +5 % pr. m 31,50 73,5

68 34571025 Trubka kopoflex DN 75 +5 % pr. m 215,00 32,6

69 28314141 .A
Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 
3,3 m/kg kg 59,40 2,1

70 35441846 Štítek označovací - uzemnění kus 6,00 9.3

71 34523602
Kroužek styčný pro E27 porcelánový 
2510 6 A

kus 6,00 4,1

72 34523416
Vložka pojistková E27 2410 6 A 
normální

kus 6,00 19,1

73 34523307
Hlavice pojistková E27 2310-11 
otřesuvzdomá

kus 6,00 22,1

74 354405030000 Zemnící pásek FeZn 30x4Tim+5%pr m 196,00 85.3



2 215,32 607,68 2 823,00 0,00 0,00

218 538,19 0,00 218 538,19 1,20

73 800,00 0,00 73 800,00 0,01 0,06

45 948,00 0,00 45 948,00 0,07 0,43

7 470,00 0,00 7 470,00 0,00 0,01

1 620,70 0.00 1 620,70 0,00 0,00

11 394,00 0,00 11 394,00 0,05 0,27

42,00 0,00 42,00 0.00 0,00

660,10 0,00 660,10 0,00 0,01

112,20 0,00 112,20 0,00 0,00

844,80 0,00 844,80 0,00 0,01

2 315,25 0,00 2 315,25 0,00 0,01

7 009,00 0,00 7 009,00 0,00 0,16

124,74 0,00 124,74 0,00 0,06

55,80 0,00 55,80 0,00 0,00

24,60 0,00 24,60 0,00 0,00

114,60 0,00 114,60 0,00 0,00

132,60 0,00 132,60 0,00 0,00

16 718.80 0.00 16 718.80 0,00 0.00



75 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 
x16 mm2 +5% pr. m 229,00! 219 50151,00 0,00 50151,00 0,00 0,20

Celkem: 495 512.36




