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S M L O U V A    O    D Í L O 
 

č. objednatele   SD/00330/2017                      č. zhotovitele  ….………….……….... 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
 
I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         vladimir.kofron@mutabor.cz 
 

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 xxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)      fax  381 486 329 
 tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň) 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      ACG-Real s.r.o. 
 

se sídlem Radimova 622/38,169 00 Praha 6 
  
       zástupce ve věcech smluvních  Lubomír Smažík 
       zástupce ve věcech technických Ing. Stanislav Pekárek 
        
        odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ladislav Staněk 
     -  obor autorizace:        Pozemní stavby 
           -  číslo autorizace:        0009706 
   
 IČ   27094359 DIČ     CZ27094359  
 
 obchodní rejstřík C 95793 
 bankovní spojení ČSOB 
 číslo účtu 258990961/0300 
 
       tel. 602 452 294 fax ……………, e-mail:  info@acg-real.cz      
 (dále jen "zhotovitel")            
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, 
nám. Mikuláše z Husi“, a to podle: 

 projektové dokumentace zpracovanou Ing. arch. Janou Stachovou (atelier StAr), 
Dlouhá 334/21, 390 01 Tábor, IČ 13517601, 

 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracovaným 
rozpočtářem Jaroslavem Čepičkou, 391 65 Malšice 265, IČ 62513958, 

 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 
výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 
dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2      Rozsah díla je určen takto: 
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3.2.1 Předmětem plnění je stavba „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi“, 
která obsahuje stavební úpravy fasády školy do ulice Filipovská a nám. Mikuláše z Husi, fasád 
vnitřního dvora, výměnu výplní otvorů, nové okapy a svody a jejíž realizací dojde ke zlepšení 
tepelně-technických parametrů budov školy. 

 
3.2.2 V rámci úprav fasád budou stávající fasády očištěny a opatřeny novým nátěrem, 
provedeny některé nové okapy a svody, nové úzké vnější parapety oken a doplněny původní již 
dožilé architektonické prvky, v rámci výměny výplní otvorů budou vyměněna stávající dřevěná 
okna za nová dřevěná s dvojsklem (bude zachováno původní členění i barevnost oken a budou 
přizpůsobeny již vyměněným a schváleným památkovým ústavem) a v rámci oprav svodů 
budou ve Filipovské ulici provedeny nové gajgry a revize ležaté kanalizace. 
 
3.2.3 Místem plnění jsou školní budovy č. p. 77 v ulici Filipovská a č. p. 45 na nám. Mikuláše 
z Husi nacházející se v zastavěném území Městské památkové rezervace Tábor na pozemcích v 
k.ú. Tábor. 
 
3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
3.4        Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného 

provedení a provedení potřebných geodetických prací (pozn.: Na území města Tábora 
musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro 
tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor 
územního rozvoje, Ing. arch. Iveta Nesrovnalová, tel. 381 486 205, e-mail: 
iveta.nesrovnalova@mutabor.cz). 

            Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 5x v tištěné 
formě a 1x v elektronické formě, výrobní dílenskou dokumentaci 3x v tištěné a 1x v 
elektronické formě.  

 
3.5    Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění informování o provádění 

stavby, a proto před zahájením prací na stavbě bude instalována informační tabule (s 
informacemi o stavbě, tj. název stavby, cena, objednatel, projektant, zhotovitel, termíny 
apod.; s rozměry tabule odpovídající uvedení čitelných všech uvedených údajů), 
osazená v místě realizace na viditelném místě. Informační tabule bude zhotovena dle 
podkladu zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného zadavatelem. 

 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v následujících termínech: 

       Hlavní hraniční termíny (další podrobnosti v harmonogramu výstavby dodavatele podle 
provozních požadavků uživatele): 
Termín předání a převzetí staveniště:                                                                              2. 5. 2017             
Termín zahájení stavebních prací:                                                                                  9. 5. 2017   
Termín dokončení stavebních prací:                                    dle předpokladu do konce října 2017 

        
Pozn.: Termín zahájení díla je podmíněn jak ukončením předmětného zadávacího řízení. V 

případě prodloužení zadávacího řízení budou uvedené předpokládané termíny plnění posunuty, 

přičemž doba plnění (počet dnů) bude zachována. Takovýto posun termínů realizace zakázky 
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při zachování celkové doby plnění zakázky (počet dnů) je vyhrazenou změnou závazku ve 

smyslu § 100 odst. 1 zákona o VZ. 

 
4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 
prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit 
dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že 
předání a převzetí díla proběhne do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních 
prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.  

 
4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 

řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 
a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky, 

aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5ti dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. 
 
 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem 
(tj. součet dílčích rozpočtů: 1 - oprava fasády a 2 - výměna oken): 

 
            4 763 386,00 Kč  bez DPH 
 
  1 000 311,06 Kč       DPH, tj. 21 %   
   

5 763 697,06  Kč       celkem vč. DPH 
    

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.  

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 
prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 
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5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 
uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 

          
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 
za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 
222 odst. 5 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude 
postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více 
položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné 
nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v 
souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ. 

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém 
rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak 

méněprací), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním 
deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, 
zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) 
podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a 
následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v 
případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.).  

 
5.6  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

      

VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 
90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 
nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou 
prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze 
uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku   

5. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po 
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
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6.4   V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit 
proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti 
následující měsíční faktury. 

 
6.5   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 
faktury, jinak je faktura neúplná. Každá faktura musí být označena číslem projektu. 

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 3,0 
mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti  provádějí.  
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7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

 
7.9  Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni uzavření smlouvy má sjednané pojištění 

stavebních a montážních rizik a živelní pojištění min. ve výši ceny prováděného díla. 
Pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až 
do doby nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 
považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající 
kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 

staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 
předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 
řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
 
8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
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zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

 
8.9  Zhotovitel, pokud o to bude požádán objednatelem, předá ihned po jejím zpracování 

potřebnou realizační dokumentaci stavby ve 2 paré technickému dozoru investora. 
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní 
dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 10 kal. dní. Kontrolní dny 
se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského 
dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. 
budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit 
osobu vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména 
zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje 
z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním 
dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín 
konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen "stavební zákon", stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze 
č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. 
Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
 

 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 
objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 
současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při 
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provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel, přičemž 

objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 
obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a 
převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 
objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o 
shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení 
shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré 
písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém 
jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad 
cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o 

předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 
a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a 
ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
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standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven 
termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami 
zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 
zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

          K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného 
materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura 
vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 
jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
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zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 
vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla 
se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 
provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 
uvedeno do původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 
8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   
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9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 
bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 
vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) 
zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.   SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 
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- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení,  

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu poddodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-   smluvní pokuta za nedodržení předpisů BOZP dodavatelem či jeho poddodavateli ve 
výši 5 000,- Kč za každý takový případ zjištěný na staveništi,  

- smluvní pokuta za porušení povinnosti provádět dílo osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci či oprávnění ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  
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11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele. 

 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
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neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

 
12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.5  Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 
 
12.6 Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
12.7  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
12.8  Nedílnou součástí smlouvy je: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet 
 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 

V  Táboře  dne 2.5.2017                                       V Táboře   dne  28. 4. 2017  
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Jiří Fišer                                                                      Lubomír Smažík 
starosta              oprávněné osoby / osob 



Číslo zakázky Zakázka

11/2016
Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 1.3.2016

Rok 2016 Datum dokončení 29.3.2016
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Zpracovatel PD pro výběrové řízení ing.arch. Jana Stachová ing.arch. Jana Stachová 777253834

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel PD pro výběrové řízení Jaroslav Čepička

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO_01 Výměna oken 8013219

Celkem (bez DPH) 3 494 174

DPH 733 777

Celkem (včetně DPH) 4 227 951
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :
Rozpočet zpracován programem euroCalc 3, cenová úroveň 2015/II. Cenové a technické podmínky položek vychází z cenové soustavy URS neomezeně  

k dispozici na www.cs-urs.cz.

Položky sooupisu označené R jsou kalkulovány individuálně.

Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva a výkresová dokumentace !

ZŠ a MŠ nám. Mikuláše z Husi - výměna oken

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Zakázka:

ZŠ a MŠ nám. Mikuláše z Husi - výměna oken
Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 3 494 174 733 777 4 227 951

003: Svislé konstrukce 193 230 40 578 233 808

006: Úpravy povrchu 167 630 35 202 202 832

009: Ostatní konstrukce a práce 45 432 9 541 54 973

099: Přesun hmot HSV 56 240 11 810 68 050

764: Konstrukce klempířské 72 360 15 196 87 556

766: Konstrukce truhlářské 2 855 875 599 734 3 455 609

767: Konstrukce zámečnické 76 386 16 041 92 427

783: Nátěry 976 205 1 181

784: Malby 3 960 832 4 792

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 22 085 4 638 26 723

Celkem (bez DPH) 3 494 174

DPH 733 777

Celkem (včetně DPH) 4 227 951

www.euroCALC.cz 2 z 6 12.5.2017



Zakázka:

ZŠ a MŠ nám. Mikuláše z Husi - výměna oken
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO_01: Stavební objekt 01 3 486 674

003: Svislé konstrukce 193 230

1. SP 310278842 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 50,85 3 800 193 230
Plný popis:

Výkaz výměr: 120*0,3*0,3 10,8

115*0,3*0,3 10,35

200*0,3*0,3 18,0

130*0,3*0,3 11,7

006: Úpravy povrchu 167 630

2. SP 619995001 Začištění venkovní spáry kolem oken akrylátovým pružným tmelem m 1 187,0 130 154 310
Plný popis:

3. SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - dozdívka parapetů m2 74,0 180 13 320

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,20*0,3*58+1,15*0,3*147+2*0,3+1,3*0,3*3 73,365

009: Ostatní konstrukce a práce 45 432

4. SP 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 7,0 80 560
Plný popis:

5. SP 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 41,0 80 3 280
Plný popis:

6. SP 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 468,0 60 28 080
Plný popis:

7. SP 968072354 Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 3,9 80 312
Plný popis:

8. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 820,0 10 8 200
Plný popis:

9. SP R pol Zakrytí nábytku a vybavení Kč 1,0 5 000 5 000

099: Přesun hmot HSV 56 240

10. SP 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 28,7 150 4 305
Plný popis:

11. SP 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 86,1 25 2 153
Plný popis:

  Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi   plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl.    do 300 mm

 Začištění omítek (s dodáním hmot)   kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

   Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů   rámů oken s křídly    dvojitých, plochy      do 1 m2

    Svislá doprava su  nebo vybouraných hmot   s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do  dopravního prostředku    su  na výšku      do 3,5 m

  Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání   budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umy  podlah, dlažeb, obkladů, schodů v  místnostech, chodbách a schodiš ch, vyčištění a umy  oken, dveří s rámy, zárubněmi, umy  a

     Svislá doprava su  nebo vybouraných hmot   s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do  dopravního prostředku    su  na výšku    Příplatek k ceně      za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

     Omítka vápenocementová vnitřních ploch   nanášená ručně    dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm    štuková    svislých konstrukcí      stěn

   Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů   rámů oken s křídly    dvojitých, plochy      do 2 m2

   Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů   rámů oken s křídly    dvojitých, plochy      do 4 m2

   Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů   okenních rámů s křídly    zdvojených, plochy      do 1 m2
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12. SP 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 28,7 200 5 740
Plný popis:

13. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 28,7 250 7 175
Plný popis:

14. SP 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 28,7 200 5 740
Plný popis:

15. SP 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (celkem do 19km) t 516,6 10 5 166
Plný popis:

16. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 28,7 500 14 350
Plný popis:

17. SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 58,058 200 11 612
Plný popis:

764: Konstrukce klempířské 72 360

18. SP 764226444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z uprav. Al plechu rš 330 mm m 153,0 350 53 550
Plný popis:

19. SP 764226400 Oplechování parapetů rovných přechodová lišta tmelená silikonem z Al plechu  rš 100 mm m 172,0 100 17 200
Plný popis:

20. SP 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,61 1 000 1 610
Plný popis:

766: Konstrukce truhlářské 2 855 875

21. SP 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 7,7 400 3 080

Plný popis:

22. SP 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 501,0 400 200 400

Plný popis:

23. SP 766621622 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva kus 9,0 250 2 250
Plný popis:

24. SP 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 206,0 100 20 600
Plný popis:

25. SP 766492100 Úprava obložení vnitřního ostění oken (deštění) včetně tepelné izolace kus 206,0 110 22 660
Plný popis:

26. SP 766660451 Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,0 800 800
Plný popis:

27. H Dodávka Deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š 0,36m m 338,0 200 67 600

   Oplechování parapetů z hliníkového plechu  rovných    celoplošně lepené, bez rohů      rš 330 mm

     Montáž oken dřevěných  včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu    plochy přes 1 m2    otevíravých nebo sklápěcích    do zdiva, výšky      do 1,5 m

   Montáž ostatních truhlářských konstrukcí   parapetních desek dřevěných nebo plastových    šířky přes 300 mm, délky      přes 1000 do 1600 mm

   Oplechování parapetů z hliníkového plechu  rovných    mechanicky kotvené, bez rohů      rš 100 mm

    Přesun hmot pro konstrukce klempířské  stanovený procentní sazbou z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 12 do 24 m

     Montáž oken dřevěných  včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu    plochy přes 1 m2    otevíravých nebo sklápěcích    do zdiva, výšky      přes 1,5 do 2,5 m

    Montáž oken dřevěných  plochy do 1 m2    včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu    otevíravých nebo sklápěcích      do zdiva

    Vnitrostaveništní doprava su  a vybouraných hmot   vodorovně do 50 m    svisle ručně (nošením po schodech)    pro budovy a haly výšky      přes 12 do 15 m

  Nakládání na dopravní prostředky   pro vodorovnou dopravu    su

   Vodorovná doprava su  nebo vybouraných hmot   su     se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost      do 1 km

    Vodorovná doprava su  nebo vybouraných hmot   su     se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost    Příplatek k ceně      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   směsného

    Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby   s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m    pro budovy výšky      přes 12 do 24 m

 Ostatní práce   montáž dřevěného obložení ostění

    Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových   vchodových dveří včetně rámu    do zdiva    dvoukřídlových      bez nadsvětlíku
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Plný popis:

28. H Dodávka Deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š 0,45m m 33,0 220 7 260
Plný popis:

29. H Dodávka Deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š 0,8m m 5,0 190 950
Plný popis:

30. H Dodávka Okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a vyklápěcí EURO viz tabulka oken - předběžná cena kus 199,0 10 700 2 129 300
Plný popis:

31. H Dodávka Okno dvoukřídlové otvíravé a výklopné EURO viz tabulka oken (A-O32,B-Os5,B-Os6) - předběžná cena kus 9,0 11 500 103 500

Plný popis:

32. H Dodávka Okno trojkřídlé dřevěné EURO otevíravé + fix 198/165 - B-O25 viz tabulka oken - předběžná cena kus 1,0 15 000 15 000

Plný popis:

33. SP 766671514 Montáž difuzní folie k oknům exteriér a interiér včetně dodávky folií m 2 375,0 97 230 375
Plný popis:

34. H Dodávka Nadsvětlík dřevěný obloukové nadpraží š. 235cm ke dveřím D1 kus 1,0 5 000 5 000
Plný popis:

35. H Dodávka Nadsvětlík dřevěný obloukové nadpraží š 120cm ke dveřím D2 kus 1,0 15 000 15 000
Plný popis:

36. H Dodávka Nadsvětlík dřevěný obloukové nadpraží š.100cm ke dveřím D3 kus 1,0 11 000 11 000
Plný popis:

37. H Dodávka Dveře vchodové dvoukřídlé částečně prosklené 157/209 D8 kus 1,0 20 000 20 000
Plný popis:

38. SP 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,1 1 000 1 100
Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické 76 386

39. SP 767620126 Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy do 1,5 m2 m2 3,84 150 576
Plný popis:

40. H Dodávka Okno ocelové dvoukřídlé - vyklápěcí, rozměry 1150×750 mm kus 6,0 11 500 69 000
Plný popis:

41. SP R pol Zateplení a oplechování dveří venkovních dvoukřídlých 245/295 - D 06 kus 1,0 5 000 5 000
Plný popis:

42. SP 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,81 1 000 1 810
Plný popis:

    Přesun hmot pro konstrukce truhlářské   stanovený procentní sazbou z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 12 do 24 m

    Montáž oken zdvojených   z hliníkových nebo ocelových profilů    otevíravých nebo výklopných    do zdiva, plochy      přes 0,6 do 1,5 m2

     Okna střešní   VELUX    řada GZL    montáž parotěsné zábrany (materiál ve specifikaci)    okna, rozměru      78 x 118 cm

    Přesun hmot pro zámečnické konstrukce   stanovený procentní sazbou z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 12 do 24 m
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783: Nátěry 976

43. SP 783621122 Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí matný povrch dvojnásobné, 2x email a 1x tmel - dveře D4 m2 9,7 80 776

Plný popis:

Výkaz výměr: dveře D4; 9,7 9,7

44. SP 783522221 Nátěry syntetické klempířských kcí, matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 1x email m2 2,5 80 200
Plný popis:

Výkaz výměr: okno B-09; 2,5 2,5

784: Malby 3 960

45. SP 784211111 Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 88,0 45 3 960

Plný popis:

Výkaz výměr: (1,20*0,3*58+1,15*0,3*147+2*0,3+1,3*0,3*3)*1,2 88,038

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 22 085

46. ON 001 Pronájem ploch staveniště včetně jeho oplocení (cca 79m) ks 1,0 2 000 2 000

47. ON 002 Zařízení staveniště ks 1,0 4 085 4 085
Plný popis:

48. ON 003 Výrobní dílenská dokumentace pro okna a ostění (tištěné paré 3x, CD 1x) ks 1,0 2 500 2 500
Plný popis:

49. ON 005 Fotodokumentace před zahájením prací -   CD ks 2,0 500 1 000

Plný popis:

50. ON 006 Dokumentace skutečného provedení stavby -   CD ks 2,0 2 500 5 000
Plný popis:

51. ON 007 Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěné paré ks 5,0 500 2 500
Plný popis:

52. ON 008 Zajištění činnosti a dodávek při plnění bezpečnosti práce během výstavby ks 1,0 1 000 1 000
Plný popis:

53. ON 009 Velkoplošný informační panel -dodávka ,osazení a odstranění po dokončení stavby (rozměry min. 2x2m) ks 1,0 1 500 1 500

Plný popis:

54. ON 010 Dodávka a osazení trvalé pamětní desky (rozměry min. 300x400cm, nerez) ks 1,0 2 500 2 500
Plný popis:

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 

  finanční náklady

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 

  finanční náklady

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 

  finanční náklady

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 

  finanční náklady

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 

  finanční náklady

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 

  finanční náklady

   Průzkumné, geode cké a projektové práce   projektové práce    dokumentace stavby (výkresová a textová)      pro provádění stavby

    Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra  dvojnásobné, bílé    za mokra otěruvzdorné velmi dobře    v místnostech výšky      do 3,80 m

Plochy ve vlastnictví Mú Tábor - pronájem ploch zdarma, oatatní plochy dle dohody s majiteli

    Nátěry klempířských konstrukcí synte cké   na vzduchu schnoucí    dražšími barvami (např. Düfa, …)    matný povrch      1x reak vní, 1x základní, 1x email

 Základní rozdělení průvodních činnos  a nákladů  zařízení staveniště

    Nátěry truhlářských výrobků synte cké   na vzduchu schnoucí    dražšími barvami (např. Düfa, …)    matný povrch      dvojnásobné a 1x email s 2x plným tmelením
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Číslo zakázky Zakázka

1.1.2017
Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 1.3.2016

Rok 2016-2017 Datum dokončení 1.2.2017
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Zpracovatel PD pro výběrové řízení ing.arch. Jana Stachová ing.arch. Jana Stachová 777253834
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel PD pro výběrové řízení Jaroslav Čepička

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO_01 Opravy fasády

Celkem (bez DPH) 1 269 212

DPH 266 535

Celkem (včetně DPH) 1 535 747
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :
Rozpočet zpracován programem euroCalc 3, cenová úroveň 2015/II. Cenové a technické podmínky položek vychází z cenové soustavy URS neomezeně  

k dispozici na www.cs-urs.cz.

Položky sooupisu označené R jsou kalkulovány individuálně.
Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva a výkresová dokumentace !

Krycí list rozpočtu

ZŠ a MŠ nám. Mikuláše z Husi - oprava fasády - úprava 1.2.2017

REKAPITULACE



Zakázka:

ZŠ a MŠ nám. Mikuláše z Husi - oprava fasády - úprava 1.2.2017
Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Opravy fasády

001: Zemní práce 3 840 806 4 646

005: Komunikace 5 600 1 176 6 776

006: Úpravy povrchu 706 982 148 466 855 449

009: Ostatní konstrukce a práce 389 460 81 786 471 246

099: Přesun hmot HSV 87 992 18 478 106 470

764: Konstrukce klempířské 22 015 4 623 26 638

783: Nátěry 18 589 3 904 22 492

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 34 735 7 294 42 029

Celkem (bez DPH) 1 269 212 266 535 1 535 747

DPH   = 21% –

Celkem (včetně DPH) 1 269 212
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Zakázka:

ZŠ a MŠ nám. Mikuláše z Husi - oprava fasády - úprava 1.2.2017
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO_01: Opravy fasády

001: Zemní práce 3 840

1. SP 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic m2 8,0 30 240
Plný popis:

3. SP 132201101 Hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 / včetně zpětného záhozu a hutnění m3 9,0 400 3 600

Plný popis:

napojení lapačů střešní krytiny; 2,25*4 9,0

005: Komunikace 5 600

12. SP 591411111 Zpětné kladení původní dlažby komunikací pro pěší lože z kameniva včetně úpravy spár m2 8,0 150 1 200
Plný popis:

18. SP 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 150 kus 4,0 600 2 400
Plný popis:

19. SP Rpol Kontrola ležaté kanalizace - napojení na geigry a její fyzický stav kus 4,0 500 2 000
Plný popis:

006: Úpravy povrchu 706 982

23. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 3 268,0 10 32 680
Plný popis:

Výkaz výměr: původní; 2678 2 678,0

plochy AF1+AF2+BF3; 590 590,0

24. SP 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 814,5 15 12 218
Plný popis:

Výkaz výměr: původní; 717 717,0

39*2,5 97,5

25. SP 622325309 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 - 3 v rozsahu do 100% m2 116,0 180 20 880

Plný popis:

26. SP 622325209 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% m2 4,0 180 720

Plný popis:

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním   včetně pozdějšího odkrytí  výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy

      přes 80 do 100%

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy

      přes 80 do 100%

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, s přemístěním hmot na skládku do 3m z betonových dlaždic   

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší 

  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

    jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm

Lapače střešních splavenin   z polypropylenu (PP)   DN 150 (HL 600/2)

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou  omytím
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27. SP 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 3 368,467 10 33 685
Plný popis:

Výkaz výměr: celkem plochy; 2434+120+88,5+35 2 677,5

nadpraží dříve vyměněných oken 30%; 89*0,3 26,7

nadpraží nových oken 60%;124*0,6 74,4

penetrace podkladu pro nátěr; 590 590,0

28. SP 622611133 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn provedený ručně m2 3 244,972 170 551 645
Plný popis:

Výkaz výměr: celkem plochy; 2434+120 2 554,0

nadpraží dříve vyměněných oken 30%; 89*0,3 26,7
nadpraží nových oken 60%;124*0,6 74,4

nátěr fasád AF1+AF2+BF3; 590 590,0

29. SP 622821002 Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 74,5 410 30 545
Plný popis:

30. SP 622821031 Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 74,5 180 13 410
Plný popis:

31. SP 622613101 Hydrofobizační nátěr silikonový soklu z přírodního kamene ručně - včetně nových vysprávek m2 35,0 320 11 200

Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 389 460

32. SP 941111112 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 4 280,0 40 171 200

Plný popis:

Výkaz výměr: pro opravy; 1063 1 063,0

pro nátěry; 2532 2 532,0

pro nátěry AF1+AF2+BF3; 685 685,0

33. SP 941111212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 54 409,0 1 54 409

Plný popis:

Výkaz výměr: pro opravy; 1063*30 31 890,0

pro nátěry; 2532*7 17 724,0

pro nátěry AF1+AF2+BF3; 685*7 4 795,0

34. SP 941111812 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 4 280,0 20 85 600

Plný popis:

Výkaz výměr: pro opravy ; 1063 1 063,0

pro nátěry; 2532 2 532,0

pro nátěry AF1+AF2+BF3; 685 685,0

Sanační omítka vnějších ploch 

  stěn

Ochranný nátěr vnějších ploch pohledového zdiva 

  silikonový hydrofobizační jednonásobný

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2

    šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky  přes 10 do 25 m

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2

    Příplatek za první a každý další den použití lešení  k ceně -1112 

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2

    šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky  přes 10 do 25 m

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu  silikonový  stěn

Sanační omítka vnějších ploch 

  stěn
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35. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 495,0 4 17 980
Plný popis:

Výkaz výměr: pro opravy; 1140 1 140,0

pro nátěry; 2650 2 650,0

pro nátěry AF1+AF2+BF3; 705 705,0

36. SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 57 685,0 0,20 11 537
Plný popis:

Výkaz výměr: pro opravy; 1140*30 34 200,0

pro nátěry; 2650*7 18 550,0

pro nátěry AF1+AF2+BF3; 705*7 4 935,0

37. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 495,0 2 8 990
Plný popis:

Výkaz výměr: pro opravy; 1140 1 140,0

pro nátěry; 2650 2 650,0

pro nátěry AF1+AF2+BF3; 705 705,0

38. SP 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 35,6 40 1 424
Plný popis:

Výkaz výměr: pro opravy; 4,6+15+6,5 26,1

pro nátěry; 9,5 9,5

39. SP 944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití m 849,5 10 8 495
Plný popis:

Výkaz výměr: pro opravy; 26,1*30 783,0

pro nátěry; 9,5*7 66,5

40. SP 944711812 Demontáž záchytné stříšky š do 2 m m 35,6 20 712
Plný popis:

Výkaz výměr: pro opravy; 26,1 26,1

pro nátěry; 9,5 9,5

41. S 290010 Stavební výtah osobní, nákladní nosnost 0,5 t v 30 m kpl 1,0 20 000 20 000
Plný popis:

42. SP 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 194,5 25 4 863
Plný popis:

Výkaz výměr: oprava 1; 120 120,0

sokl; 74,5 74,5

43. SP 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou na chodníku m2 170,0 25 4 250
Plný popis:

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch   stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu

    přes 50 do 100 %

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí  ploch podélných rovných (např. chodníků)

      fólií položenou volně

Montáž ochranné sítě   Příplatek za první a každý další den použití sítě  k ceně -1111

Demontáž ochranné sítě   zavěšené na konstrukci lešení  z textilie z umělých vláken

Montáž záchytné stříšky   zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky  přes 1,5 do 2,0 m

Montáž záchytné stříšky   Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky  k ceně -1112

Demontáž záchytné stříšky   zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky  přes 1,5 do 2,0 m

Montáž ochranné sítě   zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 
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099: Přesun hmot HSV 87 992

44. SP 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 69,6 100 6 960
Plný popis:

45. SP 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 208,8 25 5 220
Plný popis:

46. SP 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 69,6 200 13 920
Plný popis:

47. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 69,6 200 13 920
Plný popis:

48. SP 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 69,6 200 13 920
Plný popis:

49. SP 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 974,4 10 9 744
Plný popis:

50. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 69,6 300 20 880
Plný popis:

51. SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 14,4 220 3 168
Plný popis:

52. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1,3 200 260
Plný popis:

764: Konstrukce klempířské 22 015

53. SP 764528424 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků  a kotlíků z povrchově upraveného Al plechu průměru 150 

mm

m 68,5 310 21 235

Plný popis:

Výkaz výměr: budova A-F2; 16+16,5 32,5

budova B-F2; 16,5+19,5 36,0

54. SP 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1,56 500 780
Plný popis:

783: Nátěry 18 589

55. SP 783601815 Odstranění nátěrů z dřevěných říms obroušením m2 17,0 40 680

Přesun hmot pro konstrukce klempířské  stanovený procentní sazbou z ceny  vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

    v objektech výšky  přes 6 do 12 m

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost  do 1 km

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot   suti  se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost

    Příplatek k ceně  za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   směsného

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene

    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m  jakékoliv délky objektu

Svod z povrchově upraveného hliníkového plechu  včetně objímek, kolen a odskoků a kotlíků  kruhový, průměru 150 mm

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot   s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

  dopravního prostředku  suti na výšku  do 3,5 m

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot  s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

  dopravního prostředku  suti na výšku  Příplatek k ceně  za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot   vodorovně do 50 m  svisle ručně (nošením po schodech)

    pro budovy a haly výšky  přes 12 do 15 m

Nakládání na dopravní prostředky   pro vodorovnou dopravu  suti

www.euroCALC.cz 6 z 8 12.5.2017



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

56. SP 783801812 Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením m2 88,5 25 2 213
Plný popis:

57. SP 622611132 Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace 2x provedený ručně m2 88,5 160 14 160

Plný popis:

Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků   oškrabáním s obroušením  stěn

Odstranění starých nátěrů z omítek   oškrabáním s obroušením  stěn

Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace  odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu  silikátový  stěn
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58. SP 783522000 Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné m2 2,2 80 176
Plný popis:

59. SP 783621117 Nátěry truhlářských konstrukcí barva silikonová 2x lakování m2 17,0 80 1 360
Plný popis:

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 34 735

60. ON 001 Pronájem ploch staveniště včetně jeho oplocení (cca 149m) ks 1,0 2 235 2 235
Plný popis: Zařízení staveniště   vybavení staveniště pronájem ploch staveniště Plochy ve vlastnictví Mú Tábor - pronájem ploch 

zdarma, oatatní plochy dle dohody s majiteli

61. ON 002 Zařízení staveniště ks 1,0 15 000 15 000
Plný popis:

62. ON 003 Geodetické práce - zaměření skutečného stavu ležaté kanalizace ks 1,0 5 000 5 000
Plný popis:

63. ON 004 Vytýčení inženýrských sítí ks 1,0 2 500 2 500
Plný popis:

64. ON 005 Dokumentace skutečného provedení stavby - CD ks 2,0 2 500 5 000
Plný popis:

65. ON 006 Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěné paré ks 5,0 500 2 500
Plný popis:

66. ON 007 Zajištění činnosti a dodávek při plnění podmínek bezpečnosti práce během výstavby ks 1,0 2 500 2 500
Plný popis:

Nátěry truhlářských výrobků syntetické  na vzduchu schnoucí  dražšími barvami (např. Düfa, …) lesklý povrch 2x lakování

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů  zařízení staveniště

Průzkumné, geodetické a projektové práce  geodetické práce po výstavbě

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů  zařízení staveniště připojení na inženýrské sítě

Nátěry klempířských konstrukcí syntetické   na vzduchu schnoucí  standardními barvami  dvojnásobné a základní nátěr reaktivní barvou

www.euroCALC.cz 8 z 8 12.5.2017


