
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 66272475
DIČ: CZ6911143063

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK x

SAP_08_0323
Trutnov - skladiště SNV - opravné práce

Václav Holan

x

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 x21,00%
0,00 x15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP_08_0323

Stavba:

Místo: Trutnov Datum:

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:
Uchazeč: Václav Holan Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

xxSO-02 Trutnov - skladiště SNV - místnost odborářů

xxVRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

xxSO-01 Trutnov - skladiště SNV - podlaha

x x

Trutnov - skladiště SNV - opravné práce

30. 5. 2022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: Václav Holan Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací x

HSV - Práce a dodávky HSV x

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní x

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání x

    997 - Přesun sutě x

    998 - Přesun hmot x

PSV - Práce a dodávky PSV x

    766 - Konstrukce truhlářské x

    771 - Podlahy z dlaždic x

    776 - Podlahy povlakové x

SO-01 - Trutnov - skladiště SNV - podlaha

Trutnov - skladiště SNV - opravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: Václav Holan Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem x

D HSV Práce a dodávky HSV x

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní x

1 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 30,920 x CS ÚRS 2022 01

VV 1*(9,7*3 - (0,6*0,3)) "místnost OP16" 28,920
VV 1*(1*2) "výřez na chodbě v místě praskliny" 2,000
VV Součet 30,920
VV "zhotovení nové betonové podlahy"

2 K 631361221 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 216 t 0,019 x CS ÚRS 2022 01
VV 30*1*0,617*0,001 0,019

3 K 632683111
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 
sponkami ve vzdálenosti do 10 cm

m 4,000 x CS ÚRS 2022 01

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000
VV "sešitý napojení výřezu podlahy a stávajicí podlahy"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání x

4 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 30,920 x CS ÚRS 2022 01

VV 1*(9,7*3 - (0,6*0,3)) "místnost OP16" 28,920
VV 1*(1*2) "výřez na chodbě v místě praskliny" 2,000
VV Součet 30,920
VV "vybourání podlahy do hloubky 1 m"

D 997 Přesun sutě x

5 K R001
Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na 
skladku a poplatkem za skládkovné

t 69,648 x

VV 68,024 + 1,624 69,648
VV Součet 69,648
VV "odapd z pol. 4 a 13"

6 K R002
Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 0,001 x

VV 0,001 0,001
VV Součet 0,001
VV "odpad z pol. 9"

7 K R008
Likvidace komunálního odpadu s naložením, odvozem 
na skládku a poplatkem za skládkovné

t 0,268 x

VV 0,268 0,268
VV Součet 0,268
VV "odpad z pol. 28, 19

D 998 Přesun hmot x

8 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 77,382 x CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV x

D 766 Konstrukce truhlářské x

9 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 x CS ÚRS 2022 01

10 K 766695212
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 
10 cm

kus 1,000 x CS ÚRS 2022 01

11 M 61187392
práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 
70mm

kus 1,000 x CS ÚRS 2022 01

12 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 0,001 x CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic x

13 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 46,000 x CS ÚRS 2022 01
VV 23*2 46,000
VV Součet 46,000
VV "odstranění původní dlažby"

14 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 46,000 x CS ÚRS 2022 01

VV 23*2 46,000
VV Součet 46,000
VV "vyrovnání podlahy"

15 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 46,000 x CS ÚRS 2022 01

VV 23*2 46,000
VV Součet 46,000
VV "nová dlažba"

16 M 59761605
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 
25ks/m2

m2 50,600 x CS ÚRS 2022 01

VV 46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,600

Trutnov - skladiště SNV - opravné práce

SO-01 - Trutnov - skladiště SNV - podlaha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 1,518 x CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové x

18 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 86,760 x CS ÚRS 2022 01

VV 3* (9,7*3 - (0,6*0,3)) 86,760
VV Součet 86,760
VV "odstranění původního lina - 3 vrstvy"

19 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 25,200 x CS ÚRS 2022 01

VV 3 + 9,7 + 3 + 9,7 + 2*0,3 - 0,8 25,200
VV Součet 25,200
VV "odstranění původních obvodových lišt"

20 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 28,920 x CS ÚRS 2022 01

VV 9,7*3 - (0,6*0,3) 28,920
VV Součet 28,920
VV "vyrovnání podlahy"

21 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 28,920 x CS ÚRS 2022 01
VV 9,7*3 - (0,6*0,3) 28,920
VV Součet 28,920
VV "nová podlahová krytina - lino"

22 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 31,812 x CS ÚRS 2022 01
VV 28,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,812

23 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 25,200 x CS ÚRS 2022 01
VV 3 + 9,7 + 3 + 9,7 + 2*0,3 - 0,8 25,200
VV Součet 25,200
VV "nové obvodové lišty"

24 M 28411004 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm m 25,704 x CS ÚRS 2022 01
VV 25,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,704

25 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,230 x CS ÚRS 2022 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: Václav Holan Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací x

HSV - Práce a dodávky HSV x

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní x

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání x

    997 - Přesun sutě x

    998 - Přesun hmot x

PSV - Práce a dodávky PSV x

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa x

    741 - Elektroinstalace - silnoproud x

    742 - Elektroinstalace - slaboproud x

    766 - Konstrukce truhlářské x

    776 - Podlahy povlakové x

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety x

SO-02 - Trutnov - skladiště SNV - místnost odborářů

Trutnov - skladiště SNV - opravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: Václav Holan Zpracovatel: Klára Vrbatová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 19,220 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,4*(2*5,35+2*2,7) "stěny do výšky 1,4 m" 22,540
VV - 2*(0,8*1,4) "dveře" -2,240
VV - (1,8*0,6) "okno" -1,080
VV Součet 19,220
VV "nová omítka"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 19,220 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,4*(2*5,35+2*2,7) "stěny do výšky 1,4 m" 22,540
VV - 2*(0,8*1,4) "dveře" -2,240
VV - (1,8*0,6) "okno" -1,080
VV Součet 19,220
VV "odstranění nesoudržné omítky"

D 997 Přesun sutě 0,00

3 K R001
Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na 
skladku a poplatkem za skládkovné

t 0,896 0,00

VV 0,884 + 0,012 0,896
VV Součet 0,896
VV "odapd z pol. 2 a 32"

4 K R002
Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 0,003 0,00

VV 0,003 0,003
VV Součet 0,003
VV "odpad z pol. 20"

5 K R003
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 0,025 0,00

VV 0,025 0,025
VV Součet 0,025
VV "odpad z pol. 8"

6 K R008
Likvidace komunálního odpadu s naložením, odvozem 
na skládku a poplatkem za skládkovné

t 0,165 0,00

VV 0,165 0,165
VV Součet 0,165
VV "odpad z pol. 24, 25

D 998 Přesun hmot 0,00
7 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 0,311 0,00 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

8 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

9 K 735152360
Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 
1173 W

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

10 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,032 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

11 K 741311817
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
šroubových bez zachování funkčnosti 

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

12 K 741315823
Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 
16A zapuštěných šroubových bez zachování 
funkčnosti 2P+PE

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 741310001
Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

14 M 34535015
spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, 
šroubové svorky

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 741313031
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 1P 
zdířka se zapojením vodičů

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

16 M 34555202
zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové 
svorky

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00
17 K 742310806.R Demontáž datové zásuvky kus 1,000 0,00

Trutnov - skladiště SNV - opravné práce

SO-02 - Trutnov - skladiště SNV - místnost odborářů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

19 M 37451020 kryt zásuvky komunikační (pro prvky R&M freenet) kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
20 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

21 K 766695212
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 
10 cm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

22 M 61187392
práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 
70mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

23 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 0,003 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové 0,00

24 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 52,216 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2* (5,35*2,7) "0P05" 28,890
VV 2* (5,35*2,18) "0P01" 23,326
VV Součet 52,216
VV "odstranění původního lina - 2 vrstvy"

25 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 28,760 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5,35 + 2,7 + 5,35 + 2,7 - (2*0,8) "0P05" 14,500
VV 5,35 + 2,18 + 5,35 + 2,18 - (1*0,8) "0P01" 14,260
VV Součet 28,760
VV "odstranění původních obvodových lišt"

26 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm

m2 26,108 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5,35*2,7 "0P05" 14,445
VV 5,35*2,18 "0P01" 11,663
VV Součet 26,108
VV "vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou"

27 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 26,108 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 5,35*2,7 "0P05" 14,445
VV 5,35*2,18 "0P01" 11,663
VV Součet 26,108
VV "nová podlahová krytina - lino"

28 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 28,719 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 26,108*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,719

29 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 28,760 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 5,35 + 2,7 + 5,35 + 2,7 - (2*0,8) "0P05" 14,500
VV 5,35 + 2,18 + 5,35 + 2,18 -(0,8) "0P01" 14,260
VV Součet 28,760
VV "nové obvodové lišty"

30 M 28411004 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm m 29,335 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 28,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,335

31 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,288 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
32 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 37,265 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,6*(2*5,35+2*2,7) + (5,35*2,7) "stěny + strop" 40,205
VV - 2*(0,8*0,6) "dveře" -0,960
VV - (1,8*1,1) "okno" -1,980
VV Součet 37,265
VV "odstranění nesoudržné malby"

33 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 37,265 0,00 CS ÚRS 2022 01

34 K 784161401
Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v 
místnostech v do 3,80 m

m2 56,485 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3*(2*5,35+2*2,7) + (5,35*2,7) "stěny + strop" 62,745
VV - 2*(0,8*2) "dveře" -3,200
VV - (1,8*1,7) "okno" -3,060
VV Součet 56,485
VV "vyhlazení před malbou"

35 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 58,669 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3*(2*5,35+2*2,7) + (5,35*2,7) "stěny + strop" 62,745
VV - 2*(0,8*2) "dveře" -3,200
VV - (1,8*1,7) "okno" -3,060
VV + (1,8*0,42+2*1,7*0,42) "ostění okna" 2,184
VV Součet 58,669
VV "penetrace před malbou"

36 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 58,669 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3*(2*5,35+2*2,7) + (5,35*2,7) "stěny + strop" 62,745
VV - 2*(0,8*2) "dveře" -3,200
VV - (1,8*1,7) "okno" -3,060
VV + (1,8*0,42+2*1,7*0,42) "ostění okna" 2,184
VV Součet 58,669
VV "nová výmalba"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: Václav Holan Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací x

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady x

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce x

    VRN3 - Zařízení staveniště x

    VRN5 - Finanční náklady x

    VRN9 - Ostatní náklady x

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Trutnov - skladiště SNV - opravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: Václav Holan Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem x

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady x

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce x

1 K 013002000
Projektové práce - dokumentace skutečného 
provedení včetně dokladů ke stavbě

soubor 1,000 x

D VRN3 Zařízení staveniště x

2 K 032803000.R

Ostatní vybavení staveniště - Zřízení vybavení 
staveniště, odstranění vybavení staveniště, pronájem 
lešení, zabezpečení staveniště, náklady na energie 
(voda, elektřina) a ostatní náklady nezbytné pro 
reailizaci díla

soubor 1,000 x

D VRN5 Finanční náklady x
3 K 052103000 Rezerva investora 5% ... 0,050 x CS ÚRS 2020 02

P

 Poznámka k položce:
 - 5% z celkové ceny díla

- celkovou cenou díla se rozumí součet nabídkové ceny všech 
stavebních oddílů před započtením finanční rezervy (cena SO-01 a 

 VRN) 
- vypočtenou částku je třeba doplnit do jednotkové ceny této položky 

 (finanční rezerva se po té vypočítá automaticky) 

D VRN9 Ostatní náklady x
4 K 094002000.R Úklid a předání díla soubor 1,000 x

Trutnov - skladiště SNV - opravné práce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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