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SMLOUVA O DÍLO  
č. objednatele:          SD/00708/2022 
č. zhotovitele:   295 psp / 0822 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 
 
 
xxx.xxxx. xxx xxxxx x xxxx architektonické studio 
IČO :    10323406 
DIČ:     CZ520301349 
se sídlem  :  xxxxxxx xxx. xxxxx , xxx xx xxxxx 
Bankovní spojení:         xxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx 
č. ú.:   xxxxxxxxxxxxx 
 
jednající/zastoupený: osobně 
                                            tel.: xxx xxx xxx, xxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

a 

Město Tábor 
IČO:   00253014 
DIČ:                           CZ00253014 
se sídlem :  Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor  
Bankovní spojení:           xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx 
č. ú.:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Zmocněný zástupce   
pro věci smluvní:                 Ing. Štěpán Pavlík, starosta 
  
Zmocněný zástupce 
pro věci technické: :            Ing. Eliška Pospíšilová–ved.odb.inv.a strukt.fondů 
                                           tel.:  xxxxxxxxx,xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Zhotovitel Ing.arch. Jan Stach je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném 
Českou komorou architektů pod číslem autorizace 00259. Objednatel vykonává činnost architekta jako 
svobodný architekt. 

2. Objednatel Město Tábor je vlastníkem pozemků (p. č. 1982/1 a 1982/2) a objektu (čp.1775 
v Jiráskově ulici v Táboře), kde bude řešen záměr „Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře“. 

3. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je provedení zakázky s názvem „Stavební úpravy 
Městské knihovny v Táboře – projektová dokumentace projektová dokumentace a související 
činnosti “ 
 

II. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci a provést 
další související úkony a činnosti. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle této smlouvy. 
 
2. V rámci předmětu smlouvy bude provedeno: 
- Společná projektová dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“) a stavebního povolení 

(dále též „DSP“), 
- zajištění společného povolení (dále též „SP“) s nabytím právní moci, 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též "plán BOZP"), 
- a dále s tím související činnosti: 
-       výkon inženýrské činnosti (dále též „výkon IČ“),  
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Zpracovaná dokumentace: 
V návaznosti na Studii stavebních úprav – ASKA 2018 a na Pasport stavby Městské knihovny Tábor, 
zprac.P.Dvořákem v 12/2021 bude eleborát obsahovat : 
 
SO 01 Revitalizace fasád a střechy dvorního křídla 
SO 02 Revitalizace fasád uličního křídla 
SO 03 Nástavba a stavební úpravy 5.NP hlavního objektu 
SO 04 Úpravy pro bezbariérové užívání objektu (přístavba výtahu k uličnímu křídlu, úprava vstupu  
             a rampy v 1. NP, úprava výtahu ve dvorním křídle, náhrada schodiště ve dvorním křídle,  
SO 05 Obnova ocelových topných těles,  
SO 06 Rekuperační větrání hvězdárny a doplnění vytápění v 6. NP.  
 
3. Podrobné vymezení předmětu smlouvy a požadavky na jednotlivá plnění:    
   
3.1 V rámci předmětu této smlouvy bude vypracováno: 

1. Dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, resp. společné povolení 
(DUR+DSP) bude Objednateli poskytnuta v 6 paré v tištěné podobě a 1ks CD a bude 
zpracovaná v členění a rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů (tj. ve znění její novely č. 62/2013 Sb.) a souvisejících předpisů. Součástí předmětu 
plnění je i její projednání a zajištění potřebných dokladů pro vydání ohlášení stavby příp. 
stavebního povolení příp. společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. jeho 
zajištění s nabytím právní moci. Součástí bude i oceněný položkový soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské 
objekty a provozní soubory a v cenové úrovni platné ke dni předání zadavateli ve dvojím 
vyhotovení, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem. Návrh řešení bude projednán na 
technických radách s Objednatelem za účasti ostatních dotčených subjektů, jejichž připomínky 
budou zapracovány do projektové dokumentace. 

 

2. Plán BOZP bude zadavateli poskytnut ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a současně na 
CD spolu s DPS a bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících 
předpisů, a dále s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, dále právní předpisy a rizika stavby a 
bude vypracován určeným koordinátorem BOZP, který bude držitelem osvědčení o odborné 
způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 
V rámci předmětu této smlouvy bude proveden výkon souvisejících činností: 

      1. Výkon inženýrské činnosti (dále též „výkon IČ“): 

- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných potřebných zaměřeních, 
průzkumech, zkouškách a měřeních, pokud to bude situace vyžadovat,  

-  zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení) s přílohami ve smyslu 
stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, 

-   předání (SP) s nabytím právní moci, 
- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 

výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, 
-   účast na jednáních a další úkony v rámci řízení na stavebním úřadu, 
- svolání závěrečného projednání projektové dokumentace pro provádění stavby a účast na 

jednání, 
-   případná prezentace dokumentace v Radě města Tábora na základě výzvy objednatele. 
 

4. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena 6× ve vytištěné formě + 1× na CD  
    ve formátu .pdf  a ve formátu .dwg případně ve formátu .word  a .excel. Soupis prací bude v souladu  
    s vyhl. č. 169/2016 Sb. v otevřeném formátu.   
 
5.   Součástí dokumentace zpracované podle této Smlouvy není: 

- Výkon autorského dozoru, který bude Objednatelem řešen až před zahájením realizace           
   stavby. 
- prováděcí projektová dokumentace,výrobní dokumentace částí stavby. 

 
III. 

Doba a místo plnění 



3 
 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 
 
1.2 Projektová dokumentace pro podání společné žádosti o Územní rozhodnutí a stavební povolení  

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli všechny výstupy (“DUR, DSP”, “plán BOZP”, dílčí část 
“výkon IČ”) v souladu s výše uvedeným vymezením nejpozději do 100 dnů po podepsání smlouvy. 

 
2. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace a dalších souvisejících úkonů a činností bude mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Po předání dané části Dokumentace a s 
tím dalších souvisejících úkonů a činností je Objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li 
Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Zhotoviteli ohledně 
příslušné předané části dokumentace písemné námitky, má se za to, že Objednatel takto předanou část 
Dokumentace a s tím dalších souvisejících úkonů a činností odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na 
plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku. 
 
3. Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je ale povinen v dohodnutém termínu všechny 
požadované zjištěné vady opravit a předat opravenou Dokumentaci Objednateli v termínu vzájemně 
dohodnutém.  
 
4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, 
jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. 
Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného 
závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z 
důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti 
dozví.  
 
5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel 
objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel prokazatelně 
neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. 
 
6. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další související úkony a činnosti na svůj náklad a na 
své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může 
Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem. 
 

IV. 
Cena 

 
1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších souvisejících úkonů a činností dle 
članku II. této Smlouvy byla stanovena v CÚ k datu předání díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré 
náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, tj. CENA DÍLA ZAHRNUJE VEŠKERÉ 
PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ PRO KVALITNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A OBSAHUJE VEŠKERÉ 
NEZBYTNÉ NÁKLADY K ÚPLNÉMU A KVALITNÍMU VYPRACOVÁNÍ, PROJEDNÁNÍ A DOKONČENÍ 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU. 
 
2. Celková cena v “Kč” je členěna následovně: 

a)  dokumentace společná pro územní rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP)  
        cena bez DPH..........670 000 / cena 810 700,- vč. DPH, 

c)  plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) 
  cena bez DPH.........30 000 / cena 36 300,- vč. DPH, 

d)  výkon inženýrské činnosti (IČ) 
         cena bez DPH........100 000 / cena 121 000,- vč. DPH, 

Cena celkem za předmět plnění veřejné zakázky (smlouvy) 

 cena bez DPH.........800 000 / cena 968 000,- vč. DPH. 
 
3. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního 
vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.  

 
 
 
 

V. 
Platební podmínky 
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1. Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.    

2. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

- po vypracování a předání 2 ks paré PD společné pro vydání územního rozhodnutí a pro 
stavební povolení vypracované v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, a souvisejících předpisů, objednateli (6 paré si v této fázi ponechá 
zpracovatel pro projednávání) bude na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazeno 90% 
nákladů stanovených v bodě IV. 2. a) a části IV. d1) 

- Zbylých 10% nákladů bodu IV. 2. a) bude uhrazeno po nabytí právní moci UR a SP. 

- po předání plánu BOZP ve 2 vyhotoveních vypracovaného v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů a souvisejících předpisů, objednateli bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle 
bodu IV. 2. c).  

- za výkon inženýrské činnosti bude uhrazena cena ve výši dle bodu IV.d2) po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a požadovaných projektových dokumentací.  

3. Případné reprodukce, fotodokumentace, videodokumentace a jiné dokumenty pořizované na 
žádost objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou fakturovány samostatně. 

4. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.   

5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a zhotovitel odpovídá za 
to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za 
to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 
 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

 
1. Objednatel se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat Zhotoviteli následující Podklady:  
1.1. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů 
vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci, ve fázi 5 alespoň dvakrát. Objednatel má právo 
k předloženým materiálům dávat své připomínky a návrhy, a to nejpozději 14 dnů před termínem pro 
dokončení příslušné části Dokumentace vypracované v rámci jednotlivých Výkonových fází. 
Objednatel se zavazuje vyjádřit se ke Zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne (tj. 7 
kal. dnů) od jejich předložení.  

1.2. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy Objednatele v případě, že tyto 
připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo 
stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 2 tohoto článku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 
 provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
 zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, v rámci kterého budou mít jeho 

zodpovědní členové příslušná osvědčení – zejména osvědčení o autorizaci (dle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) a 
osvědčení k činnosti koordinátora BOZP (dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů), a 
odpovídající odborné znalosti a zkušenosti (zejména s obdobnými kulturními památkami), 

 dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

 plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané ve 
správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě, 

 účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
 poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
 písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 

3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
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staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby a k součinnosti s koordinátorem BOZP zaváže i své 
subdodavatele.  

4. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto 
skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

6. Změny díla požadované objednatelem anebo vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nenese 
odpovědnost, se řeší formou písemné dohody o změně smlouvy o dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním předpisům 
a závazným normám.   

8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za 
splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jako by je prováděl on sám.  

9. Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem odstraní bezplatně bez zbytečného 
odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až 
při realizaci stavby na základě zpracované dokumentace. 

11. Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením a předáním díla. 

12. Objednatel má právo použít dílo k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Ochrana autorských práv se 
řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.   

13. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům, které jsou 
předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

14. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové dokumentace, 
provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro 
financování projektu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků nebo změny 
podmínek přípravy stavby zmenšit rozsah projektu či tyto práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich 
dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato 
práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z posunutí, přerušení 
nebo předčasného ukončení projektových a souvisejících prací, vyjma uhrazení prokazatelné 
rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách. 
 

VII. 
Sankce 

 
1. Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou 

zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.  
2. Zadavatel požaduje tyto minimální smluvní pokuty, tzn. že uchazeč může nabízet smluvní 

pokuty vyšší a sankcionovat více skutečností, ale povinně musí sankcionovat níže uvedené 
skutečnosti, a to minimálně uvedenými částkami: 

 - smluvní pokuta při nesplnění dílčích termínů dokončení jednotlivých částí díla dle smlouvy 
vinou dodavatele ve výši min. 10 000,- za každý nesplněný termín dohodnutý ve smlouvě jednorázově, 
               - smluvní pokuta při prodlení s předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo 
výkonu související činnosti předmětné části díla z viny dodavatele ve výši min. 500,- Kč za každý den 
prodlení, 
 - smluvní pokuta ve výši min. 5 000,- Kč za neodstranění vady či nedodělku v projektové 
dokumentaci zjištěné po jejím předání objednateli, a to za každou vadu či nedodělek, kterou zhotovitel 
neodstranil v objednatelem stanovené lhůtě, 

3. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, 
v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

4. Uchazeč (zhotovitel) není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle smlouvy či 
jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 
vyjádřením.  

5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši max. 3 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

6. Splatnost smluvních pokut se stanovuje 30 kalendářních dnů od doručení příslušného 
vyúčtování smluvní pokuty. 

7. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
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VIII. 
Doba trvání a možnost ukončení 

 
1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo 
výpovědí. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho 
doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje 
zejména: 
a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI. 2 této smlouvy, po 
dobu delší než 7 kal. dní, 
b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 10 dní, 
c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 10 dní. 

3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na 
jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se 
zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek 
stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení 
písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové fáze se 
pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele splnění všech povinností v rámci jednotlivých 
výkonových fází a pro Objednatele úplné zaplacení ceny dle článku IV. této Smlouvy.  

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, zákonem   č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním 
zákonem, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují 
přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem 
objednatele.  
3. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran ohledně předmětu plnění.  
4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují 
takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 
5. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma 
smluvními stranami. 
6. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/ 1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel jedno vyhotovení.  
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
9. Tato smlouva byla odsouhlasena Radou města Tábora usnesením č. 3858/74/2022 ze dne 
12.9.2022. 
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy. 
 
 
Za Objednatele: 21.9.2022                                                                         Za Zhotovitele:20.9.2022 
 
 
 
          
 
 
 
 
___________________________     _____________________ 
Ing. Štěpán Pavlík, starosta                                                                                xxx. xxxx. xxx xxxxx 


