

OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000249 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001659 AHV – NB7

Ze dne: 16. 9. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

STC AHV severovýchod
Sídlo: Kladno - Kročehlavy,
Milady Horákové 2764, 272 01
IČO: 47781734
DIČ: CZ47781734

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме: Provedení prací – výspravy AHV, dle přiloženého soupisu prací.

Místo dodání: Středočeský kraj - lokální výtlučky na silnici I/38 (km 67,920-68,100; km 78,700-78,850), I/32 (km 5,600-5,650, spáry km 18,000-20,850).

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 1 787 379,80 / 2 162 729,56

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STC AHV severovýchod, Kladno – Kročehlavy, 272 01 Milady Horákové 2764
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 11. 2022
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele:

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

.....

Příloha č. 1 - Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Rámcová dohoda - soupis prací

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - I/38 Poděbrady, st. 67,920 – 68,090 km

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (v Kč bez DPH)
---------------	--------------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------------------------	--------------------------------	--

Rámcová smlouva - soupis prací

STC kraj - část SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - I/38 Poděbrady, st. 67,920 – 68,090 km + I/38 Nová Ves, st. 78,710 – 78,850 km + I/32 Okřínek+trhliny I/32 st.18,00-20,80 km

Číslo položky	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (v Kč bez DPH)
8		Lokální oprava AB (pokládka finišerem)				
11						
14						
17						

Cena celkem v Kč bez DPH	1 787 379,80 Kč
DPH v Kč	376 349,76 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH	2 163 729,56 Kč

Digitálně podepsal
 Datum: 2022.09.21
 17:09:47 +02'00'