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SMLOUVA  O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále též jen „smlouva“) 
 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

1. Objednatel:   Statutární město Pardubice 
 Sídlo:   Pernštýnské náměstí 1 
    53021 Pardubice 

Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Martinem Charvátem – primátorem statutárního města 
Pardubice 

Zastoupený ve věcech technických:   Ing. arch. Zuzanou Kavalírovou - vedoucí odboru hlavního architekta  
Ing. Lenkou Markovou – referentkou odboru hlavního architekta 

 
 IČO:   00274046 
 DIČ:   CZ00274046 
 Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
 číslo účtu:     
     Tel:   +420 466 859 111              Fax: +420 466 859 828 
      E-mail:  jmeno.prijmeni@mmp.cz      ID datové schránky: ukzbx4z 
 

    (dále jen „objednatel“) 

 
  
2. Zhotovitel:  Ing. Pavel Šimek - FLORART    

Sídlo:       
  
    
         
Zastoupený ve věcech smluvních:     prof. Ing. Pavel Šimek Ph.D 
IČO:                             
DIČ:     
Bankovní spojení:           
č. účtu:       

     Tel:         Fax: 
      E-mail:       ID datové schránky:  
       (dále jen „zhotovitel“) 
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ODDÍL I – PŘEDMĚT SMLOUVY, DOBA PLNĚNÍ, CENA 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města (schválení 
nabídky) č. R/8484/2022  ze dne 15.8.2022. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této smlouvy, že  
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení 
Díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí zhotovitel prostřednictvím třetích osob pod 
svým osobním vedením, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by Dílo prováděl sám. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen, že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno  
insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí,  
případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem 
zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo  vůči němu zahájeno. 
 

4. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být 
nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní 
straně vznikla. 

 

 

 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.  Předmětem plnění podle této smlouvy je:  
 

Zpracování koncepčního dokumentu Rozvoj vybraných ploch zeleně  
 

ve smyslu § 25 a § 30 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, s cílem vytvoření odborného koncepčního dokumentu umožňujícího víceoborový přístup 
k obnově sídelní zeleně (dále jen Dílo). Cílem a účelem pořízení dokumentu je vyvoření podkladu pro 
zadávání koncepční obnovy sídelní zeleně ve struktuře města s cílem zvýšení biologické, prostorové a 
estetické hodoty a zvýšení  stability ploch sídlení zeleně. 
Dílo bude kocepčně navazovat na zpracovanou Územní studii sídelní zeleně a Management péče o 
sídlení zeleň (zpracovatel obou studií - Ing. Pavel Šimek-FLORART, 2021)  

 

2. Předmětem této smlouvy o Dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele svým jménem a na 
vlastní odpovědnost ve sjednaném termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v  této smlouvě dále 
specifikované Dílo a zhotovené Dílo prosté vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání předat 
objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu, a dále závazek zhotovitele odstranit 
případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání Díla zjištěné      při předání Díla nebo později ve 
sjednané záruční době a závazek objednatele řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za ně sjednaným 
způsobem sjednanou cenu.  
 

3. Součástí předmětu Díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu Díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení Díla (např. projednání a koordinace se souběžnými projekty, 
prezentace a konzultace návrhu v pracovní skupině na kontrolních dnech, prezentace návrhu na 
participačních jednáních, prezentace návrhu komisím Rady města). Součástí plnění Díla je i provedení 
prací, které nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1. tohoto článku, avšak jsou nezbytné 
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k řádnému dokončení, případně užívání Díla, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
 

4. Rozvoj vybraných lokalit města Pardubice bude v průběhu pořizování konzultován se zástupci 
objednatele a budou se konat pravidelné kontrolní dny  v sídle objednatele, a to min. 1x za  měsíc, na 
které budou dle potřeby a vzájemné dohody smluvních stran přizvání experti, či relevantní orgány. 
Z těchto schůzek bude pořizovat písemné zápisy zástupce  zhotovitele. 
 

5. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 
 

6. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude osouhlasena zplnomocněnými 
zástupci obou stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zpracovatele) před 
jejich provedením, včetně důsledků těchto změn na výši sjednané ceny Díla; jinak platí, že jde o plnění 
v rámci této smlouvy o dílo. 

 

III. 
DÍLO 

 

1. Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření dokumentu „Rozvoj vybraných ploch zeleně“ (dále 
jen „Dílo“)  ve stanoveném rozsahu v této smlouvě.  

2. Rozsah a kvalita předmětu Díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými  
v této smlouvě. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky  
objednatele na rozsah a kvalitu Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své 
znalosti a zkušenosti schopen Dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této 
smlouvě, tzn. tak, aby Dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel 
se zavazuje provést Dílo podle této smlouvy na základě svých odborných a technických znalostí při 
uzavření této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost zhotoviteli při provádění 
Díla, a to zejména při projednávání a zajištění podkladů.  

5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje . 

6. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník”).  

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli Dílo v tištěné formě ve 3 vyhotoveních v českém jazyce: 

- vektorová data v CAD formátech *.dwg nebo *.dgn (případně GIS *.shp),rastrová data ve 

formátech *.jpg, *.tif apod,textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x),tisková verze 

dokumentu ve formátu *.pdf 
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Případné vícetisky budou zhotoveny na základě ceny dohodou. V případě potřeby dalších 
vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů  
na zhotovení kopií za ceny obvyklé v planografických centrech včetně kompletace .  

 

IV.  

PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré níže uvedené podklady potřebné pro provedení díla, a to  v den 
podpisu této smlouvy. Veškeré níže uvedené podklady budou osobně předány pověřeným zástupcům 
zhotovitele uvedených v úvodním ustanovení této smlouvy. Po skončení procesu předání potřebných 
podkladů bude vyhotoven písemný předávací protokol, kterým bude potvrzen skutečný obsah a rozsah 
podkladů předaných zhotoviteli, který bude podepsán odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele.  
 

2. Podklady pro provedení díla jsou: 

• digitální mapové podklady (katastrální mapa, ortofotomapa)  

• data z ÚAP města Pardubice 

http://mapy.pardubice.eu/MyCity/uap 

• Plán ÚSES - aktualizace vymezení systému ekologické stability (Revize lokálního ÚSES a vypracování 
plánu ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice - Projekce zahradní, krajinná a GIS, 
s.r.o., 2010) 

• Platný Územní plán města Pardubice – odkaz na mapový projekt 

http://mapy.pardubice.eu/MarushkaGP4/default.aspx?themeid=554 

• Návrh pořizovaného Územního plánu Pardubice – odkaz na mapový projekt  

http://mapy.pardubice.eu/MarushkaGP4/default.aspx?themeid=1054 

• Regulační plány 

• Územní studie sídelní zeleně 

Územní studie sídelní zeleně pro město Pardubice | Pardubice.eu 

• Management péče o sídelní zeleň města Pardubice 

3. Další případné a potřebné podklady od dotčených institucí, oborové mapy, které jsou nezbytné a 
dostupné ke kvalitnímu zpracování díla, si zajistí zhotovitel sám. Objednatel mu v tomto směru poskytne 
potřebnou součinnost (např. plná moc k zastupování, atd.). 

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady mu předané použije výhradně pro potřeby plnění vyplývající 
z této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady mu předané nepoužije pro jiné účely, 
než je splnění závazků podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Za porušení závazků má poškozená strana 
právo i na náhradu vzniklé škody. 

 

 

 

 

https://pardubice.eu/uzemni-studie-sidelni-zelene-pro-mesto-pardubice
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V.  

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.   

2. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo v termínech uvedených níže: 

• Doba trvání a termín plnění: 16.12.2022  

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Dílo  po nabytí účinnosti této smlouvy do 
16.12. 2022.  

4. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět Díla 
(dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh, v sídle objednatele  
(Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova 44, Pardubice), které je zároveň 
místem vstupního jednání, následujících jednání a koordinačních schůzek .  

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace Díla došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění Díla o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění Díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne.  

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.  

7. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a Dílo provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.   

 

 

VI.  

PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění Díla a jednotlivých částí. V průběhu prací  

směřujících ke zhotovení předmětu Díla je zhotovitel povinen podrobit se konzultacím s 
objednatelem zastoupeným ve věcech technických nebo jeho pověřeným zástupcem (dále také 
„kontrolní den”).  Konzultace budou probíhat dle aktuálních potřeb a časových možností 
objednatele a zhotovitele, a to vždy na základě jejich společné dohody. Předpokládají se pravidelné 
konzultace, min. jednou za 2 měsíce. 

2. Zjistí-li objednatel při kontrolním dnu, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi 
a pokyny objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. 
Z každého kontrolního dne zhotovitel vždy pořídí písemný zápis potvrzený zástupci obou 
smluvních stran. 
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3. Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat kontrolní den, vyzve k účasti zástupce druhé 
smluvní strany telefonicky, faxem nebo emailem nejméně 7 pracovních dnů předem.  

4. Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejíc ích odstavců (dále jen 
„kontrola”) předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od 
předání příslušné části Díla ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před 
protokolárním předáním Díla. 

VII. 

CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí částku ve výši 264.800,- Kč bez DPH, DPH 
ve výši 21% činí 55.608,-Kč, cena celkem včetně DPH činí 320.408,- Kč (slovy:                                                             
tři sta dvacet tisíc čtyři sta osm korun českých).  
 

2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 
 

3. Pro fakturování a placení Díla se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny Díla dle této smlouvy 
bude realizována po dokončení DÍLA. Na základě potvrzení o kontrole Díla, případně také zápisu 
o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dílčí části Díla, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu za provedenou dílčí část Díla. 
 

4. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje 
veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s  realizací Díla, s výjimkou změny daňových 
právních předpisů týkajících se DPH.  

5. Nárok na úhradu sjednané ceny za Dílo vzniká zhotoviteli provedením Díla, tj. jeho dokončením bez 
vad a nedodělků, protokolárním předání objednateli a jeho odsouhlasením objednatelem podle 
této smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo bude uhrazena zhotovitel i na základě faktury 
vystavené zhotovitelem do 10 dnů ode dne předání předmětu Díla, s datem splatnosti 30 dnů 
ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Úhrada ceny Díla bude provedena po 
převzetí Díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o 
předání a převzetí Díla. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí Díla, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků.  

7. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti  
stanovené § 435 občanského zákoníku. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět 
zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
prokazatelného doručení nově vyhotovené faktury objednateli.  

9. Faktury zasílejte elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z nebo na e-mail: 
posta@mmp.cz.  

mailto:posta@mmp.cz
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10. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části 
zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku uzavřeného 
v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v  průběhu prací. Veškeré práce, které by 
zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel 
povinen zhotoviteli uhradit. 

11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.  

12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z  účtu objednatele.  

13. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat 
objednatele. 

14. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude 
ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

15. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České 
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.  

 

 

Oddíl II. – REALIZACE DÍLA 
 

I. 
KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY 

 
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu 

předpokládanému účelu a využití za dodržení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jeho prováděcích pře dpisů, 
technických a ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,  a dále za dodržení 
požadavků stanovených oprávněnými orgány a objednatelem. Dílo musí být provedeno v  souladu 
s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití  Díla k určenému účelu. 
 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Předmět plnění bude zpracován týmem specialistů – autorizovanými osobami.  

 

 
3. Zhotovitel je povinen provádět DÍLO prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění 

kvalifikace v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v  rozsahu, v jakém 
jejich prostřednictvím splnění kvalifikace prokázal. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatel e, 
pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu 
objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se 
zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.  

 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má 

Dílo realizovat. 
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II. 
POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 
1. Před zahájením prací na předmětu díla bude provedeno vstupní jednání k  vyjasnění záměru 

objednatele. K účasti na jednání bude zhotovitel vyzván objednatelem. Objednatel svolá vstupní 
jednání a prokazatelně o tom vyrozumí zhotovitele min. 10 pracovních dnů před dnem konání 
vstupního jednání. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v  termínu stanoveném objednatelem 
zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani v náhradním termínu stanoveném 
objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě od této smlouvy odstoupit. Z jednání 
pořídí zhotovitel protokol. 
 

2. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla. Zhotovitel se současně 
zavazuje objednateli umožnit výkon kontroly, a dále na výzvu objednatele podávat informace o stavu 
rozpracovaného Díla a o dílčích výsledcích, případně s ním rozpracovaný předmět díla konzultovat. 

 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 
1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit 
objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, 
přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v  důsledku porušení povinností při 
provádění Díla zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v  důsledku porušení povinností 
poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

 
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 

zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování Díla dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady 
škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku 
vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.  

 

 
5. Zhotovitel se dále zavazuje spolupracovat s objednatelem při navazujících studiích a projektech. 
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III. 

PŘECHOD VLASTICKÉHO PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI  
 
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla 

okamžikem předání provedeného Díla objednateli. Veškeré právní účinky předání provedeného 
Díla objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v  dokumentu označeném jako 
„protokol o předání a převzetí Díla“ (dále jen „předávací protokol“), který bude opatřen podpisy 
obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.  

2. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace  účastníkům výběrových (zadávacích) řízení 
na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro 
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, 
pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího 
rozpracování a realizování dokumentace, pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn 
souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K  použití díla pro jiné účely, než jak 
vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele , 
dále pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s  dotčenými orgány a správci sítí, pro 
pořizování kopií a předložení Díla žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a za účelem 
veřejných prezentací Díla apod. 

3. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k  užití autorského Díla, a to v trvání na 
celou dobu autorské ochrany díla a pro území České republiky.  Objednatel, jakožto nabyvatel 
licence, není povinen licenci využít.  

4. Strany se dohodly, že licence je poskytnuta bezúplatně po dobu trvání autorskoprávní ochrany 
díla. 

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu Díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré 
škody způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního Díla 
objednateli bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na objednatele 
okamžikem podpisu předávacího protokolu. 

6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 
doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s  výjimkou 
těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

 

IV. 

SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA, SOUČINNOST OBJEDNATELE 

 

1. Závazek zhotovitele řádně provést Dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas 
předvedena způsobilost předmětu Díla. Smluvní strany se dohodly, že bude Dílo provedeno 
v termínu a místě plnění dle odd. I. čl. V. této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší předávací 
protokol. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí Díla. 
Předávací protokol bude obsahovat popis stavu Díla v  okamžiku předání soupis dokladů, jež 
zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, a dále mimo jiné i sdělení, zda k převzetí 
Díla objednatelem dochází bez výhrad, anebo zda s  výhradami, přičemž se uvede soupis vad a 
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nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu Díla spolu s  termíny pro jejich odstranění; 
nedojde-li k dohodě o těchto termínech, pak do 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu.  

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí hotového díla nejméně 7 dní předem, a to písemně na 
e-mailovou adresu zadavatele:  lenka.markova@mmp.cz. 

3. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání Díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání Díla, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání Díla souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění předávaného Díla provedeného nebo 
dodaného v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů. 

4. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí Díla. Protokol 
vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí i D íla bude 
zejména obsahovat:  

- popis stavu Díla v okamžiku předání 
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí částí Díla 
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném Díle, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich 

odstranění stanovenou objednatelem 
 

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené Dílo. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu 
ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad 
(nedodělků). V případě, že zhotovitel neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních 
dnů po marném uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) 
nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.  

7. Vadou Díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla sjednaných touto smlouvou a 
stanovených obecně závaznými předpisy a technickými normami popř. nedodělky Díla. Jedná 
se zejména o použití nesprávné výpočtové metody, o chyby ve výpočtech a v  měrných 
jednotkách, které mají negativní dopad na Dílo, výši ceny Díla. 

 

  

mailto:lenka.markova@mmp.cz
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 Oddíl III. – VLASTNICTVÍ K DÍLU, VADY, ZÁRUKA 
 

I. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., 
čl. III. této smlouvy. 

II.  
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN 
a platnými a účinnými právními předpisy. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé části předmětu 
Díla počne běžet předáním dokončeného kompletního předmětu Díla (všech jednotlivých částí) 
po dobu 2 let. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu 
hotového předmětu Díla bez vad a nedodělků. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady Díla.  

3. Vady Díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem 
k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, je zhotovitel povinen vady odstranit 
nejpozději do deseti dnů po jejich uplatnění objednatelem, pokud se se objednatel písemně 
nedohodne na jiné lhůtě.  

4. Neodstraní-li zhotovitel vady Díla ve lhůtě podle této smlouvy, nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel mimo jiná svá práva objednatele z  vadného 
plnění stanovená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, po předchozím vyrozumění 
zhotovitele vadu odstranit sám či prostřednictvím jiné fyzické č i právnické osoby na náklady 
zhotovitele.  

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, 
číslo smlouvy o Dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího 
odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) 
a vyjádření, zda vada bránila využívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

8. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak. 

9. V případě, že se jedná o vadu bránící užití Díla ke sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

10. V případě provádění některé části Díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel  
objednateli jako by Dílo prováděl sám. 
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Oddíl IV. – SANKCE, UKONČENÍ SMLOUVY, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

I.  

SANKCE 

1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu Díla v termínech podle odd. I. čl. V. odst. 
2. a 3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny Díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo 
započítat na částku uvedenou v konečné faktuře (tj. na cenu díla).   

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle  odd. III. 
čl. II. odst. 3. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,1 
% ceny Díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.  

3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu Díla podle, je povinen  zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 

4. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu:  

a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur  

b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k  zahájení 
předávání, ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení byl-li řádně obeslán 
způsobem uvedeným ve smlouvě. 

5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 
škody v plné výši. 

6. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou 
smluvní straně povinné. 

7. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel  
s tímto bez výhrad souhlasí. 

8. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané 
závazky je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům.  

9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, 
započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

II. 

UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od 
této smlouvy písemně odstoupit: 

– byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 
konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku 
zhotovitele; 
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– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním Díla delším než 30 dní;  

– bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání Díla, na které objednatel 
zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve  
stanovené lhůtě nápravu; 

– jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech stanovených 
touto smlouvou, a v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, 
znemožňování objednateli kontrolovat Dílo nebo jeho části  a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení 
nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy 
a o náhradě škody. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výpovědní doba počne běžet od prvního dne 
následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Odstoupení je účinné dnem doručení. 

 

III. 
 

             ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Zhotovitel v této 
souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po 
celou dobu realizace Díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění této 
skutečnosti, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy 
nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení 
a zhotovitel také jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich  
pravé vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
podpisy v jejím závěru. 

4. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem. 

5. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna 
předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.  

6. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s dodatkem 
nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky. 

7. Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.  
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8. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se 
zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy 
bylo dosaženo. 

9. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběm a 
smluvními stranami. 

10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

11. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

 
 

 

V Pardubicích dne 23.9.2022   V Uherském Brodě dne 9.9.2022 
         
 za objednatele    za zhotovitele 

 

 

 
………………………………………   ……………………………………… 
Ing. Martin Charvát primátor města  prof. Ing. Pavel Šimek PhD.    

         
 


