



S00JP012L2DV

OBJEDNÁVKA O340170051

S00JP012L2DV

ze dne: 03.05.2017

Objednatel:

statutární město Zlín
 Odbor realizace investičních akcí
 náměstí Míru 12
 761 40 Zlín

IČ: 00283924
 DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pobočka Zlín
 č. účtu: [redacted]

Vyřizuje: Hloušek Petr Ing.

Tel./Mail: [redacted]

Dodavatel:

PAVELA s.r.o.

Česká 4763
 760 05 Zlín

IČ: 02807351
 DIČ: CZ02807351

1. Předmět plnění

V rámci akce „Zkapacitnění kanalizační stoky u budov 316 - 318, Rybníky“ u Vás objednááme výkon technického dozoru stavebníka dle předložené nabídky.

2. Cena plnění (včetně DPH)

114 950,00 Kč

3. Termín plnění

05 – 07/2017

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 45 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

K faktuře bude doložen rozpis prováděných činností.

*Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**Schváleno orgánem obce:**datum a číslo usnesení:**Rada města Zlína**04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014*

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	poupis	datum
příkazce operační	Ing. Bednařík L	[redacted]	3 -05- 2017
správce rozpočtu	Kolenčíková	[redacted]	3 -05- 2017

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Technický dozor stavebníka (vykonavatel) bude vykonáván v tomto rozsahu:

A) Činnost ve stádiu přípravy stavby:

- 1) Seznámení se s podklady pro realizaci stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem jednotlivých uzavřených smluv, s vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a s obsahem stavebního povolení.

B) Činnost ve stádiu realizace stavby:

- 1) Protokolární předání staveniště zhotoviteli včetně kontroly vytyčení všech podzemních sítí.
- 2) Výkon odborného dozoru podle stavebního zákona při realizaci všech prací, sledování postupu provádění díla, koordinace prací a dodávek mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli.
- 3) Kontrola prováděných prací na stavbě dle předané projektové dokumentace. Kontrola postupu prací v návaznosti na termín dokončení díla dle odsouhlaseného časového harmonogramu prací.
- 4) Kontrola dodržování podmínek uděleného stavebního povolení a ostatní vydané legislativy k dotčené stavbě.
- 5) Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách včetně odsouhlasení jednotlivých zápisů.
- 6) Iniciování (zajišťování, svolávání) a vedení kontrolních dnů příp. porad řešících postup výstavby a součinnost mezi účastníky výstavby a dodavatelským systémem stavby, které se budou zabývat dosaženými výsledky a problematikou postupu výstavby.
- 7) Příprava a vydávání zápisů z těchto jednání.
- 8) Projednání dodatků a změn projektů, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi.
- 9) O všech závažných skutečnostech bez odkladu informovat investora.
- 10) Kontrola výrobní dokumentace, výkresů a dokumentace skutečného provedení stavby zpracovanou zhotovitelem.
- 11) Organizační zabezpečení povinností investora při vyzkoušení dokončených dodávek a účast na těchto zkouškách. Kontrola systému řízení kvality zhotovitele stavby, včetně zahrnutí postupů a dokumentace pro posouzení a kontrolu včetně veškerých předepsaných zkoušek a postupů pro uvádění díla do provozu.
- 12) Kontrola zhotovitele stavby - jeho zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, bezpečnostních opatření a ochrany životního prostředí.
- 13) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci investorovi.
- 14) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými.
- 15) Kontrola výsledků zkoušek a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.).

C) Činnost po dokončení výstavby :

- 1) Jednání s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem získání kladných vyjádření dotčených orgánů k závěrečné kontrolní prohlídce dle § 120 stavebního zákona stavebním úřadem.
- 2) Zajištění přípravy stavby pro možnost provedení kontrolní prohlídky dle § 120 stavebního zákona stavebním úřadem včetně oznámení dokončení stavebních úprav stavebnímu úřadu.
- 3) Prověření odstranění vad a nedodělků zhotovitelem stavby z přejímacích a kolaudačních řízení.
- 4) Kontrola vyklizení staveniště.
- 5) Účast na komplexním vyzkoušení.
- 6) Vyřizování reklamací vad díla v záruční době.
- 7) Účast na řešení sporů v souladu se smluvními podmínkami.

Služby budou realizovány v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy (objednávky) nebo jeho části nese vykonavatel v plném rozsahu.
2. Vykonavatel uhradí případně vzniklou škodu v důsledku vadného plnění v plném rozsahu.
3. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností vykonavatele.
4. Vykonavatel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti s pojistnou částkou nejméně ve výši 1 mil. Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Cenová nabídka

Název zakázky: „Zkapacitnění kanalizační stoky u budov 316 – 318 Rybníky“

– výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS)

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	PAVELA s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Česká 4763, 760 05 Zlín
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	028 07 351
Daňové identifikační číslo	CZ02807351

	Celková nabídková cena	
	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Nabídková cena za předmět zakázky	95.000,- Kč	114.950,- Kč

Ve Zlíně, dne 27.04.2017

PAVELA s.r.o.
Česká 4763, 760 05 Zlín
IČ: 028 07 351

.....
Razítko/Firma

ing. Pavel Andryšek
Jméno a příjmení (tiskacím)



podpis

T: 05-07 2017