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,,Zhotoveni zpevněných stanovišť' kontejnerů na odpad - X. etapa - 2. část'

uzavřená dle §

Magjstrát města jih|avy
smlouva zaevidována

Smlouva o dílo

2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen jako ,,OZ") a v souladu s usnesením Rady města jihlavy

č. 2241/22-RM ze dne 8. 9. 2022

SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel: Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako ,,objednatel")

2. Zhotovitel:
sídlo firmy:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Havličkova 64, 586 01 jihlava
Ing. Josefem Ederem
60727772
CZ60727772

(dále též jako ,,zhotovitel")

(společně jako ,,smluvní strany", jednotlivě pak jako ,,smluvní strana")

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

I. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zřízenou dle příslušných právních předpisů,
prohlašuje, že je v oblasti prováděni díla dle této smlouvy odborníkem a je s to provést dílo
v rozsahu uvedeném v této smlouvě a dle dokumentací v této smlouvě uvedených řádně a
včasně. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomi a toto riziko akceptuje, že dílo dle této
smlouvy může provádět též v blízkosti pozemních komunikací při standardním provozu, je
nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní obslužnost, bezpečný průjezd všech vozidel a průchod
osob, případně objízdné trasy a dále též informovat všechny dotčené subjekty v místě prováděni
díla a jeho okolím tak, aby tyto subjekty mohly na příslušná omezení vyp|ývajicí z provádění díla
dle této smlouvy reagovat. Dále zhotovitel bere na vědomi, že dílo dle této smlouvy bude
provádět v lokalitách a místech plnění uvedených v této smlouvě, přičemž každé místo plněni díla
a jeho části vše uvedené v této smlouvě zajisti jako staveniště, a to vše v souladu s touto
smlouvou a příslušnými právními předpisy. Zároveň bere zhotovitel na vědomí, že dílo je
rozděleno na části, a to v návaznosti na jednotlivá kontejnerová stání v jednotlivých lokalitách,
kde mají tyto části být provedeny. Jednotlivé lokality jsou pak uvedeny níže v této smlouvě.

2. Dále zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že v rámci provádění díla dle této
smlouvy budou na díle spolupracovat další třetí osoby, a to zejména technický dozor objednatele,
tedy investora (dále též jako ,TDI"), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či osoba
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provádějící autorský dozor (dále též společně jako ,,oprávněné osoby objednatele"), které budou
dozorovat určité aspekty prováděni díla dle této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen
respektovat příkazy těchto oprávněných osob vztahující se k prováděnému dílu. Tyto oprávněné
osoby objednatele budou zhotoviteli oznámeny v dostatečném časovém předstihu po nabyti
účinnosti této smlouvy.

3 Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj dílo dle této smlouvy vysoce důležité
a má vůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě má zhotovitel provést dílo
v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedených.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvMho závazkového vztahu založeného touto smlouvou
vystupovat poctivě ve smyslu ust. § 6 OZ.

5. Tato smlouva je uzavírána na základě schválení Rady města Jihlavy.
6. Pro vyloučeni všech pochybnosti smluvní strany konstatují, že používá4i tato smlouva slova v

jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnuji podle kontextu smlouvy i množné číslo a naopak. Toto
platí i pro pojmy užívané ve smlouvě, které podle kontextu smlouvy a konkrétnlch okolnostI pIati i
pro jednotné číslo či množné číslo, i když je příslušný pojem uveden ve smlouvě pouze v
jednotném či pouze v množném čísle. ,,Pojmem" se v této smlouvě rozumí pojem uváděný v
příslušných ustanoveních smlouvy v závorce a v uvozovkách či pouze v uvozovkách.

íl. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastni náklad a nebezpečí dílo
spočlvajíci v provedeni kompletních stavebních prací, a to včetně dodávky stavebních hmot
a dílů na akci s názvem

,,Zhotoveni zpevněných stanovišť' kontejnerů na odpad - X. etapa - 2. část"
(dále též jako ,,dílo')

v rozsahu těchto lokalit:
· Sluneční
· Heroltice - bytovka
· Hruškové Dvory
· Kollárova
· Popice
· Telečská
· Brtnická
· Březinovy Sady 9
· Sukova 4
· Plukovníka Švece
· U Hřbitova 48
· Červené domky 48
· U Koželuhů
· Heroltice 21

Zhotovitel toto dílo provede kompletně, kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle platných norem
a předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že v rámci předmětu díla provede činnosti jako jsou výkopové práce,
veškeré zemní práce a dlážděni vlastními silami, tzn. že tyto činnosti nebude provádět
prostřednictvím svých poddodavatelů.
Rozsah a kvalita předmětu díla je dána niže uvedenými dokumenty a dílo musí být provedeno
v jejich souladu:

a) projektové dokumentace zpracované společností CARLITA s.r,o., U Brány
1031/4, 586 01 jihlava, IČO: 26231506 pod zak, č. 10-21, zak. č 08-21 (dále též
jako ,,projektová dokumentace").
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Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro prováděni stavby včetně
položkového rozpočtu a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace
dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

b) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele ze dne 15. 7. 2022:

C) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním
městem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky) a českými technickými
normami, které se vztahuji k plněni díla ze strany zhotovitele a platnými v době
prováděni díla;

d) Územními souhlasy pro jednotlivá kontejnerová stání vydaná Magistrátem města
Jihlavy - stavebním úřadem (dále též jako ,,územní souhlas")

(společně jako ,,dokumenty").
Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomi a bude se jimi
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího řídit a respektovat je. V případě
rozporu mezi těmito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem sdělit objednateli,
který o jeho vyřešeni rozhodne.

2. Předmětem díla se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď
v projektové dokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele včetně jim oceněného položkového
rozpočtu - výkazu výměr, stavebních či jiných povoleni nebo souhlasů. Na základě toho je
uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto závazných dokumentů pro
plnění díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

3. Místa prováděni díla jsou stanovena projektovou dokumentaci v této smlouvě uvedenou. Každé
projektovou dokumentaci stanovené místo provedení stavby - díla a jeho části pak bude
zhotovitelem označeno a ohraničeno jako staveniště, a to v souladu s příslušnými právními
předpisy a se všemi z tohoto vyplývajlclmi právy a povinnostmi.

4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončeni a předáni předmětu díla, všech jeho
části a součástí a uvedeni do jeho řádného provozu, a to včetně veškerých úkonů vůči orgánům
veřejné správy vyplývajiclch z příslušných právn ich předpisů, rozhodnutí a stanovisek. Dále
zhotovitel zajistí veškeré atesty, zkoušky a měřeni potřebné k řádnému protokolámimu předáni
díla objednateli, veškerou dokumentaci skutečného provedeni díla dle příslušných právních a
technických předpisů platných a účinných v době a mlstě provádění díla dle této smlouvy. Dále
zajisti skládky vybouraného, přebytečného materiálu a odpadu, zajistí ekologickou likvidaci
odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znění, a předá objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci a provede
kompletní úklid stavenišť', resp. míst plnění díla dle této smlouvy. Bez splnění těchto podmínek
nenl objednatel povinen dllo či jeho část převzít. Pro vyloučeni všech pochybnosti smluvní strany
konstatuji, že veškeré v tomto ustanovení uvedené povinnosti je zhotovitel povinen splnit ke
každé části díla zvlášť'.

5. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajisti zábory veřejného prostranstvl a uhradí
náklady spojené s těmito zábory dle právních předpisů platných v místě provádění díla.

6. Předmětem díla jsou mj. následující práce, výkony a činnosti zhotovitele:

· zajištění vydání potřebných dopravně inženýrských rozhodnutí na podkladu dopravně
inženýrských opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle
zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, tj. zajištění
zpracováni podrobného plánu dopravního značení
po dobu prováděni díla, který zhotovitel předloží ke schválení Policii ČR, odboru dopravy
Magistrátu města Jihlavy, správcům dotčených inženýrských sítí a Krajské hygienické
stanice Kraje Vysočina, zajištění povolení uzavírek, a to i částečných, zajištěni
případných náhradních objízdných tras i dopravního značeni a jejich řádná údržba po
celou dobu realizace díla resp. po dobu, po kterou v souvislosti s plněnlm díla dle této
smlouvy taková potřeba trvá;

· zabezpečení povolení k zásahům do pozemních komunikaci:
· zajištění úhrady vytýčení veškerých stávajících inženýrských a jiných síti, učinění
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opatřeni k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských síti během výstavby a zpětné
předáni jejich správcům;

· pasportizace okolí díla a jeho části před zahájen im díla a všech jeho části a součástí:
· veškeré potřebné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do provozu:
· obnoveni geodetických bodů, pokud se nachází na staveništích;
· zajištění nebo učinění potřebných úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů v

rámci protipožární ochrany, ochrany zdraví a majetku;

· zabezpečeni bezpečného průchodu a přístupu pro pěší, průjezdu a příjezdu vozidel
včetně zhotoveni potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně
případného nutného osvětleni;

· informovat veškeré třetí osoby dotčené prováděním díla v místech prováděni díla a jeho
bezprostředním okolí, a to prokazatelným způsobem;

· soustavné vytyčování zřetelné ho označeni obvodu stavenišť'.
7. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou certifikaci, požadované

vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a výkazem výměr či
výkazy výměr k dílu, jeho částem a součástem. Zhotovitel je povinen předat objednateh na jeho
žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu, nejpozději však do S-ti pracovních dnů, a nést veškeré
náklady s tím spojené. Odpovědnost za újmu zhotovitele tím není dotčena.

8. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce související s dilem v souladu s touto smlouvou,
příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň bude zhotovitel dodržovat
veškeré další bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právni předpisy, které se
týkají jeho činnosti a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v
prostoru staveniště při provádění díla. Pokud tuto svou povinnost poruší, odpovídá za újmu
z tohoto porušeni vzniklou. Újmou se má v tomto ohledu na mysli i uložení sankce objednateli
(stavebníkovi) ze strany příslušného orgánu státní správy z důvodu pochybení zhotovitele
v průběhu provádění díla dle této smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle
příslušných právních předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem
odpovidajIcl závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě.

10. jakékoliv změny rozsahu díla jsou možné pouze na základě písemných číslovaných dodatků
uzavřených smluvními stranami k této smlouvě, jejichž podkladem budou vždy tzv. změnové listy.
V těchto změnových listech budou uvedeny veškeré změny oproti původnímu rozsahu díla, kde
bude uveden důvod změny, kdo požadavek změny vznesl, technické řešení změny oceněni
změny zhotovitelem, vyjádřením vlivu změny na termíny dokončení díla, na celkovou cenu díla a
další potřebné informace. Tyto změnové listy budou číslovány a budou obsahovat stanovisko
objednatele, technického dozoru a zpracovatele projektové dokumentace v této smlouvě uvedené.
Po nabyti účinnosti písemného dodatku k této smlouvě, který příslušné změny rehektuje, má
zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel
jakékoliv změny bez písemného souhlasu objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich
úhradu, Provedeni některých prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavření
dodatku k této smlouvě, je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo objednatele od
této smlouvy odstoupit.

1 1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci, touto smlouvou a veškerými
dalšími podklady, doklady a dokumenty a že je schopen předmět díla provést dle této
dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užíváni a
bez technických a právních vad. Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen
písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní,
odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu
s příslušnými platnými právními a technickými předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za
další důsledky porušeni této povinnosti včetně náhrady újmy.

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv další
činnosti nutné pro řádné a včasné provedeni předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.
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Ill. Termin plněni díla

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno v terminu
do 31. října 2023

Práce na díle budou zahájeny:
Přepokládané zahájeni stavby:

Lhůta pro předání a převzetí stavenišť.

dnem předání a převzetí stavenišť'
březen 2023

Zhotovitel bude předem písemně vyzván
objednatelem, k převzetí stavenišť', a to po nabyti
účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen veškeré
staveniště stanovené touto smlouvou převzít ve lhůtě
do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí
stavenišť' ze strany objednatele.

2. V případě přerušeni nebo zastavení prováděni díla ze strany objednatele, a to z důvodů
spočivajici na straně objednatele, se lhůta k provedení díla prodlužuje, avšak pouze co do
počtu dnů, po dobu kterých bylo provádění díla přerušeno nebo zastaveno ze strany
objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávněn kdykoliv provádění díla přerušit či
pozastavit i bez udáni důvodů.

3. Za nesplnění dokončenl a předání předmětu díla, resp. konkrétní části díla ve lhůtách dle této
smlouvy, a to výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny té příslušné části díla bez DPH za každý byt' započatý
den prodlenl. Pro vyloučeni všech pochybností je část díla vždy specifikována jako každé
kontejnerové stáni v návaznosti na konkrétni lokalitu uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel si je
vědom důležitosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlašuje, že smluvní pokuta
v tomto ustanoveni uvedená, je adekvátní a pro případ porušení svých povinností ji uhradí, a
to na základě písemné výzvy objednatele.

4. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět dílo
v rozsahu uvedeném v této smlouvě a dle dalších dokumentů uvedených v této smlouvě. O
předáni a převzetí všech stavenišť' bude sepsán jediný předávací protokol.

5. Zhotovitel předloží do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram
provádění díla (dále též jako ,,harmonogram"). Harmonogram bude sloužit jako podklad
pro sledovánl průběhu plněni díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále též
jako ,dílčí termíny plněni"). Harmonogram je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději
v den předáni a převzetí stavenišť'. Finančnf harmonogram zhotovitel objednateli předloží
pouze na jeho vyžádání, a to ve lhůtě určené objednatelem.

6. V případě, že zhotovitel nezaháji, přeruší nebo zastaví provádění díla či jakékoliv jeho části ze
své viny nebo bude zřejmé, že nedodřžl termíny plnění dle harmonogramu či dle této smlouvy
o dobu delší než 14 kalendářnlch dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních
ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle ČI. lX. odst. 1. této smlouvy a
zadat provedení nebo dokončeni předmětu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel
je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem
na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny práce na
prováděni díla, nebo že nedodrží dilčí termíny plnění dle harmonogramu či této smlouvy o
dobu delší než 10 kalendářních dnů. Za nesplnění oznamovací povinnosti je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvnl pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH.

7. Objednatel předá zhotoviteli po nabyti účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájeni a
realizaci díla:

a) projektovou dokumentaci tištěnou vždy ve 2 vyhotoveních " 1 x elektronicky na CD
b) Územní souhlasy v počtu 14 kusů, a to vždy ke každé části díla ve smyslu každého

kontejnerového stání v lokalitách uvedených v této smlouvě
5
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8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště jeden stavební deník, v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
a s příslušnou přllohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.

9. V případě zjištění porušeni povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávněn na
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-
Kč, a to i opakovaně. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na
smluvM pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel
oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře - daňovému dokladu resp. vice fakturám
- daňových dokladů zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní
pokuty).

10. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři neprodleně,
nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastaveni provádění díla je
povinen respektovat okamžitě. Mimo objednatele budou oprávněni do stavebního deníku
provádět zápisy jeho zástupci, oprávněné osoby objednatele, dále zástupci zhotovitele a
projektant, tedy zpracovatel projektové dokumentace k dílu.

11. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 3
pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které
budou mít vliv na cenu a terminy dle této smlouvy, bude zhotovitel informovat TDI ihned po
učiněném zápisu.

12. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajisti vjezd na staveniště, jeho provoz,
řádné označeni, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl,
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.

13. Zdroje energii pro realizaci díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i
v případě určeni skládek materiálů.

14. zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy není možné
dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení stavebních
prací je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených
povětrnostních podmínek pro realizaci díla.

15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištěni a poškozeni
stávajĹcÍch nemovitosti a komunikaci, ke kterým dojde při prováděni díla provozem zhotovitele
či jakýchkoliv třetích osob, které k prováděni díla zhotovitel zmocni. V případě, že tak neučiní
ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin
od tohoto oznámeni, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý
byt' započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Pokud v této souvislosti vznikne
jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

16. Objednatel se zavazuje dokončené dílo či jeho část v souladu s touto smlouvou převzít
a zaplatit za něj cenu uvedenou v ČI. lV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo
jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutými terminy, zavazuje se objednatel toto dílo
převzít i v dřive nabízeném terminu za podmínek stanovených touto smlouvou.

17. Ve vztahu ke lhůtě plnění si objednatel, vedle dalších situaci popsaných v této smlouvě,
vyhrazuje tzv. vyhrazenou změnu závazku provedeni díla spočivajicl v možnosti prodlouženi
lhůty plněni uvedené v této smlouvě též z těchto nás|edujících důvodů:

a. zhotovitel prokáže, že zpožděni bylo zaviněno vyšší moci;
nebo

b. na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo případy
vnikání dešt'ové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody a adekvátní
odvodnění staveniště, či překážky nebo znečišt'ujici látky, nálezy objektů archeologického
zájmu či nezastižené inženýrské sitě, které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci,
zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést předmět díla ve
lhůtě plněni. Posouzení splněni těchto podmínek bude provedeno objednatelem po
případném projednání s technickým dozorem objednatele;
nebo

\
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c. v průběhu prováděni předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, Policie
České republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího
provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob k dodatečným
požadavkům na rozsah předmětu díla
nebo

d. další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto
způsobí nutnost prodlouženi lhůty plněni;
nebo

e. objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na lhůtu plněni, a které:
(i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištěni objednatele, nebo (ii)
neprokážou, že některé zařízeni, materiály nebo práce na předmětu díla jsou závadné nebo
jinak neodpovídají předmětu díla;
nebo

f. objednatel bude v prodlení se součinnosti při realizaci přejimacfch zkoušek předmětu díla,
jsou-li touto smlouvou předpokládány, a to po dobu delší 10 kalendářních dnů
neb

g. dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatřeni z důvodů
nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést předmět
díla ve lhůtě plnění.

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci vyhrazených
změn závazku ze smlouvy na plněni veřejné zakázky uvedených výše, musí být zaznamenány ve
stavebním deníku stavby a potvrzeny technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.
Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena výše v tomto ustanoveni, lhůta plnění se vždy prodlužuje
pouze o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel a zhotovitel v této
souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě.

lV. CENA ZA DÍLO

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele a je sjednaná na celý rozsah díla
specifikovaný touto smlouvou, projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, vše uvedené
v ČI. ||. odst. 1 této smlouvy, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla.
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.
Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění veřejné zakázky.
Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah prováděni díla dle této smlouvy.

Cena celkem bez DPH činí: 4.111.293,- Kč

" příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního
závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

2. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace díla s názvem
HZhotoveni zpevněných stanovišť' kontejnerů na odpad - X. Etapa - 2. část" se dle § 5 odst. 3
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,zákon o DPH")
nepovažuje za osobu povinnou k dani.

3. V případě poskytnutí plněni dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přeneseni daňové
povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájenlm provádění díla.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů
plnění díla dle ust. § 1765 občanského zákoníku.
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5. K vyloučení pochybnosti se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky,
služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, s přIslušnými
právními a technickými předpisy vztahujicí se k dílu a technologickými postupy.

6. Veškeré změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla, které nebyly uvedeny v této smlouvě a
dokumentech v ni uvedených, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen a
ve stejném členěni jako nabídkový rozpočet pro předmět díla v souladu s níže uvedeným:
a. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných

cen vydaných Urs Praha nebo RTS Brno, aktuálně platných, které budou snížené o 10 %
nebo

b. Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v Urs Praha nebo RTS Brno budou oceněny
na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena nebo

c. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v Urs Praha nebo RTS Brno
budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2
dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude
navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5% nebo

d. Při dodatečném zajišt'ováni poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany
zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou
předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinačni přirážku ve výši do 5%
z ceny těchto prací.

7. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ni uvedených prováděny, budou
oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen a členěni jako rozpočet pro předmět díla
a budou odečteny z ceny díla vC. specifikaci a přirážek.

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžit/omezit rozsah
předmětu plněni (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením
zhotoviteli, ze kterého musí být zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepožaduje
od zhotovitele provést. Od okamžiku oznámeni objednatelem není zhotovitel oprávněn a povinen
takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti s takovou
nesplněnou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takových případech musí být smluvní cena
úměrně snížena, s použitím cen z položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen zpracovat na
méněpráce také tzv. změnový list (se soupisem těchto méněprací a jejich naceněni v jednotkových
cenách z položkového rozpočtu) a nechat si takový změnový list písemně potvrdit/odsouhlasit
objednatelem, autorským dozorem a technickým dozorem investora.

9. V případě, že zhotovitel měl na práce na díle, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např.
změna kvality a množství) v průběhu realizace díla objektivně doložitelné vynaložené finanční
náklady, uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, omezením či jinou
provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele
jednoznačně prokázaná soupisem skutečně provedených prací, zjišt'ovaclm protokolem a
rekapitulaci soupisu prací.

10. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek v souvislosti s prováděním
díla rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých
cenách uvedených v dilčích rozpočtech.

\

V. FINANCOVÁNÍ

1. Provedené práce na díle budou jako dilči plněni, dle § 21 odst. 9 zákona o DPH, fakturovány
jedenkrát za měsíc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den zdanitelného plněni se
považuje poslední den měsíce. Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného
harmonogramu, finančního harmonogramu a dle rozpočtu předloženého zhotovitelem, a to na
základě objednatelem, jeho zástupcem či oprávněnou třetí osobou potvrzených soupisů skutečně
provedených prací. Nedílnou součásti faktury-daňového dokladu bude, kromě oběma smluvními
stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, je i zjišt'ovací protokol
a rekapitulace soupisu prací, Soupis skutečně provedených prací bude současně s fakturou-
daňovým dokladem předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xIs nebo .xlsx na e-
mail kontaktní osoby objednatele. V elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny
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položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně těch, které již byly provedeny
a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány. Případné změny díla
budou finančně vyjádřeny fomiou přípočtů a odpočtů a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány
zástupci obou smluvních stran. Finanční vypořádáni těchto prací bude provedeno nejpozději v
konečné faktuře - daňovém dokladu na základě písemného dodatku ke smlouvě.

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona o DPH a zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, vše v platném znění. Faktury - daňové doklady zároveň budou obsahovat
název díla a evidenční číslo této smlouvy, které bude zhotoviteli sděleno po nabyti účinnosti této
smlouvy. V případě, že faktura-daňový doklad nebude obsahovat jakékoliv náležitosti dle
příslušných právních předpisů či dle této smlouvy nebo bude obsahovat práce, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli k přepracováni. Objednatel
není zároveň povinen tuto fakturu - daňový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči
objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývajici z nezaplacené faktury - daňového
dokladu. V případě vráceni faktury - daňového dokladu zhotoviteli k přepracováni se přeruší lhůta
splatnosti této faktury-daňového dokladu a nová lhůta splatnosti začne plynout prokazatelným
doručením opravené či nové faktury - daňového dokladu objednateli.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla. zbývající platba ve výši 10% ceny díla bude
proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že bude dílo převzato
s vadami a nedodělky, bude tato zbývající část proplacena nejpozději do čtrnácti dnů po sepsáni
zápisu o odstranění vad a nedodělků. Položky díla dle projektové dokumentace obsahující plošné,
objemové a délkové jednotky budou fakturovány do výše 90 %. zbývající část bude vypořádána
v poslední faktuře-daňovém dokladu dle skutečně provedených prací - skutečných výměr.

5. Závěrečná (konečná) faktura-daňový doklad bude vystaven nejpozději do 15 kalendářních dnů
po podpisu zápisu o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6, Lhůta splatnosti faktur-daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů
od jejího prokazatelného doručenl objednateli. Přednostní způsob doručováni faktur-daňových
dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail:
epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem.

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu-daňový doklad objednateli je splněna dnem
odepsáni fakturované částky z účtu objednatele.

8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečněni zdanitelného plnění
bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel
oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH.
Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a
zákona o DPH. Smluvní strany prohlašuji, v případě přímého plněni částky ve výši DPH
objednatelem příslušnému finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši
takto uhrazeného DPH.
Pokud zhotovitel na příslušné faktuře - daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto
uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli Újmu, která mu z
tohoto důvodu vznikla.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plněni z hlediska § 92a a návazně za vystaveni daňového
dokladu (faktury) s náležitostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli
újmu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.

10. Postoupeni peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto
smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. V případě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu
újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku
vůči kterékoliv faktuře resp. vÍce fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného
vyúčtování smluvní pokuty).

12. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastaveni všech činností souvisejlcich s
dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na
náhradu nákladů z tohoto zastaveni vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plněni díla, který
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bude upraven písemným dodatkem k této smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, pIati, že termín

\

plnění díla se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastaveni prací na díle.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

1, Dokončeni a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu
a způsobem stanoveným § 2604 a násl. a § 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel je
povinen zajistit pro účely přejímky díla či jeho dokončené části předložení:
- stavební deník:
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí potvrzený příslušným katastrálním úřadem
v listinné podobě v 6 vyhotoveních;
- atesty, certifikáty, materiálová osvědčení a prohlášeni o shodě použitých materiálů;
- doklady o provedených zkouškách a měřeních;
- dokumentaci skutečného provedeni díla a jeho částí (dále též jako ,DSPS"). DSPS bude předána
3x v listinné podobě, a to v členění dle projektové dokumentace uvedené v této smlouvě, a vždy i v
digitálni podobě na CD či jiném nosiči digitálních informací; zhotovíte je povinen zanést do
dokumentace skutečného provedeni veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešeni
díla, a to včetně geodetického zaměřeni - formát *.pdf a *.dgn nebo *.dwg) dokumentace
skutečného provedeni díla.
- geodetické zaměřeni skutečného stavu díla vC. povrchových znaků inženýrských a jiných síti
v okolí stavby (situace) na základě nového měřeni zakresleného do dat digitálni technické mapy
města jihlavy (dále též jako ,DTMM"). To vše ve Ill. třídě přesnosti, ve formátu ".dgn V7
(Microstation) ) a umístěné v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vše v listinné podobě v 6
vyhotoveních a v digitální podobě na CD či jiném nosiči digitálních informaci v 1 vyhotovení
v systému Microstation podložené katastrálni mapou. Data z DTMM zhotovitel získá od
objednatele na základě jeho žádosti, ve které zhotovitel graficky definuje rozsah požadované
lokality. Pro zákres skutečného stavu nebude zhotovitel používat sdílené buňky (Shared Cell),
křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node); Toto geodetické zaměřeni
bude úředně ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem;
- doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky přľs!ušného odboru životního prostředl:
- ostatní doklady požadované stavebním, speciálními stavebními úřady či jinými orgány veřejné
správy pro umožněni kolaudace stavby
Vše pro každé kontejnerové stáni zvlášť'.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo jinak)
nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončených části předmětu díla.

3. Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedeni objemu a jakost
dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady
podle podmínek této smlouvy.

4. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové
vady a nedodělky, které dle objednatele nebráni řádnému užíváni předmětu díla a poskytne-h
zhotovitel dostatečné záruky, že vady odstraní v terminu společně dohodnutém,

5. O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou
určeny lhůty k odstraněni vad a nedodělků.

6. Dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí díla či jeho dokončené části přechází nebezpečí škody
k předmětu díla či jeho části na objednatele a začíná běžet záruční doba.

7. jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání a převzetí
díla či konkrétni části díla, pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- kč za každý byt' započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či
nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo
na náhradu újmy nedotčeno. Veškeré v tomto ustanovení uvedené smluvní pokuty je objednatel
oprávněn jednostranně započíst vůči jakékoliv platbě zhotoviteli za provádění díla dle této smlouvy.
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8. Zhotovitel je povinen účastnit se úředních kolaudaci. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejich
konáni nejméně 5 kalendářních dnů předem.

9. Předmět díla či jeho dokončená část bude dokončena včetně konečného úklidu a řádného
vyčištěni každého staveniště.

VIl. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1, Objednatel, jeho pověřený zástupce či oprávněná třetí osoba je oprávněna kontrolovat prováděni
díla, zejména je oprávněna následující:

· kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,
projektovou dokumentaci, přísl. normami a obecně závaznými právními předpisy;

" upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a
způsob jejich odstraněni;

· dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastaveni prací v případě, že zástupce zhotovitele není
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné vážné újmy
nebo z důvodu nedodrženi technologií stavebních prací a ohroženi kvality prováděných prací;

· kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a
terminech odstranění zjištěných vad a nedodělků;

· oprávněné třetí osoby budou mít pro výkon své funkce přistup na všechna pracoviště a
staveniště zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla či jeho část:

0 kontrolovat zhotovitelem provedené práce s ohledem na fakturaci zhotovitele.

Nerespektováni požadavků TDI, koordinátora BOZP či jiných oprávněných osob objednatele ze
strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavenl provádění díla až do doby zjednáni nápravy.
Zastaveni díla musí být učiněno pIsemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným
dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení prováděni díla.
V případě příkazu k zastavení prováděni díla je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně
odstoupit. Podmínky odstoupeni od této smlouvy jsou uvedeny v ČI. lX. této smlouvy,

2 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných pracl,
kterou provádí technický dozor objednatele a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatřeni
k odstranění zjištěných vad. výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
a včasné plněni díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách
(kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI popř. jakýchkoliv svých
pověřených pracovníků, a to podle své vlastni potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát oprávněnou osobu objednatele a TDI ke kontrole všech prací
na díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů před
jejich započetím, jestliže se oprávněná osoba objednatele a TDI nedostaví a neprovede kontrolu
těchto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích na dlie. Jestliže objednatel a TDI bude
dodatečně požadovat odkryti těchto prací na díle, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjisti, že práce na díle nebyly řádně
provedeny, hradí jejich odkryti zhotovitel.

5. Účast oprávněné osoby objednatele a TDI na řízeni o zakrytí prací na díle nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozváni oprávněné osoby objednatele a TDI
na kontrolu dle tohoto ustanovení bude učiněno primárně prostřednictvím e-mailu kontaktnl osobě
objednatele ve věcech technických, popřípadě telefonicky. Toto pozváni pak musí být zhotovitelem
vždy zapsáno do stavebního deníku.

6. Zhotovitel nese do předáni a převzetí dokončeného předmětu díla či jeho části objednateli
veškerou odpovědnost za újmu na realizovaném díle či jeho části, materiálu, zařízení, staveništi
a jiných věcech v místech prováděni díla i mimo něj, vztahuji-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené
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v důsledku zaviněni třetích osob, které zhotovitel při provádění díla jakýmkoliv způsobem použil či
využil.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni újmy objednateli nebo jakýmkoliv jiným subjektům
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněni podmínek vyplývajicich z právních či technických
norem nebo vyplývajícich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu
nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných
ustanoveni o náhradě újmy, Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností, včetně možných újem
způsobených pracovníky zhotovitele v minimálni výši 200.000,- kč. stejné podmínky je zhotovitel
povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit
objednateli.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně. Veškeré v této
smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění vůči
druhé smluvní straně.

10. Pro vyloučeni všech pochybnosti se veškeré povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a příslušných
právních a technických norem vztahujici se k dílu dle této smlouvy vztahují i na veškeré části a
součásti díla,

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A NÁHRADA ÚJMY

1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použiti k účelu specifikovaném
v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti, stanovené touto smlouvou, po celou záruční
dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanovi záruční doba na toto dílo či jeho provedené části v délce 60
měsíců. Záruční doba počíná běžet protokolárním předáním díla či jeho dokončených částí.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraněni vad vzniklých v záruční
době uplatni objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstraněni
reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od uplatněni reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu a na základě dohody
smluvních stran učiněné písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na terminu odstraněni
vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění
reklamace. Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém terminu, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt' započatý den prodlení
s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno.

4 jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých terminech ČI. y|||. odst. 3,
nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývajíci
ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatněni
smluvní pokuty, podle vlastního uváženi tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jiného
zhotovitele, nebo jejlm prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část
předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli
do 10 kalendářních dnů od doručení faktury - daňového dokladu.

5. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele nejpozději do
30 kalendářních dnů po uplynuti záruční doby díla či jeho části a prokáže, že k výskytu vady došlo
ještě v průběhu záruční doby,

6. Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužuji o dobu počinajici datem uplatněni
reklamace a konči dnem protokolárního odstraněni vady.

7. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebráni užívání díla, má
objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem.
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8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidárni odpovědnosti dle ust. § 2630 občanského
zákoníku.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na místa provedeného díla, pokud je to potřebné
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

11. Za veškeré zhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i
nemovitém majetku, či újmu jakýchkoliv osob v souvislosti s prováděným dílem nese výhradně a
v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

12. Pro náhradu újmy pIati ustanoveni § 2913 a násl. OZ s tím, že smluvní strany se dohodly na
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu újmy je poškozená strana oprávněna vždy
uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. Smluvnl strany
v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ,

lX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených OZ a dále pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti

o úpadku nebo je-li insolvenčnl návrh zamítnut pro nedostatek majetku:
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídajÍcĹ kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným

prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho
upozornění zápisem ve stavebním deníku:

C) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude zřejmé,
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu po dobu delší než 14 dnů,
nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla:

d) v případě, že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomi;

e) pokud zhotovitel nepřevezme kterékoliv staveniště ve lhůtě do 5-ti kalendářnlch dnů
od zasláni výzvy k převzetí staveniště dle ČI. Ill. této smlouvy;

f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastaveni prováděni díla dle či. VIl. odst. 1.
této smlouvy;

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupeni nastávají dnem doručení písemného oznámeni dotčené smluvní straně, Strany
výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou
do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uloženi zásilky u pošty,

3. V případě odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště
kde je dílo prováděno a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem či
napřimo objednateli, a to včetně poskytnuti nezbytně nutných činnosti pro plynulé pokračováni
zhotoveni d ila a veškeré potřebné, nutné či vhodné dokumentace.

4. V případě nesplněni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a
újmy, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

5. V případě zastavení provádění díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto smlouvou na
základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a provedených prací na díle).
V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené
práce včetně zabudovaného materiálu.

6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádění finanční kontroly v souvislosti s předmětem
díla, a to v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění,
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7. V případě, že v průběhu plněni předmětu díla vyjde najevo, že dodavatel učinil nepravdivé
prohlášeni ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní
sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících
střet zájmů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
Dodavatel je povinen oznámit veškeré změny okolnosti podstatné pro splnění požadavků podle
právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce,
a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozvi. Pokud
změnou okolnosti dojde k porušeni uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy.
Jestliže dodavatel neoznámi řádně změnů okolnosti dle výše uvedeného, má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.
Dodavatel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahuji uvedené předpisy. Pokud
dodavatel takové osoby využívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které
se uvedené předpisy nevztahuji. V případě, že dodavatel tuto povinnost nesplní, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.
V případě pochybnosti ohledně uvedených povinností vyplývajicich z právních předpisů
upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je dodavatel povinen
poskytnout součinnost k odstraněni takových pochybností a vyvinout maximálni úsilí k odstraněni
závadného stavu.

X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude
dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednáni
zmocněnců stran pro vlastni prováděni stavebních prací, přesahující jejich zmocnění, se považuji
jen za přípravná jednání pro případné uzavřeni dodatku k této smlouvě.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni OZ. Právni vztahy zhotovitele a objednatele,
které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řidl zákonnou úpravou OZ

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden
pro zhotovitele.

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy
jakýmkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou
vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovni
přepravy či obdobné služby, Za den doručeni je považován třetí pracovni den po prokázaném
odesláni písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující
písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy
smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

6. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění (dále též jako ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy
a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejněni této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv
pak zajistí statutární město jihlava.

7. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato
smlouva nabývá okamžikem jejího uveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem o registru
smluv.

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývajici, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou
dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešeni těchto sporů soud
objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění.

9. Smluvní strany souhlasně prohlašuji, že jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí všem ve
smlouvě uvedeným termínům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní strany prohlašuji. že
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jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy,
který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu podepisuji.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Jihlavě dne,ZC.q. Lol2-
"ť 'T""-

Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky

Ing. Josef Eder

(město Éíůtj SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Havhčkova 64, 586 01 Jjh|ava
tel.: 567 553 213
fax: 567 309 038
lČ: 60727772
DIČ: CZ60727772 1

15



O)
O CO

m e"
O

-u3f!

u


