

SMLOUVA O DÍLO č. 21Zak00096

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „**smlouva**“)

číslo smlouvy objednatele 0208Z20/VOLET

Objednatel:

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

se sídlem U zoologické zahrady 147/46, Bystrc, 635 00 Brno

IČO: 00101451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr, vl. 11

zastoupená Mgr. Radana DUNGELOVÁ, ředitelka (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VOLET s.r.o.

v zastoupení: Ing. Daniel Mitiska, jednatel

IČO: 291 86 951,

se sídlem Jihlava, Žižkova 1923/111,

PSČ: 586 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 64197

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně též „**smluvní strany**“)

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele řádně, včas, s potřebnou péčí, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v dodání a montáži technologie filtrace vody, která povede ke zlepšení kvality vody (zejm. čistoty a tím průzračnosti) v bazénech expozic vlků a bobrů kanadských – viz příloha č. 2 (dále jen „**dílo**“), v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy, a to na stavbu „**Filtrace pro expozici vlků a bobrů**“. Dílo musí splňovat požadavky dle specifikace ve výzvě k podání nabídky č. VZ 2202017. Součástí díla je i zpracování a dodání Provozního řádu.
2. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo a zaplatit zhotoviteli cenu specifikovanou v čl. V této smlouvy.
3. Zhotovitel k provedení díla zajistí všechny následující úkony, práce a materiál dle přílohy položkového rozpočtu, zejména pak:
 - a) *Zhotovení desky pod filtraci*
 - b) *montáž filtrační technologie*(dále jen „**dodávky k provedení díla**“)
4. Součástí dodávek k provedení díla pak nejsou následující úkony, práce a materiál, které se zavazuje na své náklady a v termínu dle pokynů zhotovitele dodat objednatel:
 - a) *Umožní vstup na stavbu k (dle domluvy) a předání připraveného staveniště;*
 - b) *Umožní napojení na přípojku užitkové vody a el. 220/380*
 - c) *Napuštění jezírka je v režii objednavatele*
 - d) *Přivedení el. 220/380*
 - e) *Elektroinstalace pro technologii*
5. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek k provedení díla, objednatel zadá u zhotovitele, umožňují-li to obecně závazné právní předpisy. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla, a to na základě předchozího dotazu objednatele.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo, kde bude dílo prováděno (dále jen „**staveniště**“) ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla nejpozději ke dni, který je termínem zahájení provádění díla, nedohodnou-li se strany na jiném termínu předání staveniště.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
5. Objednatel musí poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla na staveništi dle této smlouvy, spočívající, pokud to nevyplývá jinak z čl. I odst. 4 této smlouvy, zejména v přístupu ke zdrojům vody na staveništi, poskytnutí přípojky elektřiny na staveništi, poskytnutí plochy pro skládání materiálu a kontejnerů na/u staveniště.

III.

Doba plnění

Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou v těchto termínech.

- **zahájení provádění díla** od **20.9.2022**
- **dokončení a předání díla** do **20.11.2022**

Plnění zhotovitele v uvedených termínech bude závislé na stavební připravenosti, kterou zajišťuje objednatel.

IV.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla nejm 5 dnů předem. Zhotovitel provede zkoušky díla a předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu.
2. - vypuštěn
3. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází dnem, kdy dílo převzal, resp. dnem, kdy objednatel bez oprávněných důvodů dílo nepřevzme.
4. Současně s dílem zhotovitel musí předat objednateli veškeré dokumenty a plány, které získal či má povinnost dodat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. O předání a převzetí provedeného díla sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol.
6. Zhotovované dílo je od počátku provádění ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

V.

Cena

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové dohodnuté výši **672.766,- Kč** (dále jen „**cena**“) bez DPH.
2. Cena díla bude zaplacená následujícím způsobem:
 - a) záloha 30% z celkové ceny před zahájením provádění díla;
 - b) záloha 40% z celkové ceny po dodání technologie;
 - c) zbylá část ceny po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků
 - d) objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele vedený u Komerční banky, číslo účtu **107-7082040277/0100.**

Na jednotlivé platby je zhotovitel povinen vždy předem vystavit daňový doklad, splatnost jednotlivých daňových dokladů činí 30 dnů.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí NOZ.
5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné.
6. Neobsazeno
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: položkový rozpočet

Příloha č. 2: situace

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, který je vážný, srozumitelný a určitý, a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění smlouvy, když smlouvu k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy nebo zprávu, že smlouva uveřejněna nebyla včetně důvodu jejího neuveřejnění. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jejího uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, smlouva se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, a to na výzvy kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

V Brně dne 21.9.2022

V Brně dne 21.9.2022

Za objednatele
Mgr. Radana DUNGELOVÁ, ředitelka


VO
Žižkova 1923
IČ: 29186957
www.smalllake.cz
Za zhotovitele
Ing. Daniel Mitiska, jednatel

Kalkulace prací, jezírka

Zadavatel: p. Hrdlička zoo
Obecné: Položky „s odhadem“ jsou účtovány dle skutečnosti
Datum: 28.5.2020
Platnost nabídky: 1 měsíc



Kat. číslo	Popis položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
výkopy, zdění, modelace					
	Převoz zeminy po pozemku	pol.	0	3 000,00	,00
	betonová deska	pol.	1	27 450,00	27 450,00
Celkem:					43 900,00 Kč
gula, šachta, skimmer					
Celkem:					0,00 Kč
folie, lišty - s odhadem, účtováno dle skutečnosti					
Celkem:					0,00 Kč
Kameny – na domluvě					
Celkem:					0,00 Kč
realizace					
Celkem:					0,00 Kč
filtrace					
	Oase ProfiClear Premium XL ukončovací modul - Pump OC	ks	2	45 798,00	91 596,00
	Oase ProfiClear Premium XL - Moving Bed Modul	ks	2	47 629,00	95 258,00
	ProfiClear Premium DF-XL EGC - čerpadlová verze	ks	2	144 957,00	289 914,00
	Čerpadlo AquaForte DM Vario 30000	ks	4	9 917,00	39 668,00
	spojovací materiál PVC, fitinky, hadice, šroubení atd..	soub.	1	27 450,00	27 450,00
	Lepidla, tmely, čističe	soub.	2	1 500,00	3 000,00
	Práce spojené s instalací	ks	1	78 480,00	78 480,00
Celkem:					625 366,00 Kč
cestovné					
	Cestovné	pol.	10	350,00	3 500,00
Celkem:					3 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH 672 766,00 Kč
DPH 21% 141 280,86 Kč
Cena celkem s DPH 814 046,86 Kč



