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S M L O U V A    O    D Í L O  
 

č. objednatele  SD/00704/2022                                  č. zhotovitele  02/2022/23 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do 
stavebního deníku 

IČ      00253014                      (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor   
 číslo účtu  9021-701427349/0800 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 (dále jen "objednatel") 
  
 
1.2 Zhotovitel:                            PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.          
 

se sídlem Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
  
       zástupce pro věci smluvní  xxx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, 

jednatelé 
       zástupce pro věci technické xxxx xxxxxx, jednatel 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxxxx 
     -  obor autorizace:        xxxxxxx xxxxxx 
           -  číslo autorizace:        xxxxxxxx 
   
 IČ   44797958 DIČ     CZ44797958  
 obchodní rejstřík KS České Budějovice, oddíl C, vložka 3645 
 bankovní spojení xxxxxxxx xxxxx xxxxx 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxx 
       tel. xxx xxx xxx, e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 (dále jen "zhotovitel")      
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Přístavba tělocvičny a stavební 
úpravy ZŠ Čekanice - Tábor“  

            a to podle: 
 projektové dokumentace stavby "Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice", jejímž 

zpracovatelem je život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČ: 02044200, 
 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též "soupis prací"),  
 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 
výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 
dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 
 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2       Rozsah díla je určen takto: 
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Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Přístavba tělocvičny a stavební 
úpravy ZŠ Čekanice - Tábor“ spočívající v přístavbě tělocvičny a zázemí k objektu 
základní školy, souvisejících stavebních úpravách ve stávající školní budově a 
souvisejících úpravách pozemku.   
 
Technické řešení stavby tvoří jediný stavební objekt SO 01 Přístavba tělocvičny (dále 
též „SO“), který je předmětem plnění této veřejné zakázky. 

 
Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména: 

• přístavbu tělocvičny se zázemím o rozměrech cca 34 x 13 m, propojenou spojovací 
chodbou s objektem školy, 

• vybavení tělocvičny, 
• stavební úpravy ve stávajícím objektu školy související se zřízením nové jídelny, 

výdejny a přípravny jídel se zázemím v prostorách původní jídelny a tělocvičny, 
• stavební úpravy ve stávajícím objektu školy související s napojením nového objektu 

přístavby tělocvičny, 
• zřízení vsakovacích bloků na dešťovou vodu s přepadem do stávající přípojky na 

dešťovou vodu, 
• odstranění dřevěné klubovny a dvou skladů pro nářadí na pozemku, zpevněných ploch a 

doskočiště s rozběhovou plochou, 
• přemístění oblázkového hřiště s herními prvky, 
• vybavení zázemí jídelny.  

 
 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

− detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění 
před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
projektantem a po ukončení prací, 

− dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod.,  

− potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských 
sítí před zahájením prací, 

− provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a 
dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a 
zákonů ČR, 

− geodetické zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu, 
− vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve 4 vyhotoveních včetně 

dokladové části). 
        

Stavba bude probíhat v areálu základní a mateřské školy v Táboře - Čekanicích na 
pozemcích parc.č. 374, 372, 375, 376, 373/1 vše v katastrálním území Čekanice. 
Pozemky jsou v majetku investora Město Tábor, v zastavěném území města.  

   
3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provedení geodetických prací pro 

zajištění vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení 
stavby (pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby 
vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text 
směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, xx. xxxxxx 
xxxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx . 
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 Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude 

provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě.  

 
 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1     Doba plnění: 

     Závazné lhůty plnění: 
-  předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy v termínu dle dohody objednatele a 

zhotovitele (předpoklad: květen 2022),  
- zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku do 7 kalendářních dnů ode 

dne převzetí staveniště, 
- realizace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) dle harmonogramu zhotovitele, 
-  dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí 

díla  do maximálně 330 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací, 
 
K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti 
rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec.  
 
Dílo bude realizováno na základě podrobného harmonogramu výstavby (dále 
„harmonogram“), který bude respektovat pracovní postup daný projektovou 
dokumentací a závazné lhůty plnění dle této smlouvy. Harmonogram bude vypracovaný 
min. v týdnech a bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek 
a služeb stanovených předmětem díla. Harmonogram výstavby je přílohou č. 2 této 
smlouvy.  
 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, lhůta pro dokončení stavebních prací se přerušuje (neběží) po dobu, po 
kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě přerušení prací z důvodu objektivních překážek v realizaci díla (např. 
nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení 
správného technologického postupu prací), není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O 
přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora. 
Takovéto přerušení musí být jasně vymezeno, odůvodněno, zapsáno ve stavebním 
deníku a schváleno objednatelem, přičemž se nezapočítává do celkové délky lhůty pro 
dokončení stavebních prací.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy).  

 
 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 
24 378 878,00  Kč      celkem bez DPH 
 

 5 119 564,38  Kč       DPH, tj. 21 %   
 
 29 498 442,38  Kč      celkem vč. DPH 
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 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento položkový rozpočet tj. 
přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě ve formátu PDF (.pdf) a dále se zavazuje 
poskytnout jej objednateli i ve formátu EXCEL (.xls).  

 
 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 

dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na: 

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- náklady na sjednaná pojištění, 
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
- koordinační a kompletační činnost, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
 

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 
prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a)  dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 
za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 
222 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací 
jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší 
ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona 
o VZ. 

c)  změna ceny díla na základě inflační doložky dle čl. XI smlouvy tj. uplatněním 
vyhrazené změny závazku ve smyslu § 222 odst. 1 zákona o VZ. 

Jakákoli změna ceny díla musí být doložena příslušnými doklady dle smlouvy, 
odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran a musí o ní být pořízení dodatek ke 
smlouvě o dílo. 

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních 



6 
 

nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich 
podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací 

a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve 
stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této 
smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz 
výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. 
Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). 

 
5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, 
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, 

použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou 
úrovní, 

-  pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, 
bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn. 

  
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 
 
 VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, do výše 100 % 
ceny díla. Objednatel na konci stavby pozastaví 10% z ceny díla a tuto pozastávku uvolní 
po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně (samostatnou fakturou)  na základě 

skutečností dle článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 
dodatečné stavební práce až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 
6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených stavebních soupis prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 
faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí 
být přiložen ke každé faktuře rovněž v elektronické verzi ve formátu EXCEL (.xls). Za 
správnost požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.  

 
6.5  Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel na podatelnu 

Města Tábor vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury 
mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele 
na uvedenu adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor), případně do 
datové schránky (ID datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny 
(posta@mutabor.cz). 
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6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.  
Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.". 

 
6.7    Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 
VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 
15,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7    Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  
 
7.8   Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  
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8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 
nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.  

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 
předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 

řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

 
8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

 
8.9  Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování dokumentaci zaměření skutečného provedení 

stavby  technickému dozoru investora. 
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní 
dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 dní. Kontrolní dny se 
konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích 
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
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8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze 
č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. 
Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
 
 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 
současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při 
provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
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objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě 

písemné zprávy o připravenosti díla k předání, kterou obdrží od zhotovitele. Před 
zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 
objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o 
shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení 
shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré 
písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém 
jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad 
cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o 

předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 
a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a 
ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven 
termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami 
zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 
zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 



11 
 

odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Veškerý materiál z demolic stávajících objektů, který nebude v souladu 
s projektovou dokumentací využit k dalším úpravám ploch, bude odvezen a uložen 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na skládku vybranou dodavatelem. Jako 
příklad nejbližších skládek jsou uvedeny skládky Želeč (19 km) a Klenovice (25 
km). 
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky nebo firmy oprávněné nakládat 
s odpady ze stavební činnosti s datem a specifikací ukládaného materiálu a 
potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako 
neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 
jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 
vyklidit místo provádění díla do 5 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla 
se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 
provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 
uvedeno do původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
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8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 
činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 

 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 
8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. 

 
 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
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s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 
bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 
vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) 
zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění lhůty pro dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a výslovně označeným jako závazný 
dílčí termín, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla vč. 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 15.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-  smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné 
a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,01 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
 

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 
z odpovědnosti za škodu. 
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10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele, 

- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delším než 60 kalendářních dnů. 
 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
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odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 
XII. INFLAČNÍ DOLOŽKA 

12.1  Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu 
zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro 
provedení díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené 
vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce 
provedené zhotovitelem na díle.  

 
12.2 Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury 

objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího 
kalendářního roku, za která je úprava ceny díla prováděna nebo do 2 měsíců od ukončení 
kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na 
díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v 
důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období 
bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je 
vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč 
neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o 
jeho přepracování. 

 
12.3 Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle 

předchozího odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném 
kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje. 

 
12.4 Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této 

valorizační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce 
uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních 
děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro 
kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována. 

 
12.5 Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, 

přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván: 
− index pro kód „CC-CZ“ = „2 – Inženýrská díla“ (označení řádku) 

Pozn.: alternativně pro zakázky z ostatních oborů bude uvedeno např.: 

− index pro kód „CC-CZ“ = „1 – Budovy“ (označení řádku) 

− index pro kód „CC-CZ“ = 1211 – Hotely“ (označení řádku) 

− nebo jiné, přesněji popisující předmět plnění 

− index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce)  
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(dále jen „Cenový index“). 
 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné 
kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 
UCn = Fnz * (Pnz – 1)  
s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude 
proveden podle vzorce: 

 
kde: 
„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla, 
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava 
částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační 
doložky, 
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za 
kalendářní čtvrtletí „n“, 
„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných 
částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky, 
„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 
částek (od „o“ do „n“), 
„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla. 

 
12.6 Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním 

čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením 
na 4 desetinná místa). 

 

XIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1.  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním 
celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
13.2.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u 
svých poddodavatelů. 

 
13.3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 
nahradit takové ustanovení novým. 

 
13.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí 
obecným soudem objednatele.  

 
13.5. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje 

osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití 
při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. 
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Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách 
města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na 
podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
13.6.  Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
13.7.  Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem 
k veřejnosti.  

 
13.8.  Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem 

ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 
vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími 
stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se 
smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění 
objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této 
smlouvy.  

 
13.9.  Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy 
ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
13.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto 
uveřejnění zajistit.  

 
13.11.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet,  
Příloha č. 2 - harmonogram výstavby. 

 
13.12.  Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 3787/73/2022 ze dne 

22.8.2022. 
 

 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V Táboře 19.9.2022                              V Táboře 13.9.2022     
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                    xxxx xxxxxx 
starosta      jednatel 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44797958
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 02044200

život památkám o.p.s, Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ02044200

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

2022-08n
Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

24 378 878,00

Výše daněSazba daně Základ daně

29 498 442,38CZK

24 378 878,00 5 119 564,3821,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-08n

Stavba:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum:

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ING

PRO

STA

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

28. 7. 2022

život památkám o.p.s, 
Široká 376, 588 32 Brtnice

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

25 874 123,41SO 01 21 383 573,07Přístavba tělocvičny

24 378 878,00 29 498 442,38

SO 01 Přístavba tělocvičny 22 932 436,3818 952 426,76

ZTI 545 696,8701.01 660 293,21

Vytápění 550 904,00455 292,5601.02

189 167,07156 336,4201.03 Vzduchotechnika

1 541 322,761 273 820,4601.04 Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud

1 697 119,381 402 578,00IO 01 Venkovní objekty a dešťová kanalizace

759 549,59627 726,93PS 01 Technologie stravování

1 167 650,00965 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44797958

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 02044200

život památkám o.p.s, Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ02044200

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 952 426,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 952 426,76 21,00% 3 980 009,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 932 436,38

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Strana 3 z 128



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 952 426,76

HSV - Práce a dodávky HSV 12 572 428,10

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 398 242,99

    27 - Zakládání - základy 1 001 478,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 698 024,25

    41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 1 920 355,63

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy 76 250,34

    61 - Úprava povrchů vnitřních 518 723,93

    62 - Úprava povrchů vnějších 4 191 309,76

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 384 951,22

    64 - Osazování výplní otvorů 76 155,92

    94 - Lešení a stavební výtahy 269 704,27

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 47 680,35

    96 - Bourání konstrukcí 115 633,59

    997 - Přesun sutě 100 808,46

    998 - Přesun hmot 773 109,23

PSV - Práce a dodávky PSV 6 379 998,66

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 245 774,19

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny
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    712 - Povlakové krytiny 206 573,54

    713 - Izolace tepelné 554 384,05

    762 - Konstrukce tesařské 782 573,52

    763 - Konstrukce suché výstavby 460 989,27

    764 - Konstrukce klempířské 179 889,86

    766 - Konstrukce truhlářské 339 530,88

    767 - Konstrukce zámečnické 1 373 401,33

    768 - Ostatní konstrukce a práce 835 419,65

    769 - Vybavení tělocvičny 306 892,74

    771 - Podlahy z dlaždic 143 302,96

    776 - Podlahy povlakové 199 399,87

    777 - Podlahy lité 354 600,65

    781 - Dokončovací práce - obklady 222 628,11

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 174 638,04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 952 426,76

D HSV Práce a dodávky HSV 12 572 428,10

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 398 242,99

1 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 650,250 22,21 14 442,05 CS ÚRS 2022 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113

VV (34,25+4)*(13+4) 650,250

2 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 163,070 254,02 41 423,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 
do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251103

VV na úroveň pláně
VV 34,9*13,35*((0,7+0)/2) 163,070

3 K 132351253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 226,771 340,00 77 102,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351253

VV ŽB základy
VV šířky 1300 mm
VV 8,95*1,7*0,8 12,172
VV šířky 1200 mm
VV (34,94+0,5+8,95+10,95+(9,56-0,45-0,8)+17,35+11,3)*1,6*0,8 118,144
VV šířky 850 mm
VV (0,45+0,8)*1,25*0,8 1,250
VV šířky 800 mm
VV (11,3+1,85+4,5)*1,2*0,8 16,944
VV šířky 750 mm
VV 3,6*1,15*0,8 3,312
VV Mezisoučet 151,822
VV Základy ze straceného bednění
VV (5+3+1,1+2)*0,75*0,9 7,493

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (7,8+8)*0,75*0,9 10,665
VV (9+5+1,1)*1,75*0,9 23,783
VV 6*0,75*0,9 4,050
VV 7,5*0,75*0,9 5,063
VV (3,95+6,5+9,25+1,6+1,1+9,55+0,35+6,85+1,9+9,55+1,45+1,05)*0,5*0,9 23,895
VV Mezisoučet 74,949
VV Součet 226,771

4 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 264,153 240,00 63 396,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV Výkop jam
VV 226,771 226,771
VV Výkop rýh
VV 226,771 226,771
VV Mezisoučet 453,542
VV odpočet obsypů
VV -72,91 -72,910
VV odpočet násypů
VV -116,479 -116,479
VV Mezisoučet -189,389
VV Součet 264,153

5 K 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 116,479 151,97 17 701,31 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111

VV na úroveň pláně
VV 34,9*13,35*((0,5+0)/2) 116,479

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 264,153 13,77 3 637,39 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 475,475 286,79 136 361,48 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV 264,153*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 475,475

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 72,910 117,18 8 543,59 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV okolo ŽB základů
VV šířky 1300 mm
VV 8,95*0,4*0,8 2,864
VV šířky 1200 mm
VV (34,94+0,5+8,95+10,95+(9,56-0,45-0,8)+17,35+11,3)*0,4*0,8 29,536
VV šířky 850 mm
VV (0,45+0,8)*0,4*0,8 0,400
VV šířky 800 mm
VV (11,3+1,85+4,5)*0,4*0,8 5,648
VV šířky 750 mm
VV 3,6*0,4*0,8 1,152
VV Mezisoučet 39,600
VV Okolo základů ze straceného bednění
VV (5+3+1,1+2)*0,75*0,4 3,330
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (7,8+8)*0,75*0,4 4,740
VV (9+5+1,1)*1,75*0,4 10,570
VV 6*0,75*0,4 1,800
VV 7,5*0,75*0,4 2,250
VV (3,95+6,5+9,25+1,6+1,1+9,55+0,35+6,85+1,9+9,55+1,45+1,05)*0,5*0,4 10,620
VV Mezisoučet 33,310
VV Součet 72,910

9 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 131,238 213,05 27 960,26 CS ÚRS 2022 01

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV 72,91*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 131,238

10 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 388,608 19,75 7 675,01 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV Přístavba
VV 2,2*11,3 24,860
VV 20,25*11,3 228,825
VV 3,55*8,95 31,773
VV "plocha změřena v PDF" (30,5-0,8*1,15-0,8*1,5) 28,380
VV Mezisoučet 313,838
VV Stávající budova
VV 6,3*5,7 35,910
VV 6,7*5,8 38,860
VV Součet 388,608

D 27 Zakládání - základy 1 001 478,16

11 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 104,610 1 393,00 145 721,73 CS ÚRS 2022 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211

VV Přístavba
VV 2,7*12,35*0,25 8,336
VV 20,75*12,35*0,25 64,066
VV 4,3*9,45*0,25 10,159
VV "plocha změřena v PDF" (30,5-0,8*1,15-0,8*1,5)*0,25 7,095
VV Mezisoučet 89,656
VV Stávající budova
VV 6,3*5,7*0,2 7,182
VV 6,7*5,8*0,2 7,772
VV Součet 104,610

12 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 75,086 2 704,05 203 036,30 CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321411

VV Přístavba - plocha změřena v PDF
VV 425,8*0,15 63,870
VV Stávající budova
VV 6,3*5,7*0,15 5,387
VV 6,7*5,8*0,15 5,829
VV Součet 75,086

13 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 14,175 694,04 9 838,02 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121

VV obvod desky změřen v PDF
VV 94,5*0,15 14,175

14 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 14,175 111,85 1 585,47 CS ÚRS 2022 01

Strana 8 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122

15 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,754 40 888,56 112 607,09 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

VV Přístavba - plocha změřena v PDF
VV 425,8*5,5*0,001 2,342
VV Stávající budova
VV 6,3*5,7*5,5*0,001 0,198
VV 6,7*5,8*5,5*0,001 0,214
VV Součet 2,754

16 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 84,167 2 704,05 227 591,78 CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313711

VV šířky 1300 mm
VV 8,95*1,3*0,6 6,981
VV šířky 1200 mm
VV (34,94+0,5+8,95+10,95+(9,56-0,45-0,8)+17,35+11,3)*1,2*0,6 66,456
VV šířky 850 mm
VV (0,45+0,8)*0,85*0,6 0,638
VV šířky 800 mm
VV (11,3+1,85+4,5)*0,8*0,6 8,472
VV šířky 750 mm
VV 3,6*0,75*0,6 1,620
VV Součet 84,167

17 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 148,500 298,27 44 293,10 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121

VV šířky 1300 mm
VV 8,95*2*0,6 10,740
VV šířky 1200 mm
VV (34,94+0,5+8,95+10,95+(9,56-0,45-0,8)+17,35+11,3)*2*0,6 110,760
VV šířky 850 mm
VV (0,45+0,8)*2*0,6 1,500
VV šířky 800 mm
VV (11,3+1,85+4,5)*2*0,6 21,180
VV šířky 750 mm
VV 3,6*2*0,6 4,320
VV Součet 148,500

18 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 148,500 59,98 8 907,03 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122

19 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,628 2 704,05 7 106,24 CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313711

VV 0,8*1,5*0,9 1,080
VV 0,8*2,15*0,9 1,548
VV Součet 2,628

20 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 9,450 336,78 3 182,57 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121

VV (0,8*2+1,5*2)*0,9 4,140
VV (0,8*2+2,15*2)*0,9 5,310
VV Součet 9,450
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21 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 9,450 64,57 610,19 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122

22 K 279113146 Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 94,090 2 138,66 201 226,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 
400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113146

VV (5+3+1,1+2)*1,15 12,765
VV (7,8+8)*0,75 11,850
VV (9+5+1,1)*1,75 26,425
VV 6*1,5 9,000
VV 7,5*1 7,500
VV (3,95+6,5+9,25+1,6+1,1+9,55+0,35+6,85+1,9+9,55+1,45+1,05)*0,5 26,550
VV Součet 94,090

23 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,529 49 246,54 26 051,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821

VV Orientační spořeba výztuže pro ztracené bednění v kg/m2:
VV "tl. zdi > 200 mm - 4 m Ø 10" 2,468*94,09*0,001 0,232
VV "tl. zdi > 200 mm - 4 m Ø 10" 3,160*94,09*0,001 0,297
VV Součet 0,529

24 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 433,393 13,85 6 002,49 CS ÚRS 2022 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213

VV Přístavba
VV 2,7*12,35 33,345
VV 20,75*12,35 256,263
VV 4,3*9,45 40,635
VV "plocha změřena v PDF" (30,5-0,8*1,15-0,8*1,5) 28,380
VV Mezisoučet 358,623
VV Stávající budova
VV 6,3*5,7 35,910
VV 6,7*5,8 38,860
VV Součet 433,393

25 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 21,505 172,90 3 718,21 CS ÚRS 2022 01

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312122

VV Dilatace od stávajících základů - 20 mm XPS
VV (9,55+1,9+8,1)*(0,6+0,5) 21,505

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 698 024,25

26 K 310279842 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 1,562 5 490,05 8 575,46 CS ÚRS 2022 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310279842

VV Stávající budova
VV 0,88*1,48*0,3*2 0,781
VV 0,88*1,48*0,6 0,781
VV Součet 1,562

27 K 311235131 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm m2 331,015 1 450,36 480 090,92 CS ÚRS 2022 01

PP Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235131

VV 1. NP
VV 11,5*2,75*2-1,8*1,97*3-0,9*1,97+(2,15+4,5)*2,75 69,127
VV 2. NP
VV 11,5*4,25*2+(1,65+7,2)*2,75 122,088
VV Atiková zeď
VV (11,5*2+24,8*2-0,75)*1,5+(9,2+10,4+1,75)*1,5 139,800
VV Součet 331,015

28 K 311238654
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou 
maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 440 mm

m2 17,550 3 752,90 65 863,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou 
maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, pevnost cihel P8,tl. zdiva 440 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311238654

VV 1. Np
VV 2,25*7,8 17,550

29 K 311238656
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou 
maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm

m2 425,883 4 178,99 1 779 760,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou 
maltu, součinitel prostupu tepla U do 0,14, pevnost cihel P8, tl. zdiva 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311238656

VV 1. NP
VV (17+12+25,05)*2,75+(9,7+10,15)*2,5+7,8*0,5-(0,9*1,97+1,7*2,25+1*0,75*4) 193,565
VV 2. NP
VV (17+12+25,05+7,8)*(2,75+1,25)+(9,7+10,15)*3,05-(3*2,5*8+2,5*1,25*5) 232,318
VV Součet 425,883

30 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 12,000 390,04 4 680,48 CS ÚRS 2022 01

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168022

VV nová budova 
VV 5+2 7,000
VV stará budova
VV 5 5,000
VV Součet 12,000

31 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 17,000 557,20 9 472,40 CS ÚRS 2022 01

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168052

VV 5+4*3 17,000

32 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 11,000 644,88 7 093,68 CS ÚRS 2022 01

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168053

VV 5+3+3 11,000

33 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 4,000 803,02 3 212,08 CS ÚRS 2022 01

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168054

34 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 4,000 1 163,56 4 654,24 CS ÚRS 2022 01

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168056

35 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 9,000 1 515,91 13 643,19 CS ÚRS 2022 01

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168058

VV 3*3 9,000

36 K 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm kus 20,000 1 622,43 32 448,60 CS ÚRS 2022 01
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PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168059

VV 4*5 20,000

37 K 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 32,000 1 909,23 61 095,36 CS ÚRS 2022 01

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168061

VV 4*(5+3) 32,000

38 K 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 mm m 58,750 70,80 4 159,50 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317998113

VV 2,75*(2+1) 8,250
VV 3,5*(5+3) 28,000
VV 1,25*3 3,750
VV 2,25 2,250
VV 1,5 1,500
VV 3*5 15,000
VV Součet 58,750

39 K 340271045 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 2,250 1 048,84 2 359,89 CS ÚRS 2022 01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340271045

VV Stávající budova 
VV 1,8*1,25 2,250

40 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 200,656 1 024,26 205 523,91 CS ÚRS 2022 01

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244221

VV 1. NP
VV "stávající budova" (2,373*2+4,152*2+0,4+1,2+2)*3,95 65,768
VV "nová budova" (2,8*2*3)+(2,25*3+2,15*3+1,65+1,8+1,5+2,85+1,15*2+2,5*3+1,6*2)*2,7 108,600
VV Mezisoučet 174,368
VV 2. NP
VV (4,06+4,36+1,5)*2,65 26,288
VV Mezisoučet 26,288
VV Součet 200,656

41 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 77,370 93,41 7 227,13 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291112

VV 1. NP
VV "stávající budova" (2,373*2+4,152*2+0,4+1,2+2) 16,650
VV "nová budova" (2,8*2*3)+(2,25*3+2,15*3+1,65+1,8+1,5+2,85+1,15*2+2,5*3+1,6*2) 50,800
VV Mezisoučet 67,450
VV 2. NP
VV (4,06+4,36+1,5) 9,920
VV Mezisoučet 9,920
VV Součet 77,370

42 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 76,050 107,34 8 163,21 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121

VV 1. NP
VV "stávající budova" 7*3,95 27,650
VV "nová budova" 14*2,7 37,800
VV Mezisoučet 65,450
VV 2. NP
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VV 4*2,65 10,600
VV Mezisoučet 10,600
VV Součet 76,050

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 1 920 355,63

43 K 411168283 Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 50 cm m2 2,620 2 671,28 6 998,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a 
svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky 
přes 3 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411168283

VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ
VV 3,25*1-0,9*0,7 2,620
VV Součet 2,620

44 K 411168293 Strop keramický tl 23 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 50 cm m2 3,350 2 761,41 9 250,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a 
svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků délky 
přes 3 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411168293

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny - plochy změřeny v CADu
VV 3,35 3,350
VV Součet 3,350

45 K 411168333 Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 62,5 cm m2 0,900 2 450,04 2 205,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a 
svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků 
délky přes 3 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411168333

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny - plochy změřeny v CADu
VV 0,9 0,900

46 K 411168353 Strop keramický tl 23 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 62,5 cm m2 119,550 2 531,98 302 698,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a 
svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků 
délky přes 3 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411168353

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny - plochy změřeny v CADu
VV 86,25-3,35 82,900
VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ - plochy změřeny v CADu
VV 21,35+15,3 36,650
VV Součet 119,550

47 K 411161211 Osazení stropních keramobetonových nosníků délky do 2 m kus 5,000 278,60 1 393,00 CS ÚRS 2022 01

PP Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411161211

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny
VV 1+3 4,000
VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

48 M 59339002 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 2,00m kus 1,100 588,34 647,17 CS ÚRS 2022 01

PP nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 2,00m

VV 1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,100

49 M 59339001 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 1,75m kus 3,300 517,05 1 706,27 CS ÚRS 2022 01

PP nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 1,75m
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VV 3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,300

50 M 59339003 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 2,25m kus 1,100 662,08 728,29 CS ÚRS 2022 01

PP nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 2,25m

VV 1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,100

51 K 411161213 Osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 3 do 4 m kus 27,000 669,46 18 075,42 CS ÚRS 2022 01

PP Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 3 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411161213

VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ
VV 9+3+3+6 21,000
VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny
VV 6 6,000
VV Součet 27,000

52 M 59339007 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 3,25m kus 29,700 1 065,23 31 637,33 CS ÚRS 2022 01

PP nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 3,25m

VV 27*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 29,700

53 K 411161214 Osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 4 do 5 m kus 28,000 771,06 21 589,68 CS ÚRS 2022 01

PP Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 4 do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411161214

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny
VV 28 28,000

54 M 59339013 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 4,75m kus 30,800 1 794,51 55 270,91 CS ÚRS 2022 01

PP nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 4,75m

VV 28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 30,800

55 K 411351103 Zřízení bednění stropů pod vložky z tvárnic m2 124,850 132,74 16 572,59 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce stropů pod vložky z tvárnic zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351103

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny
VV 4,75*5,95+4,75*9,85+2*3,9 82,850
VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ
VV 12*3,5 42,000
VV Součet 124,850

56 K 411351104 Odstranění bednění stropů pod vložky z tvárnic m2 124,850 42,61 5 319,86 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce stropů pod vložky z tvárnic odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351104

57 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 126,518 159,78 20 215,05 CS ÚRS 2022 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354313

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny
VV 4,75*5,95+4,75*9,85+2*3,9 82,850
VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ
VV 12*3,5 42,000
VV strop nad m.č. 1.08
VV 1,15*1,45 1,668
VV Součet 126,518

58 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 126,518 50,23 6 355,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354314

59 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 22,670 40 888,56 926 943,66 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021

VV Síť d=8mm, oka 100/100 mm
VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny
VV 2,5*5,4+2,1*3,5+1,4*1,3 22,670
VV Součet 22,670

60 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm t 0,020 9 259,33 185,19 CS ÚRS 2022 01

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413941121

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny
VV 2*2,65*2*0,001 0,011
VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ
VV 1,65*2,65*2*0,001 0,009
VV Součet 0,020

61 M 13010512 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 75x50x6mm t 0,022 48 828,64 1 074,23 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 75x50x6mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 5,65 kg/m

VV 0,02*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,022

62 K 417238213 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 289,070 286,79 82 902,39 CS ÚRS 2022 01

PP
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce 
přes 210 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417238213

VV Ztužující věnce pod vazníky
VV (24,5*2+12) 61,000
VV Mezisoučet 61,000
VV Ztužující věnce 1. NP
VV (26,25+24,75+9,6+12+10,2) 82,800
VV Mezisoučet 82,800
VV Ztužující věnce 2. NP
VV (26,25+24,75+9,6+12+10,2) 82,800
VV Mezisoučet 82,800
VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny - délky změřeny v CADu
VV 12+2+1,85+7,75+10,55+9,2 43,350
VV Mezisoučet 43,350
VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ
VV 12+3,56*2 19,120
VV Mezisoučet 19,120
VV Součet 289,070

63 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 36,812 2 990,85 110 099,17 CS ÚRS 2022 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321414

VV Ztužující věnce atiky
VV 0,24*0,35*(24,5*2+12,25*2+9,5+10,25) 7,833
VV Mezisoučet 7,833
VV Ztužující věnce pod vazníky
VV 0,25*0,4*(24,5*2+12) 6,100
VV 0,24*0,25*12 0,720
VV Mezisoučet 6,820
VV Ztužující věnce 1. NP
VV 0,25*0,4*(26,25+24,75+9,6+12+10,2) 8,280
VV 0,24*0,25*(4,35+4,65+1,4+12+11,45) 2,031
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VV 0,65*0,24*9,85 1,537
VV Mezisoučet 11,848
VV Ztužující věnce 2. NP
VV 0,25*0,4*(26,25+24,75+9,6+12+10,2) 8,280
VV 0,24*0,25*(9+1,4+12+11,45) 2,031
VV Mezisoučet 10,311
VV Součet 36,812

64 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 231,230 381,03 88 105,57 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115

VV Ztužující věnce atiky
VV 2*0,35*(24,5*2+12,25*2+9,5+10,25) 65,275
VV Mezisoučet 65,275
VV Ztužující věnce pod vazníky
VV 0,25*2*(24,5*2+12) 30,500
VV 2*0,25*12 6,000
VV Mezisoučet 36,500
VV Ztužující věnce 1. NP
VV 0,25*2*(26,25+24,75+9,6+12+10,2) 41,400
VV 2*0,25*(4,35+4,65+1,4+12+11,45) 16,925
VV 0,65*2*9,85 12,805
VV Mezisoučet 71,130
VV Ztužující věnce 2. NP
VV 0,25*2*(26,25+24,75+9,6+12+10,2) 41,400
VV 2*0,25*(9+1,4+12+11,45) 16,925
VV Mezisoučet 58,325
VV Součet 231,230

65 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 231,230 81,94 18 946,99 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116

66 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 3,744 51 131,18 191 435,14 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821

VV Ztužující věnce atiky
VV 859,94*1,15*0,001 0,989
VV Mezisoučet 0,989
VV Ztužující věnce pod vazníky
VV 543,96*1,15*0,001 0,626
VV Mezisoučet 0,626
VV Ztužující věnce 1. NP
VV 978,5*1,15*0,001 1,125
VV Mezisoučet 1,125
VV Ztužující věnce 2. NP
VV 872,67*1,15*0,001 1,004
VV Mezisoučet 1,004
VV Součet 3,744

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 76 250,34

67 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,953 3 851,23 11 372,68 CS ÚRS 2022 01

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430321414

VV Schodiště mezi 1. NP a 2. NP
VV "řez A-A" (2,05+1,474)*1,1*0,16+1,496*1,1*0,25 1,032
VV "řez B-B" 1,8*1,1*0,16+0,3*1,1*0,25 0,399
VV "řez C-C" (2,07+1,294)*1,1*0,16 0,592
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VV Mezisoučet 2,023
VV Schodiště do stávající budovy
VV (1,1+2,25)*1,85*0,15 0,930
VV Mezisoučet 0,930
VV Součet 2,953

68 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,419 63 913,98 26 779,96 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430361821

VV Schodiště mezi 1. NP a 2. NP
VV 364,47*1,15*0,001 0,419

69 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,034 40 888,56 1 390,21 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430362021

VV Schodiště do stávající budovy
VV (1,1+2,25)*1,85*5,5*0,001 0,034

70 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 13,312 1 024,26 13 634,95 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351121

VV Schodiště mezi 1. NP a 2. NP
VV "řez A-A" (2,05+1,474)*1,1+1,496*1,1 5,522
VV "řez B-B" 1,8*1,1+0,25*1,1*2 2,530
VV "řez C-C" (2,07+1,294)*1,1 3,700
VV Mezisoučet 11,752
VV Schodiště do stávající budovy
VV ((1,1+2,25)*2+1,85*2)*0,15 1,560
VV Mezisoučet 1,560
VV Součet 13,312

71 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 13,312 196,66 2 617,94 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351122

72 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru m 30,150 311,38 9 388,11 CS ÚRS 2022 01

PP Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434311115

VV Schodiště mezi 1. NP a 2. NP
VV "řez A-A" 7*1,1 7,700
VV "řez B-B" 6*1,1 6,600
VV "řez C-C" 6*1,1 6,600
VV Mezisoučet 20,900
VV Schodiště do stávající budovy
VV 5*1,85 9,250
VV Mezisoučet 9,250
VV Součet 30,150

73 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,929 1 966,58 9 693,27 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351141

VV Schodiště mezi 1. NP a 2. NP
VV "řez A-A" 7*1,1*0,165 1,271
VV "řez B-B" 6*1,1*0,165 1,089
VV "řez C-C" 6*1,1*0,165 1,089
VV Mezisoučet 3,449
VV Schodiště do stávající budovy
VV 5*1,85*0,16 1,480
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VV Mezisoučet 1,480
VV Součet 4,929

74 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,929 278,60 1 373,22 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351142

D 61 Úprava povrchů vnitřních 518 723,93

75 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 654,627 70,63 116 866,31 CS ÚRS 2022 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101

VV Zdivo
VV 331,015*2+17,55+425,883 1 105,463
VV Příčky
VV 200,656*2 401,312
VV Mezisoučet 1 506,775
VV místo otlučených omítek
VV "m.č. 1.20" (2,373+1,7)*3,95 16,088
VV "m.č. 1.21" 1,577*3,95 6,229
VV "m.č. 1.22" (4,152*2+4,607)*3,95 50,998
VV "m.č. 1.23" (3,999+5,453*2)*3,95 58,875
VV "m.č. 1.24" (2,35+2,4)*2 9,500
VV "m.č. 1.25" 1,56*3,95 6,162
VV Mezisoučet 147,852
VV Součet 1 654,627

76 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 212,632 217,96 46 345,27 CS ÚRS 2022 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321121

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje také  zabudování typových výztužných a ukončovacích profilů do rohů u oken, nadpraží oken !!!

VV pod obklady
VV 212,632 212,632

77 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 294,143 263,85 341 459,63 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje také  zabudování typových výztužných a ukončovacích profilů do rohů u oken, nadpraží oken !!!

VV Zdivo
VV 331,015*2+17,55+425,883 1 105,463
VV Příčky
VV 200,656*2 401,312
VV Mezisoučet 1 506,775
VV odpočet obkladů
VV -212,632 -212,632
VV Mezisoučet -212,632
VV Součet 1 294,143

78 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách kus 8,000 1 597,85 12 782,80 CS ÚRS 2022 01

PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325225

VV po zazdívkách oken
VV 4*2 8,000

79 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 1,800 705,51 1 269,92 CS ÚRS 2022 01

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325302
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VV Pro balkonové dveře ve 2. NP stávající budovy
VV (1,8+2,1*2)*0,3 1,800

D 62 Úprava povrchů vnějších 4 191 309,76

80 K 622273101 Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový rošt bez tepelné izolace m2 513,500 5 549,40 2 849 616,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné 
lepeným skrytým spojem stěn bez tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622273101

81 M 5915511R deska fasádní Cembrit Patina 1200 × 3050 mm  tl. 8 mm standardní barvy, povrch broušený m2 693,225 1 072,00 743 137,20

PP deska vláknocementová fasádní s hydrofobujicí vrstvou, standardní barvy, povrch broušený 1200 × 3050 mm, tl. 8 mm

P

 Poznámka k položce:
 S.4.1 včetně:

- dodávky obkladových desek pro dodatečné úpravy při provozu objektu, uložených v dřevěném přepravním boxu (dva základní formáty / 
 odstín) 

 - prořezu 
- formátování desek obráběním v rozsahu celého obvodu desky (průmyslové obrábění na CNC obráběcím centru včetně technologické 
přípravy, balení a přepravy obrobeného materiálu na stavbu), včetně provádění po etapách (základní a doměrové panely).

VV 513,5*1,35 "Přepočtené koeficientem množství 693,225

82 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 550,000 192,00 105 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232

83 K S.4.1.b Skladba S.4.1.b - venkovní omítka, jádrová omítka m2 513,500 327,76 168 304,76

PP Skladba S.4.1.b - venkovní omítka, jádrová omítka

P

 Poznámka k položce:
 Ve složení:

 

 - jádrová omítka tl. 15 mm
 - přednástřik tl. 5 mm

 

včetně ostění a zabudování typových výztužných a ukončovacích profilů.

VV plochy změřeny v PDF
VV 513,5 513,500

84 K S.4.2 Skladba S.4.2 - venkovní omítka, imitace betonu m2 154,750 942,32 145 824,02

PP Skladba S.4.2 - venkovní omítka, imitace betonu

P

 Poznámka k položce:
 Ve složení:

 

 - minerální omítka pro tvorbu finálních povrchů tl. 4 mm, imitace betonu
 - penetrační nátěr

 - lepící hmota se síťovinou tl. 3 mm
 - jádrová omítka tl. 15 mm

 - přednástřik tl. 5 mm
 

včetně ostění a zabudování typových výztužných a ukončovacích profilů.

VV plochy změřeny v PDF
VV "východní pohled" 70,75 70,750
VV "jižní pohled" 84 84,000
VV Součet 154,750

85 K S.4.3 Skladba S.4.3 - dilatace se stávající budovou m2 123,675 893,16 110 461,56

PP Skladba S.4.3 - dilatace se stávající budovou
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P

 Poznámka k položce:
 Ve složení:

 

 - fasádní polystyren EPS 70F
 - vyrovnání stávajícího podkladu jádrovou omítkou

 - hloubková penetrace
 

podrobný popis viz tabulky skladeb

VV délky změřeny v PDF
VV 9,65*9,5+4*8 123,675
VV Součet 123,675

86 K S.4.4 Skladba S.4.4 - soklová část m2 72,550 942,32 68 365,32

PP Skladba S.4.4 - soklová část

P

 Poznámka k položce:
 Ve složení:

 

 - nátěr v šedé barvě
 - soklová omítka

 - přednástřik
- hydroizolace

VV plochy změřeny v PDF
VV "západní pohled" 15,25 15,250
VV "severní pohled" 14 14,000
VV "východní pohled" 20 20,000
VV "jižní pohled" 23,3 23,300
VV Součet 72,550

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 384 951,22

87 K 631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,010 5 244,22 5 296,66 CS ÚRS 2022 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311116

VV Plocha střechy změřena v CADu
VV "Skladba S.3.3" 20,2*0,05 1,010

88 K 632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu m2 614,476 12,21 7 502,75 CS ÚRS 2022 01

PP Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za strojní přehlazení povrchu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451494

VV S.1.1. prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 252 252,000
VV Mezisoučet 252,000
VV S.1.2. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.03" 6,27 6,270
VV "m.č. 1.04" 6,25 6,250
VV "m.č. 1.06" 3,87 3,870
VV "m.č. 1.07" 3,55 3,550
VV "m.č. 1.08" 4,53 4,530
VV "m.č. 1.09" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.10" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.13" 15,3 15,300
VV "m.č. 1.14" 14,04 14,040
VV "m.č. 1.15" 4,45 4,450
VV "pod schodištěm" 7,5 7,500
VV Mezisoučet 73,320
VV S.1.3. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.01" 26,76 26,760
VV "m.č. 1.02" 11,14 11,140
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VV "m.č. 1.05" 10,64 10,640
VV "m.č. 1.11" 0,87*1,8 1,566
VV Mezisoučet 50,106
VV S.1.5. - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV "m.č. 1.22" 19,13 19,130
VV "m.č. 1.23" 35,3 35,300
VV "m.č. 1.24" 62,59 62,590
VV "m.č. 1.25" 5,56 5,560
VV Mezisoučet 130,360
VV S.2.1. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 2.01" 8,79 8,790
VV "m.č. 2.02" 70,24 70,240
VV "m.č. 2.03" 1,86 1,860
VV "m.č. 2.04" 27,8 27,800
VV Mezisoučet 108,690
VV Součet 614,476

89 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 614,476 345,79 212 479,66 CS ÚRS 2022 01

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451254

VV S.2.6. prostor nad nářaďovnou a únikovým východem
VV "pod schodištěm" 7,5 7,500
VV "m.č. 2.04" 27,8 27,800
VV Mezisoučet 35,300
VV S.1.1. prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 252 252,000
VV Mezisoučet 252,000
VV S.1.2. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.03" 6,27 6,270
VV "m.č. 1.04" 6,25 6,250
VV "m.č. 1.06" 3,87 3,870
VV "m.č. 1.07" 3,55 3,550
VV "m.č. 1.08" 4,53 4,530
VV "m.č. 1.09" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.10" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.13" 15,3 15,300
VV "m.č. 1.14" 14,04 14,040
VV "m.č. 1.15" 4,45 4,450
VV Mezisoučet 65,820
VV S.1.3. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.01" 26,76 26,760
VV "m.č. 1.02" 11,14 11,140
VV "m.č. 1.05" 10,64 10,640
VV "m.č. 1.11" 0,87*1,8 1,566
VV Mezisoučet 50,106
VV S.1.5. - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV "m.č. 1.22" 19,13 19,130
VV "m.č. 1.23" 35,3 35,300
VV "m.č. 1.24" 62,59 62,590
VV "m.č. 1.25" 5,56 5,560
VV Mezisoučet 130,360
VV S.2.1. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 2.01" 8,79 8,790
VV "m.č. 2.02" 70,24 70,240
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VV "m.č. 2.03" 1,86 1,860
VV Mezisoučet 80,890
VV Součet 614,476

90 K 632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 2 387,304 29,99 71 595,25 CS ÚRS 2022 01

PP Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451293

VV S.2.6. prostor nad nářaďovnou a únikovým východem
VV "pod schodištěm" 7,5*2 15,000
VV "m.č. 2.04" 27,8*2 55,600
VV Mezisoučet 70,600
VV S.1.1. prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 252*4 1 008,000
VV Mezisoučet 1 008,000
VV S.1.2. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.03" 6,27*4 25,080
VV "m.č. 1.04" 6,25*4 25,000
VV "m.č. 1.06" 3,87*4 15,480
VV "m.č. 1.07" 3,55*4 14,200
VV "m.č. 1.08" 4,53*4 18,120
VV "m.č. 1.09" 3,78*4 15,120
VV "m.č. 1.10" 3,78*4 15,120
VV "m.č. 1.13" 15,3*4 61,200
VV "m.č. 1.14" 14,04*4 56,160
VV "m.č. 1.15" 4,45*4 17,800
VV Mezisoučet 263,280
VV S.1.3. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.01" 26,76*4 107,040
VV "m.č. 1.02" 11,14*4 44,560
VV "m.č. 1.05" 10,64*4 42,560
VV "m.č. 1.11" 0,87*1,8*4 6,264
VV Mezisoučet 200,424
VV S.1.5. - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04*4 16,160
VV "m.č. 1.21" 3,74*4 14,960
VV "m.č. 1.22" 19,13*4 76,520
VV "m.č. 1.23" 35,3*4 141,200
VV "m.č. 1.24" 62,59*4 250,360
VV "m.č. 1.25" 5,56*4 22,240
VV Mezisoučet 521,440
VV S.2.1. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 2.01" 8,79*4 35,160
VV "m.č. 2.02" 70,24*4 280,960
VV "m.č. 2.03" 1,86*4 7,440
VV Mezisoučet 323,560
VV Součet 2 387,304

91 K 634112126
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 
mm

m 408,506 29,74 12 148,97 CS ÚRS 2022 01

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112126

VV S.1.1. prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 21*2+12*2 66,000
VV Mezisoučet 66,000
VV S.1.2. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.03" 2,97*2+2,11*2 10,160
VV "m.č. 1.04" 2,96*2+2,11*2 10,140
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VV "m.č. 1.06" 2,15*2+1,8*2 7,900
VV "m.č. 1.07" 2,15*2+1,65*2 7,600
VV "m.č. 1.08" 1,45*2+1,14*2 5,180
VV "m.č. 1.09" 1,6*2+2,36*2 7,920
VV "m.č. 1.10" 1,6*2+2,36*2 7,920
VV "m.č. 1.13" 5,36*2+2,8*2 16,320
VV "m.č. 1.14" 4,91*2+2,8*2 15,420
VV "m.č. 1.15" 1,45*2+2,8*2 8,500
VV Mezisoučet 97,060
VV S.1.3. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.01" (1,7+10,15+2,85+2+1,5+4,3+2,5+7,85) 32,850
VV "m.č. 1.02" 4,4*2+3,14*2 15,080
VV "m.č. 1.05" 4,4*2+2,85*2 14,500
VV "m.č. 1.11" 0,87*2+1,5*2+1,564*2+1,5*2 10,868
VV Mezisoučet 73,298
VV S.1.5. - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 2,373*2+1,7*2 8,146
VV "m.č. 1.21" 1,577*2+2,373*2 7,900
VV "m.č. 1.22" 4,152*4,607 19,128
VV "m.č. 1.23" 5,453*2+6,3*2 23,506
VV "m.č. 1.24" 9,512*2+6,492*2 32,008
VV "m.č. 1.25" 4,152*2+1,55*2 11,404
VV Mezisoučet 102,092
VV S.2.1. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 2.01" 1,256+3,9+1,55 6,706
VV "m.č. 2.02" 8,95*2+9,85 27,750
VV "m.č. 2.03" 1,5*4 6,000
VV "m.č. 2.04" (4,66+0,7+6,64)*2+2,8*2 29,600
VV Mezisoučet 70,056
VV Součet 408,506

92 K 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou m 285,992 104,88 29 994,84 CS ÚRS 2022 01

PP Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634663111

VV S.1.1. prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 21/3*12+12/3*21 168,000
VV Mezisoučet 168,000
VV S.1.2. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.13" 2,8 2,800
VV "m.č. 1.14" 2,8 2,800
VV Mezisoučet 5,600
VV S.1.3. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.01" 1,82*3+2,32+1,5 9,280
VV "m.č. 1.02" 1,9 1,900
VV "m.č. 1.05" 1,9 1,900
VV Mezisoučet 13,080
VV S.1.5. - stávající budova
VV "m.č. 1.22" 4,152+4,607 8,759
VV "m.č. 1.23" 5,453+6,3 11,753
VV "m.č. 1.24" 3*6,492+2*9,512 38,500
VV Mezisoučet 59,012
VV S.2.1. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 2.02" 8,95+4,5+5,8+9,85 29,100
VV "m.č. 2.04" 4*2,8 11,200
VV Mezisoučet 40,300
VV Součet 285,992

93 K 634911122 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině m 285,992 69,08 19 756,33 CS ÚRS 2022 01
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PP Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634911122

VV S.1.1. prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 21/3*12+12/3*21 168,000
VV Mezisoučet 168,000
VV S.1.2. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.13" 2,8 2,800
VV "m.č. 1.14" 2,8 2,800
VV Mezisoučet 5,600
VV S.1.3. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.01" 1,82*3+2,32+1,5 9,280
VV "m.č. 1.02" 1,9 1,900
VV "m.č. 1.05" 1,9 1,900
VV Mezisoučet 13,080
VV S.1.5. - stávající budova
VV "m.č. 1.22" 4,152+4,607 8,759
VV "m.č. 1.23" 5,453+6,3 11,753
VV "m.č. 1.24" 3*6,492+2*9,512 38,500
VV Mezisoučet 59,012
VV S.2.1. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 2.02" 8,95+4,5+5,8+9,85 29,100
VV "m.č. 2.04" 4*2,8 11,200
VV Mezisoučet 40,300
VV Součet 285,992

94 K 636311112 Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm m2 20,200 983,29 19 862,46 CS ÚRS 2022 01

PP Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/636311112

VV Plocha střechy změřena v CADu
VV "Skladba S.3.3" 20,2 20,200

95 M 59246002 dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm m2 20,604 306,46 6 314,30 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm

VV 20,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 20,604

D 64 Osazování výplní otvorů 76 155,92

96 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 18,000 983,29 17 699,22 CS ÚRS 2022 01

PP Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942611

97 M 553-Z.1.1
zárubeň ocelová pro polodrážkové dveře z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, s drážkou pro TPE těsnění 
(včetně těsnění), nátěr tvrzený UV lak, barva dle PD interiéru - kompletní dodávka

kus 5,000 2 236,99 11 184,95

PP
zárubeň ocelová pro polodrážkové dveře z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, s drážkou pro TPE těsnění (včetně těsnění), nátěr tvrzený 
UV lak, barva dle PD interiéru - kompletní dodávka

P

 Poznámka k položce:
 Barevné řešení:

 

 - m.č. 1.08, 1.20, 2,03 - šedé, Ral 7046
 - m.č. 1.09 - žluté, Ral 1018

 - m.č. 1.10 - oranžové, Ral 2011
 

Podrobný popis viz Tabulky zámečnických výrobků

VV Z1.1 - 700/1970
VV "pravá" 2 2,000
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VV "levá" 3 3,000
VV Součet 5,000

98 M 553-Z.1.2
zárubeň ocelová pro polodrážkové dveře z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, s drážkou pro TPE těsnění 
(včetně těsnění), nátěr tvrzený UV lak, barva dle PD interiéru - kompletní dodávka

kus 9,000 2 236,99 20 132,91

PP
zárubeň ocelová pro polodrážkové dveře z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, s drážkou pro TPE těsnění (včetně těsnění), nátěr tvrzený 
UV lak, barva dle PD interiéru - kompletní dodávka

P

 Poznámka k položce:
 Barevné řešení:

 

 - m.č. 1.03, 1.04, 1,21, 1.22, 1.23 - šedé, Ral 7046
 - m.č. 1.02, 1.07 - žluté, Ral 1018

 - m.č. 1.06, 1.05 - oranžové, Ral 2011
 

Podrobný popis viz Tabulky zámečnických výrobků

VV Z1.2 - 800/1970
VV "pravá" 3+3 6,000
VV "levá" 3 3,000
VV Součet 9,000

99 M 553-Z.1.3
zárubeň ocelová pro polodrážkové dveře z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, s drážkou pro TPE těsnění 
(včetně těsnění), nátěr tvrzený UV lak, barva dle PD interiéru - kompletní dodávka

kus 3,000 2 236,99 6 710,97

PP
zárubeň ocelová pro polodrážkové dveře z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, s drážkou pro TPE těsnění (včetně těsnění), nátěr tvrzený 
UV lak, barva dle PD interiéru - kompletní dodávka

P

 Poznámka k položce:
 Barevné řešení:

 

 - červená RAL 3000
 

Podrobný popis viz Tabulky zámečnických výrobků

VV Z1.3 - 900/1970
VV "pravá" 1 1,000
VV "levá" 1+1 2,000
VV Součet 3,000

100 M 553-Z.3.1
zárubeň ocelová pro polodrážkové dveře z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, s drážkou pro TPE těsnění 
(včetně těsnění), nátěr tvrzený UV lak, barva dle PD interiéru s PO - kompletní dodávka

kus 1,000 2 236,99 2 236,99

PP
zárubeň ocelová pro polodrážkové dveře z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, s drážkou pro TPE těsnění (včetně těsnění), nátěr tvrzený 
UV lak, barva dle PD interiéru s PO - kompletní dodávka

P

 Poznámka k položce:
 Barevné řešení:

 

 - červená RAL 3000
 

Podrobný popis viz Tabulky zámečnických výrobků - Z.3.1

101 K 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu kus 4,000 1 147,17 4 588,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 
4,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942721

102 M 553-Z.1.4
zárubeň ocelová pro polodrážkové dveře z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, s drážkou pro TPE těsnění 
(včetně těsnění), nátěr tvrzený UV lak, barva dle PD interiéru - kompletní dodávka

kus 3,000 3 400,55 10 201,65

PP
zárubeň ocelová pro polodrážkové dveře z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, s drážkou pro TPE těsnění (včetně těsnění), nátěr tvrzený 
UV lak, barva dle PD interiéru - kompletní dodávka

Strana 25 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Barevné řešení:

 

 - m.č. 1.12 - červená RAL 3000
 - m.č. 1.14, 1.13 - šedá RAL 7046

 

Podrobný popis viz Tabulky zámečnických výrobků

VV "Z1.4 - 1800/1970" 3 3,000

103 M 553-Z.1.5
zárubeň ocelová pro polodrážkové dveře z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, s drážkou pro TPE těsnění 
(včetně těsnění), nátěr tvrzený UV lak, barva dle PD interiéru - kompletní dodávka

kus 1,000 3 400,55 3 400,55

PP
zárubeň ocelová pro polodrážkové dveře z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, s drážkou pro TPE těsnění (včetně těsnění), nátěr tvrzený 
UV lak, barva dle PD interiéru - kompletní dodávka

P

 Poznámka k položce:
 Barevné řešení:

 

 - šedá RAL 7046
 

Podrobný popis viz Tabulky zámečnických výrobků

VV "Z1.5 - 1450/1970" 1 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 269 704,27

104 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 513,500 45,72 23 477,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 
m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211111

VV "Provětrávaná fasáda" 513,5 513,500

105 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 30 810,000 4,72 145 423,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211211

VV předpokládaná délka lešení 2 měsíce
VV "Provětrávaná fasáda" 513,5*30*2 30 810,000

106 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 513,500 27,78 14 265,03 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 
10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211811

107 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 513,500 9,83 5 047,71 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111

108 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 30 810,000 0,16 4 929,60 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211

109 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 513,500 6,56 3 368,56 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811

110 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m den 15,000 3 113,76 46 706,40 CS ÚRS 2022 01

PP Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945412111

111 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 461,760 57,36 26 486,55 CS ÚRS 2022 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

VV SDK podhledy
VV 169,95+39,81 209,760
VV ostatní podhledy
VV 252 252,000
VV Součet 461,760

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 47 680,35

112 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 612,140 70,47 43 137,51 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

VV 1. NP
VV "m.č. 1.01" 26,76 26,760
VV "m.č. 1.02" 11,14 11,140
VV "m.č. 1.03" 6,27 6,270
VV "m.č. 1.04" 6,25 6,250
VV "m.č. 1.05" 10,64 10,640
VV "m.č. 1.06" 3,87 3,870
VV "m.č. 1.07" 3,55 3,550
VV "m.č. 1.08" 4,53 4,530
VV "m.č. 1.09" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.10" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.11" 6,73 6,730
VV "m.č. 1.12" 252 252,000
VV "m.č. 1.13" 15,3 15,300
VV "m.č. 1.14" 14,04 14,040
VV "m.č. 1.15" 4,45 4,450
VV Mezisoučet 373,090
VV 1. NP - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV "m.č. 1.22" 19,13 19,130
VV "m.č. 1.23" 35,3 35,300
VV "m.č. 1.24" 62,59 62,590
VV "m.č. 1.25" 5,56 5,560
VV Mezisoučet 130,360
VV 2. NP
VV "m.č. 2.01" 8,79 8,790
VV "m.č. 2.02" 70,24 70,240
VV "m.č. 2.03" 1,86 1,860
VV "m.č. 2.04" 27,8 27,800
VV Mezisoučet 108,690
VV Součet 612,140

113 K 953962213 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru kus 12,000 378,57 4 542,84 CS ÚRS 2022 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrem, hloubka 80 mm, velikost M 12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953962213

VV 2*3*2 12,000

D 96 Bourání konstrukcí 115 633,59

114 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 74,770 20,65 1 544,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131821

VV Stávající budova
VV 6,3*5,7 35,910
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VV 6,7*5,8 38,860
VV Součet 74,770

115 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 20,200 147,49 2 979,30 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001821

VV Plocha střechy změřena v CADu
VV "Skladba S.3.3" 20,2 20,200

116 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 54,549 122,91 6 704,62 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž obložení stěn palubkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411821

VV Bývalá tělocvična
VV (9,512*2+6,492*2)*1,8-0,8*1,97-1,67*1,97+0,5*1,8*2 54,549

117 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 54,549 32,28 1 760,84 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž obložení stěn podkladových roštů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411822

VV Bývalá tělocvična
VV (9,512*2+6,492*2)*1,8-0,8*1,97-1,67*1,97+0,5*1,8*2 54,549

118 K 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti m 30,338 27,53 835,21 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775411820

VV S.1.6. stávající škola
VV "m.č. 1.24" 9,512*2+6,492*2-1,67 30,338
VV Mezisoučet 30,338

119 K 775511820 Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt do suti m2 62,590 65,39 4 092,76 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775511820

VV S.1.6. stávající škola
VV "m.č. 1.24" 62,59 62,590
VV Mezisoučet 62,590

120 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 69,152 122,09 8 442,77 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812

VV 1. NP - stávající budova
VV "m.č. 1.20 až 1.21" 2,373*4,643 11,018
VV "bývalá nářaďovna" 5,193*2 10,386
VV "m.č. 1.22, 1.23 a 1.25" 11,5*4,152 47,748
VV Mezisoučet 69,152

121 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 55,852 12,05 673,02 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811

VV S.1.6. stávající škola
VV "m.č. 1.20 až 1.21" 2,373*2+4,643*2-0,8 13,232
VV "bývalá nářaďovna" 5,193*2+2*2-0,6-1,67 12,116
VV "m.č. 1.22, 1.23 a 1.25" 11,5*2+4,152*2-0,8 30,504
VV Mezisoučet 55,852

122 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 19,790 95,87 1 897,27 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132

VV Stávající budova
VV "v bývalé nářaďovně" 2*2*3,95 15,800
VV "bývalé zázemí jídelny" 1,01*3,95 3,990
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VV Mezisoučet 19,790

123 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 41,278 114,72 4 735,41 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133

VV Stávající budova
VV "mezi bývalou jídelnou a nářaďovnou" 7,95*3,95 31,403
VV "bývalé zázemí jídelny" 2,5*3,95 9,875
VV Mezisoučet 41,278

124 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 1,134 703,05 797,26 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231

VV Pro balkonové dveře ve 2. NP stávající budovy
VV 1,8*2,1*0,3 1,134

125 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 1,010 2 802,38 2 830,40 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141

VV Plocha střechy změřena v CADu
VV "Skladba S.3.3" 20,2*0,05 1,010

126 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 11,216 2 286,15 25 641,46 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042241

VV Stávající budova
VV 6,3*5,7*0,15 5,387
VV 6,7*5,8*0,15 5,829
VV Součet 11,216

127 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 12,484 2 859,74 35 700,99 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341

VV Stávající budova
VV 6,3*5,7*0,1 3,591
VV 6,7*5,8*0,1 3,886
VV "m.č. 1.24" 62,59*0,08 5,007
VV Součet 12,484

128 K 966032921 Odsekání říms podokenních nebo přesokenních předsazených přes 80 mm m 11,288 55,56 627,16 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání říms podokenních nebo nadokenních předsazených přes líc zdiva přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966032921

VV Na stávající budově
VV 3,713+7,575 11,288

129 K 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 2,250 101,61 228,62 CS ÚRS 2022 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062246

VV 1,8*1,25 2,250

130 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 3,907 193,38 755,54 CS ÚRS 2022 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062355

VV 0,88*1,48*3 3,907
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131 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % m2 147,852 104,07 15 386,96 CS ÚRS 2022 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011191

VV skladba S.5.1, S.5.2
VV 1. NP
VV "m.č. 1.20" (2,373+1,7)*3,95 16,088
VV "m.č. 1.21" 1,577*3,95 6,229
VV "m.č. 1.22" (4,152*2+4,607)*3,95 50,998
VV "m.č. 1.23" (3,999+5,453*2)*3,95 58,875
VV "m.č. 1.24" (2,35+2,4)*2 9,500
VV "m.č. 1.25" 1,56*3,95 6,162
VV Součet 147,852

D 997 Přesun sutě 100 808,46

132 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 80,489 245,82 19 785,81 CS ÚRS 2022 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

133 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 160,978 73,75 11 872,13 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219

VV 80,489*2 "Přepočtené koeficientem množství 160,978

134 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 80,489 234,35 18 862,60 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

135 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 724,401 10,24 7 417,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 80,489*9 "Přepočtené koeficientem množství 724,401

136 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 80,489 532,62 42 870,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 998 Přesun hmot 773 109,23

137 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1 526,677 278,60 425 332,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002

138 K 998011018 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m t 1 526,677 227,80 347 777,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011018

D PSV Práce a dodávky PSV 6 379 998,66

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 245 774,19

139 K 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 506,768 142,58 72 254,98 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711471051

VV Plocha změřena v PDF
VV "prostor tělocvičny" 425,8 425,800
VV "prostor schodiště spojovací chodby" (1,1+2,25)*1,85 6,198
VV Mezisoučet 431,998
VV Stávající budova
VV 6,3*5,7 35,910
VV 6,7*5,8 38,860
VV Mezisoučet 74,770
VV Součet 506,768

140 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 557,445 195,84 109 170,03 CS ÚRS 2022 01

PP fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm

VV 506,768*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 557,445

141 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 557,445 39,41 21 968,91 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491171

142 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 557,445 48,18 26 857,70 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491172

143 M 693110050 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 380 g/m2 m2 1 170,635 12,21 14 293,45

PP geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 380 g/m2

VV 1114,89*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 170,635

144 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 1 229,12 1 229,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711202

D 712 Povlakové krytiny 206 573,54

145 K 712363001 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše m2 423,340 46,95 19 875,81 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363001

VV Plocha střechy změřena v CADu
VV "Skladba S.3.1" 304,24 304,240
VV "Skladba S.3.2" 98,9 98,900
VV "Skladba S.3.3" 20,2 20,200
VV Součet 423,340

146 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná m2 529,175 286,79 151 762,10 CS ÚRS 2022 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná

VV 423,34*1,25 "Přepočtené koeficientem množství 529,175

147 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 423,340 39,41 16 683,83 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391171

148 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 486,841 26,55 12 925,63 CS ÚRS 2022 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 423,34*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 486,841

149 K 712-R01 Záplavová zkouška střechy soubor 1,000 4 097,05 4 097,05

PP Záplavová zkouška střechy

150 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 1 229,12 1 229,12 CS ÚRS 2022 01
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PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712202

D 713 Izolace tepelné 554 384,05

151 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 58,040 37,20 2 159,09 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými 
volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111111

VV Skladba S.2.4 - stávající budova
VV "m.č. 1.11" 6,73 6,730
VV Skladba S.2.5 - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV Součet 14,510
VV (14,51*2)*2 "Přepočtené koeficientem množství 58,040

152 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 514,080 92,59 47 598,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, 
páskou apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111121

VV Skladba S.2.2 - prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 252 252,000
VV Součet 252,000
VV (252*2)*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 514,080

153 M 63152104 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm m2 271,840 319,57 86 871,91 CS ÚRS 2022 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm

VV Skladba S.2.2 - prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 252 252,000
VV Skladba S.2.4 - stávající budova
VV "m.č. 1.11" 6,73 6,730
VV Skladba S.2.5 - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV Součet 266,510
VV 266,51*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 271,840

154 M 63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm m2 271,840 399,87 108 700,66 CS ÚRS 2022 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm

VV 266,51*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 271,840

155 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 032,145 48,18 49 728,75 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121121

156 M 28376553 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 119,559 68,83 8 229,25 CS ÚRS 2022 01

PP deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm

VV 2. NP
VV "m.č. 2.01" 8,79 8,790
VV "m.č. 2.02" 70,24 70,240
VV "m.č. 2.03" 1,86 1,860
VV "m.č. 2.04" 27,8 27,800
VV Mezisoučet 108,690
VV 108,69*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 119,559

157 M 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm m2 484,601 202,39 98 078,40 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm
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VV 1. NP
VV "m.č. 1.01" 26,76 26,760
VV "m.č. 1.02" 11,14 11,140
VV "m.č. 1.03" 6,27 6,270
VV "m.č. 1.04" 6,25 6,250
VV "m.č. 1.05" 10,64 10,640
VV "m.č. 1.06" 3,87 3,870
VV "m.č. 1.07" 3,55 3,550
VV "m.č. 1.08" 4,53 4,530
VV "m.č. 1.09" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.10" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.11" (1,1+2,25)*1,85*2 12,395
VV "m.č. 1.12" 252 252,000
VV "m.č. 1.13" 15,3 15,300
VV "m.č. 1.14" 14,04 14,040
VV "m.č. 1.15" 4,45 4,450
VV "pod schodištěm" 7,5*2 15,000
VV Mezisoučet 393,755
VV S.1.5. - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV "m.č. 1.22" 19,13 19,130
VV "m.č. 1.23" 35,3 35,300
VV "m.č. 1.25" 5,56 5,560
VV Mezisoučet 67,770
VV Součet 461,525
VV 461,525*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 484,601

158 M 28375030 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm m2 455,837 227,80 103 839,67 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm

VV 1. NP
VV "m.č. 1.01" 26,76 26,760
VV "m.č. 1.02" 11,14 11,140
VV "m.č. 1.03" 6,27 6,270
VV "m.č. 1.04" 6,25 6,250
VV "m.č. 1.05" 10,64 10,640
VV "m.č. 1.06" 3,87 3,870
VV "m.č. 1.07" 3,55 3,550
VV "m.č. 1.08" 4,53 4,530
VV "m.č. 1.09" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.10" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.12" 252 252,000
VV "m.č. 1.13" 15,3 15,300
VV "m.č. 1.14" 14,04 14,040
VV "m.č. 1.15" 4,45 4,450
VV Mezisoučet 366,360
VV S.1.5. - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV "m.č. 1.22" 19,13 19,130
VV "m.č. 1.23" 35,3 35,300
VV "m.č. 1.25" 5,56 5,560
VV Mezisoučet 67,770
VV Součet 434,130
VV 434,13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 455,837

159 M 28375993 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm m2 27,800 475,26 13 212,23 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm
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VV S.2.6. prostor nad nářaďovnou a únikovým východem
VV "m.č. 2.04" 27,8 27,800

160 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 475,628 8,60 4 090,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 
PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191132

VV 1. NP
VV "m.č. 1.01" 26,76 26,760
VV "m.č. 1.02" 11,14 11,140
VV "m.č. 1.03" 6,27 6,270
VV "m.č. 1.04" 6,25 6,250
VV "m.č. 1.05" 10,64 10,640
VV "m.č. 1.06" 3,87 3,870
VV "m.č. 1.07" 3,55 3,550
VV "m.č. 1.08" 4,53 4,530
VV "m.č. 1.09" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.10" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.11" (1,1+2,25)*1,85 6,198
VV "m.č. 1.12" 252 252,000
VV "m.č. 1.13" 15,3 15,300
VV "m.č. 1.14" 14,04 14,040
VV "m.č. 1.15" 4,45 4,450
VV "pod schodištěm" 7,5 7,500
VV Mezisoučet 380,058
VV S.1.5. - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV "m.č. 1.22" 19,13 19,130
VV "m.č. 1.23" 35,3 35,300
VV "m.č. 1.25" 5,56 5,560
VV Mezisoučet 67,770
VV S.2.6. prostor nad nářaďovnou a únikovým východem
VV "m.č. 2.04" 27,8 27,800
VV Mezisoučet 27,800
VV Součet 475,628

161 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 523,191 4,51 2 359,59 CS ÚRS 2022 01

PP fólie separační PE 2 x 50 m

VV 475,628*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 523,191

162 K 713291132 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií m2 266,510 64,49 17 187,23 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713291132

VV Skladba S.2.2 - prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 252 252,000
VV Skladba S.2.4 - stávající budova
VV "m.č. 1.11" 6,73 6,730
VV Skladba S.2.5 - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV Součet 266,510

163 M 283292100 zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m m2 293,161 37,86 11 099,08

PP zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m

VV 266,51*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 293,161

164 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 1 229,12 1 229,12 CS ÚRS 2022 01
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PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713202

D 762 Konstrukce tesařské 782 573,52

165 K 762341027 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 806,280 490,01 395 085,26 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, 
tloušťky desky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341027

VV Plocha střechy změřena v CADu
VV "Skladba S.3.1" 304,24*2 608,480
VV "Skladba S.3.2" 98,9*2 197,800
VV Součet 806,280

166 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 634,220 67,68 42 924,01 CS ÚRS 2022 01

PP Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762429001

VV Skladba S.2.2 - na spodní části příhradových dřevěných vazníků
VV "m.č. 1.12" (21,42*21)+(9,22*20) 634,220

167 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,522 10 324,57 15 714,00 CS ÚRS 2022 01

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV Skladba S.2.2 - na spodní části příhradových dřevěných vazníků
VV "m.č. 1.12" ((21,42*21)+(9,22*20))*0,04*0,06 1,522

168 K 763782112 Montáž dřevostaveb stropní konstrukce v do 10 m z nosníků příhradových průřezové pl do 1000 cm2 m 416,500 125,37 52 216,61 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž stropní konstrukce do 10 m výšky římsy z příhradových nosníků, průvlaků konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy do 1000 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763782112

VV 12,25*(23+11) 416,500

169 M 61223214R Příhradový dřevěný nosník (vazník) v pohledové kvalitě m3 9,163 28 634,28 262 375,91

PP Příhradový dřevěný nosník (vazník) v pohledové kvalitě

P
 Poznámka k položce:

 - kubatůra - odborný odhad
- lisované nosníky a dodávka zavětrování

VV 12,25*(23+11)*0,2*0,1 8,330
VV 8,33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 9,163

170 K 76379311R Montáž dřevostaveb kotevních želez, příložek, patek, táhel včetně dodávky soubor 1,000 4 424,81 4 424,81

PP Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotevních želez, příložek, patek, táhel včetně dodávky

P
 Poznámka k položce:

- kotvící materiál včetně montáže

171 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 9 832,92 9 832,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762202

D 763 Konstrukce suché výstavby 460 989,27

172 K 763111361 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 50 dB m2 26,100 934,13 24 380,79 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 
12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 50 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111361

VV 2. NP
VV "skladba S.5.5" 9*2,9 26,100

173 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 26,100 57,85 1 509,89 CS ÚRS 2022 01

Strana 35 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717

VV "příčka" 26,1 26,100

174 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 38,716 515,41 19 954,61 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 
12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121411

VV "skladba S.5.5" 9*2,9 26,100

VV "kastlíky kolem stoupaček  hydrant" ((0,25*2*2,8)+((0,6+0,3)*2,8))+((0,25*2*2,75)+((0,285+1,15)*2,75))+((3,25+3,5)*0,25*2) 12,616

VV Součet 38,716

175 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 12,616 28,93 364,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714

VV "kastlíky kolem stoupaček  hydrant" ((0,25*2*2,8)+((0,6+0,3)*2,8))+((0,25*2*2,75)+((0,285+1,15)*2,75))+((3,25+3,5)*0,25*2) 12,616

176 K 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 169,950 524,42 89 125,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131511

VV 1. NP
VV "m.č. 1.01" 26,76 26,760
VV "m.č. 1.02" 11,14 11,140
VV "m.č. 1.05" 10,64 10,640
VV "m.č. 1.11" 6,73 6,730
VV "m.č. 1.13" 15,3 15,300
VV "m.č. 1.14" 14,04 14,040
VV "m.č. 1.15" 4,45 4,450
VV Mezisoučet 89,060
VV 2. NP
VV "m.č. 2.01" 8,79 8,790
VV "m.č. 2.02" 70,24 70,240
VV "m.č. 2.03" 1,86 1,860
VV Mezisoučet 80,890
VV Součet 169,950

177 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 39,810 549,00 21 855,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131551

VV 1. NP
VV "m.č. 1.03" 6,27 6,270
VV "m.č. 1.04" 6,25 6,250
VV "m.č. 1.06" 3,87 3,870
VV "m.č. 1.07" 3,55 3,550
VV "m.č. 1.08" 4,53 4,530
VV "m.č. 1.09" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.10" 3,78 3,780
VV Mezisoučet 32,030
VV 1. NP - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV Mezisoučet 7,780
VV Součet 39,810
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178 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 209,760 32,45 6 806,71 CS ÚRS 2022 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714

VV 169,95+39,81 209,760

179 K 763431012
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný 
rošt

m2 252,000 458,87 115 635,24 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431012

VV Skladba S.2.2 - prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 252 252,000

180 M 59036107R panel akustický z dřevěné vlny, přírodní struktura, 600x1200x25mm m2 264,600 663,72 175 620,31 CS ÚRS 2017 01

PP panel akustický z dřevěné vlny, přírodní struktura, 600x1200x25mm

P

 Poznámka k položce:
 např. AMF HERADEGN SUPERFINE A2

 barva bílá nebo béžová podobná RAL 9010
PO 15 min.

VV 252*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 264,600

181 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 5 735,87 5 735,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763201

D 764 Konstrukce klempířské 179 889,86

182 K K.2.1 Oplechování venkovních parapetů, PZn plech, poplastovaný - RŠ 375 mm, kompletní provedení m 24,000 368,73 8 849,52

PP Oplechování venkovních parapetů, PZn plech, poplastovaný - RŠ 375 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ K.2.1

183 K K.2.2 Oplechování atiky, PZn plech, poplastovaný - RŠ 200 mm, kompletní provedení m 20,000 467,06 9 341,20

PP Oplechování atiky, PZn plech, poplastovaný - RŠ 200 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

 PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ K.2.2
včetně D+M podkladní OSB desky

184 K K.2.3 Oplechování vnitřních rohů, PZn plech, poplastovaný - RŠ 100 mm, kompletní provedení m 190,000 221,24 42 035,60

PP Oplechování vnitřních rohů, PZn plech, poplastovaný - RŠ 100 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ K.2.3

185 K K.2.4 Oplechování vnějších rohů, PZn plech, poplastovaný - RŠ 100 mm, kompletní provedení m 150,000 221,24 33 186,00

PP Oplechování vnějších rohů, PZn plech, poplastovaný - RŠ 100 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ K.2.4

186 K K.2.5 Oplechování atiky, PZn plech, poplastovaný - RŠ 350 mm, kompletní provedení m 70,000 614,56 43 019,20

PP Oplechování atiky, PZn plech, poplastovaný - RŠ 350 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

 PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ K.2.5
včetně D+M podkladní OSB desky

187 K K.2.6 Svislá střešní vpusť, samoregulační vyhřívání - D 160 mm, kompletní provedení včetně integované manžety kus 4,000 4 916,46 19 665,84

PP Svislá střešní vpusť, samoregulační vyhřívání - D 160 mm, kompletní provedení včetně integované manžety

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ K.2.6
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188 K K.2.7 Boční střešní vpusť, samoregulační vyhřívání - D 160 mm, kompletní provedení včetně integované manžety kus 1,000 4 916,46 4 916,46

PP Svislá střešní vpusť, samoregulační vyhřívání - D 160 mm, kompletní provedení včetně integované manžety

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ K.2.7

189 K K.2.8 Oplechování svislé stěny, PZn plech, poplastovaný - RŠ 90 mm, kompletní provedení m 50,000 196,66 9 833,00

PP Oplechování svislé stěny, PZn plech, poplastovaný - RŠ 90 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ K.2.8

190 K K.2.9 Atiková okapnice, PZn plech, poplastovaný - RŠ 150 mm, kompletní provedení m 6,000 245,82 1 474,92

PP Atiková okapnice, PZn plech, poplastovaný - RŠ 150 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ K.2.9

191 K K.2.10 Oplechování venkovních parapetů, PZn plech, poplastovaný - RŠ 210 mm, kompletní provedení m 18,000 294,99 5 309,82

PP Oplechování venkovních parapetů, PZn plech, poplastovaný - RŠ 210 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ K.2.10

VV "1. NP" 4*1 4,000
VV "2. NP" 5*2,5 12,500
VV 1*1,5 1,500
VV Součet 18,000

192 K K.2.11 Oplechování venkovních parapetů, PZn plech, poplastovaný - RŠ 210 mm, kompletní provedení m 2,100 294,99 619,48

PP Oplechování venkovních parapetů, PZn plech, poplastovaný - RŠ 210 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ K.2.10

VV Stávající budova
VV "2. NP" 2,1 2,100
VV Součet 2,100

193 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 1 638,82 1 638,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764202

D 766 Konstrukce truhlářské 339 530,88

194 K H.2.6. Balkonové okno dřevěné - 1800 x 2100 mm, kompletní provedení kus 1,000 61 455,75 61 455,75

PP Balkonové okno dřevěné - 1800 x 2100 mm, kompletní provedení
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P

 Poznámka k položce:
 H.2.6. - DŘEVĚNÉ BALKONOVÉ OKNO

 

  -ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 1800x2100 mm
  -DVOUKŘÍDLÉ OKNO - 2x SKLOPNÉ, 2x OTEVÍRAVÉ
  -TEPELNÝ PROSTUP max. 0,9 W/m2.K

 

 BARVA
  -VNĚJŠÍ BARVA -  ŠEDÁ / RAL 7046
  -VNITŘNÍ BARVA - BÍLÁ

 

 

 POZNÁMKA:
 -VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE
  -STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
  -PŘIPOJOVACÍ SPÁRA A MONTÁŽ OKEN DLE ČSN 74 6077

 

 Cena obsahuje i náklady na kotvící a spojovací materiál.
Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn.H.2.6.

195 K P.1.1 Plastový komůrkový parapet s nosem, vnitřní - kompletní provedení m 42,000 434,29 18 240,18

PP Plastový komůrkový parapet s nosem, vnitřní - kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. P.1.1

VV 1. NP
VV 8*3 24,000
VV 4*1 4,000
VV Mezisoučet 28,000
VV 2. NP
VV 5*2,5 12,500
VV "stávající " 1*1,5 1,500
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 42,000

196 K T.1.1 Dveře vnitřní, polodrážkové, jednokříídlé, otočné - 700 x 1970, kompletní provedení kus 5,000 8 284,24 41 421,20

PP Dveře vnitřní, polodrážkové, jednokříídlé, otočné - 700 x 1970, kompletní provedení
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P

 Poznámka k položce:
 T.1.1 - DVEŘE VNITŘNÍ, POLODRÁŽKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ

 - BEZ PRAHU 
- KONSTRUKCE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, PO OBVODĚ RÁM Z HDF A PLNÉ DŘEVOTŘÍSKY, MECHANICKY ODOLNÉ, 

 VÝPLŇ DTD 
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT  

 - DVEŘE PLNÉ
 

 KOVÁNÍ: 
 - KLIKA - KLIKA 

 - ROZETOVÉ KOVÁNÍ (HRANATÁ ROZETA) 
 - MATERIÁL: NEREZ MAT 

 - ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘIDITELNÉ VE 3 SMĚRECH, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE 
 

 MECHANICKÉ ZÁMKY: 
 - VLOŽKOVÝ ZÁMEK - MÍSTNOST 1.08, 2.03

 S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1
 - WC ZÁMEK - MÍSTNOST 1.09, 1.10, 1.20

 JEDNODUŠE ODJISTITELNÝ Z VENKOVNÍ STRANY. S UKAZATELEM OBSAZENOSTI
 

 ZASKLENÍ: 
 - BEZ ZASKLENÍ, PLNÉ

 

 BAREVNÉ ŘEŠENÍ: 
 - MÍSTNOST 1.08, 1.20, 2.03 - ŠEDÉ / RAL 7046

 - MÍSTNOST 1.09 - ŽLUTÉ / RAL 1018
 - MÍSTNOST 1.10 - ORANŽOVÉ / RAL 2011

 

  OSTATNÍ: 
 - KOVOVÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA NEREZ MAT - 300/100 mm

 - OKOPOVÝ PLECH NEREZ MAT - 700/150 mm
 

  POZNÁMKA: 
- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE DETAILŮ VÝROBCE 
 

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. T.1.1

197 K T.1.2 Dveře vnitřní, polodrážkové, jednokřídlé, otočné - 800 x 1970 mm, kompletní provedení kus 9,000 8 219,50 73 975,50

PP Dveře vnitřní, polodrážkové, jednokřídlé, otočné - 800 x 1970 mm, kompletní provedení
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P

 Poznámka k položce:
 T.1.2 - DVEŘE VNITŘNÍ, POLODRÁŽKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ

 - BEZ PRAHU 
- KONSTRUKCE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, PO OBVODĚ RÁM Z HDF A PLNÉ DŘEVOTŘÍSKY, MECHANICKY ODOLNÉ, 

 VÝPLŇ DTD 
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT  

 - DVEŘE PLNÉ
 

 KOVÁNÍ: 
 - KLIKA - KLIKA 

 - ROZETOVÉ KOVÁNÍ (HRANATÁ ROZETA) 
 - MATERIÁL: NEREZ MAT 

 - ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘIDITELNÉ VE 3 SMĚRECH, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE 
 

 MECHANICKÉ ZÁMKY: 
 - VLOŽKOVÝ ZÁMEK - MÍSTNOST 1.02 až 1.05, 1.21 až 1.23
 S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1

 - WC ZÁMEK - MÍSTNOST 1.06, 1.07
 JEDNODUŠE ODJISTITELNÝ Z VENKOVNÍ STRANY. S UKAZATELEM OBSAZENOSTI

 

 ZASKLENÍ: 
 - BEZ ZASKLENÍ, PLNÉ

 

 BAREVNÉ ŘEŠENÍ: 
 - MÍSTNOST 1.03, 1.04, 1.21 až 1.23 - ŠEDÉ / RAL 7046

 - MÍSTNOST 1.02, 1.07 - ŽLUTÉ / RAL 1018
 - MÍSTNOST 1.05, 1.06 - ORANŽOVÉ / RAL 2011

 

  OSTATNÍ: 
 - KOVOVÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA NEREZ MAT - 300/100 mm

 - OKOPOVÝ PLECH NEREZ MAT - 800/150 mm
 

  POZNÁMKA: 
- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE DETAILŮ VÝROBCE 
 

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. T.1.2

198 K T.1.3 Dveře vnitřní, polodrážkové, jednokřídlé, otočné - 900 x 1970 mm, kompletní provedení kus 3,000 7 948,28 23 844,84

PP Dveře vnitřní, polodrážkové, jednokřídlé, otočné - 900 x 1970 mm, kompletní provedení
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P

 Poznámka k položce:
 T.1.3 - DVEŘE VNITŘNÍ, POLODRÁŽKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ

 - BEZ PRAHU 
- KONSTRUKCE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, PO OBVODĚ RÁM Z HDF A PLNÉ DŘEVOTŘÍSKY, MECHANICKY ODOLNÉ, 

 VÝPLŇ DTD 
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT  

 - DVEŘE PLNÉ
 

 KOVÁNÍ: 
 - KLIKA - KLIKA 

 - ROZETOVÉ KOVÁNÍ (HRANATÁ ROZETA) 
 - MATERIÁL: NEREZ MAT 

 - ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘIDITELNÉ VE 3 SMĚRECH, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE 
 

 MECHANICKÉ ZÁMKY: 
 - VLOŽKOVÝ ZÁMEK - MÍSTNOST 1.15, 1.25, 2.01

 S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1
 

 ZASKLENÍ: 
 - BEZ ZASKLENÍ, PLNÉ

 

 BAREVNÉ ŘEŠENÍ: 
 - ČERVENÉ / RAL 3000

 

  OSTATNÍ: 
 - OKOPOVÝ PLECH NEREZ MAT - 900/150 mm

 

  POZNÁMKA: 
- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE DETAILŮ VÝROBCE 
 

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. T.1.3

199 K T.1.4 Dveře vnitřní, polodrážkové, dvoukřídlé, otočné - 900+900 x 1970 mm, kompletní provedení kus 3,000 15 502,42 46 507,26

PP Dveře vnitřní, polodrážkové, dvoukřídlé, otočné - 900+900 x 1970 mm, kompletní provedení.
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P

 Poznámka k položce:
 T.1.4 - DVEŘE VNITŘNÍ, POLODRÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ

 - BEZ PRAHU 
- KONSTRUKCE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, PO OBVODĚ RÁM Z HDF A PLNÉ DŘEVOTŘÍSKY, MECHANICKY ODOLNÉ, 

 VÝPLŇ DTD 
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT  

 - DVEŘE PLNÉ
 

 KOVÁNÍ: 
 - KLIKA - KLIKA 

 - ROZETOVÉ KOVÁNÍ (HRANATÁ ROZETA) 
 - MATERIÁL: NEREZ MAT 

 - ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘIDITELNÉ VE 3 SMĚRECH, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE 
 

 MECHANICKÉ ZÁMKY: 
 - VLOŽKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1

 

 ZASKLENÍ: 
 - BEZ ZASKLENÍ, PLNÉ

 

 BAREVNÉ ŘEŠENÍ: 
 - MÍSTNOST 1.13, 1.14 - ŠEDÉ / RAL 7046

 - MÍSTNOST 1.12 - ČERVENÉ / RAL 3000
 

  OSTATNÍ: 
 - OKOPOVÝ PLECH NEREZ MAT - 2x 900/150 mm

 

  POZNÁMKA: 
- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE DETAILŮ VÝROBCE 
 

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. T.1.4

200 K T.1.5 Dveře vnitřní, polodrážkové, dvoukřídlé, otočné - 900+500 x 1970 mm, kompletní provedení kus 1,000 15 174,65 15 174,65

PP Dveře vnitřní, polodrážkové, dvoukřídlé, otočné - 900+500 x 1970 mm, kompletní provedení
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P

 Poznámka k položce:
 T.1.5 - DVEŘE VNITŘNÍ, POLODRÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ

 - BEZ PRAHU 
- KONSTRUKCE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, PO OBVODĚ RÁM Z HDF A PLNÉ DŘEVOTŘÍSKY, MECHANICKY ODOLNÉ, 

 VÝPLŇ DTD 
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT  

 - DVEŘE PLNÉ
 

 KOVÁNÍ: 
 - KLIKA - KLIKA 

 - ROZETOVÉ KOVÁNÍ (HRANATÁ ROZETA) 
 - MATERIÁL: NEREZ MAT 

 - ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘIDITELNÉ VE 3 SMĚRECH, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE 
 

 MECHANICKÉ ZÁMKY: 
 - VLOŽKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1

 

 ZASKLENÍ: 
 - BEZ ZASKLENÍ, PLNÉ

 

 BAREVNÉ ŘEŠENÍ: 
 - ŠEDÉ / RAL 7046

 

  OSTATNÍ: 
 - OKOPOVÝ PLECH NEREZ MAT - 900+500/150 mm

 

  POZNÁMKA: 
- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE DETAILŮ VÝROBCE 
 

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. T.1.5

201 K T.1.6 Dveře vnitřní, polodrážkové, jednokřídlé, otočné - 900 x 1970 mm + sklopný nadsvětlík, kompletní provedení kus 1,000 9 763,27 9 763,27

PP Dveře vnitřní, polodrážkové, jednokřídlé, otočné - 900 x 1970 mm + sklopný nadsvětlík, kompletní provedení
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P

 Poznámka k položce:
 T.1.6 - DVEŘE VNITŘNÍ, POLODRÁŽKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM

 - BEZ PRAHU 
- KONSTRUKCE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, PO OBVODĚ RÁM Z HDF A PLNÉ DŘEVOTŘÍSKY, MECHANICKY ODOLNÉ, 

 VÝPLŇ DTD 
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT  

 - DVEŘE PLNÉ
 

 KOVÁNÍ: 
 - KLIKA - KLIKA 

 - ROZETOVÉ KOVÁNÍ (HRANATÁ ROZETA) 
 - MATERIÁL: NEREZ MAT 

 - ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘIDITELNÉ VE 3 SMĚRECH, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE 
 

 MECHANICKÉ ZÁMKY: 
 - VLOŽKOVÝ ZÁMEK - MÍSTNOST 1.11

 S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1
 

 ZASKLENÍ: 
 - BEZ ZASKLENÍ, PLNÉ

 

 BAREVNÉ ŘEŠENÍ: 
 - ŠEDÉ / RAL 7046

 

  OSTATNÍ: 
 - OKOPOVÝ PLECH NEREZ MAT - 900/150 mm

 

  POZNÁMKA: 
- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE DETAILŮ VÝROBCE 
 

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. T.1.6

202 K T.1.7 Obložková zárubeň - 900 x 1970 mm, kompletní provedení kus 1,000 13 176,11 13 176,11

PP Obložková zárubeň - 900 x 1970 mm, kompletní provedení

P

 Poznámka k položce:
 T.1.7 - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

 OBLOŽKA:
 - Z VYSOCE KVALITNÍ DŘEVOTŘÍSKY

 - SLOŽENÁ Z VODOROVNÉHO A DVOU SVISLÝCH NOSNÍKŮ, VČETNĚ OBLOŽKOVÝCH LIŠT 
 - CELOOBVODOVÉ GUMOVÉ TĚSNĚNÍ

 - OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU S PROTIPLECHEM VYROBENY DLE ČSN 74 6501
 - OBLOŽKY SPOJENY POD ÚHLEM 45°

 

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 
 - HPL LAMINÁT

 

 KOVÁNÍ:
 - ZÁVĚSY PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE - 3 KS

 - AL PROFILY ODDĚLUJÍCÍ OMÍTKU OD ZÁRUBNĚ

 

 BAREVNÉ ŘEŠENÍ:
 - ŠEDÉ RAL 7046

 

  POZNÁMKA: 
- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE DETAILŮ VÝROBCE
 - PRO TUTO ZÁRUBEŇ POUŽÍT POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE S VIDITELNÝMI ZÁVĚSY ! 

 

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. T.1.6
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203 K T.3.1 Dveře vnitřní, polodrážkové, jednokřídlé, otočné s PO EW 30 DP3-C - 900 x 1970 mm, kompletní provedení kus 1,000 19 460,99 19 460,99

PP Dveře vnitřní, polodrážkové, jednokřídlé, otočné s PO EW 30 DP3-C - 900 x 1970 mm, kompletní provedení

P

 Poznámka k položce:
 T.3.1 - DVEŘE VNITŘNÍ, POLODRÁŽKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C

 - BEZ PRAHU, U DVEŘÍ SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ S MECHANICKOU VÝSUVNOU PRAHOVOU LIŠTOU 
 - KONSTRUKCE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, PO OBVODĚ RÁM Z HDF A PLNÉ DŘEVOTŘÍSKY, MECHANICKY ODOLNÉ 

 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT  
 - DVEŘE PLNÉ

 

 KOVÁNÍ: 
 - KLIKA - KLIKA 

 - ROZETOVÉ KOVÁNÍ (HRANATÁ ROZETA) 
 - DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU

 - MATERIÁL: NEREZ MAT 
 - ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘIDITELNÉ VE 3 SMĚRECH, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE 

 

 MECHANICKÉ ZÁMKY: 
 - VLOŽKOVÝ ZÁMEK - MÍSTNOST 1.09

 S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1
 

 ZASKLENÍ: 
 - BEZ ZASKLENÍ, PLNÉ

 

 BAREVNÉ ŘEŠENÍ: 
 - ČERVENÉ / RAL 3000

 

  OSTATNÍ: 
 - OKOPOVÝ PLECH NEREZ MAT - 900/150 mm

 

  POZNÁMKA: 
- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE DETAILŮ VÝROBCE 
 

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. T.3.1

204 K Z.1.6 Jednostranné vnitřní dřevěné madlo - kompletní provedení m 6,600 1 433,97 9 464,20

PP Jednostranné vnitřní dřevěné madlo - kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. Z.1.6

VV 2,4+2,1+2,1 6,600

205 K Z.1.7 Oboustranné vnitřní dřevěné madlo - kompletní provedení m 1,600 2 867,94 4 588,70

PP Jednostranné vnitřní dřevěné madlo - kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. Z.1.7

206 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 2 458,23 2 458,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 1 373 401,33

207 K H.2.1. Okno Al - 3000 x 2500 mm, kompletní provedení kus 6,000 96 912,00 581 472,00

PP Okno Al - 3000 x 2500 mm, kompletní provedení
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P

 Poznámka k položce:
 H.2.1 - HLINÍKOVÉ OKNO

 

  -TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL VE STŘEDNÍ KOMOŘE
  VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM
  -ROZMĚRY OTVORU 3000/2500mm
  -OKNO TROJKŘÍDLÉ - 1x SKLOPNÉ, 2x PEVNÉ
  -SOUČ. PROSTUPU TEPLA Ug = max. 0,5 W/m2.K
  -TEPELNÝ PROSTUP max. 0,85 W/m2.K

 

  -KOORDINACE S - SCREENOVÉ ROLETY
                                           - OTEVÍRÁNÍ OKNA POHONEM

                                           - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
 

 BARVA
  -VNĚJŠÍ BARVA -  ŠEDÁ / RAL 7046
  -VNITŘNÍ BARVA - BÍLÁ

 

 

 POZNÁMKA:
 -VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE
  -STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
  -PŘIPOJOVACÍ SPÁRA A MONTÁŽ OKEN DLE ČSN 74 6077

 

 Cena obsahuje i náklady na kotvící a spojovací materiál. 
 

Podrobný popis viz Tabulky výrobků -ozn.H.2.1.

208 K H.2.2. Okno Al - 1000 x 750 mm, kompletní provedení kus 2,000 19 376,00 38 752,00

PP Okno Al - 1000 x 750 mm, kompletní provedení

P

 Poznámka k položce:
 H.2.2. - HLINÍKOVÉ OKNO

 

  -TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL VE STŘEDNÍ KOMOŘE
  VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM
  -ROZMĚRY OTVORU 1000/750 mm
  -OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ
  -SOUČ. PROSTUPU TEPLA Ug = max. 0,5 W/m2.K
  -TEPELNÝ PROSTUP max. 0,85 W/m2.K

 

 BARVA
  -VNĚJŠÍ BARVA -  ŠEDÁ / RAL 7046
  -VNITŘNÍ BARVA - BÍLÁ

 

 POZNÁMKA:
 -VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE
  -STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
  -PŘIPOJOVACÍ SPÁRA A MONTÁŽ OKEN DLE ČSN 74 6077

 

 Cena obsahuje i náklady na kotvící a spojovací materiál.
 

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn.H.2.2.

209 K H.2.3. Okno Al - 2500 x 1250 mm, kompletní provedení kus 4,000 40 336,00 161 344,00

PP Okno Al - 2500 x 1250 mm, kompletní provedení
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P

 Poznámka k položce:
 H.2.3. - HLINÍKOVÉ OKNO

 

  -TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL VE STŘEDNÍ KOMOŘE
  VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM
  -ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 2500/1250mm
  -OKNO TROJKŘÍDLÉ - 1x SKLOPNÉ, 1x OTEVÍRAVÉ, 1x PEVNÉ
  -SOUČ. PROSTUPU TEPLA Ug = max. 0,5 W/m2.K
  -TEPELNÝ PROSTUP max. 0,85 W/m2.K

 

 BARVA
  -VNĚJŠÍ BARVA -  ŠEDÁ / RAL 7046
  -VNITŘNÍ BARVA - BÍLÁ

 

 POZNÁMKA:
 -VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE
  -STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
  -PŘIPOJOVACÍ SPÁRA A MONTÁŽ OKEN DLE ČSN 74 6077

 

 Cena obsahuje i náklady na kotvící a spojovací materiál.
Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn.H.2.3.

210 K H.2.4. Vchodové dveře Al - 1700 x 2250 mm, kompletní provedení kus 1,000 93 808,00 93 808,00

PP Vchodové dveře Al - 1700 x 2250 mm, kompletní provedení

P

 Poznámka k položce:
 H.2.4. - HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMU

 

  -ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 1700x2250 mm
  -DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - 2x OTEVÍRAVÉ
  -TEPELNÝ PROSTUP PŘIZPŮSOBIT OKNŮM

 

 BARVA
  -VNĚJŠÍ BARVA -  ŠEDÁ / RAL 7046
  -VNITŘNÍ BARVA - BÍLÁ

 

 KOVÁNÍ
  -PANIKOVÁ KLIKA
  -BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ TŘÍDY min. 3 S PŘEKRYTÍM VLOŽKY
  -BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE min. 3
  -BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA min. 3

 

 POZNÁMKA:
 -VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE
  -STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
  -PŘIPOJOVACÍ SPÁRA A MONTÁŽ OKEN DLE ČSN 74 6077
  -NEREZOVÁ MADLA NA VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANĚ HLAVNÍHO KŘÍDLA
  -KONTRASTNÍ PRUHY VE VÝŠCE 800-1000 mm OD SPODNÍHO OKRAJE KŘÍDLA
  -DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT VYHLÁŠKU č. 398/2009 Sb.

 

 Cena obsahuje i náklady na kotvící a spojovací materiál.
Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn.H.2.4.

211 K H.2.5. Únikové dveře Al - 1100 x 2100 mm, kompletní provedení kus 1,000 57 360,00 57 360,00

PP Únikové dveře Al - 1100 x 2100 mm, kompletní provedení
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P

 Poznámka k položce:
 H.2.5. - HLINÍKOVÉ ÚNIKOÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMU

 

  -ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 1100x2100 mm
  -JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - 1x OTEVÍRAVÉ
  -TEPELNÝ PROSTUP PŘIZPŮSOBIT OKNŮM

 

 BARVA
  -VNĚJŠÍ BARVA -  ŠEDÁ / RAL 7046
  -VNITŘNÍ BARVA - BÍLÁ

 

 KOVÁNÍ
  -PANIKOVÁ KLIKA
  -BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ TŘÍDY min. 3 S PŘEKRYTÍM VLOŽKY
  -BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE min. 3
  -BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA min. 3

 

 POZNÁMKA:
 -VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ 

 VÝROBCE
  -STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
  -PŘIPOJOVACÍ SPÁRA A MONTÁŽ OKEN DLE ČSN 74 6077

 

 Cena obsahuje i náklady na kotvící a spojovací materiál.
Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn.H.2.5.

212 K H.3.1. Okno Al s požární odolností EI 15 DP1 - 3000 x 2500 mm,  kompletní provedené kus 2,000 101 568,00 203 136,00

PP Okno Al s požární odolností EI 15 DP1 - 3000 x 2500 mm, kompletní provedené

P

 Poznámka k položce:
 H.3.1. - HLINÍKOVÉ OKNO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 DP1

 

  -TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL VE STŘEDNÍ KOMOŘE
  VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM
  -ROZMĚRY OTVORU 3000/2500 mm
  -OKNO TROJKŘÍDLÉ 3x PEVNÉ
  -SOUČ. PROSTUPU TEPLA Ug = max. 0,5 W/m2.K
  -TEPELNÝ PROSTUP max. 0,85 W/m2.K
  -ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ IZOLACE

 

  -KOORDINACE S - SCREENOVÉ ROLETY
                                           - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA

 

 BARVA
  -VNĚJŠÍ BARVA -  ŠEDÁ / RAL 7046
  -VNITŘNÍ BARVA - BÍLÁ

 

 POZNÁMKA:
  -VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCHDETAILŮ 

 VÝROBCE
  -STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
  -PŘIPOJOVACÍ SPÁRA A MONTÁŽ OKEN DLE ČSN 74 6077

 

 Cena obsahuje i náklady na kotvící a spojovací materiál.
 

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn.H.3.1.

213 K H.3.2. Okno Al s požární odolností EI 15 DP1 - 1000 x 750 mm,  kompletní provedení kus 2,000 21 688,00 43 376,00

PP Okno Al s požární odolností EI 15 DP1 - 1000 x 750 mm, kompletní provedení
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P

 Poznámka k položce:
 H.3.2. - HLINÍKOVÉ OKNO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 DP1

 

  -TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL VE STŘEDNÍ KOMOŘE
  VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM
  -ROZMĚRY OTVORU 1000/750 mm
  -OKNO JEDNOKŘÍDLÉ 1x PEVNÉ
  -SOUČ. PROSTUPU TEPLA Ug = max. 0,5 W/m2.K
  -TEPELNÝ PROSTUP max. 0,85 W/m2.K

 

 BARVA
  -VNĚJŠÍ BARVA -  ŠEDÁ / RAL 7046
  -VNITŘNÍ BARVA - BÍLÁ

 

 POZNÁMKA:
  -VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCHDETAILŮ 

 VÝROBCE
  -STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
  -PŘIPOJOVACÍ SPÁRA A MONTÁŽ OKEN DLE ČSN 74 6077

 

 Cena obsahuje i náklady na kotvící a spojovací materiál.
 

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn.H.3.2.

214 K H.3.3. Okno Al s požární odolností EI 15 DP1 - 2500 x 1250 mm,  kompletní provedení kus 1,000 47 896,00 47 896,00

PP Okno Al s požární odolností EI 15 DP1 - 2500 x 1250 mm, kompletní provedení

P

 Poznámka k položce:
 H.3.3. - HLINÍKOVÉ OKNO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 DP1

 

  -TŘÍKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL VE STŘEDNÍ KOMOŘE
  -ROZMĚRY OTVORU 2500/1250 mm
  -OKNO DVOUKŘÍDLÉ 2x PEVNÉ
  -TEPELNÝ PROSTUP max. 0,9 W/m2.K

 

 BARVA
  -VNĚJŠÍ BARVA -  ŠEDÁ / RAL 7046
  -VNITŘNÍ BARVA - BÍLÁ

 

 POZNÁMKA:
  -VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCHDETAILŮ 

 VÝROBCE
  -STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
  -PŘIPOJOVACÍ SPÁRA A MONTÁŽ OKEN DLE ČSN 74 6077

 

 Cena obsahuje i náklady na kotvící a spojovací materiál.
 

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn.H.3.3.

215 K Z.1.8 Zábradlí nerez - kompletní provedení včetně dřevěného madla m 6,050 7 489,41 45 310,93

PP Zábradlí nerez - kompletní provedení včetně dřevěného madla

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. Z.1.8

VV 1,8+1,45+1,55+1,25 6,050

216 K Z.1.9 Plechová skříň hydrantová - kompletní provedení včetně vybavení kus 1,000 7 228,84 7 228,84

PP Plechová skříň hydrantová - kompletní provedení včetně vybavení

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. Z.1.9

217 K Z.2.1 Venkovní čistící zóna z pozik pororoštu - 1700 x 500 mm, kompletní provedení včetně rámu kus 1,000 3 523,46 3 523,46

PP Venkovní čistící zóna z pozik pororoštu - 1700 x 500 mm, kompletní provedení včetně rámu
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P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. Z.2.1

218 K Z.2.2 Venkovní ocelové schodiště - kompletní provedení soubor 1,000 44 248,14 44 248,14

PP Venkovní ocelové schodiště - kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. Z.2.2

219 K Z.2.3 Venkovní ocelový žebřík - v. 3000 mm,  kompletní provedení včetně kotvení kus 1,000 22 025,74 22 025,74

PP Venkovní ocelový žebřík - v. 3000 mm, kompletní provedení včetně kotvení

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. Z.2.3

220 K Z.2.4 Venkovní ocelový žebřík - v. 2700 mm,  kompletní provedení včetně kotvení kus 1,000 19 823,17 19 823,17

PP Venkovní ocelový žebřík - v. 3000 mm, kompletní provedení včetně kotvení

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. Z.2.4

221 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 4 097,05 4 097,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767202

D 768 Ostatní konstrukce a práce 835 419,65

222 K O.1.1 Sanitární příčka z HPL panelů s dveřmi š. 700 mm - 1600 x 2030 mm, kompletní provedení kus 1,000 18 764,49 18 764,49

PP Sanitární příčka z HPL panelů s dveřmi š. 700 mm - 1600 x 2030 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.1.1

223 K O.1.2 Sanitární příčka z HPL panelů s dveřmi š. 700 mm - 1600 x 2030 mm, kompletní provedení kus 1,000 18 764,49 18 764,49

PP Sanitární příčka z HPL panelů s dveřmi š. 700 mm - 1600 x 2030 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.1.2

224 K O.1.3 Sanitární příčka z HPL panelů s dveřmi š. 700 mm - 1600 x 2030 mm, kompletní provedení kus 1,000 18 764,49 18 764,49

PP Sanitární příčka z HPL panelů s dveřmi š. 700 mm - 1600 x 2030 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.1.3

225 K O.1.4 Sanitární příčka z HPL panelů s dveřmi š. 700 mm - 1650 x 2030 mm, kompletní provedení kus 1,000 18 764,49 18 764,49

PP Sanitární příčka z HPL panelů s dveřmi š. 700 mm - 1650 x 2030 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.1.4

226 K O.1.14 Kuchyňská linka - dl. 2500 mm, kompletní provedení včetně vybavení spotřebiči kus 1,000 39 331,68 39 331,68

PP Kuchyňská linka - dl. 2500 mm, kompletní provedení včetně vybavení spotřebiči

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.1.14

227 K O.1.15 Deska pro 3 zapuštěná umyvadla - dl. 1700 mm, kompletní provedení včetně obkladové desky kus 1,000 28 679,35 28 679,35

PP Deska pro 3 zapuštěná umyvadla - dl. 1700 mm, kompletní provedení včetně obkladové desky

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.1.15

228 K O.1.16 Sestava výceúčelových a šatních skříní s lavicí - 3900 x 1700 mm, kompletní provedení soubor 1,000 85 218,64 85 218,64

PP Sestava výceúčelových a šatních skříní s lavicí - 3900 x 1700 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.1.16

229 K O.1.17 Sestava výceúčelových a šatních skříní s lavicí - 2700 x 1700 + 1500 x 1700 mm, kompletní provedení soubor 1,000 105 703,89 105 703,89

PP Sestava výceúčelových a šatních skříní s lavicí - 2700 x 1700 + 1500 x 1700 mm, kompletní provedení
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P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.1.17

230 K O.1.18
Osazení stávajícího vybouraného třídílného okna do nového otvoru - 1500 x 2400 mm, kompletní provedení 
včetně zednického zapravení

kus 1,000 1 966,58 1 966,58

PP Osazení stávajícího vybouraného třídílného okna do nového otvoru - 1500 x 2400 mm, kompletní provedení včetně zednického zapravení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.1.18

231 K O.1.19 Výlez do skladu, výsuvný žebřík - v. 3950 mm, kompletní provedení včetně poklopu 700/1400 mm kus 1,000 15 404,91 15 404,91

PP Výlez do skladu, výsuvný žebřík - v. 3950 mm, kompletní provedení včetně poklopu 700/1400 mm

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.1.19

232 K O.1.20 Ovládání screenových rolet - D+M soubor 1,000 25 565,59 25 565,59

PP Ovládání screenových rolet - D+M

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.1.20

233 K O.1.21 Vnitřní textilní rohož, zátěžová - 1800 x 1200 mm, kompletní provedení kus 1,000 5 309,78 5 309,78

PP Vnitřní textilní rohož, zátěžová - 1800 x 1200 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.1.20

234 K O.2.1 Screenová roleta - 3000 x 2500 mm, kompletní provedení včetně elektrického ovládání a vodících lišt kus 8,000 23 081,96 184 655,68

PP Screenová roleta - 3000 x 2500 mm, kompletní provedení včetně elektrického ovládání a vodících lišt

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.2.1

235 K O.2.2 Screenová roleta - 2500 x 1250 mm, kompletní provedení včetně elektrického ovládání a vodících lišt kus 5,000 16 277,58 81 387,90

PP Screenová roleta - 2500 x 1250 mm, kompletní provedení včetně elektrického ovládání a vodících lišt

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.2.2

236 K O.2.4 Vlez do prostoru krovu nad klubovnou - 600 x 600 mm, kompletní provedení včetně rámu kus 1,000 1 433,97 1 433,97

PP Vlez do prostoru krovu nad klubovnou - 600 x 600 mm, kompletní provedení včetně rámu

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.2.4

237 K O.2.5 Vlez do prostoru krovu nad tělocvičnou - 600 x 600 mm, kompletní provedení včetně rámu kus 1,000 1 433,97 1 433,97

PP Vlez do prostoru krovu nad tělocvičnou - 600 x 600 mm, kompletní provedení včetně rámu

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.2.5

238 K O.2.6 Stříška nad hlavním vchodem - 2000 x 900 x 145 mm, kompletní provedení včetně kotvení kus 1,000 22 124,07 22 124,07

PP Stříška nad hlavním vchodem - 2000 x 900 x 145 mm, kompletní provedení včetně kotvení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.2.6

239 K O.2.7 Větrací mřížka - D 125 mm, D 160 mm, kompletní provedení kus 4,000 450,68 1 802,72

PP Větrací mřížka - D 125 mm, D 160 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ O.2.7

VV "D 125" 1 1,000
VV "D 160" 3 3,000
VV Součet 4,000

240 K 768-R01 Dávkovač mýdla nerez mat 350 ml s průzorem na kontrolu množství - D+M ks 9,000 815,31 7 337,79

PP Dávkovač mýdla nerez mat 350 ml s průzorem na kontrolu množství - D+M

VV "O.1.1"1 1,000
VV "O.1.2"1 1,000

Strana 52 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "O.1.3"1 1,000
VV "O.1.4"1 1,000
VV "O.1.10"1 1,000
VV "O.1.11"1 1,000
VV "O.1.15"3 3,000
VV Součet 9,000

241 K 768-R02 Zásobník papírových ručníků nerez mat, uzamykatelný - D+M ks 9,000 1 851,87 16 666,83

PP Zásobník papírových ručníků nerez mat, uzamykatelný - D+M

VV "O.1.1"1 1,000
VV "O.1.2"1 1,000
VV "O.1.3"1 1,000
VV "O.1.4"1 1,000
VV "O.1.10"1 1,000
VV "O.1.11"1 1,000
VV "O.1.15"3 3,000
VV Součet 9,000

242 K 768-R03 Odpadkový koš nerez s víkem, bezdotykový - D+M ks 7,000 1 507,71 10 553,97

PP Odpadkový koš nerez s víkem, bezdotykový - D+M

VV "O.1.1"1 1,000
VV "O.1.2"1 1,000
VV "O.1.3"1 1,000
VV "O.1.4"1 1,000
VV "O.1.10"1 1,000
VV "O.1.11"1 1,000
VV "O.1.15"1 1,000
VV Součet 7,000

243 K 768-R04 Zrcadlo bez rámu, lepené na obklad - 600x600x4 mm, D+M ks 6,000 2 352,53 14 115,18

PP Zrcadlo bez rámu, lepené na obklad - 600x600x4 mm, D+M

VV "O.1.1"1 1,000
VV "O.1.2"1 1,000
VV "O.1.3"1 1,000
VV "O.1.4"1 1,000
VV "O.1.10"1 1,000
VV "O.1.11"1 1,000
VV Součet 6,000

244 K 768-R05 Zásobník na toaletní papír, nerez mat, uzamykatelný - D+M ks 4,000 1 679,79 6 719,16

PP Zásobník na toaletní papír, nerez mat, uzamykatelný - D+M

VV "O.1.1"1 1,000
VV "O.1.2"1 1,000
VV "O.1.3"1 1,000
VV "O.1.4"1 1,000
VV Součet 4,000

245 K 768-R06 Závěsná WC štětka nerez mat s vyměnitelnou hlavicí - D+M ks 4,000 1 042,29 4 169,16

PP Závěsná WC štětka nerez mat s vyměnitelnou hlavicí - D+M

VV "O.1.1"1 1,000
VV "O.1.2"1 1,000
VV "O.1.3"1 1,000
VV "O.1.4"1 1,000
VV Součet 4,000

246 K 768-R07 Pevné vodorovné madlo, nerez mat, s přesahem 200 mm - D+M ks 1,000 427,73 427,73

PP Pevné vodorovné madlo, nerez mat, s přesahem 200 mm - D+M

VV "O.1.5"1 1,000

247 K 768-R08 Sklopné vodorovné madlo, nerez mat, s přesahem 100 mm - D+M ks 1,000 785,81 785,81
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PP Sklopné vodorovné madlo, nerez mat, s přesahem 100 mm - D+M

VV "O.1.5"1 1,000

248 K 768-R09 Pevné svislé madlo, nerez mat, 500 mm - D+M ks 1,000 371,19 371,19

PP Pevné svislé madlo, nerez mat, 500 mm - D+M

VV "O.1.5"1 1,000

249 K 768-R10 Ovládání signalizačního systému nouzového volání - D+M ks 1,000 19 665,84 19 665,84

PP Ovládání signalizačního systému nouzového volání - D+M

VV "O.1.5"1 1,000

250 K 768-R11 Zrcadlo sklopné pro sedící i stojící osoby D+M ks 1,000 3 503,80 3 503,80

PP Zrcadlo sklopné pro sedící i stojící osoby D+M

251 K 768-R12 Dvojháček nerez na zeď - D+M ks 5,000 347,43 1 737,15

PP Dvojháček nerez na zeď - D+M

VV "O.1.10"2 2,000
VV "O.1.11"2 2,000
VV "O.1.5"1 1,000
VV Součet 5,000

252 K 768-R13 Zrcadlo bez rámu, lepené na obklad - 1400x600x4 mm, D+M ks 1,000 5 032,82 5 032,82

PP Zrcadlo bez rámu, lepené na obklad - 500x600x4 mm, D+M

VV "O.1.15"1 1,000

253 K 768-R14 Malba na stěně (hráči) - kompletní provedení m2 3,500 262,21 917,74

PP Zrcadlo bez rámu, lepené na obklad - 500x600x4 mm, D+M

VV "O.1.22" 3,5 3,500

254 K 768-R15 Záchytný systém střechy - kompletní provedení soubor 1,000 60 636,34 60 636,34

PP Zrcadlo bez rámu, lepené na obklad - 500x600x4 mm, D+M

255 K Z.1.10 Přenosný hasicí přístroj práškový - D+M včetně držáku na zeď kus 4,000 942,32 3 769,28

PP Přenosný hasicí přístroj práškový - D+M včetně držáku na zeď

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis viz Tabulky výrobků - ozn. Z.1.10

256 K 95-010 D+M - Pisoárová dělící stěna 410x660x100 mm ks 1,000 1 474,94 1 474,94

PP Dodávka a montáž - Pisoárová dělící stěna 410x660x100 mm

VV "vybavení"1 1,000
VV Součet 1,000

257 K 998767202.1 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 2 458,23 2 458,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767202.1

D 769 Vybavení tělocvičny 306 892,74

258 K V.1.1 Gymnastické tělocvičné kruhy cívkové - kompletní provedení soubor 1,000 13 790,67 13 790,67

PP Gymnastické tělocvičné kruhy cívkové - kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA TĚLOCVIČNÉ PRVKY V.1.1

259 K V.1.2 Basketbalový koš - kompletní provedení soubor 2,000 13 028,62 26 057,24

PP Basketbalový koš - kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA TĚLOCVIČNÉ PRVKY V.1.2

260 K V.1.3 Žebřiny - 950 x 2900 mm, kompletní provedení soubor 8,000 7 628,71 61 029,68

PP Žebřiny - 950 x 2900 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA TĚLOCVIČNÉ PRVKY V.1.3
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261 K V.1.4 Šplhová konstrukce - kompletní provedení soubor 1,000 22 820,57 22 820,57

PP Šplhová konstrukce - kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA TĚLOCVIČNÉ PRVKY V.1.4

262 K V.1.5 Univerzální volejbalové sloupky (sada) - kompletní provedení soubor 1,000 14 052,88 14 052,88

PP Univerzální volejbalové sloupky (sada) - kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA TĚLOCVIČNÉ PRVKY V.1.5

263 K V.1.6 Ochanná síť na okna - 3000 x 2500 mm, kompletní provedení soubor 8,000 1 753,54 14 028,32

PP Ochanná síť na okna - 3000 x 2500 mm, kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA TĚLOCVIČNÉ PRVKY V.1.6

264 K V.1.7 Lajnování hrací plochy - kompletní provedení soubor 1,000 26 507,91 26 507,91

PP Lajnování hrací plochy - kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA TĚLOCVIČNÉ PRVKY V.1.7

265 K V.1.8 Dřevěné obložení stěn - kompletní provedení m2 52,000 1 810,90 94 166,80

PP Dřevěné obložení stěn - kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA TĚLOCVIČNÉ PRVKY V.1.8

266 K V.1.10 Ochranná textilní síť na podhled - kompletní provedení m2 252,000 113,90 28 702,80

PP Ochranná textilní síť na podhled - kompletní provedení

P
 Poznámka k položce:

PODROBNÝ POPIS VÝROBKU VIZ TABULKA TĚLOCVIČNÉ PRVKY V.1.10

267 K 998766202.1 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 5 735,87 5 735,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202.1

D 771 Podlahy z dlaždic 143 302,96

268 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm m 20,900 317,11 6 627,60 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771274123

VV "m.č. 2.01" 1,1*19 20,900

269 K 771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm m 20,900 167,16 3 493,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771274242

VV "m.č. 2.01" 1,1*19 20,900

270 K 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 7,980 158,15 1 262,04 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474133

VV "stupnice" 16*0,304 4,864
VV "podstupnice" 19*0,164 3,116
VV Součet 7,980

271 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 43,648 106,52 4 649,38 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474113

VV S.1.2. prostor zázemí tělocvičny
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VV "m.č. 1.13" 5,36*2+2,8*2-1,8 14,520
VV "m.č. 1.14" 4,91*2+2,8*2-1,8 13,620
VV "m.č. 1.15" 1,45*2+2,8*2-0,9*2 6,700
VV Mezisoučet 34,840
VV S.1.4. prostor spojovací chodby
VV "m.č. 1.11" 1,564*2+1,5-0,9 3,728
VV Mezisoučet 3,728
VV "m.č. 2.01 - podesty schodiště" 1,3+1,1+0,2+1,1+1,24+0,14 5,080
VV Mezisoučet 5,080
VV Součet 43,648

272 M 597613.R sokl s keramických dlaždic - podlahy, v=100 mm m 59,372 147,49 8 756,78

PP sokl s keramických dlaždic - podlahy, v=80 mm

VV 51,628*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 59,372

273 K 771574113 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 119,600 475,26 56 841,10 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574113

VV S.1.2. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.03" 6,27 6,270
VV "m.č. 1.04" 6,25 6,250
VV "m.č. 1.06" 3,87 3,870
VV "m.č. 1.07" 3,55 3,550
VV "m.č. 1.08" 4,53 4,530
VV "m.č. 1.09" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.10" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.13" 15,3 15,300
VV "m.č. 1.14" 14,04 14,040
VV "m.č. 1.15" 4,45 4,450
VV "m.č. 2.01 - podesty schodiště" 1,24*1,1+1,3*1,1 2,794
VV Mezisoučet 68,614
VV S.1.4. prostor spojovací chodby
VV "m.č. 1.11" 1,564*1,5 2,346
VV Mezisoučet 2,346
VV S.1.5. - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV "m.č. 1.23" 35,3 35,300
VV "m.č. 1.25" 5,56 5,560
VV Mezisoučet 48,640
VV Součet 119,600

274 M 59761111R dlaždice keramické m2 154,054 311,38 47 969,33

PP dlaždice keramické klasifikace R10

P

 Poznámka k položce:
 - keramická dlažba protiskluzná, vysoce slinutá tl. 10 mm

 - dilatace dlažby dle dilatace podkladní vrstvy
 - protiskluznost dle DIN 51 130 - R10

- součinitel smykového tření min. 0,6

VV S.1.2. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.03" 6,27 6,270
VV "m.č. 1.04" 6,25 6,250
VV "m.č. 1.06" 3,87 3,870
VV "m.č. 1.07" 3,55 3,550
VV "m.č. 1.08" 4,53 4,530
VV "m.č. 1.09" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.10" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.13" 15,3 15,300
VV "m.č. 1.14" 14,04 14,040
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VV "m.č. 1.15" 4,45 4,450
VV "m.č. 2.01 - podesty schodiště" 1,24*1,1+1,3*1,1 2,794
VV "m.č. 2.01 - stupnice a podstupnice" 16*0,304*1,1+19*0,164*1,1 8,778
VV Mezisoučet 77,392
VV S.1.4. prostor spojovací chodby
VV "m.č. 1.11" 1,564*1,5 2,346
VV Mezisoučet 2,346
VV S.1.5. - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV "m.č. 1.23" 35,3 35,300
VV "m.č. 1.25" 5,56 5,560
VV Mezisoučet 48,640
VV Součet 128,378
VV 128,378*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 154,054

275 K 771577154 Příplatek k montáži podlah keramických do malty za spárování tmelem dvousložkovým m2 128,357 47,94 6 153,43 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577154

VV S.1.2. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.03" 6,27 6,270
VV "m.č. 1.04" 6,25 6,250
VV "m.č. 1.06" 3,87 3,870
VV "m.č. 1.07" 3,55 3,550
VV "m.č. 1.08" 4,53 4,530
VV "m.č. 1.09" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.10" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.13" 15,3 15,300
VV "m.č. 1.14" 14,04 14,040
VV "m.č. 1.15" 4,45 4,450
VV "m.č. 2.01 - podesty schodiště" 1,24*1,1+1,3*1,1 2,794
VV "m.č. 2.01 - stupnice a podstupnice" 16*0,304*1,1+19*0,163*1,1 8,757
VV Mezisoučet 77,371
VV S.1.4. prostor spojovací chodby
VV "m.č. 1.11" 1,564*1,5 2,346
VV Mezisoučet 2,346
VV S.1.5. - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV "m.č. 1.23" 35,3 35,300
VV "m.č. 1.25" 5,56 5,560
VV Mezisoučet 48,640
VV Součet 128,357

276 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 128,357 46,05 5 910,84 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

VV S.1.2. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.03" 6,27 6,270
VV "m.č. 1.04" 6,25 6,250
VV "m.č. 1.06" 3,87 3,870
VV "m.č. 1.07" 3,55 3,550
VV "m.č. 1.08" 4,53 4,530
VV "m.č. 1.09" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.10" 3,78 3,780
VV "m.č. 1.13" 15,3 15,300
VV "m.č. 1.14" 14,04 14,040
VV "m.č. 1.15" 4,45 4,450
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VV "m.č. 2.01 - podesty schodiště" 1,24*1,1+1,3*1,1 2,794
VV "m.č. 2.01 - stupnice a podstupnice" 16*0,304*1,1+19*0,163*1,1 8,757
VV Mezisoučet 77,371
VV S.1.4. prostor spojovací chodby
VV "m.č. 1.11" 1,564*1,5 2,346
VV Mezisoučet 2,346
VV S.1.5. - stávající budova
VV "m.č. 1.20" 4,04 4,040
VV "m.č. 1.21" 3,74 3,740
VV "m.č. 1.23" 35,3 35,300
VV "m.č. 1.25" 5,56 5,560
VV Mezisoučet 48,640
VV Součet 128,357

277 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 1 638,82 1 638,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202

D 776 Podlahy povlakové 199 399,87

278 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 81,720 4,92 402,06 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311

VV S.1.6. stávající škola
VV "m.č. 1.22" 19,13 19,130
VV "m.č. 1.24" 62,59 62,590
VV Mezisoučet 81,720

279 K 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 212,716 22,12 4 705,28 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321

VV S.1.3. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.01" 26,76 26,760
VV "m.č. 1.02" 11,14 11,140
VV "m.č. 1.05" 10,64 10,640
VV "m.č. 1.11" 0,87*1,8 1,566
VV Mezisoučet 50,106
VV S.1.6. stávající škola
VV "m.č. 1.22" 19,13 19,130
VV "m.č. 1.24" 62,59 62,590
VV Mezisoučet 81,720
VV S.2.1. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 2.01" 8,79 8,790
VV "m.č. 2.02" 70,24 70,240
VV "m.č. 2.03" 1,86 1,860
VV Mezisoučet 80,890
VV Součet 212,716

280 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 212,716 158,15 33 641,04 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141121

VV S.1.3. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.01" 26,76 26,760
VV "m.č. 1.02" 11,14 11,140
VV "m.č. 1.05" 10,64 10,640
VV "m.č. 1.11" 0,87*1,8 1,566
VV Mezisoučet 50,106
VV S.1.6. stávající škola
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VV "m.č. 1.22" 19,13 19,130
VV "m.č. 1.24" 62,59 62,590
VV Mezisoučet 81,720
VV S.2.1. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 2.01" 8,79 8,790
VV "m.č. 2.02" 70,24 70,240
VV "m.č. 2.03" 1,86 1,860
VV Mezisoučet 80,890
VV Součet 212,716

281 K 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem m2 212,716 134,38 28 584,78 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776251311

VV S.1.3. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.01" 26,76 26,760
VV "m.č. 1.02" 11,14 11,140
VV "m.č. 1.05" 10,64 10,640
VV "m.č. 1.11" 0,87*1,8 1,566
VV Mezisoučet 50,106
VV S.1.6. stávající škola
VV "m.č. 1.22" 19,13 19,130
VV "m.č. 1.24" 62,59 62,590
VV Mezisoučet 81,720
VV S.2.1. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 2.01" 8,79 8,790
VV "m.č. 2.02" 70,24 70,240
VV "m.č. 2.03" 1,86 1,860
VV Mezisoučet 80,890
VV Součet 212,716

282 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 135,432 149,13 20 196,97 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411112

VV S.1.3. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.01" (1,7+10,15+2,85+2+1,5+4,3+2,5+7,85)-0,7*3-0,8*4-0,9-1,85-1,7 23,100
VV "m.č. 1.02" 4,4*2+3,14*2-0,8*2 13,480
VV "m.č. 1.05" 4,4*2+2,85*2-0,8*2 12,900
VV "m.č. 1.11" 0,87*2+1,5-0,9 2,340
VV Mezisoučet 51,820
VV S.1.6. stávající škola
VV "m.č. 1.22" 4,152*2+4,607*2-0,7-0,8 16,018
VV "m.č. 1.24" 9,512*2+6,492*2-1,67 30,338
VV Mezisoučet 46,356
VV S.2.1. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 2.01" 1,256+3,9+1,55-0,9 5,806
VV "m.č. 2.02" 8,95*2+9,85-0,7-0,9 26,150
VV "m.č. 2.03" 1,5*4-0,7 5,300
VV Mezisoučet 37,256
VV Součet 135,432

283 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 256,883 419,54 107 772,69 CS ÚRS 2022 01

PP linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1

VV S.1.3. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 1.01" 26,76 26,760
VV "m.č. 1.02" 11,14 11,140
VV "m.č. 1.05" 10,64 10,640
VV "m.č. 1.11" 6,73 6,730
VV Mezisoučet 55,270
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VV soklíky
VV "m.č. 1.01" ((1,7+10,15+2,85+2+1,5+4,3+2,5+7,85)-0,7*3-0,8*4-0,9-1,85-1,7)*0,1 2,310
VV "m.č. 1.02" (4,4*2+3,14*2-0,8*2)*0,1 1,348
VV "m.č. 1.05" (4,4*2+2,85*2-0,8*2)*0,1 1,290
VV "m.č. 1.11" 0,87*2+1,5-0,9 2,340
VV Mezisoučet 7,288
VV S.1.6. stávající škola
VV "m.č. 1.22" 19,13 19,130
VV "m.č. 1.24" 62,59 62,590
VV Mezisoučet 81,720
VV soklíky
VV "m.č. 1.22" (4,152*2+4,607*2-0,7-0,8)*0,1 1,602
VV "m.č. 1.24" (9,512*2+6,492*2-1,67)*0,1 3,034
VV Mezisoučet 4,636
VV S.2.1. prostor zázemí tělocvičny
VV "m.č. 2.01" 8,79 8,790
VV "m.č. 2.02" 70,24 70,240
VV "m.č. 2.03" 1,86 1,860
VV Mezisoučet 80,890
VV soklíky
VV "m.č. 2.01" (1,256+3,9+1,55-0,9)*0,1 0,581
VV "m.č. 2.02" (8,95*2+9,85-0,7-0,9)*0,1 2,615
VV "m.č. 2.03" (1,5*4-0,7)*0,1 0,530
VV Mezisoučet 3,726
VV Součet 233,530
VV 233,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 256,883

284 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 4 097,05 4 097,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202

D 777 Podlahy lité 354 600,65

285 K 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 252,000 17,21 4 336,92 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591191

VV S.1.1. prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 252 252,000

286 M 61155351R podložka PUR 8 mm m2 277,200 40,97 11 356,88

PP podložka PUR 8 mm

P
 Poznámka k položce:

- elastická polyuretanová podložka tl. 8 mm

VV 252*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 277,200

287 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 252,000 53,26 13 421,52 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777111123

VV S.1.1. prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 252 252,000

288 K 777521101 Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 1 mm dekorativní lité podlahy m2 252,000 426,09 107 374,68 CS ÚRS 2022 01

PP Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky do 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777521101

VV S.1.1. prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 252 252,000

289 K 777521103 Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm dekorativní lité podlahy m2 252,000 616,20 155 282,40 CS ÚRS 2022 01

PP Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 1 do 2 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777521103

VV S.1.1. prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 252 252,000

290 K 777622103 Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy m2 252,000 180,27 45 428,04 CS ÚRS 2022 01

PP Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777622103

VV S.1.1. prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 252 252,000

291 K 783997161 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za vodorovné značení š do 50 mm m 231,924 57,36 13 303,16 CS ÚRS 2022 01

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení vodorovného značení (lajnování), šířky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783997161

VV S.1.1. prostor tělocvičny
VV "m.č. 1.12" 20,1*2+11,1*3+18*2+9*4+2,45*4+4,3*4+3,65*2+3,14*2,5*2+3,14*1,6+3,14*10 231,924

292 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 4 097,05 4 097,05 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998777202

D 781 Dokončovací práce - obklady 222 628,11

293 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 212,632 46,05 9 791,70 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011

VV 1. NP
VV "m.č. 1.03" (2,11*2+2,97*2)*2,4-0,8*1,97 22,808
VV "m.č. 1.04" (2,11*2+2,96*2)*2,4-0,8*1,97 22,760
VV "m.č. 1.06" (2,15*2+1,65*2)*2,4-0,8*1,97 16,664
VV "m.č. 1.07" (2,15*2+1,8*2)*2,4-0,8*1,97 17,384
VV "m.č. 1.08" (1,14*2+1,45*2)*2,4-0,7*1,97 11,053
VV "m.č. 1.09" (2,36*2+1,6*2)*2,4-0,7*1,97 17,629
VV "m.č. 1.10" (2,36*2+1,6*2)*2,4-0,7*1,97 17,629
VV "m.č. 1.20" (2,373*2+1,7*2)*2,4-0,7*1,97 18,171
VV "m.č. 1.21" (2,373*2+1,577*2)*2,4-0,8*1,97 17,384
VV "m.č. 1.23" (3,999*2+5,453*2)*1,8-0,8*1,97-1,2*2-1,67*1,97 26,761
VV "m.č. 1.24" (2,35+2,4)*1,8 8,550
VV "m.č. 1.25" (3,999*2+1,56*2)*1,8-0,9*1,97-1,2*2 15,839
VV Součet 212,632

294 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 45,568 353,17 16 093,25 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112

VV 1. NP
VV "m.č. 1.03" (2,11*2+2,97*2)*2,4-0,8*1,97 22,808
VV "m.č. 1.04" (2,11*2+2,96*2)*2,4-0,8*1,97 22,760
VV Součet 45,568

295 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 8,000 159,78 1 278,24 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241

VV 1. NP
VV "m.č. 1.03" 4 4,000
VV "m.č. 1.04" 4 4,000
VV Součet 8,000

296 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 20,300 145,04 2 944,31 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264
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VV 1. NP
VV "m.č. 1.03" (2,11*2+2,97*2) 10,160
VV "m.č. 1.04" (2,11*2+2,96*2) 10,140
VV Součet 20,300

297 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 212,632 508,03 108 023,43 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474114

VV 1. NP
VV "m.č. 1.03" (2,11*2+2,97*2)*2,4-0,8*1,97 22,808
VV "m.č. 1.04" (2,11*2+2,96*2)*2,4-0,8*1,97 22,760
VV "m.č. 1.06" (2,15*2+1,65*2)*2,4-0,8*1,97 16,664
VV "m.č. 1.07" (2,15*2+1,8*2)*2,4-0,8*1,97 17,384
VV "m.č. 1.08" (1,14*2+1,45*2)*2,4-0,7*1,97 11,053
VV "m.č. 1.09" (2,36*2+1,6*2)*2,4-0,7*1,97 17,629
VV "m.č. 1.10" (2,36*2+1,6*2)*2,4-0,7*1,97 17,629
VV "m.č. 1.20" (2,373*2+1,7*2)*2,4-0,7*1,97 18,171
VV "m.č. 1.21" (2,373*2+1,577*2)*2,4-0,8*1,97 17,384
VV "m.č. 1.23" (3,999*2+5,453*2)*1,8-0,8*1,97-1,2*2-1,67*1,97 26,761
VV "m.č. 1.24" (2,35+2,4)*1,8 8,550
VV "m.č. 1.25" (3,999*2+1,56*2)*1,8-0,9*1,97-1,2*2 15,839
VV Součet 212,632

298 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 233,895 262,21 61 329,61 CS ÚRS 2022 01

PP obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2

299 K 781494511.R Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 114,238 188,46 21 529,29

PP Obklad - dokončující práce nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem

VV 1. NP
VV "m.č. 1.03" (2,11*2+2,97*2)+1,5 11,660
VV "m.č. 1.04" (2,11*2+2,96*2)+1,5 11,640
VV "m.č. 1.06" (2,15*2+1,65*2) 7,600
VV "m.č. 1.07" (2,15*2+1,8*2) 7,900
VV "m.č. 1.08" (1,14*2+1,45*2) 5,180
VV "m.č. 1.09" (2,36*2+1,6*2) 7,920
VV "m.č. 1.10" (2,36*2+1,6*2) 7,920
VV "m.č. 1.20" (2,373*2+1,7*2) 8,146
VV "m.č. 1.21" (2,373*2+1,577*2) 7,900
VV "m.č. 1.23" (3,999*2+5,453*2) 18,904
VV "m.č. 1.24" (2,35+2,4)+2*1,8 8,350
VV "m.č. 1.25" (3,999*2+1,56*2) 11,118
VV Součet 114,238

300 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 1 638,28 1 638,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 174 638,04

301 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 1 913,003 30,65 58 633,54 CS ÚRS 2022 01

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211001

VV "podhledy SDK" 169,95+39,81 209,760
VV "příčky a předstěny SDK" 21,6+12,616 34,216
VV "štukové omítky" 1654,627+(3*0,9*1,5*2+1,8*1,25*2)+1,8 1 669,027
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VV Součet 1 913,003

302 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 1 913,003 60,64 116 004,50 CS ÚRS 2022 01

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101

Strana 63 z 128



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44797958

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 02044200

život památkám o.p.s, Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ02044200

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 545 696,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 545 696,87 21,00% 114 596,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 660 293,21

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny

01.01 - ZTI

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 545 696,87

PSV - Práce a dodávky PSV 545 696,87

    713 - Izolace tepelné 23 217,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 193 722,39

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 160 231,14

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 134 291,39

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 34 234,95

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny

01.01 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 545 696,87

D PSV Práce a dodávky PSV 545 696,87

D 713 Izolace tepelné 23 217,00

1 K 713463116 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm m 36,000 77,84 2 802,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 
staženými pozinkovaným drátem ohybů jednovrstvá D přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463116

2 M 63154475 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 168/50mm m 36,000 554,74 19 970,64 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 168/50mm

P
 Poznámka k položce:

izolace dešťového potr.

3 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 444,12 444,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713202

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 193 722,39

4 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 28,000 344,15 9 636,20 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401

5 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 43,000 562,93 24 205,99 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173403

6 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 16,000 463,79 7 420,64 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024

01.01 - ZTI

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 16,000 584,24 9 347,84 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025

8 K 721174027 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160 m 36,000 1 212,73 43 658,28 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174027

9 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 11,000 383,48 4 218,28 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042

10 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 12,000 417,08 5 004,96 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043

11 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 6,000 629,31 3 775,86 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045

12 M 28615602 čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty kus 4,000 153,23 612,92 CS ÚRS 2022 01

PP čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty

P
 Poznámka k položce:

OSMA, kód výrobku: 18210

13 M 28615605 čistící tvarovka odpadní PP DN 160 pro vysoké teploty kus 2,000 598,99 1 197,98 CS ÚRS 2022 01

PP čistící tvarovka odpadní PP DN 160 pro vysoké teploty

P
 Poznámka k položce:

OSMA, kód výrobku: 18510

14 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 11,000 68,83 757,13 CS ÚRS 2022 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104

15 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 7,000 76,21 533,47 CS ÚRS 2022 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105

16 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 2,000 113,08 226,16 CS ÚRS 2022 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109

17 K 721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75 ostatní typ kus 4,000 146,67 586,68 CS ÚRS 2022 01

PP Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 50/75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211912

18 M 55161725 vpusť podlahová s automatickým vztlakovým uzávěrem vodorovný odtok DN 50 kus 2,000 1 370,05 2 740,10 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť podlahová s automatickým vztlakovým uzávěrem vodorovný odtok DN 50

19 M 55161756 uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138mm kus 2,000 2 540,99 5 081,98 CS ÚRS 2022 01

PP uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138mm

20 K 72123321R Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 160 kus 4,000 3 840,57 15 362,28 CS ÚRS 2022 01

PP Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/72123321R

21 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 583,42 583,42 CS ÚRS 2022 01

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153

22 K 721274103 Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 kus 2,000 1 186,51 2 373,02 CS ÚRS 2022 01

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274103

Strana 67 z 128
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23 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 11,000 21,30 234,30 CS ÚRS 2022 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111

24 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 79,000 28,68 2 265,72 CS ÚRS 2022 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112

25 K 72199R01 Likvidace stávající ležaté kanalizace soubor 1,000 4 097,05 4 097,05

PP Likvidace stávající ležaté kanalizace

26 K 72199R02 Napojení na stávající potrubí soubor 1,000 2 048,53 2 048,53

PP Napojení na stávající potrubí

27 K 72199R03 Zemní práce pro ležatou kanalizaci vč obsypu soubor 1,000 42 076,70 42 076,70

PP Zemní práce pro ležatou kanalizaci vč obsypu

28 K 7259801R1 Dvířka plech, 200x200 vč. montáže, RAL dle interiéru kus 6,000 506,40 3 038,40

PP Dvířka plech, 200x200 vč. montáže, RAL dle interiéru

29 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 2 638,50 2 638,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721202

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 160 231,14

30 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 42,000 557,20 23 402,40 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130234

31 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm m 85,000 285,15 24 237,75 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174002

32 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm m 52,000 347,43 18 066,36 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003

33 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm m 68,000 410,52 27 915,36 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004

34 K 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 137,000 48,35 6 623,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181211

35 K 722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm m 68,000 49,98 3 398,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181212

36 K 722181213 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm m 42,000 51,62 2 168,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 
vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181213

37 K 72219022R Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 soubor 2,000 285,15 570,30

PP Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20
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P
 Poznámka k položce:

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

38 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 32,000 186,01 5 952,32 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401

39 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 11,000 99,15 1 090,65 CS ÚRS 2022 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220111

40 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 20,000 154,05 3 081,00 CS ÚRS 2022 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220121

41 K 722231073 Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 145,04 145,04 CS ÚRS 2022 01

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231073

42 K 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" kus 1,000 476,90 476,90 CS ÚRS 2022 01

PP Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231142

43 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 170,44 1 022,64 CS ÚRS 2022 01

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232043

44 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 264,67 794,01 CS ÚRS 2022 01

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232044

45 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 589,16 589,16 CS ÚRS 2022 01

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232046

46 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 1,000 7 228,84 7 228,84 CS ÚRS 2022 01

PP Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722250133

47 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 247,000 14,75 3 643,25 CS ÚRS 2022 01

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226

48 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 247,000 39,33 9 714,51 CS ÚRS 2022 01

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234

49 K 7224508R Napojení na stávající rozvody kus 8,000 2 048,53 16 388,24

PP Napojení na stávající rozvody

50 K 7259802R1 Dvířka plech, 200x200 vč. montáže, RAL dle interiéru kus 4,000 506,40 2 025,60

PP Dvířka plech, 200x200 vč. montáže, RAL dle interiéru

51 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 1 696,18 1 696,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722202

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 134 291,39

52 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 6,000 1 765,01 10 590,06 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022
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53 M 55167381R Klozetové sedátko na závěsné WC invalidní bez poklopu kus 1,000 504,76 504,76

PP Klozetové sedátko na závěsné WC invalidní bez poklopu

P
 Poznámka k položce:

vč.mont.

54 M 55167394R Klozetové sedátko s poklopem na závěsný klozet kus 5,000 652,25 3 261,25

PP Klozetové sedátko s poklopem na závěsný klozet

P
 Poznámka k položce:

vč.mont.

55 K 72511217R Keramický  klozet závěsný prodloužený pro invalidy s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 4 583,78 4 583,78

PP Keramický klozet závěsný prodloužený pro invalidy s hlubokým splachováním odpad vodorovný

56 M 55145647R Splachování WC oddálené pneumatické z boku kus 1,000 1 678,97 1 678,97

PP Splachování WC oddálené pneumatické z boku

57 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 10,000 1 196,34 11 963,40 CS ÚRS 2022 01

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219102

58 M 6421102R1 Umyvadlo keramické hranaté připevněné na stěnu šrouby bílé vč. krytu na sifon 600 mm bez otvoru na bat kus 9,000 4 070,01 36 630,09

PP Umyvadlo keramické hranaté připevněné na stěnu šrouby bílé vč. krytu na sifon 600 mm bez otvoru na bat

59 M 6421102R2 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé, 640 mm, s otvorem na na bat kus 1,000 2 508,21 2 508,21

PP Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé, 640 mm, s otvorem na na bat

60 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 2,000 4 355,16 8 710,32 CS ÚRS 2022 01

PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331111

61 M 55147312R Nízkopoložená nádržka k samostatně stojící výlevce kus 2,000 1 012,79 2 025,58 CS ÚRS 2017 01

PP Nízkopoložená nádržka k samostatně stojící výlevce

P
 Poznámka k položce:

vč. mont.

62 K 725532126 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW soubor 1,000 11 173,47 11 173,47 CS ÚRS 2022 01

PP Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 200 l (2,2 kW)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725532126

63 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 6,000 110,62 663,72 CS ÚRS 2022 01

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111

64 K 725821311 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm soubor 14,000 1 577,36 22 083,04 CS ÚRS 2022 01

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821311

VV "umyvadlové" 12 12,000
VV "dřezové" 2 2,000
VV Součet 14,000

65 K 72584135R Baterie sprchové nástěnné termostatické pákové soubor 4,000 3 164,56 12 658,24

PP Baterie sprchové nástěnné termostatické pákové

66 M 55145531R Sprchový set-hadice, hlavice, uchycení,tyč kus 4,000 611,28 2 445,12 CS ÚRS 2017 01

PP Sprchový set-hadice, hlavice, uchycení,tyč

67 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 9,000 107,34 966,06 CS ÚRS 2022 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102

68 K 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 1,000 1 474,94 1 474,94 CS ÚRS 2022 01
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PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861312

69 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 75,39 75,39 CS ÚRS 2022 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725862103

70 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 294,99 294,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725202

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 34 234,95

71 K 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 6,000 5 603,94 33 623,64 CS ÚRS 2022 01

PP Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111031

72 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 6,000 89,32 535,92 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191001

73 K 998726212 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 75,39 75,39 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726212

Strana 71 z 128



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44797958

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 02044200

život památkám o.p.s, Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ02044200

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 455 292,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 455 292,56 21,00% 95 611,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 550 904,00

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny

01.02 - Vytápění

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 455 292,56

PSV - Práce a dodávky PSV 455 292,56

    713 - Izolace tepelné 7 798,35

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 36 257,26

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 100 339,14

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 10 803,12

    736 - Ústřední vytápění - podlahové vytápění 300 094,69

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny

01.02 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 455 292,56

D PSV Práce a dodávky PSV 455 292,56

D 713 Izolace tepelné 7 798,35

1 K 733811231 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm m 47,000 62,28 2 927,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 
mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733811231

2 K 733811232 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 32 do 45 mm m 51,000 77,84 3 969,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733811232

VV "DN 35 x 1,5" 7 7,000
VV "DN 42 x 1,5" 44 44,000
VV Součet 51,000

3 K 733811233 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm m 9,000 83,58 752,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733811233

4 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 149,13 149,13 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713202

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 36 257,26

5 K 732113118 Vyrovnávač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický závitový kus 1,000 6 727,36 6 727,36 CS ÚRS 2022 01

PP Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h) G 2 (4 m3/h)

01.02 - Vytápění

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732113118

6 K 732115115 Rozdělovač a sběrač PE100 topných primárních okruhů sdružená smyčka 2 okruhy pro plošné kolektory kus 1,000 10 734,27 10 734,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků z PE 100 SDR 11 průměru 90 mm pro zemní plošné kolektory (ZPK) 
sdružené smyčky pro 2 okruhy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732115115

7 K 732331614
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 
l

soubor 1,000 1 347,11 1 347,11 CS ÚRS 2022 01

PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 25 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732331614

8 K 732421422 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 10,0 m průtok 8,0 m3/h pro vytápění soubor 1,000 16 880,67 16 880,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška 
H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 10,0 m / 8,0 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421422

9 K 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 567,85 567,85 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732202

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 100 339,14

10 K 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm m 42,000 466,24 19 582,08 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733222104

11 K 733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm m 4,000 901,35 3 605,40 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223106

12 K 733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm m 40,000 1 212,73 48 509,20 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223107

13 K 733223109 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 64x2 mm m 7,000 3 621,79 25 352,53 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 64/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223109

14 K 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 3 289,93 3 289,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733202

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 10 803,12

15 K 735164521 Montáž otopného tělesa trubkového na stěny v tělesa do 1340 mm kus 2,000 256,48 512,96 CS ÚRS 2022 01

PP Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1340 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735164521

16 M 54153054R těleso trubkové přímotopné KORALUX LINEAR MAX-E, 690 x 900 mm, 400 W kus 2,000 5 018,89 10 037,78

PP těleso trubkové přímotopné,690 x 750 mm, 300 W

17 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 252,38 252,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735202

D 736 Ústřední vytápění - podlahové vytápění 300 094,69
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18 K 73551101R
Podlahové vytápění Gabotherm systémová deska Gabotherm potrubí rozvodné HR - PB DD 15x1,5 mm rozteč 
50 mm

m 2 000,000 35,23 70 460,00

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění HR - PB DD rozvodné potrubí 15x1,5 mm, systémová deska rozteč potrubí 50 mm

19 K 73551102R Podlahové vytápění Gabotherm systémová deska 1.2.3 m2 437,000 300,72 131 414,64

PP Podlahové vytápění systémová deska 1.2.3

VV systémová deska 1.2.3 10, černá ( 12,15 )
VV 285 285,000
VV 30-2, černá ( 6,075 )
VV 152 152,000
VV Součet 437,000

20 K 735511122 Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 2-6 okruhy kus 1,000 3 089,18 3 089,18 CS ÚRS 2022 01

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511122

21 K 735511123 Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 6-9 okruhy kus 1,000 3 441,52 3 441,52 CS ÚRS 2022 01

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511123

22 K 735511125 Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 9-12 okruhy kus 2,000 3 900,39 7 800,78 CS ÚRS 2022 01

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511125

VV Skříňka GT-VKM 10
VV 1 1,000
VV Skříňka GT-VKM 12
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

23 K 735511082 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry tříokruhový kus 1,000 2 810,58 2 810,58 CS ÚRS 2022 01

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry tříokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511082

P
 Poznámka k položce:

Rozdělovací stanice GTF-VSS pro podlahové vytápění 3 1"

24 K 735511085 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry šestiokruhový kus 1,000 4 400,23 4 400,23 CS ÚRS 2022 01

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511085

P
 Poznámka k položce:

Rozdělovací stanice GTF-VSS pro podlahové vytápění 6 1"

25 K 735511088 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry devítiokruhový kus 1,000 6 071,83 6 071,83 CS ÚRS 2022 01

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry devítiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511088

P
 Poznámka k položce:

Rozdělovací stanice GTF-VSS pro podlahové vytápění 9 1"

26 K 735511091 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry dvanáctiokruhový kus 1,000 7 686,07 7 686,07 CS ÚRS 2022 01

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvanáctiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511091

P
 Poznámka k položce:

Rozdělovací stanice GTF-VSS pro podlahové vytápění 12 1"

27 K 736-01012R GT-PK 15/15 ks 10,000 102,43 1 024,30

PP GT-PK 15/15

28 K 736-01823R Ochranná trubka GT-SR 25 m 75,000 22,12 1 659,00

PP Ochranná trubka GT-SR 25

29 K 736-12717R Opěrné pouzdro GT - SH 15 ks 60,000 72,93 4 375,80

PP Opěrné pouzdro GT - SH 15

Strana 76 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 736-1732R Uzavírací kohout GT-AVR 1 ks 4,000 778,44 3 113,76

PP Uzavírací kohout GT-AVR 1

P
 Poznámka k položce:

pro připojení RS ze strany

31 K 736-193R Dilatační pás GTF-RDS m 2 582,000 15,57 40 201,74

PP Dilatační pás GTF-RDS

32 K 736-7151R Plastifikátor gabotherm GTF-EZ 5 kg 65,000 85,22 5 539,30

PP Plastifikátor GTF-EZ 5

P
 Poznámka k položce:

5 kg

33 K 998735202.1 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 7 005,96 7 005,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735202.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44797958

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 02044200

život památkám o.p.s, Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ02044200

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 156 336,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 156 336,42 21,00% 32 830,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 189 167,07

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny

01.03 - Vzduchotechnika

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 156 336,42

PSV - Práce a dodávky PSV 156 336,42

    750 - VZT - ostatní práce a dodávky 44 157,52

    751 - Vzduchotechnika 32 489,60

    752 - Zařízení VZT 2 - Sanitární zázemí dívky / ženy 17 754,98

    753 - Zařízení VZT 3 - WC personálu, úklidová místnost, šatna, WC dívky (původní budova) 19 257,82

    754 - Zařízení VZT 4 - 1.08 Úklidová místnost 2 016,57

    755 - Zařízení VZT 5 – 1.13 Nářaďovna I. 2 914,64

    756 - Zařízení VZT 6 – 1.14 Nářaďovna II. 2 914,64

    757 - Zařízení VZT 7 – WC, stávající budova 2 914,64

    758 - Zařízení VZT 8 a VZT 9 – 204 sklad, půdní prostor nad tělocvičnou 22 337,11

    759 - Zařízení VZT 10 - půdní prostor nad klubovnou 9 578,90

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny

01.03 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 156 336,42

D PSV Práce a dodávky PSV 156 336,42

D 750 VZT - ostatní práce a dodávky 44 157,52

1 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 21,000 204,85 4 301,85 CS ÚRS 2017 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

P
 Poznámka k položce:

stavební přípomoci

2 K HZS3212 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný hod 143,000 245,82 35 152,26 CS ÚRS 2017 01

PP Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný

P
 Poznámka k položce:

Montáž vzduchotechniky

3 K 750-M01 Kotevní a pomocný materiál % 1,000 4 703,41 4 703,41

PP Kotevní a pomocný materiál

D 751 Vzduchotechnika 32 489,60

4 M 751-M01
Potrubní ventilátor MIXVENT-TD 800 / 200 T - vestavěný časový doběh 1 - 30 minut, Zapojený na max. 
vzduchový výkon bez regulování = 770 m3/h při 180 Pa,  132W / 230V / 0,55A

kus 1,000 4 695,22 4 695,22

PP
Potrubní ventilátor MIXVENT-TD 800 / 200 T - vestavěný časový doběh 1 - 30 minut, Zapojený na max. vzduchový výkon bez regulování = 770 
m3/h při 180 Pa,  132W / 230V / 0,55A

5 M 751-M02 Uzavírací těsná klapka MSKT 200 + servomotor kus 1,000 3 224,38 3 224,38

PP Uzavírací těsná klapka MSKT 200 + servomotor

6 M 751-M03 Výfuková hlavice VH 200 kus 1,000 622,75 622,75

PP Výfuková hlavice VH 200

7 M 751-M04 Talířový ventil odvodní kovový KO 125 kus 2,000 114,72 229,44

PP Talířový ventil odvodní kovový KO 125

8 M 751-M05 Talířový ventil odvodní kovový KO 200 kus 2,000 204,85 409,70

01.03 - Vzduchotechnika

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Talířový ventil odvodní kovový KO 200

9 M 751-M06 Ohebná hadice Sonoflex 125 m 4,000 117,18 468,72

PP Ohebná hadice Sonoflex 125

10 M 751-M07 Ohebná hadice Sonoflex 200 m 4,000 167,98 671,92

PP Ohebná hadice Sonoflex 200

11 M 751-M08 Dveřní mřížky PT 489 kus 4,000 214,69 858,76

PP Dveřní mřížky PT 489

12 M 751-M09 Spiro potrubí A 200 m 20,000 233,53 4 670,60

PP Spiro potrubí A 200

13 M 751-M10 Odbočka T OBJ 90 200 - 125 s přípravou na odvodnění kondenzátu kus 1,000 494,92 494,92

PP Odbočka T OBJ 90 200 - 125 s přípravou na odvodnění kondenzátu

14 M 751-M11 Odbočka T OBJ 90 200 - 125 kus 2,000 331,04 662,08

PP Odbočka T OBJ 90 200 - 125

15 M 751-M12 Odbočka T OBJ 90 200 - 200 kus 1,000 339,24 339,24

PP Odbočka T OBJ 90 200 - 200

16 M 751-M13 Oblouk OS 90 - 200 kus 1,000 407,25 407,25

PP Oblouk OS 90 - 200

67 K 751-M14 tlumič do kruhového potrubí DN125, DN160, DN200, L=600mm ks 6,000 2 455,77 14 734,62

PP tlumič do kruhového potrubí DN125, DN160, DN200, L=600mm

D 752 Zařízení VZT 2 - Sanitární zázemí dívky / ženy 17 754,98

17 M 752-M01
Potrubní ventilátor MIXVENT-TD 800 / 200 T - vestavěný časový doběh 1 - 30 minut, Zapojený na max. 
vzduchový výkon bez regulování = 770 m3/h při 180 Pa,  132W / 230V / 0,55A

kus 1,000 4 695,22 4 695,22

PP
Potrubní ventilátor MIXVENT-TD 800 / 200 T - vestavěný časový doběh 1 - 30 minut, Zapojený na max. vzduchový výkon bez regulování = 770 
m3/h při 180 Pa,  132W / 230V / 0,55A

18 M 752-M02 Uzavírací těsná klapka MSKT 200 + servomotor kus 1,000 3 224,38 3 224,38

PP Uzavírací těsná klapka MSKT 200 + servomotor

19 M 752-M03 Výfuková hlavice VH 200 kus 1,000 622,75 622,75

PP Výfuková hlavice VH 200

20 M 752-M04 Talířový ventil odvodní kovový KO 125 kus 2,000 114,72 229,44

PP Talířový ventil odvodní kovový KO 125

21 M 752-M05 Talířový ventil odvodní kovový KO 200 kus 2,000 204,85 409,70

PP Talířový ventil odvodní kovový KO 200

22 M 752-M06 Ohebná hadice Sonoflex 125 m 4,000 117,18 468,72

PP Ohebná hadice Sonoflex 125

23 M 752-M07 Ohebná hadice Sonoflex 200 m 4,000 167,98 671,92

PP Ohebná hadice Sonoflex 200

24 M 752-M08 Dveřní mřížky PT 489 kus 4,000 214,69 858,76

PP Dveřní mřížky PT 489

25 M 752-M09 Spiro potrubí A 200 m 20,000 233,53 4 670,60

PP Spiro potrubí A 200

26 M 752-M10 Odbočka T OBJ 90 200 - 125 s přípravou na odvodnění kondenzátu kus 1,000 494,92 494,92

PP Odbočka T OBJ 90 200 - 125 s přípravou na odvodnění kondenzátu

27 M 752-M11 Odbočka T OBJ 90 200 - 125 kus 2,000 331,04 662,08

PP Odbočka T OBJ 90 200 - 125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M 752-M12 Odbočka T OBJ 90 200 - 200 kus 1,000 339,24 339,24

PP Odbočka T OBJ 90 200 - 200

29 M 752-M13 Oblouk OS 90 - 200 kus 1,000 407,25 407,25

PP Oblouk OS 90 - 200

D 753 Zařízení VZT 3 - WC personálu, úklidová místnost, šatna, WC dívky (původní budova) 19 257,82

30 M 753-M01
Potrubní ventilátor MIXVENT-TD 800 / 200 T - vestavěný časový doběh 1 - 30 minut, Zapojený na max. 
vzduchový výkon bez regulování = 770 m3/h při 180 Pa,  132W / 230V / 0,55A

kus 1,000 4 695,22 4 695,22

PP
Potrubní ventilátor MIXVENT-TD 800 / 200 T - vestavěný časový doběh 1 - 30 minut, Zapojený na max. vzduchový výkon bez regulování = 770 
m3/h při 180 Pa,  132W / 230V / 0,55A

31 M 753-M02 Uzavírací těsná klapka MSKT 200 + servomotor kus 1,000 3 224,38 3 224,38

PP Uzavírací těsná klapka MSKT 200 + servomotor

32 M 753-M03 Výfuková hlavice VH 200 kus 1,000 622,75 622,75

PP Výfuková hlavice VH 200

33 M 753-M04 Talířový ventil odvodní kovový KO 125 kus 2,000 114,72 229,44

PP Talířový ventil odvodní kovový KO 125

34 M 753-M05 Talířový ventil odvodní kovový KO 160 kus 1,000 139,30 139,30

PP Talířový ventil odvodní kovový KO 160

35 M 753-M06 Talířový ventil odvodní kovový KO 200 kus 2,000 204,85 409,70

PP Talířový ventil odvodní kovový KO 200

36 M 753-M07 Ohebná hadice Sonoflex 125 m 3,000 117,18 351,54

PP Ohebná hadice Sonoflex 125

37 M 753-M08 Ohebná hadice Sonoflex 160 m 3,000 142,58 427,74

PP Ohebná hadice Sonoflex 160

38 M 753-M09 Ohebná hadice Sonoflex 200 m 4,000 167,98 671,92

PP Ohebná hadice Sonoflex 200

39 M 753-M10 Spiro potrubí A 125 m 4,000 131,93 527,72

PP Spiro potrubí A 125

40 M 753-M11 Spiro potrubí A 160 m 3,000 181,09 543,27

PP Spiro potrubí A 160

41 M 753-M12 Spiro potrubí A 200 m 15,000 233,53 3 502,95

PP Spiro potrubí A 200

42 M 753-M13 Dveřní mřížky PT 489 kus 4,000 214,69 858,76

PP Dveřní mřížky PT 489

43 M 753-M14 Odbočka T OBJ 90 200 - 125 s přípravou na odvodnění kondenzátu kus 1,000 494,92 494,92

PP Odbočka T OBJ 90 200 - 125 s přípravou na odvodnění kondenzátu

44 M 753-M15 Odbočka T OBJ 90 200 - 125 kus 1,000 331,04 331,04

PP Odbočka T OBJ 90 200 - 125

45 M 753-M16 Odbočka T OBJ 90 200 - 200 kus 1,000 339,24 339,24

PP Odbočka T OBJ 90 200 - 200

46 M 753-M17 Odbočka T OBJ 90 200 - 160 kus 1,000 331,86 331,86

PP Odbočka T OBJ 90 200 - 160

47 M 753-M18 Odbočka T OBJ 90 125 - 125 kus 1,000 204,03 204,03

PP Odbočka T OBJ 90 125 - 125

48 M 753-M19 Oblouk OS 90 - 125 kus 1,000 130,29 130,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Oblouk OS 90 - 125

49 M 753-M20 Oblouk OS 90 - 200 kus 3,000 407,25 1 221,75

PP Oblouk OS 90 - 200

D 754 Zařízení VZT 4 - 1.08 Úklidová místnost 2 016,57

50 M 754-M01
Nástěnný axiální ventilátorek DECOR  200 CRZ, Vestavěná zpětná klapka, kuličková ložiska, vestavěný 
časový doběh 1 - 30 minut, 20W / 230V

kus 1,000 1 622,43 1 622,43

PP
Nástěnný axiální ventilátorek DECOR  200 CRZ, Vestavěná zpětná klapka, kuličková ložiska, vestavěný časový doběh 1 - 30 minut, 20W / 
230V

51 M 754-M02 Venkovní fasádní mřížka na vyústění ventilátorků A 125 LG 125 kus 1,000 263,03 263,03

PP Venkovní fasádní mřížka na vyústění ventilátorků A 125 LG 125

52 M 754-M03 Kruhová průchodka obvodovou stěnou v délce dle tloušťky stěny A 125 kus 1,000 131,11 131,11

PP Kruhová průchodka obvodovou stěnou v délce dle tloušťky stěny A 125

D 755 Zařízení VZT 5 – 1.13 Nářaďovna I. 2 914,64

53 M 755-M01
Nástěnný axiální ventilátorek DECOR  300 CRZ, Vestavěná zpětná klapka, kuličková ložiska, vestavěný 

 časový doběh 1 - 30 minut, 29W / 230V
kus 1,000 2 433,65 2 433,65

PP
 Nástěnný axiální ventilátorek DECOR  300 CRZ, Vestavěná zpětná klapka, kuličková ložiska, vestavěný časový doběh 1 - 30 minut, 29W / 

230V

54 M 755-M02 Venkovní fasádní mřížka na vyústění ventilátorků A 160 LG 160 kus 1,000 300,72 300,72

PP Venkovní fasádní mřížka na vyústění ventilátorků A 160 LG 160

55 M 755-M03 Kruhová průchodka obvodovou stěnou v délce dle tloušťky stěny A 160 kus 1,000 180,27 180,27

PP Kruhová průchodka obvodovou stěnou v délce dle tloušťky stěny A 160

D 756 Zařízení VZT 6 – 1.14 Nářaďovna II. 2 914,64

56 M 756-M01
Nástěnný axiální ventilátorek DECOR  300 CRZ, Vestavěná zpětná klapka, kuličková ložiska, vestavěný 
časový doběh 1 - 30 minut, 29W / 230V

kus 1,000 2 433,65 2 433,65

PP
Nástěnný axiální ventilátorek DECOR  300 CRZ, Vestavěná zpětná klapka, kuličková ložiska, vestavěný časový doběh 1 - 30 minut, 29W / 
230V

57 M 756-M02 Venkovní fasádní mřížka na vyústění ventilátorků A 160 LG 160 kus 1,000 300,72 300,72

PP Venkovní fasádní mřížka na vyústění ventilátorků A 160 LG 160

58 M 756-M03 Kruhová průchodka obvodovou stěnou v délce dle tloušťky stěny A 160 kus 1,000 180,27 180,27

PP Kruhová průchodka obvodovou stěnou v délce dle tloušťky stěny A 160

D 757 Zařízení VZT 7 – WC, stávající budova 2 914,64

59 M 757-M01
Nástěnný axiální ventilátorek DECOR  300 CRZ, Vestavěná zpětná klapka, kuličková ložiska, vestavěný 
časový doběh 1 - 30 minut, 29W / 230V

kus 1,000 2 433,65 2 433,65

PP
Nástěnný axiální ventilátorek DECOR  300 CRZ, Vestavěná zpětná klapka, kuličková ložiska, vestavěný časový doběh 1 - 30 minut, 29W / 
230V

60 M 757-M02 Venkovní fasádní mřížka na vyústění ventilátorků A 160 LG 160 kus 1,000 300,72 300,72

PP Venkovní fasádní mřížka na vyústění ventilátorků A 160 LG 160

61 M 757-M03 Kruhová průchodka obvodovou stěnou v délce dle tloušťky stěny A 160 kus 1,000 180,27 180,27

PP Kruhová průchodka obvodovou stěnou v délce dle tloušťky stěny A 160

D 758 Zařízení VZT 8 a VZT 9 – 204 sklad, půdní prostor nad tělocvičnou 22 337,11

62 M 758-M01 Vlez na střechu 600/600 s protidešťovou žaluzií kus 2,000 3 220,28 6 440,56

PP Vlez na střechu 600/600 s protidešťovou žaluzií

63 M 758-M02 Samorotační ventilační hlavice kus 5,000 3 179,31 15 896,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Samorotační ventilační hlavice

D 759 Zařízení VZT 10 - půdní prostor nad klubovnou 9 578,90

64 M 759-M01 Vlez na střechu 600/600 s protidešťovou žaluzií kus 1,000 3 220,28 3 220,28

PP Vlez na střechu 600/600 s protidešťovou žaluzií

65 M 759-M02 Samorotační ventilační hlavice kus 2,000 3 179,31 6 358,62

PP Samorotační ventilační hlavice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44797958

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 02044200

život památkám o.p.s, Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ02044200

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 273 820,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 273 820,46 21,00% 267 502,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 541 322,76

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny

01.04 - Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 273 820,46

PSV - Práce a dodávky PSV 543 440,97

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 17 535,38

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 70 644,26

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 87 089,54

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 59 639,07

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 6 932,40

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 27 708,30

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 273 855,15

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 36,87

M - Práce a dodávky M 704 387,84

    21-M - Elektromontáže 565 662,10

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 107 131,73

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 31 594,01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 506,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 485,25

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny

01.04 - Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud
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    VRN3 - Zařízení staveniště 20 485,25
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 273 820,46

D PSV Práce a dodávky PSV 543 440,97

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 17 535,38

1 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 8 849,63 8 849,63 CS ÚRS 2015 02

PP Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč

2 K 740991910 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 1,000 3 359,58 3 359,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 
0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/740991910

3 M 740-R01 Poplatek za hlavní jistič před elektroměrem  z 50A na 63A -- doplatek 13A - 500Kč á 1A ks 1,000 5 326,17 5 326,17

PP Poplatek za hlavní jistič před elektroměrem  z 50A na 63A -- doplatek 13A - 500Kč á 1A

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 70 644,26

4 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 1 470,000 16,31 23 975,70 CS ÚRS 2022 01

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001

5 K 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 40,000 40,64 1 625,60 CS ÚRS 2022 01

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130006

6 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 13,000 221,24 2 876,12 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741371004

7 M 3481440702 Přisazené stropní nebo nástěnné LED svítidlo Ø 240 × 60 mm 24 W 3000 K, bílá-chodby, sklad 2.NP kus 13,000 2 458,23 31 956,99

PP Přisazené stropní nebo nástěnné LED svítidlo Ø 240 × 60 mm 24 W 3000 K, bílá-chodby, sklad 2.NP

01.04 - Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny

Strana 88 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

T26 / G13, el.předřadník, přímo-nepřímé osvětlení

8 K 741372022
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 
vodičů

kus 7,000 229,43 1 606,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy 
přes 0,09 do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372022

9 M 50340291 Svítidlo přisazené přípravna jídel VIPET-LED-7900-236-3K, 58W, IP66 ks 7,000 1 229,12 8 603,84

PP Svítidlo přisazené přípravna jídel VIPET-LED-7900-236-3K, 58W, IP66

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 87 089,54

10 M 10.044.057 Sádra balená á 30 kg kg 150,000 5,24 786,00

PP Sádra balená á 30 kg

11 K 220331002 Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku kus 1,000 409,71 409,71 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220331002

12 M 33580730 Autonomní požární hlásič -vč. patice ks 1,000 573,59 573,59

PP Autonomní požární hlásič -vč. patice

13 K 74121452378 Montáž řídící centrály otevírání oken - kompletní kus 1,000 316,29 316,29

PP Montáž řídící centrály otevírání oken - kompletní

14 M 4567821 Řídící ústředna pro ovládání pohonů na otevírání oken-dle dodavatele oken KS 1,000 7 087,90 7 087,90

PP Řídící ústředna pro ovládání pohonů na otevírání oken-dle dodavatele oken

15 M 1237855 Senzor větru - volitelné příslušenství ks 1,000 2 376,29 2 376,29

PP Senzor větru - volitelné příslušenství

16 K 7471312011 Připojení otevírání oken ks 3,000 316,29 948,87

PP Připojení otevírání oken

17 M 10.032.9321 Spínač pro ovládání elektrických oken KS 3,000 204,85 614,55

PP Spínač pro ovládání elektrických oken

18 K 742111100 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 2,000 237,63 475,26 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742111100

19 M 10.052.825.1 Rozvaděč RP-U HLAVNÍHO ROZVADĚČE kompletní včetně zapojení KS 1,000 69 813,73 69 813,73

PP Rozvaděč RP-U HLAVNÍHO ROZVADĚČE kompletní včetně zapojení

20 M 10.052.8254 Rozvaděč RP-CHODBA kompletní včetně zapojení KS 1,000 3 687,35 3 687,35

PP Rozvaděč RP-CHODBA kompletní včetně zapojení

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 59 639,07

21 K 743111116 Montáž trubka plastová tuhá D 26 mm uložená pevně m 320,000 20,49 6 556,80 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž trubka plastová tuhá D 26 mm uložená pevně

22 M 10.039.957 Trubka pevná 1532 pr.32 320N šedá M 320,000 20,08 6 425,60

PP Trubka pevná 1532 pr.32 320N šedá

23 K 743111315 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku m 340,000 28,68 9 751,20 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku

24 M 345711540 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 m 340,000 5,82 1 978,80 CS ÚRS 2015 02

PP trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1

P
 Poznámka k položce:

EAN 8595057600430
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 743111315.1 Montáž trubka plastová tuhá D 16 mm m 120,000 28,68 3 441,60 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž trubka plastová tuhá D 16 mm

26 M 345711540.1 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1416/1 m 120,000 3,36 403,20 CS ÚRS 2015 02

PP trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1416/1

P
 Poznámka k položce:

EAN 8595057600430

27 K 743133222 Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitu D do 70 mm volně m 50,000 61,46 3 073,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitu, uložených volně, Ø do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/743133222

28 M 345713620 trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09063 m 50,000 47,12 2 356,00 CS ÚRS 2016 01

PP trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09063

P
 Poznámka k položce:

EAN 8595057698208

29 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 kus 135,000 24,58 3 318,30 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125

30 M 10.079.363 Krabice KU 68-1902 KS 135,000 5,74 774,90

PP Krabice KU 68-1902

31 K 743411121 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125 kus 1,000 127,01 127,01 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125

32 M 10.075.335 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s kr KS 1,000 187,64 187,64

PP Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s kr

33 K 743411311 Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97 kus 40,000 24,58 983,20 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97

34 M 10.074.803 Krabice KU 68-1903 KS 40,000 6,15 246,00

PP Krabice KU 68-1903

35 K 743419130 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 40,000 12,29 491,60 CS ÚRS 2015 02

PP Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby

36 K 743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 130,000 122,91 15 978,30 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/743621110

37 M 10.046.510 Podpěra PV 21c plast základna kulatá KS 130,000 14,67 1 907,10

PP Podpěra PV 21c plast základna kulatá

38 K 743991100 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 1 638,82 1 638,82 CS ÚRS 2022 01

PP Měření zemních odporů zemniče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/743991100

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 6 932,40

39 K 744435200 Montáž kabel Cu sk.5 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně m 120,000 24,58 2 949,60 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž kabel Cu sk.5 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně

40 M 341110640781
 Kabel PRAFlaDUR 3Jx1,5 (s požární odolností)

m 120,000 33,19 3 982,80

PP Kabel PRAFlaDUR 3Jx1,5 (s požární odolností)

P
 Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 27 708,30

41 K 747131201 Připojení otevírání žaluzií ks 3,000 316,29 948,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Připojení otevírání žaluzií

42 M 10.032.932 Spínač pro ovládání žaluzií - dle dodavatele KS 3,000 81,12 243,36

PP Spínač pro ovládání žaluzií - dle dodavatele

43 M 4000005 Sluneční a větrná automatika pro pohony žaluzií - dle dodavatele KS 1,000 9 177,39 9 177,39

PP Sluneční a větrná automatika pro pohony žaluzií - dle dodavatele

44 K 7471312047.1 připojení vyhřívání okapových vpustí ks 5,000 316,29 1 581,45

PP připojení vyhřívání okapových vpustí

45 M 00000016.1 TOPWET - Chrliče a okapové vpusti TWCE - upřesnit na stavbě ks 5,000 2 785,99 13 929,95

PP TOPWET - Chrliče a okapové vpusti TWCE - upřesnit na stavbě

46 M 00000017 Termostat TER-3H na DIN lištu ks 1,000 1 327,44 1 327,44

PP Termostat TER-3H na DIN lištu

47 M 00000018 Teplotní senzor 12 m ks 1,000 499,84 499,84

PP Teplotní senzor 12 m

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 273 855,15

48 K 748111212 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem kus 2,000 122,91 245,82 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/748111212

49 M 000007 Svítidlo LED 10W s čidlem pohybu venkovní IP44 KS 2,000 413,80 827,60

PP Svítidlo LED 10W s čidlem pohybu venkovní IP44

50 K 748121112 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 9,000 245,82 2 212,38 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/748121112

51 M 10.150.07812 Svítidlo WC č.4 - FOX-LED-2800-3K, 19W, 1980lm IP40 KS 9,000 2 130,47 19 174,23

PP Svítidlo WC č.4 - FOX-LED-2800-3K, 19W, 1980lm IP40

52 K 748121112 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 5,000 245,82 1 229,10 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/748121112

53 M 348144350 Svítidlo WC, úklidová místnost č.5 - FOX-LED-2900-4K, 19W, 2040lm IP40 kus 5,000 3 195,70 15 978,50 CS ÚRS 2016 01

PP Svítidlo WC, úklidová místnost č.5 - FOX-LED-2900-4K, 19W, 2040lm IP40

P
 Poznámka k položce:

T26 / G13, kompenzované, přímé osvětlení

54 K 748121114 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 6,000 266,31 1 597,86 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/748121114

55 M 10.150.132 svítidlo do šaten č.1 SPORT-LED-2650-4K, 1680lm, 19W, IP43 KS 6,000 4 015,11 24 090,66

PP svítidlo do šaten č.1 SPORT-LED-2650-4K, 1680lm, 19W, IP43

56 K 748121114 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 26,000 266,31 6 924,06 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/748121114

57 M 10.150.1321 svítidlo klubovna, jídelna, denní místnost  č.6 LED-5600-BAP-4K, 3865lm, 35W, IP40 KS 26,000 2 949,88 76 696,88

PP svítidlo klubovna, jídelna, denní místnost  č.6 LED-5600-BAP-4K, 3865lm, 35W, IP40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 748121114 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 4,000 266,31 1 065,24 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/748121114

59 M 50380260 svítidlo do nářaďovny č.2 SPORT-LED-6500-4K LED 36W, 4210lm, IP43 ks 4,000 5 817,81 23 271,24

PP svítidlo do nářaďovny č.2 SPORT-LED-6500-4K LED 36W, 4210lm, IP43

60 K 748121118 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem kus 12,000 376,93 4 523,16 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje s krytem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/748121118

61 M 348144480 svítidlo do tělocvičny č.3 LED-14500-4K, IP23 LED 1160x360x72 95W kus 12,000 6 022,66 72 271,92 CS ÚRS 2016 01

PP svítidlo do tělocvičny č.3 LED-14500-4K, IP23 LED 1160x360x72 95W

62 K 748121118 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem kus 3,000 376,93 1 130,79 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje s krytem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/748121118

63 M 3481444801 svítidlo do tělocvičny č.3 LED-14500-4K, IP23 LED 1160x360x72 95W s nouzovým zdrojem kus 3,000 7 538,57 22 615,71

PP svítidlo do tělocvičny č.3 LED-14500-4K, IP23 LED 1160x360x72 95W s nouzovým zdrojem

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 36,87

64 K 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 3,000 12,29 36,87 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a označovací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/749913110

D M Práce a dodávky M 704 387,84

D 21-M Elektromontáže 565 662,10

65 M 000002.1 Protipožární sáček PS 750 ks 30,000 237,63 7 128,90

PP Protipožární sáček PS 750

66 K 210010108 Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm m 45,000 32,78 1 475,10 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm

67 M 345718300.1 lišta elektroinstalační hranatá LHD 40 x 20 3m kus 15,000 23,76 356,40 CS ÚRS 2016 01

PP lišta elektroinstalační hranatá LHD 40 x 20 3m

68 K 210100016 Připojení ventilátorů ks 5,000 316,29 1 581,45

PP Připojení ventilátorů

69 M 10.902.152 100 MTK Ventilátory domovní axiální s doběhem KS 4,000 508,03 2 032,12

PP 100 MTK Ventilátory domovní axiální s doběhem

70 K 210010351 Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 kus 12,000 196,66 2 359,92 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2

71 M 10.078.068 Krabice SCAME 855 IP67 acidur KS 12,000 70,47 845,64

PP Krabice SCAME 855 IP67 acidur

72 K 2101000202 Připojení pisoáru ks 4,000 316,29 1 265,16

PP Připojení pisoáru

73 K 210110006 Montáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 25 A pro prostředí základní nebo vlhké kus 1,000 106,52 106,52 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 25 A pro prostředí základní nebo vlhké

74 M 358110750 Spínač 25A výkonový, nástěnný v krytu IP65-myčka kus 1,000 483,45 483,45 CS ÚRS 2016 01
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PP Spínač 25A výkonový, nástěnný v krytu IP65-myčka

75 K 210110019 Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké kus 9,000 237,63 2 138,67 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké

76 M 200005 Pohybové čidlo nástěnné ks 9,000 188,46 1 696,14

PP Pohybové čidlo nástěnné

77 M 246170260 lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg) kg 1,000 98,33 98,33 CS ÚRS 2016 01

PP lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,14-0,2 kg/m2

78 K 210110024.1 Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí venkovní nebo mokré kus 1,000 53,26 53,26 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí venkovní nebo mokré

79 M 10.036.294 Vypínač IP44 č.1,6 KS 1,000 136,84 136,84

PP Vypínač IP44 č.1,6

80 K 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 20,000 53,26 1 065,20 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení

81 M 345355150 spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost kus 20,000 127,01 2 540,20

PP spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost

82 K 210110043 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení kus 6,000 53,26 319,56 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení

83 M 345355750 spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost kus 6,000 159,78 958,68 CS ÚRS 2015 02

PP spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost

84 K 210110045 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení kus 8,000 53,26 426,08 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení

85 M 345355550 spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost kus 8,000 143,40 1 147,20 CS ÚRS 2015 02

PP spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost

86 K 210110142 Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení kus 1,000 53,26 53,26 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení

87 M 345357850 spínač jednopólový tlačítkový 10A, velkoplošný 3553-21289 kus 1,000 127,01 127,01 CS ÚRS 2015 02

PP spínač jednopólový tlačítkový 10A, velkoplošný 3553-21289

88 K 210110142 Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení kus 15,000 53,26 798,90 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení

89 M 10.706.950.1 412104 Tlačítko s kontrolkou řazení 1/0, čistě bílá KS 15,000 155,69 2 335,35

PP 412104 Tlačítko s kontrolkou řazení 1/0, čistě bílá

90 K 210111002 Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 45,000 75,39 3 392,55 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtání profilovaného otvoru, provedení 2P 
+ PE s víčkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210111002

91 M 345551030 zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost kus 45,000 115,54 5 199,30 CS ÚRS 2015 02

PP zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost

92 K 210111131 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A kus 8,000 114,72 917,76 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A

93 M 10.028.726 Zásuvka 230V IP44 bílá KS 8,000 152,41 1 219,28

PP Zásuvka 230V IP44 bílá

94 K 210160011 Montáž spínačů časových se zapojením vodičů kus 4,000 131,11 524,44 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž měřicích přístrojů, bez zapojení vodičů spínače časového
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210160011

95 M 61100009 DOBEHOVE RELE DT3 ks 4,000 401,51 1 606,04

PP DOBEHOVE RELE DT3

96 K 210200040 Montáž svítidel nástěnných nouzové kus 26,000 131,11 3 408,86 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž svítidel nástěnných nouzové

97 M 10.151.469 Sví.nouz. LED 11W 1h KS 26,000 983,29 25 565,54

PP Sví.nouz. LED 11W 1h

98 K 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 120,000 45,07 5 408,40 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220001

99 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 109,200 59,82 6 532,34 CS ÚRS 2015 02

PP pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

100 K 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm m 60,000 160,60 9 636,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 
10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220002

101 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 38,400 62,28 2 391,55 CS ÚRS 2015 02

PP drát průměr 10 mm FeZn

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

102 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 8,000 122,91 983,28 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220101

103 M 354418600 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby kus 8,000 26,22 209,76 CS ÚRS 2015 02

PP svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby

104 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 240,000 122,91 29 498,40 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220101

105 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 32,816 149,13 4 893,85 CS ÚRS 2015 02

PP drát průměr 8 mm AlMgSi

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,135 kg/m

106 K 210220102 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm m 55,000 160,60 8 833,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru přes 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220102

107 M 10.673.472 Vodič 819125 HVI light 20mm M 55,000 827,60 45 518,00

PP Vodič 819125 HVI light 20mm

108 M 20001 Koncovka DEHN 819299 HVI ks 18,000 696,50 12 537,00

PP Koncovka DEHN 819299 HVI

109 M 20002 Svorka DEHN 410219 PA potenciálová nerez ks 55,000 344,15 18 928,25

PP Svorka DEHN 410219 PA potenciálová nerez

110 M 20003 DEHN PODPĚRA VEDENÍ PV HVI/CUI 275220 ks 55,000 53,26 2 929,30

PP DEHN PODPĚRA VEDENÍ PV HVI/CUI 275220

111 K 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 8,000 232,71 1 861,68 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220231
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112 M 354410650 tyč jímací s rovným koncem JR 1,5 1500 mm FeZn kus 8,000 196,66 1 573,28 CS ÚRS 2015 02

PP tyč jímací s rovným koncem JR 1,5 1500 mm FeZn

113 K 2102202312 Montáž podstavce pro jímací tyče délky do 3 m na stojan kus 8,000 237,63 1 901,04

PP Montáž podstavce pro jímací tyče délky do 3 m na stojan

114 M 10.513.729 Podstavec PB19 betonový KS 8,000 180,27 1 442,16

PP Podstavec PB19 betonový

115 M 10.513.730 Podložka PB19 gumová KS 8,000 40,97 327,76

PP Podložka PB19 gumová

116 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 75,000 73,34 5 500,50 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301

117 M 354354418751 SUb svorka univerzální bez strředové destičky ks 75,000 11,06 829,50

PP SUb svorka univerzální bez strředové destičky

118 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 95,000 73,34 6 967,30 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301

119 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 95,000 22,12 2 101,40 CS ÚRS 2016 01

PP svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm

120 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 20,000 102,43 2 048,60 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220302

121 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 20,000 22,94 458,80 CS ÚRS 2015 02

PP svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm

122 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 9,000 102,43 921,87 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220302

123 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 9,000 102,43 921,87 CS ÚRS 2015 02

PP svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn

124 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 40,000 102,43 4 097,20 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220302

125 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 40,000 15,16 606,40 CS ÚRS 2016 01

PP svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí

126 K 210220303 Montáž svorek hromosvodných na okapové žlaby kus 9,000 73,34 660,06 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220303

127 M 354419050 svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 9,000 15,73 141,57 CS ÚRS 2015 02

PP svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů

128 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus 20,000 90,14 1 802,80 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220321

129 M 68500165 SVORKA ST NA POTRUBI ks 20,000 27,04 540,80

PP SVORKA ST NA POTRUBI

130 K 210220372 Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 9,000 262,21 2 359,89 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220372
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131 M 354418300 úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 9,000 204,85 1 843,65 CS ÚRS 2015 02

PP úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m

132 K 210220401 Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů kus 9,000 12,29 110,61 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220401

133 M 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 9,000 2,87 25,83 CS ÚRS 2015 02

PP štítek plastový č. 31 -  čísla svodů

134 K 210220451 Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování volně nebo pod omítku m 90,000 18,85 1 696,50 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220451

135 M 10180161 VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY m 90,000 19,34 1 740,60

PP VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY

136 K 210220451 Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování volně nebo pod omítku m 160,000 18,85 3 016,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220451

137 M 10180202 VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY m 160,000 12,95 2 072,00

PP VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY

138 K 210220451 Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování volně nebo pod omítku m 150,000 18,85 2 827,50 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220451

139 M 10100175 VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA m 150,000 8,36 1 254,00

PP VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA

140 K 210290435 Výměna tahových spínačů vestavných koupelnových pro infrazářiče nebo svítidla kus 1,000 5 326,17 5 326,17 CS ÚRS 2022 01

PP Výměna vypínačů se zapojením a přezkoušením tahových spínačů vestavných pro infrazářiče nebo svítidla

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210290435

141 M 10.103.981 FAP 3002 Tlačítko signální tahové KS 1,000 1 188,14 1 188,14

PP FAP 3002 Tlačítko signální tahové

142 M 000005.1 FEH 2001 Modul kontrolní s alarmem bílá ks 1,000 1 950,20 1 950,20

PP FEH 2001 Modul kontrolní s alarmem bílá

143 M 000006.1 Zdroj napájecí 2 500 mA, SELV, řadový ks 1,000 1 917,42 1 917,42

PP Zdroj napájecí 2 500 mA, SELV, řadový

144 M 000007.1 Reset tlačítko alarmu ks 1,000 680,11 680,11

PP Reset tlačítko alarmu

145 K 210810015 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně m 460,000 24,58 11 306,80 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně

146 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 460,000 24,17 11 118,20 CS ÚRS 2017 01

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

P
 Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

147 K 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 2 640,000 24,58 64 891,20 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně

148 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 2 640,000 14,34 37 857,60 CS ÚRS 2015 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

P
 Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0
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149 K 210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně m 1 050,000 24,58 25 809,00 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně

150 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 1 050,000 23,35 24 517,50 CS ÚRS 2015 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

P
 Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

151 K 210810049 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně m 320,000 24,58 7 865,60 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně

152 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 320,000 20,32 6 502,40 CS ÚRS 2015 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2

P
 Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0

153 K 210810054 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně m 50,000 35,23 1 761,50 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně

154 M 341110800.1.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 50,000 237,63 11 881,50 CS ÚRS 2016 01

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2

P
 Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0

155 K 210810054 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně m 15,000 35,23 528,45 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně

156 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 15,000 192,56 2 888,40 CS ÚRS 2016 01

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2

P
 Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0

157 K 210810056 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně m 230,000 24,58 5 653,40 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně

158 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 230,000 39,17 9 009,10 CS ÚRS 2015 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

P
 Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0

159 K PD Přesun dodávek % 3 600,000 3,28 11 808,00

PP Přesun dodávek

160 K PM Přidružený materiál % 3 600,000 3,28 11 808,00

PP Přidružený materiál

161 K PPV Podíl přidružených výkonů % 3 600,000 3,28 11 808,00

PP Podíl přidružených výkonů

162 K ZV Zednické výpomoci % 3 700,000 6,56 24 272,00

PP Zednické výpomoci

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 107 131,73

163 K 220111751 Překlenutí vodoměru kus 1,000 204,85 204,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Překlenutí vodoměru včetně očištění trubek po obou stranách vodoměru, upevnění zemních svorek na trubku, montáže spojovacího lana do 
svorek, ochranného nátěru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220111751

164 K 220270243 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e m 480,000 18,85 9 048,00
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PP Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e

165 M 10.049.551 UTP 4x2x0,5 cat.5 bal.305m M 480,000 6,96 3 340,80

PP UTP 4x2x0,5 cat.5 bal.305m

166 K 220280206 Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SEKU, SYKY do D 7 mm m 120,000 18,85 2 262,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo 
lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220280206

167 M 100056 SYKY 2x2x0.5 m 120,000 4,51 541,20

PP SYKY 2x2x0.5

168 K 220280226 Montáž reproduktorový kabel profesionální 2×2,5 mm2 m 160,000 18,85 3 016,00

PP Montáž reproduktorový kabel profesionální 2×2,5 mm2

169 M 0001 Reproduktorový kabel profesionální 2×2,5 mm2 m 160,000 18,85 3 016,00

PP Reproduktorový kabel profesionální 2×2,5 mm2

170 K 220370421 Montáž jednotky zesilovače 100 W kus 1,000 316,29 316,29 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž zesilovače jednotky včetně upevnění jednotky do stojanu, nastavení elekrických hodnot a odzkoušení funkce 100 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220370421

171 M 000001 JPA 1600 rozhlasová ústředna KS 1,000 22 697,66 22 697,66

PP JPA 1600 rozhlasová ústředna

172 M 000002 MBD 732 bezdrátový mikrofon ruční + náhlavní/klopový ks 1,000 10 324,57 10 324,57

PP MBD 732 bezdrátový mikrofon ruční + náhlavní/klopový

173 K 220370451 Montáž reproduktoru s připojeným regulátorem hlasitosti skříňového do 6 W kus 3,000 316,29 948,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž reproduktoru včetně upevnění na připravené body, připojení k vedení, nastavení optimální hlasitosti, směrování a odzkoušení ozvučení 
s připojeným regulátorem hlasitosti, do 6 W skříňového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220370451

174 M 10.036.148.1 Reproduktor nastěnný s nuceným poslechem KS 3,000 1 474,94 4 424,82

PP Reproduktor nastěnný s nuceným poslechem

175 K 220370531 Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru hlasitosti směrového nebo tlakového do 10 W kus 4,000 316,29 1 265,16 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru hlasitosti směrového nebo tlakového do 10 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220370531

176 M 10.555.164 CSP 220 zvukový projektor KS 4,000 4 260,93 17 043,72

PP CSP 220 zvukový projektor

177 K 220370541 Montáž reproduktorové soupravy do 25 W kus 4,000 316,29 1 265,16 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž reproduktoru reproduktorové soupravy do 25 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220370541

178 M 10.036.148 DPT 612 sloupová reprosoustava černobílá KS 4,000 2 638,50 10 554,00

PP DPT 612 sloupová reprosoustava černobílá

179 K 220370546 Montáž konzoly pro reproduktor do stěny kus 8,000 163,88 1 311,04 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž konzoly pro reproduktor včetně zhotovení konzoly s vyvrtáním otvorů, nátěru a upevnění do stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220370546

180 K 22045000745 Montáž ovládací skříně pro zařízení tělocvičny kus 1,000 204,85 204,85

PP Montáž ovládací skříně pro zařízení tělocvičny

181 M 20000045 Uzamykatelná skříň, připojení ozvučení, plátno, stmívatelné osvětlení, světelný panel KS 1,000 10 734,27 10 734,27

PP Uzamykatelná skříň, připojení ozvučení, plátno, stmívatelné osvětlení, světelný panel

182 K 220490847 Montáž zásuvky pro 1 datový port kus 6,000 114,72 688,32 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž příslušenství pro telefonní přístroje zásuvky pro 1 datový port

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220490847
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183 M 374512430 zásuvka data 1xRJ45 bílý, slonová kost kus 6,000 98,33 589,98 CS ÚRS 2015 02

PP zásuvka data 1xRJ45 bílý, slonová kost

184 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 1,000 2 245,18 2 245,18 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330024

185 M 10001 Patch panel-Datacom 24x RJ45, přímý, CAT5E, UTP, černý, 1U ks 1,000 786,63 786,63

PP Patch panel-Datacom 24x RJ45, přímý, CAT5E, UTP, černý, 1U

186 K 742330052 Popis portů patchpanelu kus 1,000 95,05 95,05 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330052

187 K 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 1,000 207,31 207,31 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330101

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 31 594,01

188 K 460680592 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm m 120,000 53,26 6 391,20 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460680592

189 K 460680593 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm m 80,000 61,46 4 916,80 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460680593

190 K 460680594 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm m 80,000 69,65 5 572,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460680594

191 K 460680604 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm m 70,000 77,84 5 448,80 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460680604

192 K 460690031 Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm kus 400,000 15,90 6 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460690031

193 M 562810840 hmoždinka HL 8 tis kus 0,400 1 671,60 668,64 CS ÚRS 2015 02

PP hmoždinka HL 8

194 K 460690032
Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru přes 8 do 12 
mm

kus 100,000 19,17 1 917,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru přes 8 do 12 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460690032

195 M 562810820 hmoždinka HL 10 tis kus 0,100 3 195,70 319,57 CS ÚRS 2015 02

PP hmoždinka HL 10

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 506,40
196 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 16,000 344,15 5 506,40 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2222
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D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 485,25

D VRN3 Zařízení staveniště 20 485,25

197 K 032603000 Mycí centrum … 1,000 11 471,74 11 471,74 CS ÚRS 2022 01

PP Mycí centrum

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032603000

198 K 0326030001.1 Ostatní náklady - pronájem pojízdné hliníkové lešení s plošinou, 7 m soubor 1,000 9 013,51 9 013,51

PP Ostatní náklady - pronájem pojízdné hliníkové lešení s plošinou, 7 m

Strana 100 z 128



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44797958

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 02044200

život památkám o.p.s, Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ02044200

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 402 578,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 402 578,00 21,00% 294 541,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 697 119,38

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

IO 01 - Venkovní objekty a dešťová kanalizace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 402 578,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 383 157,98

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 259 479,58

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 10 700,03

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 8 802,83

    5 - Komunikace pozemní 71 799,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 648,26

    8 - Trubní vedení 392 375,52

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 138 936,43

    96 - Bourání konstrukcí 124 955,62

    998 - Přesun hmot 350 460,03

PSV - Práce a dodávky PSV 19 420,02

    762 - Konstrukce tesařské 19 420,02

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

IO 01 - Venkovní objekty a dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 402 578,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 383 157,98

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 259 479,58

1 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 15,600 93,41 1 457,20 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151103

VV Vydlážděná plocha před vstupem do tělocvičny
VV 12*2*0,15 3,600
VV kačírek pod herní sestavou
VV 80*0,15 12,000
VV Součet 15,600

2 K 131351203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 108,000 409,71 44 248,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 
100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351203

VV dešťová kanalizace
VV 108 108,000

3 K 132312221 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 156,800 368,73 57 816,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132312221

VV dešťová kanalizace
VV 156,8 156,800

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 80,000 109,80 8 784,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV dešťová kanalizace
VV 80 80,000

5 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 80,000 61,05 4 884,00 CS ÚRS 2022 01

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

IO 01 - Venkovní objekty a dešťová kanalizace

Strana 103 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

6 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 264,800 24,58 6 508,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/161151103

VV dešťová kanalizace
VV 264,8 264,800

7 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 111,800 131,11 14 658,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV z dešťové kanalizace
VV 96,2 96,200
VV z odkopávek
VV 15,6 15,600
VV Součet 111,800

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 111,800 16,96 1 896,13 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

9 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 111,800 286,79 32 063,12 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 168,600 117,18 19 756,55 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

11 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 5,000 483,45 2 417,25 CS ÚRS 2022 01

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

12 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 125,000 19,75 2 468,75 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 39,200 1 044,75 40 954,20 CS ÚRS 2022 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

14 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 70,560 305,64 21 565,96 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/4

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 10 700,03

15 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 151,59 303,18 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101101

16 K 112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 169,62 169,62 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101122

17 K 112201112 Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 450,68 901,36 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201112

18 K 112201114 Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 3 605,40 3 605,40 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201114

19 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 104,000 34,42 3 579,68 CS ÚRS 2022 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103

VV Vydlážděná plocha před vstupem do tělocvičny
VV 12*2 24,000
VV Pod herní sestavou
VV 80 80,000
VV Součet 104,000

20 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 24,99 49,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201401

21 K 162201406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 143,40 143,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201406

22 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 378,57 757,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411

23 K 162201416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 730,91 730,91 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 
do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201416

24 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm kus 2,000 79,32 158,64 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201421

25 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus 1,000 300,72 300,72 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201422

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 8 802,83

26 K 162206113 Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 15,600 63,59 992,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162206113

VV Vydlážděná plocha před vstupem do tělocvičny
VV 12*2*0,15 3,600
VV Pod herní sestavou
VV 80*0,15 12,000
VV Součet 15,600

27 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 15,600 34,33 535,55 CS ÚRS 2022 01

PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167103101

28 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 104,000 17,45 1 814,80 CS ÚRS 2022 01
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PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

29 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 3,640 78,99 287,52 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní parková okrasná

VV 104*0,035 "Přepočtené koeficientem množství 3,640

30 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 104,000 11,80 1 227,20 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003

VV Vydlážděná plocha před vstupem do tělocvičny
VV 12*2 24,000
VV Pod herní sestavou
VV 80 80,000
VV Součet 104,000

31 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 104,000 34,42 3 579,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111

32 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 104,000 3,52 366,08 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153

D 5 Komunikace pozemní 71 799,68

33 K 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm m2 24,000 39,33 943,92 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564801111

VV Vydlážděná plocha před vstupem do tělocvičny
VV 12*2 24,000

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 24,000 158,97 3 815,28 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

35 K 571908112 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm m2 80,000 688,30 55 064,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571908112

VV kačírek pod herní sestavou
VV 80 80,000

36 K 596211132 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2 m2 24,000 277,78 6 666,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 
300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211132

37 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 24,000 221,24 5 309,76 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 648,26

38 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 33,000 46,30 1 527,90 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564201111

VV okapový chodník
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VV 66*0,5 33,000

39 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 190 mm m2 33,000 198,30 6 543,90 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851115

VV okapový chodník
VV 66*0,5 33,000

40 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 33,000 532,62 17 576,46 CS ÚRS 2022 01

PP Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211122

VV 66*0,5 33,000

D 8 Trubní vedení 392 375,52

41 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200 m 103,000 32,78 3 376,34 CS ÚRS 2022 01

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230170014

42 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 103,000 68,01 7 005,03 CS ÚRS 2022 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/359901211

43 K 452387131 Podkladní rám z betonu prostého tř.C 25/30 v přes 200 mm kus 7,000 1 179,95 8 259,65 CS ÚRS 2022 01

PP Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací rámy z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452387131

44 K 871263121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 m 52,000 68,01 3 536,52 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871263121

45 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 52,000 170,44 8 862,88 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4

46 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 51,000 125,37 6 393,87 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121

47 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 51,000 300,72 15 336,72 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4

48 K 894812111 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok kus 2,000 864,48 1 728,96 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812111

49 K 894812131 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm kus 2,000 585,88 1 171,76 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812131

50 K 894812149 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 50,80 101,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí 
šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812149

51 K 894812163 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 2,000 2 056,72 4 113,44 CS ÚRS 2022 01
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PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812163

52 K 894812202 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90° kus 3,000 2 949,88 8 849,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 
30°,60°,90°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812202

53 K 894812231 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm kus 3,000 1 802,70 5 408,10 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812231

54 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 3,000 76,21 228,63 CS ÚRS 2022 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 
šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812249

55 K 894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 3,000 5 891,56 17 674,68 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812262

56 K 894812313 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 2,000 5 281,92 10 563,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem 
tvaru T

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812313

57 K 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 2,000 3 633,26 7 266,52 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812332

58 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 100,79 201,58 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812339

59 K 894812376 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem kus 2,000 8 497,28 16 994,56 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812376

60 K 89597211R Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování jednořadová galerie objemu do 20 m3 soubor 1,000 265 301,20 265 301,20

PP
Zasakovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro vsakování deštových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu do 20 
m3

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 138 936,43

61 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 123,000 137,66 16 932,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112

VV Obrubník kolem hřiště
VV 40 40,000
VV Obrubník okapového chodníčku
VV 66 66,000
VV Obrubník dlážděné plochy před vstupem
VV 17 17,000
VV Součet 123,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 129,150 63,09 8 148,07 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm

VV 123*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 129,150

63 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 3,075 2 679,47 8 239,37 CS ÚRS 2022 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121

VV zahradní obrubník, plocha řezu 0,025 m2
VV 123*0,025 3,075

64 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 m2 432,000 45,89 19 824,48 CS ÚRS 2022 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726121

VV Kolem boxu
VV 432 432,000

65 K 91-R01 Přesunutí lavic po pozemku školy kus 3,000 409,71 1 229,13

PP Přesunutí lavic po pozemku školy

66 K 936009113 Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku m2 80,000 1 057,04 84 563,20 CS ÚRS 2022 01

PP Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936009113

D 96 Bourání konstrukcí 124 955,62

67 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 90,000 56,87 5 118,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121

68 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně m2 10,485 553,10 5 799,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107131

VV zpevněná plocha - stolní tenis
VV 3,6*6,5*0,15 3,510
VV zpevněná plocha pod dřevěnými boudami
VV 4,5*8*0,15 5,400
VV zpevněná plocha pod domečkem
VV 3,5*3*0,15 1,575
VV Součet 10,485

69 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně m2 17,000 168,80 2 869,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107142

VV rozběhová plocha
VV 17*1 17,000

70 K 113152111 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého m3 28,875 231,07 6 672,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113152111

VV kačírek
VV 80*0,3 24,000
VV pískové doskočiště
VV 6,5*2,5*0,3 4,875
VV Součet 28,875
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 76,000 38,84 2 951,84 CS ÚRS 2022 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111

VV kolem oblázkové plochy
VV 40 40,000
VV kolem rozběhové plochy
VV 17*2+1*2 36,000
VV Součet 76,000

72 K 981011112 Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním m3 176,000 57,36 10 095,36 CS ÚRS 2022 01

PP Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981011112

VV dřevěná klubovna
VV 35*3 105,000
VV dřevěné boudy pro nářadí
VV 14*4 56,000
VV 6*2,5 15,000
VV Součet 176,000

73 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 118,416 229,43 27 168,18 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

74 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 065,744 10,24 10 913,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 118,416*9 "Přepočtené koeficientem množství 1 065,744

75 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 118,416 450,68 53 367,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 998 Přesun hmot 350 460,03

76 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 134,175 58,18 7 806,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

77 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 134,175 30,32 4 068,19 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225194

78 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 165,283 868,57 143 559,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

79 K 998276128 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m t 165,283 1 179,95 195 025,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276128
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 19 420,02

D 762 Konstrukce tesařské 19 420,02

80 K 76271181R Demontáž stávající herní sestavy včetně uložení během výstavby soubor 1,000 6 145,58 6 145,58 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž stávající herní sestavy včetně uložení během výstavby

81 K 76271311R Montáž stávající herní sestavy - kompletní provedení včetně základovýych bloků a kotev a nového nátěru soubor 1,000 12 291,15 12 291,15

PP Montáž stávající herní sestavy - kompletní provedení včetně základovýych bloků a kotev a nového nátěru

82 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 1,000 983,29 983,29 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44797958

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 02044200

život památkám o.p.s, Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ02044200

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 627 726,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 627 726,93 21,00% 131 822,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 759 549,59

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

PS 01 - Technologie stravování

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 627 726,93

PSV - Práce a dodávky PSV 590 597,97

    791 - Zařízení velkokuchyní 590 597,97

      A - Příprava pokrmů 33 442,58

      B - Udržování a regenerace jídel 67 411,23

      C - Příprava na výdej 9 503,52

      D - Výdej jídel 151 621,18

      E - Výdej nápojů 63 418,22

      F - Mytí stolního nádobí 223 103,23

      G - Mytí a skladování thermoportů 42 098,01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 37 128,96

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

PS 01 - Technologie stravování
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 627 726,93

D PSV Práce a dodávky PSV 590 597,97

D 791 Zařízení velkokuchyní 590 597,97

D A Příprava pokrmů 33 442,58

1 M 791-A01
Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250 mm vpravo, 1x plná police, 1x otvor pro 
stojánkovou vodovodní baterii, nerezové provedení, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, levý lem - 
DOMĚREK 2100x700x900

kus 1,000 9 712,47 9 712,47

PP
Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250 mm vpravo, 1x plná police, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, nerezové 
provedení, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, levý lem - DOMĚREK 2100x700x900

2 M 791-A02 Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání kus 1,000 1 106,20 1 106,20

PP Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání

3 M 791-A03
Profesionální chladnička, čistý objem 340 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální 
termostat, autom. odtávání, 4x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, tepl.í rozsah -
2°C až +8°C 600x600x1850 0,185/230V

kus 1,000 22 623,91 22 623,91

PP
Profesionální chladnička, čistý objem 340 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4x 
výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C 600x600x1850 0,185kW/230V

D B Udržování a regenerace jídel 67 411,23

4 M 791-B01 Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, zadní lem 400x800x900 kus 1,000 5 684,25 5 684,25

PP Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, zadní lem 400x800x900

5 M 791-B02
Nerezový transportní vozík dvouplášťový izolovaný s aktivním vyhříváním a s ventilátorem, vč.  zvlhčováním, 
volba suchého nebo vlhkého ohřevu,  lisované bočnice s roztečí vsunů 75mm umožňující snadné čištění, 
nerezové provedení,

kus 1,000 51 377,01 51 377,01

PP
Nerezový transportní vozík dvouplášťový izolovaný s aktivním vyhříváním a s ventilátorem, vč.  zvlhčováním, volba suchého nebo vlhkého 
ohřevu,  lisované bočnice s roztečí vsunů 75mm umožňující snadné čištění, nerezové provedení,

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

PS 01 - Technologie stravování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
4x kolečka pr. 160mm - 2x pevná a 2x otočná s brzdou, jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním otevíratelné do 270 °, aretace otevřených 
dveří, uzavírání vozíku trubkové madlo, samostatný regulovatelný termostat, odkládací zásuvka, kapacita 15 x GN 2/1, nebo 30 x GN 1/1 
775x945x1510 2,3kW/230V

6 M 793-B03 Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, zadní lem 850x800x900 kus 1,000 6 170,98 6 170,98

PP Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, zadní lem 850x800x900

7 M 793-B04
Nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, součástí umyvadla sifone a vodovodní baterie, součást umyvadla 
zvýšený zadní lem - odnímatelný, celonerezové provedení 400x400x230

kus 1,000 4 178,99 4 178,99

PP
Nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, součástí umyvadla sifone a vodovodní baterie, součást umyvadla zvýšený zadní lem - odnímatelný, 
celonerezové provedení 400x400x230

D C Příprava na výdej 9 503,52

8 M 793-C01
Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, bez zadního lemu, pojízdné provedení - 4x kolečka z toho 
2x opatřena aretační brzdou 1300x700x900

kus 1,000 9 503,52 9 503,52

PP
Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, bez zadního lemu, pojízdné provedení - 4x kolečka z toho 2x opatřena aretační brzdou 
1300x700x900

D D Výdej jídel 151 621,18

9 M 793-D01
Vyhřívaná výdejní lázeň, kapacita 4x GN 1/1, provedení lázně dělené, NEPOJÍZDNÁ - STACIONÁRNÍ, 
otevřené podnoží, 1x plná police, ovládání na delší straně, každá sekce výdejní lázně oddělená - samostatný 
vypínač, samostatný termost, nerezové provedení,

kus 1,000 39 215,32 39 215,32

PP
Vyhřívaná výdejní lázeň, kapacita 4x GN 1/1, provedení lázně dělené, NEPOJÍZDNÁ - STACIONÁRNÍ, otevřené podnoží, 1x plná police, 
ovládání na delší straně, každá sekce výdejní lázně oddělená - samostatný vypínač, samostatný termost, nerezové provedení,

P
 Poznámka k položce:

opláštěná záda až na zem - vč. soklu, příprava pro instalaci dechové clony, příprava pro uchycení pojezdové dráhy, příprava pro pevné 
připojení lázně na vodu a odpad 1900x700x900 4,8 kW/230 V

10 M 793-D02
Galerie s dechovou clonou, čelní sklo čiré - konex 6, horní police nerezová, trubková nerezová konzole - 
konstrukce, 1900x350x350

kus 1,000 13 435,05 13 435,05

PP Galerie s dechovou clonou, čelní sklo čiré - konex 6, horní police nerezová, trubková nerezová konzole - konstrukce, 1900x350x350

11 M 793-D03
Pracovní stůl, nerezové provedení, opláštěná záda až na zem - vč. soklu, příprava pro instalaci dechové 
clony, příprava pro uchycení pojezdové dráhy 750x200x900

kus 1,000 6 519,23 6 519,23

PP
Pracovní stůl, nerezové provedení, opláštěná záda až na zem - vč. soklu, příprava pro instalaci dechové clony, příprava pro uchycení 
pojezdové dráhy 750x200x900

12 M 793-D04
Galerie s dechovou clonou, čelní sklo čiré - konex 6, horní police nerezová, trubková nerezová konzole - 
konstrukce, 750x350x350

kus 1,000 5 456,45 5 456,45

PP Galerie s dechovou clonou, čelní sklo čiré - konex 6, horní police nerezová, trubková nerezová konzole - konstrukce, 750x350x350

13 M 793-D05
Pojízdný talířový zásobník, dvoutubusový, s ohřevem, kapacita 2x 60 talířů, max průměr talířů 320mm, 
nerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90°C,

kus 2,000 12 890,96 25 781,92

PP
Pojízdný talířový zásobník, dvoutubusový, s ohřevem, kapacita 2x 60 talířů, max průměr talířů 320mm, nerezové provedení, zásobník disponuje 
topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90°C,

P
 Poznámka k položce:

pojízdné provedení 4x kolečka, každé o pr 100 mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou 960x490x850 0,7 kW, 230 V

14 M 793-D06
Pracovní stůl, nerezové provedení, opláštěná záda až na zem, opláštěný levý bok - vč. soklu, 1x otvor pro 
zapuštění agregátu chladící vitríny /viz poz. D7/, příprava pro uchycení pojezdové dráhy 1200x700x900

kus 1,000 10 823,59 10 823,59

PP
Pracovní stůl, nerezové provedení, opláštěná záda až na zem, opláštěný levý bok - vč. soklu, 1x otvor pro zapuštění agregátu chladící vitríny 
/viz poz. D7/, příprava pro uchycení pojezdové dráhy 1200x700x900

15 M 793-D07
Chladící vitrína, třípatrová, samoobslužné provedení, podvěšený agregát, teplota +4°C až +8°C, přední stěnu 
ze strany zákazníka tvoří výklápěcí dvířka, posuvná dvířka ze strany obsluhy, 2x police + spodní dno na 
uskladnění pokrmů, osvětlení,

kus 1,000 30 317,35 30 317,35
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PP
Chladící vitrína, třípatrová, samoobslužné provedení, podvěšený agregát, teplota +4°C až +8°C, přední stěnu ze strany zákazníka tvoří 
výklápěcí dvířka, posuvná dvířka ze strany obsluhy, 2x police + spodní dno na uskladnění pokrmů, osvětlení,

P
 Poznámka k položce:

výparník vč. ventilátorů umístěn na pravé straně z pohledu obsluhy, vitrína instalovaná na pracovním stolem - viz. poz.D6 1200x700x700 
0,7kW/230V

16 M 793-D08
Pojízdný zásobník táců a příborů, 2x prolisované plato - určeno pro odkládání podnosů, příborník osazený 4x 
GN 1/4 o hl 150 mm, 4x kolečka o pr 75 mm, z toho 2x bržděná, celonerezové provedení 750x600x1300

kus 1,000 8 862,74 8 862,74

PP
Pojízdný zásobník táců a příborů, 2x prolisované plato - určeno pro odkládání podnosů, příborník osazený 4x GN 1/4 o hl 150 mm, 4x kolečka o 
pr 75 mm, z toho 2x bržděná, celonerezové provedení 750x600x1300

17 M 793-D09
Pojezdová dráha, trubková, vč. konzol pro zavěšení na technologii, celonerezové provedení, DOMĚREK 
3850x350

kus 1,000 11 209,53 11 209,53

PP Pojezdová dráha, trubková, vč. konzol pro zavěšení na technologii, celonerezové provedení, DOMĚREK 3850x350

D E Výdej nápojů 63 418,22

18 M 793-E01
Pracovní stůl, 1x plná police, nerezové provedení, stůl skříňový - opláštěné oba boky + opláštěná záda, z čela 
stůl přístupnou formou křídlových dveří, zadní + levý lem, odnímatelný odkapní vanička, příprava pro instalaci 
konzol pojezdové dráhy,

kus 1,000 15 466,36 15 466,36

PP
Pracovní stůl, 1x plná police, nerezové provedení, stůl skříňový - opláštěné oba boky + opláštěná záda, z čela stůl přístupnou formou křídlových 
dveří, zadní + levý lem, odnímatelný odkapní vanička, příprava pro instalaci konzol pojezdové dráhy,

P
 Poznámka k položce:

DOMĚREK 1150x700x900 DOMĚREK

19 M 793-E02
Pojezdová dráha, trubková, vč. konzol pro zavěšení na technologii, celonerezové provedení, DOMĚREK 
1100x350  DOMĚREK

kus 1,000 2 691,76 2 691,76

PP Pojezdová dráha, trubková, vč. konzol pro zavěšení na technologii, celonerezové provedení, DOMĚREK 1100x350  DOMĚREK

20 M 793-E03
Termos, nápojový, vyhřívaný, objem 19,5 lt, tepelně izolovaný plášť, vodoznak, odnímatelná odkapová miska 
s roštem, barevný DIGI displej zobrazující teploty, dvouplášťový, automatický kohout, skryté topné těleso pod 
dnem 295x600 2,5kW/230V

kus 1,000 3 011,33 3 011,33

PP
Termos, nápojový, vyhřívaný, objem 19,5 lt, tepelně izolovaný plášť, vodoznak, odnímatelná odkapová miska s roštem, barevný DIGI displej 
zobrazující teploty, dvouplášťový, automatický kohout, skryté topné těleso pod dnem 295x600 2,5kW/230V

21 M 793-E04
Výrobník a vířič chlazených nápojů, jednonádobový - objem 1x 25 litrů, nerezové provedení s hranatou 
nádobou z plastu 340x450x670 0,235 kW/230 V

kus 1,000 16 207,93 16 207,93

PP
Výrobník a vířič chlazených nápojů, jednonádobový - objem 1x 25 litrů, nerezové provedení s hranatou nádobou z plastu 340x450x670 0,235 
kW/230 V

22 M 793-E05
Pojízdný vozík na podávaní košů se skleničkami na nápoje a miskami na polévku, celonerezová konstrukce, 
4x kolečka o průměru 100mm, dvě z nich opatřena aretační brzdou, pohyblivá plošina o rozměru 520x520mm 
uložená na kuličkových ložiskách,

kus 2,000 13 020,42 26 040,84

PP
Pojízdný vozík na podávaní košů se skleničkami na nápoje a miskami na polévku, celonerezová konstrukce, 4x kolečka o průměru 100mm, dvě 
z nich opatřena aretační brzdou, pohyblivá plošina o rozměru 520x520mm uložená na kuličkových ložiskách,

P
 Poznámka k položce:

regulace výšky výdeje košů, kapacita vozíku 5 ks košů 500x500mm 560x590x900

D F Mytí stolního nádobí 223 103,23

23 M 793-F01
Vstupní stůl k myčce, pravý, 1x vevařený lisovaný dřez 450x450x250mm, dřez umístěn vlevo, prolis pro 
vedení na koše 500x500mm, zvýšený zadní lem - zadní oplachová stěna výšky 150 mm, stůl samostatně 
stojící,

kus 1,000 12 115,80 12 115,80

PP
Vstupní stůl k myčce, pravý, 1x vevařený lisovaný dřez 450x450x250mm, dřez umístěn vlevo, prolis pro vedení na koše 500x500mm, zvýšený 
zadní lem - zadní oplachová stěna výšky 150 mm, stůl samostatně stojící,

P
 Poznámka k položce:

zavěšený do myčky - závěs do myčky vlevvo, 4x noha stolu, pod stolem volný prostor pro umístění chemie k myčce a automatického 
zmkčovače vody, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, nerezové provedení 1400x800x900

24 M 793-F02
Sprcha s baterií ze stolu, baterie páková, sprcha vč. napouštěcího ramínka, nerezová tlaková hadice, 
vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem 150x200x1100

kus 1,000 3 933,17 3 933,17
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PP
Sprcha s baterií ze stolu, baterie páková, sprcha vč. napouštěcího ramínka, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s 
pákovým ovladačem 150x200x1100

25 M 793-F03
Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace ně časově řízené, 
elektronické ovládání, v případě objemového nastavení možnost v rozsahu 0 99m3, objem pryskyřice 10 lt.,

kus 1,000 7 178,03 7 178,03

PP
Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace ně časově řízené, elektronické ovládání, v případě 
objemového nastavení možnost v rozsahu 0 99m3, objem pryskyřice 10 lt.,

P
 Poznámka k položce:

možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěna dodávka vody 320x662x635 230V

26 M 793-F04
Mycí stroj Winterhalter, velikost koše 500x500mm, eliptické mycí pole s tryskami speciální geometrie, filtrační 
systém se sítovým košíčkem, plochým sítem, sacím sítem čerpadla a Mediamatem, integrovaný dávkovač 
oplachového prostředku,

kus 1,000 151 181,15 151 181,15

PP
Mycí stroj Winterhalter, velikost koše 500x500mm, eliptické mycí pole s tryskami speciální geometrie, filtrační systém se sítovým košíčkem, 
plochým sítem, sacím sítem čerpadla a Mediamatem, integrovaný dávkovač oplachového prostředku,

P

 Poznámka k položce:
integrovaný dávkovač mycího prostředku, elektronické ovládání s barevným displejem, 3 mycí programy /krátký, stadnardní a intenzivní 
program/, samočistící program, termostop, integrované odpadové čerpadlo, integrované oplachové čerpadlo, hygienické topně těleso nádrže, 
teploměr pro měření teploty vody v nádrží a teploměr pro měření vody v bojleru, servisní a diagnostický systém poruch, hlubokotažená 
hygienická nádrž 735x750x1515 14,7kW/400V

27 M 793-F05
Výstupní stůl od myčky, levý, prolis pro vedení na koše 500x500mm, zvýšený zadní lem - zadní oplachová 
stěna výšky 150 mm, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky - závěs do myčky vpravo, 4x noha stolu,

kus 1,000 9 562,51 9 562,51

PP
Výstupní stůl od myčky, levý, prolis pro vedení na koše 500x500mm, zvýšený zadní lem - zadní oplachová stěna výšky 150 mm, stůl 
samostatně stojící, ale zavěšený do myčky - závěs do myčky vpravo, 4x noha stolu,

P
 Poznámka k položce:

1x roštová police na uskladnění košů od myčky, nerezové provedení 700x800x900

28 M 793-F06
Celonerezový vozík, určen na sběr použitého nádobí, 4x pojízdná kolečka, vsuny na podnosy, rozteč vsunů 
dle velikosti podnosů, kapacita každého vozíku 2x13 podnos dle podnosů

kus 3,000 10 335,22 31 005,66

PP
Celonerezový vozík, určen na sběr použitého nádobí, 4x pojízdná kolečka, vsuny na podnosy, rozteč vsunů dle velikosti podnosů, kapacita 
každého vozíku 2x13 podnos dle podnosů

29 M 793-F07
Nástěnná digestoř, celonerezové provedení, 1x řada tukových filtrů, výpustný kohout na kondenzát, bez 
osvětlení 950x950x450

kus 1,000 8 126,91 8 126,91

PP Nástěnná digestoř, celonerezové provedení, 1x řada tukových filtrů, výpustný kohout na kondenzát, bez osvětlení 950x950x450

D G Mytí a skladování thermoportů 42 098,01

30 M 793-G01
Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 860x600x450mm, zadní lem, pravý lem 1x plná police, 
prolomená pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků DOMĚREK 1000x750x850 DOMĚREK

kus 1,000 17 287,09 17 287,09

PP
Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 860x600x450mm, zadní lem, pravý lem 1x plná police, prolomená pracovní deska, kapotáž 
dřezu z čela a obou boků DOMĚREK 1000x750x850 DOMĚREK

31 M 793-G03
Skladový regál s plnými policemi, 6x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové 
provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce 750x500x1850

kus 1,000 8 170,34 8 170,34

PP
Skladový regál s plnými policemi, 6x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná 
konstrukce 750x500x1850

32 M 793-G04
Skladový regál s plnými policemi, 6x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové 
provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce, DOMĚREK 1300x500x1850 DOMĚREK

kus 1,000 10 191,00 10 191,00

PP
Skladový regál s plnými policemi, 6x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná 
konstrukce, DOMĚREK 1300x500x1850 DOMĚREK

33 M 793-G05
Servírovací vozík, třípatrový, celonerezové provedení, madlo na kratší straně, kolečka 2x s brzdou, každá 
police s prolomením 800x600x850

kus 1,000 6 449,58 6 449,58

PP Servírovací vozík, třípatrový, celonerezové provedení, madlo na kratší straně, kolečka 2x s brzdou, každá police s prolomením 800x600x850

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 37 128,96
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34 K HZS2122 Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný hod 64,000 290,07 18 564,48 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2122

35 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 64,000 290,07 18 564,48 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2132
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44797958

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 02044200

život památkám o.p.s, Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ02044200

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 965 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 965 000,00 21,00% 202 650,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 167 650,00

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 965 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 965 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 595 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 280 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 965 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 965 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

- vytyčení všech stávajících sítí včetně komunikace a koordinace s případnými správci

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

P
 Poznámka k položce:

a po výstavbě - zaměření skutečného stavu

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce po výstavbě

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P
 Poznámka k položce:

- 3ks pare + dig.verze

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01

PP Pasportizace objektu před započetím prací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013274000

P
 Poznámka k položce:

- pasportizace řešeného objektu, jeho okolí a sousedních objektů (stavby, pozemky, komunikace apod.)

6 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01

PP Pasportizace objektu po provedení prací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013284000

P
 Poznámka k položce:

- pasportizace řešeného objektu, jeho okolí a sousedních objektů (stavby, pozemky, komunikace apod.) pro případ uplatnění škod ze stavební 
činnosti

D VRN3 Zařízení staveniště 595 000,00

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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7 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

8 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 340 000,00 340 000,00

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

VV průběžný denní úklid staveniště
VV úklid ulice
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 034002000 Zabezpečení staveniště soubor 1,000 150 000,00 150 000,00

PP Zabezpečení staveniště

VV zabezpečení objektu proti dešti při provádění výměny střešní krytiny 
VV každodenní zakrývaní vhodným způsobem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm

VV náklady na ochranus sousedních budov a pozemků
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Informační tabule na staveništi

P
 Poznámka k položce:

- reklamní banner (dočasný billboard) 5100 x 2400 mm

12 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zrušení zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/039002000

13 K 03900200R Úklid stavby včetně přilehlých prostor při stavbě 2x týdně soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Zrušení zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 280 000,00

14 K 042503000 Plán BOZP na staveništi soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Plán BOZP na staveništi

15 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky a ostatní měření

P
 Poznámka k položce:

- revize, zkoušky, protokoly, podklady pro kolaudaci stavby

16 K 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Kompletační činnost

P
 Poznámka k položce:

práce souvisejících se subdodávkami, dodávkou stavebních výrobků a materiálů, lešení, bednění, montážních strojů a zařízení.

17 K 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

včetně koordinační činnosti se subdodavateli

18 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/049103000

P
 Poznámka k položce:

- vymezení transportních tras materiálu ve stávajícím objektu včetně opatření proti vstupu nepovolaných osob
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

P
 Poznámka k položce:

inženýrská činnost pro uvedení díla do užívání (zajištění kolaudačních souhlasů, pravomocných rozhodnutí a jiných dokladů nutných pro 
uvedení díla do užívání)

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

20 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP Náklady na plánované vyklizení objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/094103000

P

 Poznámka k položce:
- demontáž a vystěhování stávajícícch řešených prostorů k provádění bouracích a stavebních prací (případné zakrytí a zabezpečení 
stávajících konstrukcí a vybavení před znečištěním nebo porušením v průběhu stavebních úprav) včetně případného přemístění do prostor 
určených uživatelem
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



MĚSÍC

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Stropy a stropní konstrukce

5 Schodišťové konstrukce a rampy

6 Úpravy povrchů vnitřních

61 Úpravy povrchů vnějších

62 Úpravy povrchů vnější

63 Podlahy a podlahové konstrukce

64 Osazování výplní otvorů

94 Lešení a stavební výtahy

95 Různé dokončovací konstrukce

96 Bourání konstrukcí

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

771 Izolace proti vodě

712 Povlakové krytiny

713 Izolace tepelné

762 konstrukce tesařské

763 konstrukce suché výstavby

764 konstrukce klempířské

766 konstrukce truhlářské

767 konstrukce zámečnické

768 Ostatní konstrukce a práce

769 Vybavení tělocvičny

771 Podlahy z dlaždic

776 Podlahové povlakové

777 Podlahy lité

781 Dokončovací práce - obklady

784 Dokončovací práce - malby

01.01 ZTI

01.02 Vytápění

01.03 Vzduchotechnika

01.04 Elektroinstalace

IO 01 Venkovní objekty a dešťová kanalizace

PS 01 Technologie stravování

VRN VRN - vedlejší rozpočtové náklady

V Táboře, dne 28.7.2022

    jednatel 

Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Čekanice - Tábor
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HARMONOGRAM STAVBY
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ZAHÁJENÍ PRACÍ
PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ DOKONČENÍ PRACÍ

PŘEDÁNÍ DÍLA


