
 

 

 

    

  

  

 

 

 

Smlouva č. 2203201061 

 

na provedení projektových činností, provedení 
stavebních prací a poskytování energetických 

sluţeb se zárukou v rámci projektu  
„Sníţení energetické náročnosti budovy 

Pneumologické kliniky Fakultní nemocnice Motol, 
Praha“ 

 

 

uzavřená mezi 
 

 

Fakultní nemocnicí v Motole 

 

a 

 

Společností pro Sníţení energetické náročnosti 
budovy Pneumologické kliniky – MTS DIZ – MVV  

vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o., a  

společník: MVV Energie CZ a.s. 
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1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Tuto smlouvu na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování 
energetických sluţeb se zárukou v rámci projektu „Sníţení energetické náročnosti 
budovy Pneumologické kliniky Fakultní nemocnice Motol, Praha“, reg. č. projektu: 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006707 (dále také jako „Smlouva“) uzavírají níţe uvedeného 
dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

 

Fakultní nemocnice v Motole, 

státní příspěvková organizace 

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

IČO: 000064203 

DIČ: CZ000064203 

zastoupená:  

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
Účastníky společnosti s názvem „Společnost pro Sníţení energetické náročnosti budovy 
Pneumologické kliniky – MTS DIZ – MVV“, zaloţené podle ust. § 2716 občanského 
zákoníku smlouvou o společnosti ze dne 15. 09. 2021 společníky: 

Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o. 

se sídlem Koţeluţská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 25021915 

DIČ: CZ25021915 

číslo bankovního účtu: 115-2529270237/0100 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vloţka 93177 

zastoupená
jednatelem společnosti 

a 

společník: MVV Energie CZ a.s.  

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 49685490 

DIČ: CZ49685490 

číslo bankovního účtu: 16024453/0300 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vloţka 14942 

zastoupená: společností Metrostav DIZ s.r.o. jako vedoucím společníkem ve smyslu článku 
VI. odst. 2 písm. a) a VI. odst. 3 smlouvy o společnosti ze dne 15. 09. 2021, zastoupeným 

 
společnosti 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „Smluvní strany“ a kaţdý jednotlivě jen „Smluvní strana") 



Sníţení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha 
Č. j.: 81/21 

Stránka 4 z 47 

2. DEFINICE 

2.1. Pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají následující význam: 

Autorizační zákon 
zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inţenýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 

AD 
autorský dozor, tj. osoba nebo osoby pověřené Objednatelem 
kontrolou, zda je Dílo prováděno v souladu s Projektovou 
dokumentací Zhotovitele 

Bankovní záruka č. 1 

neodvolatelná, nepodmíněná a volně postupitelná finanční 
záruka vystavená nebo potvrzená bankou oprávněnou 
podnikat na území České republiky jako zajištění splnění 
povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy; Bankovní 
záruka č. 1 musí být splatná bez námitek, na první výzvu, v níţ 
bude Objednatel pouze konstatovat, ţe má vůči Zhotoviteli 
splatnou pohledávku, za niţ poţaduje od banky poskytnout 
příslušné plnění 

Bankovní záruka č. 2 

neodvolatelná, nepodmíněná a volně postupitelná finanční 
záruka vystavená nebo potvrzená bankou oprávněnou 
podnikat na území České republiky jako zajištění splnění 
povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti za vady 
Díla v rozsahu a za podmínek sjednaných ve Smlouvě; 
odpovědnosti za nedosaţení Minimální garantované úspory 
energie a za nedosaţení Garantované úspory energie. 

 Bankovní záruka č. 2 musí být splatná bez námitek, na první 
výzvu, v níţ bude Objednatel pouze konstatovat, ţe má vůči 
Zhotoviteli splatnou pohledávku, za niţ poţaduje od banky 
poskytnout příslušné plnění 

Bankovní záruka společně Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Celková cena 

znamená společně celkovou cenu za Dílo a celkovou cenu za 
Sluţby, tj. za řádné a včasné splnění předmětu Smlouvy a za 
splnění všech ostatních závazků Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků Díla; 
Celková cena je vypočtena na základě cenové nabídky 
Zhotovitele v příloze č. 7 Smlouvy a bude dále vnitřně 
rozpracována dle Smlouvy v dokumentu Kontrolní rozpočet 
Zhotovitele 

ČKAIT 
Česká komora autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve 
výstavbě 

Den dokončení Díla 
den uvedený v Harmonogramu prací, kdy má dojít k předání 
a převzetí dokončeného Díla 

Dílo 

soubor závazků Zhotovitele k provedení prací, dodávek 
a sluţeb dle Smlouvy, vymezených projektových prací, sluţeb 
pro získání nezbytných Povolení, přípravných prací stavebních 
a technologických dodávek a montáţních prací podle Smlouvy 
nutných k přípravě stavby, k jejímu řádnému provedení 
ve stanovených Milnících a k předání Objednateli 
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Dodatečné opatření 
jakékoliv opatření nad rámec Díla, které je Nápravným 
dodatečným opatřením nebo Doporučeným dodatečným 
opatřením 

Doporučené 
dodatečné opatření opatření definované v odst. 20.17. Smlouvy 

DPS 

projektová dokumentace pro provádění stavby minimálně 
v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. f) a minimálně v rozsahu 
přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů; obsahující veškerou 
dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné 
provedení Díla, vypracovaná Zhotovitelem ve lhůtách 
a za podmínek stanovených Smlouvou na základě a při 
respektování všech poţadavků Objednatele uvedených 
v Knize standardů 

DSPS 

projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
minimálně v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. g) a přílohy č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů; vypracovaná Zhotovitelem ve lhůtách 
a za podmínek stanovených Smlouvou na základě a při 
respektování všech poţadavků Objednatele uvedených 
v Knize standardů 

Energetické posouzení 
Energetické posouzení vypracované v roce 2017 

, autorizovaným inţenýrem v oboru 
technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, 
zapsaným v seznamu ČKAIT pod č. 0010023,  

Energetický systém soustava technických a jiných zařízení slouţících k výrobě, 
rozvodu a uţití energie v objektu 

Garantované období 

období 6 let ode dne dokončení a protokolárního předání Díla 
podle čl. 19. Smlouvy;  

v případě, ţe nedojde k finančnímu ukončení projektu ze 
strany řídícího orgánu OPŢP v průběhu 1. Zúčtovacího období, 
Garantované období bude prodlouţeno; prodlouţené 
Garantované období bude trvat do uplynutí 5 Zúčtovacích 
období od konce Zúčtovacího období, v průběhu kterého došlo 
k finančnímu ukončení projektu ze strany řídícího orgánu 
OPŢP; 

v případě poskytování Sluţeb v prodlouţeném Garantovaném 
období bude Zhotoviteli placena cena podle odst. 5.9, Smlouvy  

Garantovaná úspora 
energie 

dosaţení cílových výkonových parametrů, tj. sníţení spotřeby 
energie o 1 468,00 Gj/rok v Objektu a s tím spojené sníţení 
emisí skleníkových plynů o 207,00 tun/rok  

Harmonogram prací 

podrobný harmonogram prací, který Zhotovitel vypracuje 
a předloţí Objednateli ke schválení spolu s POV do 1 měsíce 
od nabytí účinnosti Smlouvy a který bude vyhotoven v souladu 
se Stručným harmonogramem prací a v souladu se 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky; Harmonogram prací 
bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude 
zřejmý časový postup Zhotovitele (včetně nasazení 
rozhodujících zdrojů – materiálů či techniky) při realizaci Díla 
a bude obsahovat konkrétní termíny dokončení jednotlivých 
Závazných Milníků a Milníků v rozlišení alespoň týdnů od 
předání Staveniště Zhotoviteli 
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IPMVP (International 
Performance 
Measurement and 
Verification Protocol) 

Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování 
dosaţených úspor 

Kniha standardů 
kniha standardů obsahující poţadavky Objednatele na výkon 
a funkci, která je obsaţena v příloze č. 3 Smlouvy 

Kontrolní rozpočet 
Zhotovitele 

jednotkové ocenění všech poloţek vybavení, materiálů, 
Technologických zařízení, soupisu prací, vedlejších a ostatních 
nákladů, a dalších dodávek a součástí Díla, který vychází 
z výkazu výměr vypracovaného Zhotovitelem v rámci DPS 
a který byl odsouhlasen Objednatelem; 

výkaz výměr a jednotkové ceny jsou podkladem pro fakturaci 
a kontrolu prostavěnosti Díla a téţ podkladem pro případ změn 
Díla; 

Kontrolní rozpočet Zhotovitele musí být vyhotoven v souladu 
s cenovou nabídkou Zhotovitele uvedenou v příloze č. 7 
Smlouvy, tj. nesmí dojít k překročení paušálních cen 
uvedených v příloze č. 7 Smlouvy, přičemţ celková hodnota 
Kontrolního rozpočtu Zhotovitele bez DPH nesmí překročit 
cenu za Dílo bez DPH  

Licence 

oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému 
dílu ve smyslu § 2358 a násl. Občanského zákoníku ve spojení 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Milník 
uzlový bod pro dokončení určité části Díla věcně a časově 
specifikovaný v Harmonogramu prací  

Minimální garantovaná 
úspora energie 

sníţení spotřeby energie o 1 467,428 Gj/rok v Objektu a s tím 
spojené sníţení emisí skleníkových plynů o 206,391 tun/rok  

Nápravné dodatečné 
opatření opatření definované v odst. 20.13. Smlouvy 

Občanský zákoník 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

Objekt 

budova Pneumologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole 
č. p. 84 (objekt občanské vybavenosti), která je součástí 
stavební parcely č. 325/2, nacházející se v katastrálním území 
Motol [728951], obec Praha, zapsaná na listu vlastnictví číslo 
87 

OPŢP Operační program Ţivotní prostředí 

POV podrobný plán organizace výstavby vypracovaný Zhotovitelem 
v souladu se Zásadami organizace výstavby, který obsahuje 
rovněţ i podrobný Harmonogram prací a který byl schválen 
Objednatelem; 

Zhotovitel předloţí Objednateli ke schválení POV, včetně 
Harmonogramu prací, do 1 měsíce od nabytí účinnosti 
Smlouvy 
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Popis výchozího stavu popis stavu spotřeby energií v Objektu, jak je specifikován 
v Projektové studii v příloze č. 1 a v Energetickém posouzení 
v příloze č. 2 Smlouvy; 

Povolení jakákoliv povolení, stanoviska, závazná stanoviska, souhlasy, 
schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy podle 
správního řádu nebo osvědčení poţadovaná Závaznými 
předpisy, a to včetně jejich změn, a jakékoliv nezbytné 
souhlasy třetích osob nebo dohody s těmito osobami, potřebné 
pro provedení Díla a pro uţívání dokončeného Díla, bez 
ohledu na to, kdo je podle Závazných předpisů povinen být 
jejich drţitelem; 

ze sdělení stavebního úřadu z Úřadu městské části Praha 
5, č. j. MC05 115116/2021, ze dne 31.05. 2021, které je 
součástí Zadávací dokumentace, vyplývá, ţe záměr 
spočívající v provedení Díla naplňuje definici § 103 odst. 1 
písm. c) a d) Stavebního zákona a v souladu s tímto 
ustanovením nevyţaduje stavební povolení ani ohlášení, 
přičemţ stavbu lze uţívat v souladu s § 119 Stavebního 
zákona bez kolaudačního souhlasu 

Projektová 
dokumentace 
Zhotovitele 

DPS, DSPS, Průvodní dokumentace a Výrobní dokumentace, 
dokumentace zhotovená nebo obstaraná Zhotovitelem za 
účelem nebo v souvislosti s poskytováním Sluţeb, a dále 
jakékoliv výkresy, specifikace, zprávy, vzorce, výpočty, 
software a jiné dokumenty a údaje, které jsou nezbytné nebo 
se vztahují k vydání Povolení nebo realizaci a dokončení Díla 
ze stavebního a technického hlediska; Projektová 
dokumentace bude vycházet z poţadavků Objednatele, 
uvedených v Knize standardů a tyto poţadavky Objednatele 
bude dále rozpracovávat 

Projektová studie projektová studie vypracovaná Daliborem Stejskalem, 
autorizovaným technikem pro obor pozemní stavby, zapsaném 
v seznamu ČKAIT pod č. 0008247, která je uvedená 
v příloze č. 1 Smlouvy 

Protokol o předání 
a převzetí Díla 

dokument podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem při předání 
a převzetí Díla v rámci přejímacího řízení stvrzující předání 
Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od 
Zhotovitele po úplném dokončení Díla 

Průvodní 
dokumentace 

veškerá další projektová činnost a její dokumentace, mimo 
DPS a DSPS, kterou Zhotovitel vypracuje či obstará zejména 
v souvislosti s přípravou, prováděním stavby a předáním Díla; 
Průvodní dokumentace zahrnuje zejména výkresy, výpočty, 
diagramy, předlohy, dokumentaci nutnou k obsluze 
zabudovaných výrobků a Technologických zařízení, 
tj. zejména soubor dokumentů obsahujících návody výrobce 
pro montáţ, manipulaci, obsluhu, příručky pro opravy, údrţbu 
a následné kontroly a revize zařízení a veškeré ostatní 
obdobné relevantní technické informace 

Stručný harmonogram 
prací 

Stručný harmonogram prací vypracovaný v souladu se 
Zásadami organizace výstavby v rámci nabídky Zhotovitele, 
který obsahuje minimálně Závazné Milníky a je uveden 
v příloze č. 4 Smlouvy 

Schvalované 
dokumenty 

dokumenty vypracovávané Zhotovitelem, které jsou uvedeny 
zejména v příloze č. 10 Smlouvy, a které podléhají schválení 
Objednatelem 
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Sluţby 
sluţby energetického managementu s Garantovanou úsporou 
energie poskytované Zhotovitelem, které jsou definované 
v odst. 3.4. Smlouvy a v čl. 20. Smlouvy 

Stavební zákon 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů 

Staveniště 

místo, na kterém se provádí Dílo dle Smlouvy, tj. v Objektu 
a jeho bezprostředním okolí, a které bude mít reţim v souladu 
se Smlouvou a Závaznými předpisy; jedná se o zdravotnické 
zařízení 

Poddodavatel 

právnická nebo fyzická osoba, s níţ Zhotovitel uzavřel smlouvu 
na provedení některých částí předmětu Smlouvy a která 
nebyla Objednatelem odmítnuta podle čl. 7. Smlouvy; 

seznam Poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 Smlouvy  

Technologický předpis 

dokument vypracovaný Zhotovitelem v souladu se Zásadami 
organizace výstavby pro kaţdou technologickou a stavební 
činnost, který byl schválen Objednatelem; 

vzor Technologického předpisu s jeho náleţitostmi je obsaţen 
v příloze č. 9 Smlouvy; 

bez Technologického předpisu schváleného Objednatelem 
nelze danou stavební či technologickou činnost provádět 

Technologické zařízení 
společně či jednotlivě – technická zařízení, technologická 
zařízení, strojní zařízení, přístroje a stroje (mechanické, 
elektrické či jiné), které mají tvořit součást Díla v souladu 
s touto Smlouvou 

TDO 
technický dozor Objednatele, tj. osoba nebo osoby pověřené 
Objednatelem kontrolou kvality provádění Díla  

Výrobní dokumentace 

výrobní a dílenská dokumentace, zejména veškeré dílenské 
a montáţní výkresy, jakoţ i jakákoliv další výkresová, 
tabulková nebo textová výrobní a dílenská dokumentace Díla 
potřebná k provedení a dokončení Díla splňující podmínky 
všech Závazných předpisů, zpracovaná nebo obstaraná 
Zhotovitelem 

Vzorky 
vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení stavby 
definované v čl. 13. Smlouvy 

Zadávací 
dokumentace 

veškerá dokumentace Zadávacího řízení vypracovaná nebo 
poskytnutá Objednatelem 

Zadávací řízení 
jednací řízení s uveřejněním na veřejnou zakázku s názvem 
„Sníţení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky 
Fakultní nemocnice Motol, Praha“ 

Zásady organizace 
výstavby 

poţadavky Objednatele uvedené v příloze č. 9 Smlouvy, na 
základě kterých Zhotovitel do 1 měsíce od nabytí účinnosti 
Smlouvy vypracuje a předloţí Objednateli podrobný POV, 
včetně podrobného Harmonogramu prací 

Zástupce Objednatele osoba určená Objednatelem v souladu s odst. 26.4. Smlouvy 

Zástupce Zhotovitele osoba určená Objednatelem v souladu s odst. 26.4. Smlouvy 
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Závazný Milník 

Milník, který Objednatel v Zadávací dokumentaci označil za 
závazný a který je povinen Zhotovitel uvést v Stručném 
harmonogramu prací a Harmonogramu prací; Zhotovitel 
při zpracování Harmonogramu prací nesmí Závazné Milníky 
změnit bez objektivních důvodů a bez odsouhlasení 
Objednatelem; 

Závaznými Milníky jsou: 

1. protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem 

2. fasáda jih – dokončení bouracích prací 

3. fasáda jih – dokončení obvodového pláště, včetně výplní 
otvorů 

4. fasáda sever – dokončení bouracích prací 

5. fasáda sever – dokončení obvodového pláště, včetně 
výplní otvorů  

6. fasáda východ – dokončení bouracích prací 

7. fasáda východ – dokončení obvodového pláště, včetně 
výplní otvorů  

8. fasáda západ – dokončení bouracích prací 

9. fasáda západ – dokončení obvodového pláště, včetně 
výplní otvorů  

10. dokončení střech a světlíků a úspěšné provedení všech 
funkčních i komplexních Zkoušek podle čl. 17 Smlouvy 

11. protokolární předání dokončeného díla Objednateli 

Závazné podklady 
stavby 

Závaznými podklady stavby jsou: 

a) Smlouva v rozsahu všech jejích příloh (zejména 
v rozsahu Projektové studie, Energetického posouzení, 
Knihy standardů a Zásad organizace výstavby), 

b) POV, včetně Harmonogramu prací 

c) Technologické předpisy 

d) pokyny Objednatele, včetně pokynů TDO a AD, a 

e) Závazné předpisy 

Závazné předpisy 

Závaznými předpisy jsou: 

a) závazné právní předpisy,  

b) normy ČSN, včetně norem ČSN EN a dalších českých 
technických norem, 

c) jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané 
příslušnými orgány ČR nebo EU, a 

d) závazné individuální právní akty vztahující se na daný 
případ 

Zkouška 
kaţdá zkouška, měření, revize a kontrola uvedená v odst. 
17.1. Smlouvy 

Změna změna Díla podle čl. 11. Smlouvy 

Zúčtovací období období 1 roku v rámci Garantovaného období; 

první Zúčtovací období počíná běţet ode dne protokolárního 
předání dokončeného Díla podle čl. 19. Smlouvy 
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ZZVZ 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů 

3. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

3.1. Účelem této Smlouvy je sníţení energetické náročnosti Objektu, tj. budovy Pneumologické 
kliniky Fakultní nemocnice v Motole v Praze, přičemţ tohoto účelu má být dosaţeno 
provedením činností specifikovaných níţe v této Smlouvě. 

3.2. Předmětem této Smlouvy je:  

a) závazek Zhotovitele provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí a splnit s Dílem související závazky, a závazek Objednatele převzít 
Dílo, které bude provedené řádně a včas, a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu za 
provedení Díla, a 

b) závazek Zhotovitele poskytovat energetické sluţby se zárukou dosaţení Garantované 
úspory energie a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za poskytnuté Sluţby. 

3.3. Předmět Smlouvy zahrnuje zhotovení Díla v rozsahu: 

a) provedení veškerých projektových činností nezbytných k realizaci Díla, tj. zejména 
vyhotovení: 

i. DPS,  

ii. DSPS,  

b) provedení veškerých stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a sluţeb1
 

nezbytných k realizaci Díla, a to v rozsahu níţe uvedených stavebních prací: 

i. výměna otvorových výplní, 

ii. zateplení svislé konstrukce, 

iii. zateplení střechy, 

iv. provedení stínících prvků, 

v. rekonstrukce osvětlovací soustavy. 

3.4. Předmět Smlouvy dále zahrnuje poskytování Sluţeb minimálně v rozsahu: 

a) navrţení koncepce energetického managementu, 

b) vyregulování otopné soustavy, 

c) zaškolení personálu Objednatele,  

d) dalších Sluţeb specifikovaných v této Smlouvě. 

3.5. Dílo bude realizováno v souladu se Závaznými podklady stavby a v souladu s Projektovou 
dokumentací Zhotovitele. 

3.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost, včetně předání 
potřebných dokladů v termínech, umoţňujících splnit Harmonogram prací. 

3.7. Zhotovitel se k Dílu zavazuje přistupovat s důrazem na kvalitu a maximální ekonomickou 
výhodnost celkového provedení Díla; zejména tak, aby: 

a) došlo k dosaţení Garantované úspory energie po dobu, za podmínek a v rozsahu podle 
Smlouvy, 

b) stavba byla obecně ekonomicky efektivní jak z hlediska jejího provádění, tak 
i následného provozu, a to zejména díky pouţití dostupných moderních technologií, 

c) stavba byla kvalitně provedena a uspokojovala potřeby Objednatele, čímţ bude 
zajištěna dlouhá doba její ţivotnosti, 

d) při provádění stavby byly pouţity materiály šetrné k ţivotnímu prostředí, 
                                                      
1
  Předmětem této Smlouvy není poskytování sluţeb autorského dozoru ani technického dozoru při provádění díla 

Zhotovitelem. Autorský dozor a technický dozor je zajištěn Objednatelem mimo tuto Smlouvu. 
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e) stavba díky kvalitnímu stavebnímu řešení dobře zapadla do stávajícího okolního 
prostředí, 

f) provoz stavby byl co nejméně náročný na mnoţství energie, vody a vytvářel co 
nejmenší mnoţství odpadu a znečištění,  

g) stavba vytvářela zdravé a bezpečné prostředí zdravotnického zařízení, 

h) v důsledku stavby nedocházelo k omezení provozu zdravotnického zařízení, s výjimkou 
omezení připuštěného Zásadami organizace výstavby. 

3.8. Zhotovitel potvrzuje, ţe před podpisem Smlouvy řádně s nejlepší odbornou péčí: 

a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla, 

b) prostudoval veškerou Zadávací dokumentaci a související dokumentaci existující 
v době uzavření Smlouvy jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti, 

c) navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako 
vyhovující. 

3.9. Technické podmínky jsou pro maximální naplnění představ Objednatele o účelu této 
Smlouvy vyjádřeny formou poţadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ, 
tedy formou poţadavků na úroveň výsledků, kterých by mělo být provedením Díla dosaţeno. 
Poţadavky Objednatele na výkon a funkci jsou definované v Knize standardů v příloze č. 3 
Smlouvy. 

3.10. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy jako nezbytný 
a samozřejmý předpoklad potřebné práce, dodávky či sluţby ve Smlouvě výslovně 
neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. 

3.11. Zhotovitel je vázán podmínkami stanovenými touto Smlouvou, včetně veškerých jejích 
příloh, Zadávací dokumentací a závaznou nabídkou Zhotovitele podanou v rámci 
Zadávacího řízení veřejné zakázky. 

3.12. Objednatel je s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací vlastníkem Díla po celou 
dobu jeho provádění. 

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 
4.1. Místem provádění Díla je Objekt. Veškeré písemné výstupy (např. Projektovou dokumentaci 

Zhotovitele) předá Zhotovitel Objednateli v sídle Objednatele, nebude-li v konkrétním 
případě mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. 

4.2. Dílo specifikované v čl. 3. této Smlouvy provede Zhotovitel v těchto lhůtách: 

Zahájení realizace díla : neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy 
 

Předání a převzetí 
staveniště 

: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (předpokládaný 
termín protokolárního předání staveniště Zhotoviteli je 
1. 2. 2022) 

Termín ukončení 
realizace díla 

: dílo musí být dokončeno a předáno Zadavateli 
nejpozději do konce listopadu 2023 

Termín vyklizení 
staveniště 

: do 7 dnů od protokolárního předání díla Zadavateli 

 

Zahájení zajišťování 
energetického 
managementu 

: v průběhu plnění smlouvy 

Doba zajišťování 
energetického 
managementu 

: do uplynutí 6 let od předání a převzetí 
dokončeného díla; pokud nedojde k finančnímu 
ukončení projektu ze strany řídícího orgánu OPŢP 
v průběhu 1. roku zajišťování energetického 
managementu (1. zúčtovacího období), doba jeho 
zajišťování bude prodlouţena; prodlouţená doba bude 
trvat do uplynutí 5 zúčtovacích období od konce 
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zúčtovacího období, v průběhu kterého došlo k 
finančnímu ukončení projektu ze strany řídícího orgánu 
OPŢP; tzn. dojde-li k předání dokončeného díla 
Objednateli např. k 30.11.2023 a řídící orgán provede 
finanční ukončení projektu např. k 30.6.2025, 

energetický management bude zajišťován 
do 30.11.2030 (konec zúčtovacího období, v průběhu 
kterého došlo k finančnímu ukončení projektu – 

30.11.2025 + 5 let) 

4.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v souladu s Harmonogramem prací. Změna 
Harmonogramu prací je moţná pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě. 
O splnění Milníku bude sepsán zápis dle odst. 14.4. Smlouvy. 

4.4. Zhotovitel potvrzuje, ţe veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné 
splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. Pokud tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli 
pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je Zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu 
v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.  

4.5. Dílo se povaţuje za dokončené ve lhůtě stanovené posledním Milníkem, pokud je v této 
lhůtě Dílo dokončeno bez vad a nedodělků a/nebo pokud je převzato Objednatelem na 
základě Protokolu o předání a převzetí Díla. 

4.6. Jestliţe v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní (tj. mimo rozumnou kontrolu 
Smluvních stran) překáţky, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel s vynaloţením odborné 
péče předpokládat, zavazují se obě strany, ţe se bezodkladně dohodnou formou 
změnového listu na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění Díla 
a učiní vše pro odstranění překáţek. Pakliţe by odstranění skrytých překáţek znamenalo 
zvýšení ceny Díla, bude Objednatel postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek a v souladu s nařízením a pokyny Ministerstva zdravotnictví 
ČR, které je zřizovatelem Objednatele. 

4.7. Jestliţe se Zhotovitel v souladu s odst. 4.6. Smlouvy domnívá, ţe má nárok na změnu 
termínu dokončení Díla nebo Milníku, oznámí to písemně Objednateli s popisem skutečností 
odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je Zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se 
o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

4.8. Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit 
ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakoţ 
i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněţ povinen provést opatření 
k zamezení nebo minimalizaci újmy, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout 
(konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy 
apod.), přičemţ o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem 
informovat. Pokud k přerušení provádění Díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na 
straně Objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností Zhotovitele podle tohoto 
odstavce k tíţi Objednatele; v opačném případě nese náklady Zhotovitel. 

4.9. Objednatel není povinen Dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení ani po 
částech, nebude-li s ohledem na charakter a postup provádění Díla mezi Smluvními 
stranami písemně (formou dodatku k této Smlouvě) dohodnuto jinak. 

5. CELKOVÁ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Celková cena, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit za provedení celého Díla 
a poskytnutí Sluţeb podle této Smlouvy, činí: 

Celková cena bez DPH: 86 124 839,- Kč (slovy: osmdesát šest milionů sto dvacet 
čtyři tisíc osm set třicet devět korun českých) 

DPH:  18 086 216,19 Kč (slovy: osmnáct milionů osmdesát šest 
tisíc dvě stě šestnáct a 19/100 korun českých) 

Celková cena včetně DPH: 104 211 055,19 Kč (slovy: jedno sto čtyři milionů dvě stě 
jedenáct tisíc padesát pět a 19/100 korun českých) 
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5.2. Podrobná kalkulace, na základě které byla stanovena Celková cena, je uvedena 
v příloze č. 7 Smlouvy.  

5.3. Celková cena je platná po celou dobu provádění Díla a poskytování Sluţeb, přičemţ 
zahrnuje veškeré náklady, kterých je třeba k řádnému dokončení Díla a převzetí Díla 
Objednatelem, jakoţ i poskytování Sluţeb Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
spolupracovat s Objednatelem, TDO a AD a realizovat Dílo a poskytovat Sluţby tak, aby 
Celková cena nebyla překročena.  

5.4. Sjednaná Celková cena představuje celkovou odměnu Zhotovitele za poskytnutí veškerých 
plnění a splnění veškerých povinností podle této Smlouvy a pokrývá veškeré náklady 
Zhotovitele na poskytnutí těchto plnění, včetně veškerých nákladů, výdajů a materiálu, bez 
ohledu na to, zda jsou předvídány v podkladech předaných Zhotoviteli, včetně, nikoliv však 
pouze, cen materiálu a práce, mezd a platů, strojního vybavení, dopravy, zajištění 
Zhotovitelových prací a materiálu, zařízení místa plnění, vypořádání majetkových práv 
a práv duševního vlastnictví třetích osob (pokud vzniknou), pojistného, nákladů na získání 
potřebných povolení, souhlasů, příp. posudků a vyjádření, nákladů a výdajů spojených 
s vyhnutím se nebo překonáním jakýchkoliv technických, finančních, klimatických nebo 
jakýchkoliv jiných překáţek, které mohou při provádění díla nastat. Zhotovitel nemá 
v souvislosti s plněním této Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících 
s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaţe tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo 
písemná dohoda Smluvních stran. 

5.5. Celková cena je sjednána jako nejvýše přípustná. 

5.6. Sjednaná Cena můţe být překročena pouze v případě změny sazby DPH či zákonných 
poplatků.  

5.7. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.  

5.8. Úhrada ceny Díla Zhotoviteli bude po dobu provádění Díla prováděna zpětně měsíčně na 
základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur). Přílohou kaţdé faktury bude 
vţdy Objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a 
dodávek, včetně výměr odsouhlasených TDO za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu 
provedených prací vyhotovených v souladu s Kontrolním rozpočtem Zhotovitele odevzdá 
Zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci Objednatele a TDO vţdy k 25. dni příslušného 
měsíce. TDO je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho 
neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit Zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a 
podepsaný soupis provedených prací slouţí jako podklad pro zpracování měsíčních faktur 
za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu uhradit, jestliţe je Zhotovitel v prodlení 
se splněním Milníku nebo jiného dílčího termínu sjednaného v Harmonogramu prací, nebo 
neprokáţe jakost provedených prací a zabudovaných materiálů (viz čl. 14. Smlouvy).  

5.9. Cena Sluţeb činí: 

za období do protokolárního 
předání dokončeného Díla  

178 322,60 Kč bez DPH  215 770,35 Kč včetně DPH 

za 1 Zúčtovací období 200 612,90 Kč bez DPH  242 741,61 Kč včetně DPH 

celkem za 6 Zúčtovacích 
období 

1 203 677,40 Kč bez DPH  1 456 449,65 Kč včetně 
DPH  

cena Sluţeb celkem 1 382 000,00 Kč bez DPH  1 672 220,00 Kč včetně 
DPH  

Úhrada ceny Sluţeb poskytnutých za období do protokolárního předání dokončeného Díla 
bude Zhotoviteli provedena po protokolárním předání dokončeného Díla, na základě 
oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury). Přílohou faktury bude Objednatelem 
odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis poskytnutých Sluţeb. Návrh soupisu 
poskytnutých Sluţeb odevzdá Zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci Objednatele do 
30 dnů od protokolárního předání dokončeného Díla. 

Úhrada ceny Sluţeb za jednotlivá Zúčtovací období bude Zhotoviteli prováděna zpětně za 
Zúčtovací období, na základě oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) za Sluţby 
poskytnuté v předchozím Zúčtovacím období. Přílohou kaţdé faktury bude vţdy 
Objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis poskytnutých Sluţeb za 
předchozí Zúčtovací obdobní. Návrh soupisu poskytnutých Sluţeb odevzdá Zhotovitel ke 
kontrole oprávněnému zástupci Objednatele do 30 dnů od konce Zúčtovacího období. 
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5.10. Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části Celkové ceny vţdy do 60 dnů od doručení 
řádně vystavené faktury Objednateli. Objednatel vynaloţí veškeré moţné úsilí, aby řádně 
vystavené faktury byly Zhotoviteli propláceny i v kratší lhůtě, bude-li to, vzhledem 
k financování tohoto projektu z dotačních programů, objektivně moţné. Dnem úhrady faktury 
se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Platby budou probíhat výlučně 
bankovním převodem na účet Zhotovitele, a to v české měně a rovněţ veškeré cenové 
údaje budou uvedeny v české měně, ledaţe dojde v České republice k zavedení EUR jako 
oficiální měny. 

5.11. Účetní doklady (faktury) musí splňovat všechny náleţitosti daňového dokladu poţadované 
Závaznými předpisy, avšak výslovně vţdy musí obsahovat následující údaje:  

a) označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ,  

b) údaj o tom, ţe Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 

c) označení této Smlouvy,  

d) označení poskytnutého plnění nebo jeho části (přílohou faktury bude potvrzený soupis 
skutečně provedených plnění),  

e) označení přílohy faktury,  

f) číslo faktury,  

g) den vystavení a lhůtu splatnosti faktury,  

h) datum zdanitelného plnění,  

i) označení peněţního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,  

j) fakturovanou částku,  

k) razítko a podpis oprávněné osoby.  

V případě faktur musí být na faktuře registrační číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006707, informace, ţe jde o projekt spolufinancovaný 
z prostředků OPŢP, název projektu, a případně další informace vyţadované Pravidly pro 
ţadatele a příjemce OPŢP, Podmínkami realizace projektu v rámci OPŢP nebo Smlouvou 
o financování projektu. V souladu s Pravidly pro ţadatele a příjemce OPŢP, Podmínkami 
realizace projektu v rámci OPŢP a Smlouvou o financování projektu musí být v kaţdé faktuře 
odděleně uvedené způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu, které jsou předmětem 
fakturované části ceny. 

5.12. Objednatel je oprávněn do 30 dnů od doručení vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje 
některou z náleţitostí stanovených touto Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Ve 
vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě nová lhůta splatnosti 
počne běţet doručením opravené bezvadné faktury. 

5.13. Smluvní strany se ve smyslu § 1982 a násl. Občanského zákoníku dohodly, ţe Objednatel je 
oprávněn započíst jakoukoli svou peněţitou pohledávku vůči Zhotoviteli, ať splatnou či 
nesplatnou, vůči jakékoli peněţité pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli, ať splatné či 
nesplatné. 

5.14. Místem pro doručení faktury je podatelna Objednatele na adrese sídla Objednatele. 
Za rozhodný den doručení faktury se povaţuje den vyznačený na faktuře podatelnou 
Objednatele. Smluvní strany se mohou dohodnout na elektronické fakturaci.  

6. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY 

6.1. Přílohy této Smlouvy tvoří součást této Smlouvy. Touto Smlouvou se vţdy rozumí tato 
Smlouva včetně příloh.   

6.2. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami 
projektového řízení tak, aby bylo dosaţeno maximální hospodárnosti při následném provozu 
stavby. 

6.3. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, včetně pokynů 
TDO a AD, které nepředstavují změnu této Smlouvy. V případě sporu Smluvních stran, zda 
je určitý pokyn Objednatele v souladu se Závaznými podklady stavby, je rozhodující 
stanovisko znalce určeného v souladu s čl. 24. Smlouvy. Pokud ze stanoviska znalce 
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vyplyne, ţe pokyn Objednatele není v souladu se Závaznými podklady stavby, uzavřou 
Smluvní strany příslušný změnový list postupem podle čl. 11. Smlouvy, přičemţ návrh 
změnového listu předloţí Zhotovitel.  

6.4. Zhotovitel je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit 
na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění Zhotovitele je 
Objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud 
bude Objednatel na splnění pokynu přes písemné upozornění na jeho nevhodnost trvat, je 
Zhotovitel povinen pokyn Objednatele splnit. 

6.5. Je-li v průběhu provádění Díla ohroţena bezpečnost provádění stavby, ţivot nebo zdraví 
osob nebo hrozí-li jiné váţné újmy, nebo je-li Dílo prováděno v rozporu se Smlouvou, je 
Objednatel, TDO nebo AD oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyţadují, 
Zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.  

6.6. Přerušení provádění Díla z důvodů uvedených v odst. 6.5. Smlouvy musí být zapsáno do 
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok 
Zhotovitele na úhradu nákladů nebo újmy, které mu tímto přerušením vzniknou. 

6.7. Objednatel, TDO a AD mají právo kontrolovat, jak je Dílo Zhotovitelem, případně 
prostřednictvím jeho Poddodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen 
umoţnit Objednateli, TDO, AD, pověřeným pracovníkům Objednatele (viz čl. 26. Smlouvy) 
nebo jimi písemně pověřeným osobám, přístup na stavbu a Staveniště 24 hodin denně, 
a to i ve dny pracovního klidu. V pracovní dny od 8:00 do 18:00 je Zhotovitel povinen zajistit 
přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny povinnosti související s touto Smlouvou, 
včetně provozoven Poddodavatelů. Tato kontrola nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti 
za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou. 

6.8. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla újma. Zhotovitel je 
povinen Objednateli neprodleně oznámit, ţe vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik újmy, 
a včas přijmout takové opatření, aby újmu odvrátil; současně je povinen navrhnout 
Objednateli opatření směřující k zamezení újem. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti 
Objednateli oznámit ihned, nejpozději do jedné hodiny od okamţiku, kdy se o nich dozví, 
a to telefonicky na číslo sdělené Objednatelem, případně na jiné telefonní číslo oznámené 
Zhotoviteli v souladu s čl. 26. Smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá 
Zhotovitel Objednateli za újmy, které mu tím vzniknou. 

6.9. Zhotovitel odpovídá Objednateli i třetím osobám za veškerou újmu, která jim vznikne 
v důsledku jednání či opomenutí Zhotovitele.  

6.10. Zhotovitel je povinen dodrţovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichţ se dozvěděl 
v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

6.11. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od 
vzniku níţe uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, ţe: 

a) přestal plnit svoje splatné peněţní závazky vůči svým Poddodavatelům podílejícím se 
na plnění této Smlouvy,  

b) Zhotovitel se stal subjektem, na nějţ byl podán návrh na zahájení  insolvenčního řízení, 

c) bylo rozhodnuto o tom, ţe vstupuje do likvidace, 

d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této Smlouvy, 
anebo 

e) je jinak závaţným způsobem omezena nebo ohroţena jeho schopnost plnit povinnosti 
podle této Smlouvy. 

6.12. Zhotovitel prohlašuje, ţe je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré 
činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, a ţe je k nim plně odborně způsobilý 
a dostatečně kapacitně, finančně, materiálově i technicky vybavený.  

6.13. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat Objednateli, TDO a AD na jejich ústní nebo 
písemné vyţádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění poţadavku, 
poţadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění této Smlouvy. 

6.14. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN, včetně ČSN EN a dalších 
českých technických norem, jsou pro Zhotovitele závazné v tom smyslu, ţe stanovují 
minimální poţadavky na realizaci Díla. 
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6.15. Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba 
Zhotovitele na staveništi ze strany Objednatele omezena příslušnými hygienickými právními 
předpisy a normami pro zdravotnická zařízení. 

6.16. V rámci přebírání Staveniště je Zhotovitel povinen zajistit a provést odpojení/připojení 
a zaslepení všech instalačních rozvodů. Provedení této činnosti je vţdy podmíněno 
předchozím souhlasem správce příslušného provozního souboru. 

6.17. Zhotovitel je povinen dodrţovat Harmonogram prací. 

6.18. Závazky a spolupůsobení Objednatele: 

a) V rámci svého spolupůsobení Objednatel v nezbytně nutném rozsahu poskytne na 
písemné vyzvání Zhotovitele spolupráci. 

b) Objednatel umoţní Zhotoviteli vykonávat jeho činnost danou plněním Díla. 

c) Objednatel umoţní pro Zhotovitele a jeho Poddodavatele uţívání vymezených 
komunikací nacházejících se uvnitř areálu sídla Objednatele.  

d) Objednatel umoţní Zhotoviteli za účelem provedení Díla za úplatu napojení na stávající 
provozní média. Všechna tato média budou Objednatelem dodána pouze na existující 
výstupy poblíţ hranic místa provádění Díla. Po obdrţení písemného souhlasu 
Objednatele o moţnosti pouţít tato média, Zhotovitel na své náklady zavede potřebná 
média z míst existujících výstupů do míst spotřeby a bude odpovědný za veškerá 
opatření, provoz a údrţbu související s dodávkou všech médií na Staveništi od místa 
určeného Objednatelem aţ po místo konečné spotřeby. Ve lhůtě do předání Díla (nebo 
po předchozím písemném souhlasu Objednatele do řádného dokončení Díla) odstraní 
Zhotovitel na své náklady všechny materiály a zařízení vyuţívané pro účely dočasné 
dodávky médií. Zhotovitel je odpovědný za instalaci, včetně instalace měřidel a za 
řádné měření spotřeby médií. Zhotovitel do 7 dnů od uplynutí kaţdého kalendářního 
měsíce, ve kterém bylo prováděno Dílo, předloţí Objednateli ke schválení zprávu 
o spotřebovaných médiích, která bude obsahovat hodnotu spotřebovaných médií 
Zhotovitelem či dalšími osobami za Zhotovitele za uplynulý kalendářní měsíc a výši 
úplaty za spotřebovaná média. Úplatu za spotřebovaná média tvoří náklady 
Objednatele za daná média, přičemţ cenu za jednotky jednotlivých médií sdělí 
Objednatel Zhotoviteli po nabytí účinnosti této Smlouvy, resp. po kaţdé změně ceny za 
média ze strany poskytovatelů médií, Zhotovitel uhradí Objednateli úplatu za 
spotřebovaná média do 7 dnů od odsouhlasení zprávy o spotřebovaných médiích 
Objednatelem za příslušný kalendářní měsíc. 

6.19. Další povinnosti Zhotovitele: 

a) Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluţeb pro Objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek.  

b) Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodrţování předpisů o BOZP, poţární ochrany a zachování pořádku na 
Staveništi. 

c) Zhotovitel se zavazuje za Objednatele v plném rozsahu plnit veškeré povinnosti 
zaměstnavatele dle § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, vyplývající ze skutečnosti, ţe na staveništi jakoţto jednom pracovišti plní 
úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, zejména je Zhotovitel povinen 
(i) vzájemně se písemně informovat s dalšími zaměstnavateli o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, 
a spolupracovat s nimi při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti, 
(ii) uzavřít písemnou dohodu zúčastněných zaměstnavatelů, na jejímţ základě bude 
Zhotovitel jako pověřený zaměstnavatel koordinovat provádění opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění na pracovišti 
(tj. staveništi), a (iii) zajistit, aby činnosti Zhotovitele a práce jeho zaměstnanců byly 
organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také 
zaměstnanci dalších zaměstnavatelů. 

d) Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo realizováno osobami, prostřednictvím kterých Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení. Tyto osoby mohou nahradit pouze takové 
osoby, které splňují kvalifikaci poţadovanou u nahrazované osoby a které byly 
odsouhlaseny Objednatelem. Hlavním stavbyvedoucím – manaţerem stavby 
a zástupcem hlavního stavbyvedoucího mohou být pouze osoby v pracovněprávním 
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vztahu k Zhotoviteli, tj. těmito osobami nemohou být Poddodavatelé Zhotovitele. Pokud 
se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje 
změnu člena realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění 
kvalifikace, Zhotovitel je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli, 
nejpozději však do 7 dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením Zhotovitel 
Objednateli předloţí ţivotopis a potřebné doklady náhradního člena realizačního týmu, 
které doloţí splnění minimálně stejných poţadavků, jako byly v rámci zadávacích 
podmínek (kvalifikace) veřejné zakázky stanoveny pro takovou osobu. Objednatel se 
k návrhu na změnu personálu Zhotovitele vyjádří do 7 dnů; pokud se nevyjádří do této 
lhůty, potom se má za to, ţe Objednatel se změnou personálu Zhotovitele souhlasí. 
V průběhu výše uvedených lhůt pro změnu člena realizačního týmu Zhotovitel dočasně 
zajistí plnění funkce nahrazovaného člena jinou osobou s obdobnou kvalifikací. 
Porušení povinnosti Zhotovitele plnit Smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci a/nebo 
oznámit Objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoloţení náhradní osoby 
splňující shora uvedené podmínky, představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany 
Zhotovitele. 

e) Zhotovitel zajistí přítomnost osob zodpovědných za realizaci Díla na Staveništi v níţe 
uvedeném rozsahu: 

i. Hlavní stavbyvedoucí – manaţer stavby (min. 1 osoba) – přítomnost na 
Staveništi po celou dobu provádění prací, montáţí a zkoušek Díla, 

ii. Zástupce hlavního stavbyvedoucího (min. 1 osoba) – přítomnost na Staveništi 
po celou dobu provádění prací, montáţí a zkoušek Díla, 

iii. Úsekový stavbyvedoucí (min. 1 osoba) – přítomnost na Staveništi po celou dobu 
provádění prací, montáţí a zkoušek Díla,  

iv. Úsekový stavbyvedoucí pro oblast elektrotechnická zařízení (min. 1 osoba) – 
přítomnost na Staveništi po celou dobu provádění prací, montáţí a zkoušek Díla, 

f) Veškeré práce na Díle budou prováděny za provozu Objednatele; Zhotovitel nesmí při 
plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz Objednatele, s výjimkou omezení 
připuštěného Zásadami organizace výstavby. 

g) Zhotovitel označí pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečí 
označení pracovních oděvů zaměstnanců Poddodavatelů logem příslušného 
Poddodavatele. 

h) Zhotovitel při provádění Díla v rámci předaného Staveniště zajistí vlastními opatřeními 
sociální zařízení pro zaměstnance vlastní i zaměstnance Poddodavatelů. 

i) Zhotovitel zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury Poddodavatelů, které Zhotovitel pro 
provedení Díla vyuţil. 

j) Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat s jeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má Objednatel ve svém 
drţení, úschově či pod svou kontrolou. 

k) Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od Objednatele 
po dobu jejich uţívání. 

l) Zhotovitel nebude poskytovat výhody zaměstnancům ani zástupcům Objednatele, ani 
osobám označeným těmito zaměstnanci či zástupci, nebude poskytovat dárky ani 
pohoštění nezanedbatelné ceny či hodnoty, ani sluţby nebo zboţí za menší neţ trţní 
hodnotu. 

m) Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

n) Zhotovitel bude respektovat pravidla BOZP, poţární ochrany a ostatní pravidla platná 
v areálu Objednatele.  

o) Zhotovitel označí stavbu a Staveniště ve smyslu platných právních předpisů a směrnic 
Objednatele. 

p) Zhotovitel umoţní pověřeným zástupcům Objednatele a příslušným veřejnoprávním 
orgánům provádět inspekci dodrţování Závazných podkladů stavby na stavbě, zejména 
z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodrţování technické dokumentace, POV, 
Harmonogramu prací a udrţování pořádku na převzatém Staveništi. 
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q) Jestliţe během inspekce Objednatel zjistí, ţe činnosti Zhotovitele prováděné na stavbě 
nejsou v souladu se Závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách 
informovat Zhotovitele písemně nebo zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je 
povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se 
Smlouvou a Závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky Objednatele, které se 
týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude 
Zhotovitel odstraňovat okamţitě. V případě váţných závad je oprávněný zástupce 
Objednatele oprávněn okamţitě přerušit prováděnou činnost Zhotovitele aţ do jejich 
odstranění. Toto přerušení s sebou nese následky, jak je uvedeno v odst. 6.6. Smlouvy. 

r) Zhotovitel uhradí spotřebu veškerých provozních médií potřebných pro provedení Díla, 
včetně spotřeby médií dle odst. 17.21. Smlouvy, a dále uhradí náklady spojené 
s instalací, provozem a demontáţí všech médií. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo nebo jeho část pouze prostřednictvím Poddodavatelů, 
které Zhotovitel předem písemně oznámil Objednateli, přičemţ Objednatel je oprávněn 
kteréhokoliv Poddodavatele odmítnout bez udání důvodů.  

7.2. Zhotovitel odpovídá za činnost Poddodavatele, jako by ji prováděl sám.  

7.3. Zhotovitel se zavazuje, ţe práce na Díle budou provádět osoby, které mají potřebnou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na 
poţádání Objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuţívá k plnění Díla 
přímo nebo jako své Poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloţeno, nebo 
bude shledáno jako nedostatečné, musí Zhotovitel na poţádání Objednatele takovou osobu 
či Poddodavatele odvolat a nahradit. 

7.4. Objednatel je oprávněn poţadovat vyloučení jakéhokoliv Poddodavatele, který neprovádí 
Dílo v souladu se Závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze, termínů 
a Harmonogramu prací). Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele s takovým 
Poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění Díla. Vyloučený 
Poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění Díla včetně vyklizení 
Staveniště. 

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro 
provedení plnění podle této Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných 
Poddodavateli, popř. jinými dodavateli a Objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

8. PODKLADY PRO PLNĚNÍ 
8.1. Zhotovitel prohlašuje, ţe se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi Závaznými 

podklady stavby a se Zadávací dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, ţe tyto dokumenty jsou 
dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení Díla 
v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této Smlouvě. 

8.2. Zhotovitel prohlašuje, ţe ke dni uzavření této Smlouvy řádně prověřil místní podmínky na 
Staveništi. 

8.3. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, ţe údaje o stávajících podzemních inţenýrských 
sítích a stavebních objektech nacházejících se na stavebních pozemcích a přiléhajících 
pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede 
včas prověření a vytýčení takových inţenýrských sítí a stavebních objektů ve spolupráci 
s příslušnými správci. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo v rámci následného 
provádění Díla k poškození uvedených inţenýrských sítí. V souvislosti s jakýmkoli 
poškozením uvedených inţenýrských sítí se také pouţije odst. 6.8. Smlouvy.  

8.4. Při nálezu funkční sítě, instalace nebo rozvodů, které nejsou součástí podkladů, je Zhotovitel 
povinen ve spolupráci s Objednatelem tuto síť, instalaci nebo rozvody identifikovat, ochránit, 
následně zaměřit a zakreslit do DSPS. 
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8.5. Nesplní-li Zhotovitel povinnosti stanovené v tomto čl. 8. Smlouvy, není oprávněn později 
namítat, ţe mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit 
při vynaloţení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné 
dokončení Díla. 

9. PROJEKTOVÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je povinen na své náklady vyhotovit a poskytnout Projektovou dokumentaci 
Zhotovitele. 

9.2. Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci Zhotovitele v souladu se 
Závaznými podklady stavby (zejména Knihou standardů), Zadávací dokumentací 
a s odbornou péčí dodrţovanou v oboru projektové činnosti u staveb podobného charakteru 
a rozsahu jako je stavba. Zhotovitel bere na vědomí, ţe jeho povinností je vypracovat 
Projektovou dokumentaci Zhotovitele tak, aby byl na základě výsledné Projektové 
dokumentace Zhotovitele schopen řádně zhotovit Dílo.   

9.3. Projektová dokumentace Zhotovitele musí být vyhotovena osobami kvalifikovanými 
a s příslušnou autorizací ČKA nebo ČKAIT, a to v digitální podobě v otevřeném formátu 
(např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX, .XLSX), dále v souladu s poţadavky uvedenými 
v příloze č. 10 Smlouvy a v tištěné papírové podobě předána objednateli v počtu 2 paré 
originálních vyhotovení, včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu Zhotovitele. Ke 
kontrole a schválení předá Zhotovitel Projektovou dokumentaci Objednateli tak, aby její 
finální znění Zhotovitel odevzdal Objednateli ve lhůtě uvedené v Harmonogramu prací. 

9.4. Projektová dokumentace Zhotovitele bude vypracována v souladu s Knihou standardů 
ve stupni DPS, DSPS, Průvodní dokumentace a Výrobní dokumentace. 

9.5. Projektová dokumentace Zhotovitele zhotovená pro jednotlivé stavební objekty (dále také jen 
„SO“) v rámci stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení, ze kterého 
bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení 
navrţených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této Projektové dokumentace 
Zhotovitele mohl Zhotovitel v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování 
výrobní či technické dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby.  

9.6. Součástí Projektové dokumentace Zhotovitele budou seznamy všech částí a příloh 
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů 
akcí a archivních čísel, dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Kaţdá 
část dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem pare, datem expedice, 
a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu se Stavebním zákonem 
a Autorizačním zákonem. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou 
číslovány. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi bude 
pouţitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování DSPS a pro 
další vyuţití při přípravě, vlastní realizaci a provozování stavby. 

9.7. Součástí plnění při zpracování Projektové dokumentace Zhotovitele jsou také veškeré práce 
související s přípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále související s návrhem 
a přípravou všech podkladů slouţících k rozhodnutí Zhotovitele i Objednatele o konkrétním 
technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň 
tohoto řešení. 

9.8. Zhotovitel bude respektovat hlavní náplň činností Objednatele – výkon činností 
zdravotnického zařízení za plného provozu. 

9.9. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění stavby poskytovat veškerou součinnost AD 
v rozsahu realizace Díla dle Projektové dokumentace Zhotovitele, a to ode dne zahájení 
plnění do dne protokolárního předání Díla podle čl. 19. Smlouvy.  

9.10. Zhotovitel předloţí Objednateli DSPS zpracovanou ve lhůtě uvedené v Harmonogramu 
prací. DSPS bude podrobně dokumentovat provedení stavby; budou v ní zachyceny rovněţ 
všechny schválené a provedené Změny. DSPS tak bude v souladu se stavem Díla ke dni 
předání stavby. DSPS nesmí být provedena s niţší podrobností neţ DPS. DSPS musí 
obsahovat i koordinační situaci všech inţenýrských sítí v jednom výkresu, jakoţ 
i dokumentaci o geodetickém zaměření všech prováděných objektů dle jejich skutečného 
provedení. V této souvislosti se Strany dohodly, ţe v DSPS musí být zakresleny, zapsány či 
jinak zaznamenány zejména veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, 
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konstrukce a výsledky ostatních provedených prací, dodávek či sluţeb. DSPS musí 
obsahovat rovněţ plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy. 

9.11. Seznam dokumentů tvořících Průvodní dokumentaci musí Zhotovitel předat Objednateli 
nejpozději 30 dnů přede Dnem dokončení Díla. Průvodní dokumentace bude obsahovat 
zejména následující informace: 

a) seznam výrobců, dodavatelů, Poddodavatelů, jakoţ i výrobních, katalogových či 
modelových čísel pro všechny poloţky materiálů, výrobků a technického vybavení 
a včetně návodů na pouţití, údrţbu atd.,   

b) dokumentaci pro zdolávání poţárů dle § 27 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva vnitra 
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního 
poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a to 
včetně schvalovací doloţky Hasičského záchranného sboru České republiky, 

c) evakuační plány dle technické normy ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace – 
Únikové a evakuační plány, 

d) přehledová schémata rozvodů technického vybavení po patrech jednotlivých budov 
a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání kaţdého technického vybavení, 
jednotlivě nebo celku, 

e) originály všech dokladů o provedení kontrol, měření či zkoušek, revizí, atestů. 

9.12. Objednatel je oprávněn schválit jednotlivé části Projektové dokumentace Zhotovitele nebo 
poţadovat jejich úpravy. Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace 
Zhotovitele má Objednatel 20 pracovních dní od obdrţení příslušné části Projektové 
dokumentace Zhotovitele. Nepoţádá-li do této doby Objednatel Zhotovitele o úpravu 
Projektové dokumentace Zhotovitele, má se daná část za odsouhlasenou a Zhotovitel ji 
pouţije jako podklad pro zahájení příslušného řízení a zpracování další části Projektové 
dokumentace Zhotovitele. Pokud Objednatel předmětnou část Projektové dokumentace 
Zhotovitele neschválí a bude poţadovat její úpravy dle odst. 9.13. Smlouvy, po předloţení 
upravené verze předmětné části Projektové dokumentace Zhotovitele má Objednatel vţdy 
20 dnů na schválení upravené části Projektové dokumentace Zhotovitele. 

9.13. Před tím, neţ dojde ke schválení příslušné části Projektové dokumentace Zhotovitele, můţe 
Objednatel poţádat o úpravu takové části Projektové dokumentace Zhotovitele, a to 
i opakovaně, pokud předloţená Projektová dokumentace Zhotovitele není v souladu se 
Závaznými podklady stavby. Lhůta pro dodání upravené části Projektové dokumentace 
Zhotovitele běţí vţdy znovu od doručení ţádosti o provedení úprav Zhotoviteli. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo Objednatele poţadovat odstranění vady Projektové 
dokumentace Zhotovitele. 

9.14. Kaţdá část Projektové dokumentace Zhotovitele musí být odsouhlasena formou písemného 
protokolu o předání a převzetí části Projektové dokumentace Zhotovitele, podepsanou 
zástupci Smluvních stran. Podpisem výše uvedeného protokolu Objednatelem je předmětná 
část Projektové dokumentace Zhotovitele povaţována za předanou a převzatou. Objednatel 
není povinen převzít část Projektové dokumentace Zhotovitele (nebo Projektovou 
dokumentaci Zhotovitele celou) s vadami a nedodělky. Drobné vady nebránící řádnému 
pouţití (uţití) části Projektové dokumentace Zhotovitele (nebo Projektové dokumentace 
Zhotovitele celé) však nemůţou být důvodem pro nepřevzetí části Projektové dokumentace 
Zhotovitele (nebo Projektové dokumentace Zhotovitele celé); za drobnou vadu však zejména 
nikdy nelze povaţovat jakýkoli rozpor Projektové dokumentace Zhotovitele se Závaznými 
předpisy, dále takovou vadu, v důsledku které nelze bez provedení úprav pouţít Projektovou 
dokumentaci Zhotovitele pro účely správního řízení nebo pro jiný hlavní účel, pro který je 
určena. 

10. SLUŢBY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTOVOU ČINNOSTÍ 
10.1. Zhotovitel je povinen upravit příslušnou část Projektové dokumentace Zhotovitele podle 

podmínek a poţadavků dotčených orgánů a v souladu s pokyny Objednatele. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajistit: 

a) přítomnost osoby odpovědné za zpracování Projektové dokumentace Zhotovitele 
na těch kontrolních dnech stavby, které se budou svým charakterem a obsahem 
vztahovat i k projektové činnosti Zhotovitele; 
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b) ochranu, údrţbu a případné přemístění stávajících komunikací, kabelů, rozvodů 
a potrubí na Staveništi a v jeho okolí; 

c) komplexní vyzkoušení stavby nebo její části v souladu s čl. 17. Smlouvy.  

10.3. V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace Zhotovitele a vhodnost jednotlivých kroků v rámci projektové 
činnosti případně konzultovat a projednat s orgány státní správy a dalšími institucemi 
a fyzickými a právnickými osobami, které budou dotčené v rámci správních řízení. Zhotovitel 
je povinen předloţit Objednateli podmínky a připomínky dotčených orgánů a příslušnou část 
Projektové dokumentace Zhotovitele upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek 
v souladu se Závaznými předpisy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů poté, 
co takové podmínky a připomínky obdrţí. Objednatel je oprávněn schválit upravenou 
Projektovou dokumentaci Zhotovitele nebo poţadovat jakékoliv její úpravy za podmínek 
stanovených v odst. 9.12. Smlouvy. 

10.4. Zhotovitel je povinen provést veškeré činnosti potřebné pro získání nezbytných Povolení. 
Zhotovitel je povinen včas informovat Objednatele, TDO a AD o průběhu těchto činností. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k řádnému 
poskytování sluţeb pro získání Povolení, včetně poskytnutí potřebných plných mocí. 

11. ZMĚNA DÍLA 

11.1. Objednatel je oprávněn omezit rozsah Díla (tzv. „méněpráce“), nebo poţadovat jinou kvalitu 
prací a dodávek souvisejících s Dílem a za tím účelem vydat Zhotoviteli návrh změnového 
listu, který poţadovanou změnu Díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě poţadavku 
Objednatele přistoupit na změnu rozsahu Díla, která Dílo omezuje. 

11.2. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 

a) pořadové číslo (na ţádost Zhotovitele sdělí TDO), 

b) identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno, 

c) identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen, 

d) popis Změny včetně výkresové dokumentace, 

e) kalkulaci sníţení ceny, 

f) změnu standardu plnění, 

g) změnu ceny plnění, 

h) podrobné a srozumitelné odůvodnění změny podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ. 

Pokud by Změna Díla znamenala i změnu dodrţení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat 
změnu lhůty plnění tím dotčených Milníků; v případě návrhu změny lhůty předání Díla musí 
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě 
nedokončených Milníků. 

11.3. Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve 2 vyhotoveních, z nichţ jedno 
vyhotovení obdrţí Objednatel a jedno Zhotovitel. Evidenci a archivaci změnových listů 
povede Zhotovitel. 

11.4. Drobná změna a upřesnění Díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné uţitné 
vlastnosti Díla, můţe být potvrzena pověřeným zaměstnancem Objednatele (viz čl. 26. 
Smlouvy), na stavbě zápisem do stavebního deníku. V takovém případě se nevyţaduje 
oboustranné potvrzení změnového listu.   

11.5. Na základě návrhu změnového listu Zhotovitel zpracuje a předloţí Objednateli ocenění 
změny ve formě poloţkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdrţení návrhu 
změnového listu. Ocenění změny bude vycházet z Kontrolního rozpočtu Zhotovitele. 
V případě prací a dodávek v rozpisu ceny neuvedených, bude ocenění změny vycházet 
z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. K návrhu změnového listu 
a k jeho ocenění musí být přiloţeno vyjádření TDO a AD.  

11.6. K ocenění Změny je Objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko Zhotoviteli do 
10 pracovních dnů od obdrţení ocenění Změny, nebude-li Smluvními stranami písemně 
dohodnuta jiná lhůta.  
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11.7. Pokud Objednatel souhlasí s návrhem na ocenění Změny, příp. úpravou Harmonogramu 
prací, změnový list potvrdí. Nedohodnou-li se Smluvní strany na změně, je rozhodující 
stanovisko znalce určeného v souladu s čl. 24. Smlouvy. Bez uzavřeného dodatku ke 
Smlouvě zpracovaného na základě potvrzeného změnového listu není Zhotovitel oprávněn 
změnu Díla provést. 

11.8. Změnový list, potvrzený osobami oprávněnými činit jménem Smluvní strany veškeré právní 
jednání (viz odst. 26.3. Smlouvy), je pro obě Smluvní strany závazný. Objednatel na základě 
oboustranně potvrzeného změnového listu vypracuje dodatek ke Smlouvě.  

11.9. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě Objednatele 
zapsané do stavebního deníku, je Objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností 
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části Díla a poskytne 
za ni záruku za jakost poţadovanou Objednatelem; v tomto případě uhradí Zhotovitel 
Objednateli všechny vzniklé náklady a újmy. 

11.10. Pokud v případě potřeby rozšíření rozsahu Díla (tzv. „víceprací“) Objednatel vyzve 
Zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je Zhotovitel povinen nabídnout tyto 
vícepráce za ceny uvedené v Kontrolním rozpočtu Zhotovitele. Pokud charakter víceprací 
nebude moţné ocenit poloţkami dle Kontrolního rozpočtu Zhotovitele, je Zhotovitel povinen 
vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. 

11.11. Změna Díla bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek. 

12. STAVEBNÍ DENÍK 

12.1. Zhotovitel je povinen ode dne předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební 
deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden 
stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti 
o průběhu všech prací, včetně prací Poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, zejména pak změny oproti Harmonogramu 
prací. Stavební deník bude uloţen na Staveništi a bude oběma Smluvním stranám kdykoliv 
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na Staveništi. Do stavebního deníku jsou 
oprávněny činit záznamy rovněţ TDO, AD, koordinátor BOZP, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací a další 
osoby k tomu oprávněné dle právních předpisů, přičemţ Zhotovitel je povinen to umoţnit. 
Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

12.2. Jestliţe Zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do 3 pracovních dnů. V opačném případě se má za to, ţe s obsahem 
takového zápisu souhlasí. 

12.3. Stavební deník vede Zhotovitelem pověřená osoba. V případě změny osoby Zhotovitelem 
pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve 
stavebním deníku. Do stavebního deníku je oprávněn činit zápisy i Objednatel či jeho 
oprávněný zástupce. 

12.4. Zhotovitel je povinen uloţit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uloţen tak, aby byl vţdy okamţitě k dispozici Objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu. Kopii průpisů denních záznamů (popř. jejich fotografie) 
opatřené datem pořízení a číslem listu, za období, za které se kontrolní den koná, přiloţí 
Zhotovitel k zápisům z kontrolních dnů. 

12.5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, ţe se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa a prostor do konce řádek se průběţně 
proškrtává. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje na základě ţádosti Objednatele bezodkladně předat kdykoliv, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů, Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
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12.7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody Smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze Smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé 
ze Smluvních stran. V případě rozporu zápisu ve stavebním deníku a zápisu z kontrolního 
dne podepsaného Objednatelem je rozhodující zápis z kontrolního dne. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovaţují za změnu Smlouvy, ale slouţí jako podklad pro případné vypracování 
dodatků Smlouvy. 

13. VZORKY 

13.1. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla předkládat, nejméně 10 pracovních dní před 
zahájením příslušné práce nebo montáţe (vţdy však v takovém předstihu, aby nebyly 
ohroţeny termíny provádění Díla), Objednateli k odsouhlasení Vzorky veškerých materiálů, 
výrobků či zařízení stavby, které mají vliv na výsledný vzhled exteriéru stavby, zejména 
výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), prvky vnějšího pláště 
(zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště 
a střešních krytin), osvětlení a stínící techniky.  

13.2. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, budou Vzorky Objednateli předkládány na 
Staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji: 
a) materiál (název, popis, obchodní značka), 
b) výrobce, dodavatel, 
c) datum předloţení, 
d) místo pro odsouhlasení vzorku Objednatelem nebo TDO, 
e) podpis a datum. 

13.3. Objednatel nebo TDO do 10 dní od předloţení Vzorků jeden z předloţených Vzorků 
odsouhlasí, nebo všechny předloţené Vzorky s písemným odůvodněním odmítne a vrátí 
Zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené Objednatelem je Zhotovitel povinen předloţit, 
a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající Závazným podkladům stavby. Ani 
opakované odmítnutí předloţeného Vzorku Objednatelem nemá vliv na sjednané termíny 
plnění ani cenu Díla. 

13.4. Objednatel je oprávněn odmítnout Vzorky z důvodu, ţe nesplňují podmínky stanovené ve 
Smlouvě a jejích přílohách, zejména podmínky stanovené v Knize standardů. 

13.5. Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či Objednatelem určených Vzorcích 
a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele nebo TDO, jak má být 
se Vzorkem naloţeno.  

14. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

14.1. Zhotovitel je povinen převzít od Objednatele Staveniště nejpozději do 14 dnů od nabytí 
účinnosti této Smlouvy. O předání a převzetí Staveniště bude vyhotoven předávací protokol, 
který bude podepsán Smluvními stranami a dále bude o předání a převzetí Staveniště 
učiněn zápis do stavebního deníku. 

14.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Závaznými podklady stavby a v jejich mezích 
s principy projektového řízení.  

14.3. Milník uvedený v Harmonogramu prací se povaţuje za dokončený, pokud:  

a) Zhotovitel v souladu se Závaznými podklady stavby řádně dokončil všechny práce 
a dodávky a předloţil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému Milníku, 

b) Zhotovitel vyhotovil zápis o dokončení Milníku, a  

c) zápis o dokončení Milníku byl podepsán Zhotovitelem, Objednatelem a TDO. 

14.4. Na potvrzení zápisů o dokončení Milníku se přiměřeně pouţijí odst. 19.4. a 19.5. Smlouvy. 

14.5. Objednatel, TDO a AD jsou oprávněni a Zhotovitel je povinen průběţně kontrolovat, zda je 
Dílo prováděno v souladu s Harmonogramem prací. V případě zjištění prodlení oproti 
termínům uvedeným v Harmonogramu prací je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí 
k odstranění časového prodlení. 
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14.6. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení Staveniště. Na 
zařízení Staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná Povolení, vyţadují-li se podle 
účinných právních předpisů, a předloţit TDO jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci 
takových Povolení. Bez potřebných Povolení není Zhotovitel oprávněn zařízení Staveniště 
vybudovat, případně provozovat. 

14.7. Zhotovitel bude udrţovat Staveniště přiměřeně volné od všech překáţek. Zhotovitel je 
povinen alespoň 1 krát týdně provádět úklid Staveniště umoţňující plynulé provádění stavby 
a průběţný úklid přístupových komunikací a okolí Staveniště od znečištění způsobeného 
prováděním stavby. Komunikace a okolí Staveniště budou uklízeny bez zbytečného odkladu 
po jejich znečištění Zhotovitelem či jinou osobou v rámci plnění této Smlouvy. Před podáním 
výzvy k převzetí dokončeného Díla je Zhotovitel povinen provést závěrečný úklid Staveniště 
a stavby, jímţ Zhotovitel zcela vyčistí Staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její 
okolí do reprezentativního stavu umoţňujícího jejich uţívání v souladu s účelem této 
Smlouvy. Do potvrzení Protokolu o předání a převzetí Díla je Zhotovitel oprávněn ponechat 
na Staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je 
Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne potvrzení Protokolu o předání 
a převzetí Díla. 

14.8. Skladování vlastních dodávek během realizace Díla na Staveništi nebo jiném místě zajistí 
Zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí. 

14.9. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle ustanovení 
této Smlouvy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci Díla a jejich 
dopravu na skládku k tomu určenou zajistí Zhotovitel na své náklady a vlastní riziko. 

14.10. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla přehled o druzích a mnoţství 
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uloţení či likvidace těchto odpadů. 

14.11. Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení Díla.  

14.12. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu Staveniště a zabezpečení stavby proti 
neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům, zajistit kontrolu osob 
vstupujících a vozidel vjíţdějících do prostoru Staveniště, stejně jako osob a vozidel 
opouštějících Staveniště a dodrţování případných dalších bezpečnostních poţadavků 
Objednatele.   

14.13. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli v rámci provádění stavby pouze takové stroje, 
zařízení, výrobky a další movité věci, které jsou nové a dosud nepouţité, které mají zajištěn 
rozumně dostupný servis v České republice, a předat k nim Objednateli poţadovanou 
provozní dokumentaci. 

14.14. Osoby vykonávající činnosti dle této Smlouvy pro Zhotovitele jsou povinny dodrţovat 
povinnosti stanovené touto Smlouvou, jinak je Objednatel nebo TDO oprávněn vyţadovat 
výměnu osob, které předmětné povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto osoby 
ze stavby okamţitě po uplatnění poţadavku Objednatele nebo TDO a následující pracovní 
den je nahradit jinými vhodnými osobami. Stejná oprávnění má Objednatel i vůči osobám 
vykonávajícími činnosti podle této Smlouvy pro Poddodavatele. 

15. KONTROLNÍ DNY 

15.1. Smluvní strany se dohodly, ţe vzájemný kontrolní styk budou aţ do podpisu Protokolu 
o předání a převzetí Díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud tato Smlouva 
nestanoví jinak.  

15.2. Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně 
však 2 krát měsíčně, TDO. Kontrolní dny se budou konat v prostorách Staveniště. 
Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDO s poţadavkem, aby svolal 
mimořádný kontrolní den.  

15.3. Za Zhotovitele i za Objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou 
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních (zejména osoby uvedené v odst. 
26.6. a 26.7. Smlouvy). TDO je oprávněn vyţádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na 
kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemţ Zhotovitel je v případě 
ţádosti TDO povinen jejich účast zajistit.  
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15.4. Neodůvodněná neúčast zaměstnanců či jiných osob za Zhotovitele, jejichţ účast na 
kontrolním dni je povinná nebo jejichţ účast si TDO vyţádal v oznámení o konání 
kontrolního dne, se povaţuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli 
součinnost. 

15.5. TDO písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů a určí osoby, jejichţ účast 
na jednotlivých kontrolních dnech poţaduje. 

15.6. TDO pořídí z kaţdého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí 
Zhotoviteli do 3 pracovních dní ode dne konání kontrolního dne. 

15.7. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této Smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní 
ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě Smluvní strany závazné, pokud 
nejsou v rozporu nebo nemění tuto Smlouvu, jinak je třeba postupovat v souladu 
s čl. 11. Smlouvy. 

16. KONTROLA JAKOSTI 

16.1. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění Díla provádět průběţnou kontrolu jakosti 
prováděného Díla, včetně částí Díla prováděných Poddodavateli, a to dle Závazných 
podkladů stavby, Projektové dokumentace Zhotovitele a plánu jakosti včetně kontrolního 
a zkušebního plánu (KZP), který je Zhotovitel povinen zpracovat a předat Objednateli ke 
schválení do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Objednatelem schválený plán 
jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu je pro Zhotovitele závazný. 

16.2. Zhotovitel je povinen zapsat výsledky kaţdé provedené kontroly jakosti (ať úspěšné či 
neúspěšné) do knihy kontrol nejpozději následující pracovní den po provedení kontroly.  

16.3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost knihy kontrol na Staveništi pro Objednatele, 
TDO a AD. Uvedené osoby jsou oprávněny do knihy kontrol kdykoli činit zápisy vztahující se 
k provádění stavby a ke kontrolám jakosti prováděným Zhotovitelem. 

16.4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat TDO a AD zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních 
dní před jejich zakrytím. Pokud se TDO nebo AD nedostaví a nevykoná kontrolu těchto 
prací, je Zhotovitel povinen provést detailní fotodokumentaci příslušných prací a je oprávněn 
v práci pokračovat. Pokud bude TDO nebo AD dodatečně poţadovat odkrytí těchto prací, je 
Zhotovitel povinen tento poţadavek splnit. Nevyzve-li Zhotovitel TDO a AD ke kontrole 
těchto prací, je Zhotovitel povinen na písemnou ţádost TDO nebo AD ve stavebním deníku 
tyto práce odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, ţe 
tyto práce byly řádně provedeny. 

16.5. Pokud kterákoli kontrola jakosti neprokáţe splnění všech parametrů stanovených Závaznými 
podklady stavby, Projektovou dokumentací Zhotovitele nebo jinými pravidly závaznými pro 
Zhotovitele ve vztahu k předmětu kontroly nebo měření, je Zhotovitel povinen odstranit 
důvod nesplnění těchto parametrů nebo poţadavků a kontrolu na vlastní náklady ve stejném 
rozsahu a za stejných podmínek zopakovat, a to i opakovaně. 

17. ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A REVIZE 

17.1. Zhotovitel bude během provádění Díla předávat Objednateli:  

a) písemné doklady o úspěšném provedení individuální, předkomplexní a komplexní 
zkoušky Technologických zařízení a technologických celků a závěrečnou celkovou 
zkoušku Technologických zařízení, a 

b) písemné doklady (výsledky) o provedených kontrolách, zkouškách, měřeních 
a revizích vyhrazených zařízení, poţadovaných touto Smlouvou nebo příslušnými 
právními předpisy, včetně kontrol prací před zakrytím,  

 (dále jen jednotlivě „Zkouška“ nebo společně „Zkoušky“). 

17.2. Zhotovitel je povinen umoţnit Objednateli, TDO a AD účast na všech Zkouškách. Nejméně 
5 pracovních dní předem je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, TDO a AD 
den, hodinu a místo konání Zkoušky. Tato povinnost se týká i opakovaných Zkoušek. Konání 
závěrečné celkové Zkoušky Technologických zařízení je Zhotovitel povinen oznámit 
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písemně Objednateli nejméně 10 pracovních dní předem. Zhotovitel je rovněţ povinen 
u kaţdé Zkoušky zajistit přítomnost Objednatelem určených osob. 

17.3. Provedení Zkoušek je Zhotovitel povinen zajistit autorizovanou osobou nebo jinou osobou 
k tomu oprávněnou, pokud to vyţadují platné právní předpisy.  

17.4. Zhotovitel je povinen všechny Zkoušky provést tak, aby nedošlo k omezení běţného provozu 
Objednatele. 

17.5. O kaţdé Zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je Zhotovitel povinen vyhotovit protokol, 
přičemţ pracovní kopii vystaveného protokolu je Zhotovitel povinen předat Objednateli, TDO 
a AD nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení Zkoušky.  

17.6. O kaţdé Zkoušce prováděné autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou 
podle platných právních předpisů (ať úspěšné či neúspěšné) vyhotoví tato osoba protokol 
nebo revizní zprávu. Pracovní kopii příslušného protokolu (revizní zprávy) je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli, TDO a AD nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení 
Zkoušky.  

17.7. Originály protokolů o Zkouškách (příp. revizních zpráv) předá Zhotovitel Objednateli při 
předání a převzetí Díla dle čl. 19. Smlouvy.  

17.8. Kromě vyhotovení protokolu podle odst. 17.5. Smlouvy je Zhotovitel povinen zapsat výsledek 
kaţdé provedené Zkoušky do knihy kontrol nejpozději následující pracovní den po jejím 
provedení. 

17.9. Pokud výsledky provedených Zkoušek neprokáţí splnění všech parametrů stanovených 
Závaznými podklady stavby a Projektovou dokumentací Zhotovitele, zejména nebudou-li 
splněny podmínky pro bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních reţimech 
stanovených v DPS (jsou-li tyto reţimy v podkladech stavby vymezeny), je Zhotovitel 
povinen ihned odstranit všechny vady a nedostatky a na svoje náklady ve stejném rozsahu 
a za stejných podmínek Zkoušku zopakovat. Pokud v rámci Zkoušky nebude splněn jen 
některý dílčí parametr, který nemá vliv na funkčnost zkoušené části stavby, resp. 
technologie, můţe být se souhlasem Objednatele pokračováno v dalších Zkouškách a dále 
po odstranění závady můţe být opakována Zkouška pouze tohoto dílčího parametru. 

17.10. Objednatel, TDO i AD má právo poţadovat provedení jakýchkoli dalších Zkoušek výslovně 
neuvedených v této Smlouvě, včetně Zkoušek materiálů a jiných movitých věcí určených 
k provádění Díla. Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí termín a předmět konání 
poţadované Zkoušky alespoň 5 pracovních dní předem, přičemţ Zhotovitel má povinnost 
v určeném termínu poţadovanou Zkoušku provést.   

17.11. Individuální zkoušku Technologického zařízení Zhotovitel provede bez zbytečného prodlení 
po montáţi Technologického zařízení na stavbě. Nejpozději s oznámením o provádění 
Zkoušky předá Zhotovitel Objednateli, TDO a AD po jedné pracovní kopii návodu k obsluze 
nebo údrţbě příslušného Technologického zařízení.  

17.12. Po úspěšném provedení všech individuálních Zkoušek Technologických zařízení tvořících 
příslušný technologický celek a po předání všech kopií protokolů o takových úspěšně 
provedených individuálních Zkouškách Objednateli, TDO a AD provede Zhotovitel 
předkomplexní Zkoušku technologického celku. Předkomplexní Zkouška představuje 
přípravu na provedení komplexní Zkoušky daného technologického celku. 

17.13. Zhotovitel provede komplexní Zkoušku kaţdého technologického celku aţ po úspěšném 
provedení předkomplexních Zkoušek všech provozně souvisejících technologických celků, 
po předání pracovních kopií protokolů o úspěšně provedených předkomplexních Zkouškách 
všech takových technologických celků TDO a po souhlasu TDO a Objednatele s jejím 
provedením.  

17.14. Komplexní Zkoušku je Zhotovitel oprávněn provést nejdříve 15 dní po předání DSPS 
a provozní dokumentace Objednateli, pokud jsou upraveny v souladu s připomínkami 
Objednatele, TDO a AD.  

17.15. Pokud na základě provedené komplexní Zkoušky dojde k dílčím změnám stavby, je 
Zhotovitel povinen opravit DSPS v listinné i elektronické verzi. 

17.16. Minimálně 30 dní před zahájením první komplexní Zkoušky je Zhotovitel povinen doručit 
Objednateli, TDO a AD k odsouhlasení detailní popis náplně všech komplexních Zkoušek 
poţadovaných touto Smlouvou.  
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17.17. Zhotovitel je povinen úspěšně provést závěrečnou celkovou Zkoušku veškerých 
Technologických zařízení stavby nejpozději do termínu stanoveného Harmonogramem 
prací. Závěrečnou celkovou Zkoušku je Zhotovitel oprávněn provést nejdříve po úspěšném 
provedení komplexních Zkoušek všech technologických celků, po předání pracovních kopií 
protokolů o úspěšně provedených komplexních Zkouškách všech technologických celků 
TDO a AD a po souhlasu Objednatele, TDO a AD s jejím provedením.  

17.18. Minimálně 30 dnů před provedením závěrečné celkové Zkoušky je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli, TDO a AD k odsouhlasení detailní popis náplně závěrečné celkové Zkoušky.  

17.19. Objednatel, TDO a AD předají své připomínky k uvedeným popisům Zhotoviteli do 10 dní od 
doručení příslušného popisu. Zhotovitel je povinen tyto připomínky zapracovat do 
příslušného popisu a čistopis příslušného popisu předat Objednateli, TDO a AD do 10 dnů 
od doručení připomínek.  

17.20. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dohodly, ţe Zkouška se povaţuje 
za úspěšnou, jestliţe bylo dosaţeno všech garantovaných hodnot stanovených touto 
Smlouvou a zejména všech parametrů stanovených Závaznými podklady stavby. Pokud 
Zkouška nebyla úspěšná, zavazuje se Zhotovitel učinit všechna potřebná opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků na vlastní náklady a ve stanovené lhůtě, nejpozději však 
do 10 dnů, není-li předepsána jiná technologická lhůta, zkoušku opakovat. V případě, ţe 
i opakovaná Zkouška bude neúspěšná nebo v případě, ţe Zhotovitel neprovedl úspěšně 
Zkoušku během 10 dnů ode dne podpisu protokolu, není-li předepsána jiná technologická 
lhůta, můţe Objednatel uplatňovat práva vyplývající mu z této Smlouvy. 

17.21. Zhotovitel je povinen uhradit veškerá provozní média potřebná pro provedení všech 
Zkoušek, tj. zejména uhradit náklady spojené s instalací, provozem a demontáţí včetně 
všech zátěţí potřebných pro realizaci zkoušek. 

18. ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

18.1. Zhotovitel je povinen zajistit ve vztahu ke všem SO a provozním souborům (dál jen „PS“) 
zaškolení zaměstnanců Objednatele, případně dalších osob určených Objednatelem, 
v souladu s plánem školení, který Zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
této Smlouvy a který bude Objednatelem odsouhlasen. 

18.2. Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném ukončení závěrečné celkové 
Zkoušky Technologických zařízení a je povinen dokončit veškerá zaškolení do dne potvrzení 
Protokolu o předání a převzetí Díla. 

18.3. Zhotovitel řádně zaškolí osoby za Objednatele ve vztahu k jednotlivým SO a PS 
na příslušných místech na stavbě nebo Staveništi.  

18.4. Kaţdé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace vztahující se k jednotlivým SO a PS 
umoţňující jejich plně samostatnou obsluhu zaškolenými osobami za Objednatele, zejména 
musí zahrnovat alespoň: 

a) detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných Technologických 
zařízení, jejich obsluze, řádném provozování, údrţbě a vazbách na ostatní 
technologické a stavební části plnění,  

b) seznámení s havarijními a poruchovými stavy příslušných zařízení a se zásadami 
jejich řešení, 

c) seznámení s DSPS vztahující se k předmětu zaškolení. 

18.5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli předpokládaný termín konání kaţdého 
zaškolení nejpozději 10 pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze oznámení je povinen 
předloţit Objednateli ke schválení program zaškolení, který bude obsahovat popis náplně 
zaškolení, výčet příslušných návodů k obsluze a údrţbě Technologických zařízení, včetně 
souvisejících ustanovení provozních řádů (jsou-li zpracovány) a příslušné části DSPS 
předané Objednateli v souladu s čl. 9. Smlouvy.  

18.6. Má-li Objednatel k programu školení připomínky, je povinen je Zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů sdělit a Zhotovitel je povinen je zapracovat a předat upravený program školení 
Objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením příslušného zaškolení. 
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18.7. Nesouhlasí-li Objednatel s termínem zaškolení navrţeným Zhotovitelem, dohodnou se 
Smluvní strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do 
5 pracovních dnů od termínu zaškolení navrţeného Zhotovitelem. Není-li dohody, je 
Objednatel povinen vyuţít jeden ze dvou termínů, mezi nimiţ musí být interval alespoň 
7 dnů, navrţených Zhotovitelem po neúspěšné dohodě.     

18.8. O kaţdém provedeném zaškolení osob za Objednatele provede Zhotovitel zápis, jehoţ 
obsahem bude název příslušného SO nebo PS (nebo jejich částí), místo, termín a časový 
průběh prováděného zaškolení, jméno a příjmení osob za Zhotovitele, kteří zaškolení 
provedli, a jména a příjmení osob za Objednatele, kteří se zaškolení zúčastnili. Přílohou 
kaţdého zápisu bude program zaškolení odsouhlasený Objednatelem. Zápis bude podepsán 
všemi zaškolenými osobami za Objednatele a osobami za Zhotovitele, kteří zaškolení 
provedli. 

19. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

19.1. O předání a převzetí dokončeného Díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví Zhotovitel 
samostatný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Protokol o předání a převzetí Díla 
je Zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném TDO a AD.  

19.2. Výzvu k předání a převzetí dokončeného Díla, včetně návrhu Protokolu o předání a převzetí 
Díla dle odst. 19.1. Smlouvy, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli, TDO a AD nejpozději 
10 pracovních dní před navrţeným termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve 
výzvě k přejímacímu řízení Zhotovitel prohlásí, ţe splnil veškeré podmínky stanovené 
Smlouvou, zejména odst. 19.3. Smlouvy. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení 
v uvedený termín dostavit, pokud Zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, 
s uvedením důvodu, Objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí Zhotoviteli. 

19.3. Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k převzetí dokončeného Díla doručením písemné 
výzvy Objednateli, pokud: 

a) Dílo nemá ţádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu 
se Závaznými podklady stavby a Projektovou dokumentací Zhotovitele, 

b) Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména Objednateli 
předal dokumenty vztahující se k Dílu, úspěšně provedl Zkoušky, 

c) Dílo nemá ţádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny ţádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva Objednatele k Dílu, 
a 

d) Zhotovitel odstranil nedostatky Díla, na něţ Zhotovitele upozornil TDO nebo AD 
při předpřejímce podle odst. 19.7. Smlouvy. 

Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech 
a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví tato Smlouva. Před zahájením přejímacího řízení je 
Zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je Objednateli předat, a to 
zejména: 

a) zápisy a osvědčení o provedených Zkouškách a o průběhu závěrečných celkových 
komplexních Zkoušek, 

b) protokoly o provedených měřeních, geometrické zaměření, geometrické plány pro vklad 
nezbytných věcných břemen do katastru nemovitostí, 

c) stavební deník, 

d) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění Díla (záruční listy, certifikáty, 
návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.), 

e) ostatní dokumentaci, 

f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla nebo části Díla, zejména pokud 
vyplývají ze Závazných předpisů nebo z této Smlouvy. 

19.4. Přejímací řízení dokončeného Díla je moţné provést postupně po jednotlivých SO, PS 
a ostatních ucelených dodávkách (dále jen „OUD“) (nebo dle dohody Smluvních stran 
po souborech několika SO, PS a OUD) s tím, ţe budou uzavírány dílčí protokoly o předání 
a převzetí jednotlivých SO, PS a OUD nebo jejich souborů. Dílčí protokoly o předání 
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a převzetí SO, PS a OUD jsou podkladem pro vystavení Protokolu o předání a převzetí Díla 
a tvoří jeho přílohu. Dílčí protokoly nemají účinky Protokolu o předání a převzetí Díla.  

19.5. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí dokončeného Díla, Dílo 
bylo Objednatelem, TDO a AD zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno 
řádně a včas, potvrdí Objednatel a Zhotovitel Protokol o předání a převzetí Díla. Protokol 
bude obsahovat alespoň: 
a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání, 
b) identifikační údaje o Díle, 

c) konec záruční doby dle této Smlouvy, 

d) údaj o provedení závěrečných celkových komplexních zkoušek, 

e) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému uţívání Díla platný k datu přejímacího 
řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění, 

f) případnou dohodu o slevě z ceny Díla, pokud bude uzavřena, 
g) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části, 
h) soupis příloh. 

19.6. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) uzavřít se Zhotovitelem Protokol o předání 
a převzetí Díla, i kdyţ Dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky (čl. 22. Smlouvy), 
které nebrání řádnému uţívání v souladu s účelem Smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky 
budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí Díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich 
odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků 
Smluvní strany uzavřou protokol podepsaný oběma Smluvními stranami. Po marném 
uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku má Objednatel právo poţadovat 
po Zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či 
nedodělku na náklady Zhotovitele. Pokud Smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené 
výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec určený podle čl. 24. Smlouvy. Stanovisko 
znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu Smluvních stran o výši nákladů 
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí 
Objednatel. Slevou není dotčen nárok Zhotovitele na újmu mu vzniklou.  

19.7. Aniţ jsou tím dotčena předchozí ustanovení tohoto článku, je Zhotovitel povinen 
v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí dokončeného Díla 
vyzvat TDO a AD k tzv. předpřejímce dokončeného Díla, tj. zúčastnit se prohlídky Díla 
prováděné Zhotovitelem, při níţ je TDO a AD oprávněn Zhotovitele upozornit na nedostatky 
Díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce podrobný zápis uvádějící 
přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něţ Zhotovitele TDO a AD upozorní, 
a po jednom vyhotovení takového zápisu předat TDO a AD nejpozději do 3 dnů po ukončení 
předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něţ jej TDO a AD upozornil, do 
zahájení přejímacího řízení dokončeného Díla.  

19.8. Sepsání a podpis Protokolu o předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele 
za vady plnění. 

19.9. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a uvést prostor Staveniště do původního stavu do 
7 dnů ode dne vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Díla. 

20. POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU A GARANTOVANÁ 
ÚSPORA ENERGIE 

20.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli po celé Garantované období Sluţby 
v nejvyšší kvalitě a s odbornou péčí. Zhotovitel bude poskytovat Sluţby v souladu 
s Energetickým posouzením uvedeným v příloze č. 2 Smlouvy a Metodickým návodem pro 
splnění poţadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŢP 2014 – 
2020 obsaţeném v příloze č. 8 Smlouvy. 

20.2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, ţe se podrobně seznámil s Popisem výchozího 
stavu, který mu byl poskytnut v rámci Zadávací dokumentace, a který je uveden zejména 
v Energetickém posouzení v příloze č. 2 Smlouvy. 

20.3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na vyhotovení Projektové dokumentace 
Zhotovitele podrobně vlastními prostředky ověřit skutečný aktuální stav vyuţití energie 
v Objektu a tento stav porovnat s údaji obsaţenými v Popise výchozího stavu. Objednatel je 
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povinen poskytnout k tomu Zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména mu poskytnout přístup 
do Objektu. 

20.4. Na základě ověření skutečného stavu podle předchozího odstavce předloţí Zhotovitel 
nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli písemnou zprávu o ověření 
stavu vyuţití energie v Objektu a ostatních poskytnutých informacích, která musí obsahovat 
alespoň: 

a) závěr, zda Zhotovitel zjistil jakékoliv odchylky či nesrovnalosti mezi skutečným stavem 
zjištěným podle odst. 20.3. Smlouvy a údaji uvedenými v Zadávací dokumentaci 
společně s podrobnou specifikací a vyčíslením jakýchkoli takových odchylek a popisem 
nesrovnalostí, 

b) popis dopadů, které mohou zjištěné odchylky mít na Dílo či další podstatné smluvní 
podmínky 

(„Předběţná zpráva“). 

Zhotovitel je povinen závěry uvedené v Předběţné zprávě podrobně odůvodnit a podloţit 
odpovídajícími výpočty a doklady. 

20.5. Za účelem projednání Předběţné zprávy Zhotovitel pozve Objednatele a TDO na kontrolní 
den, přičemţ tento kontrolní den se bude konat nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 
Předběţné zprávy Objednateli. 

20.6. Pokud na základě projednání Předběţné zprávy na kontrolním dni Smluvní strany dospějí 
k závěru, ţe je nutné nebo vhodné provést Změnu, budou Strany postupovat podle 
čl. 11. Smlouvy. 

20.7. Zhotovitel se v rámci poskytování Sluţeb zavazuje, ţe: 

a) vypracuje a nejpozději 30 dnů přede Dnem dokončení Díla předloţí Objednateli 
k odsouhlasení koncept energetického managementu, který bude vyhotovený v souladu 
s Metodickým návodem pro splnění poţadavku na zavedení energetického 
managementu v prioritní ose 5 OPŢP 2014 – 2020 obsaţeným v příloze č. 8 Smlouvy, 
zejména pak v souladu s normou ČSN EN ISO 50001:2012, 

b) vypracuje a nejpozději 30 dnů přede Dnem dokončení Díla předloţí Objednateli 
k odsouhlasení podrobný seznam činností, který bude obsahovat zejména činnosti 
uvedené v odst. 20.8. Smlouvy, které bude Zhotovitel provádět v Garantovaném 
období, 

c) přede Dnem dokončení Díla provede vyregulování otopné soustavy Objektu v souladu 
s Energetickým posouzením a Projektovou studií obsaţenými v příloze č. 1 a 2 
Smlouvy, 

d) přede Dnem dokončení Díla provede zaškolení personálu určeného Objednatelem 
k zajištění činností, které bude personál Objednatele vykonávat v rámci provozu 
Energetického systému Objektu, a k součinnosti poskytované Zhotoviteli k plnění 
Sluţeb podle této Smlouvy. 

20.8. V rámci poskytování Sluţeb se Zhotovitel zavazuje, ţe bude v Garantovaném období 
zejména: 

a) provádět pravidelnou měsíční kontrolu sledování hospodaření s energií v Objektu, 

b) provádět pravidelnou kontrolu kaţdého čtvrtletního a ročního vyhodnocení hospodaření 
s energií v Objektu, 

c) provádět pravidelnou kontrolu kaţdého čtvrtletního a ročního počítání úspor energií 
a úspor nákladů, 

d) pravidelně, alespoň jednou za rok, doporučovat další moţnosti a opatření, jak zlepšit 
hospodaření s energií, 

e) pořádat roční porady za účasti Objednatele a TDO zejména za účelem vyhodnocení 
hospodaření s energií v Objektu a spočítaných úspor energií a úspor nákladů, 
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f) písemně zpracovat a předloţit Objednateli ke schválení do 90 dnů po ukončení 
Zúčtovacího období průběţnou zprávu za uplynulé Zúčtovací období, jeţ musí 
obsahovat alespoň: 

i. popis provozu Energetického systému během Zúčtovacího období; včetně popisu 
jakýchkoli zjištěných odchylek od standardního provozu Energetického systému 
během Zúčtovacího období, 

ii. specifikaci provedených Dodatečných opatření, 

iii. výši skutečně dosaţených úspor energií, 

iv. výši skutečně dosaţených úspor nákladů, 

v. závěr, zda Garantované úspory energie bylo v Zúčtovacím období dosaţeno či 
nikoli, 

v případě neschválení průběţné zprávy Objednatelem bude průběţná zpráva 
zpracována, příp. sporné otázky budou rozhodnuty, znalcem určeným podle čl. 24. 
Smlouvy, 

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle odst. 20.25. Smlouvy. 

20.9. Objednatel se zavazuje, ţe v Garantovaném období: 

a) bude provádět obsluhu Energetického systému, 

b) bude dodrţovat pokyny Zhotovitele týkající se provozu Objektu a v nich umístěných 
Technologických zařízení, pokud nebudou v rozporu s účelem této Smlouvy, 

c) bude udrţovat Energetický systém funkční a v souladu se standardními provozními 
podmínkami, 

d) bude chránit obvyklým způsobem Energetický systém, včetně Technologických 
zařízení, před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneuţitím třetí osobou, 

e) nebude Energetický systém jakkoli upravovat či do něj zasahovat bez souhlasu 
Zhotovitele a zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba, 

f) bude bez zbytečného odkladu předávat Zhotoviteli účetní a jiné doklady potřebné pro 
poskytování Sluţeb. 

20.10. Zhotovitel odpovídá za to, ţe v důsledku zhotovení Díla bude po celé Garantované 
období v jednotlivých Zúčtovacích obdobích vţdy dosaţena Garantovaná úspora 
energie v souladu s bodem 20.2. 

20.11. Nebude-li ve kterémkoli Zúčtovacím období dosaţena Garantovaná úspora energie 
z důvodů, za které odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen za toto Zúčtovací období 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi skutečnými náklady na energie 
vynaloţenými za dané Zúčtovací období a náklady, které by byly vynaloţeny v případě 
dosaţení Garantované úspory energie. Tím nejsou dotčena práva Objednatele na 
odstranění vady Díla ani nárok na náhradu újmy podle této Smlouvy. 

20.12. Smluvní pokutu dle odst. 20.11. je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě 
dokladu k úhradě vystaveného Objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. 
Splatnost se sjednává v délce 15 dnů. 

20.13. Pokud Zhotovitel nedosáhne v příslušném Zúčtovacím období Garantované úspory energie, 
je oprávněn předloţit Objednateli návrh na provedení dodatečných opatření, která provede 
Zhotovitel na své náklady („Nápravné dodatečné opatření“). 

20.14. Návrh na provedení Nápravných dodatečných opatření bude obsahovat alespoň: 

a) popis stavu vyuţívání energie v Objektu a jeho hodnocení, 

b) popis navrhovaných Nápravných dodatečných opatření, včetně jejich zdůvodnění, 

c) náklady na provedení jednotlivých Nápravných dodatečných opatření, 

d) způsob realizace navrhovaných Nápravných dodatečných opatření, včetně 
harmonogramu realizace, 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energie dosaţitelných provedením 
Nápravných dodatečných opatření, včetně jejich odůvodnění, 
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f) předpokládaná omezení v provozu Objektu. 

20.15. Objednatel zašle Zhotoviteli písemné připomínky k předloţenému návrhu Nápravných 
dodatečných opatření do 14 dnů od doručení návrhu. Zhotovitel je povinen připomínky 
Objednatele písemně vypořádat a v případě poţadavku Objednatele je s Objednatelem 
i osobně projednat. 

20.16. Objednatel se zavazuje bez závaţného důvodu nebránit provedení Nápravných 
dodatečných opatření a při jejich realizaci poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost; 
Objednatel je oprávněn realizaci navrhovaných Nápravných dodatečných opatření 
odmítnout, zejména pokud by znamenala výrazné a delší dobu trvající omezení v provozu 
a uţívání Objektu, nebo by navrţená opatření s vysokou mírou pravděpodobnosti nevedla 
k dosaţení Garantované úspory energie. 

20.17. Základním cílem provedení Díla je dosaţení zvýšení energetické účinnosti v Objektu. Za 
účelem naplnění tohoto cíle je Zhotovitel povinen v rámci poskytování Sluţeb průběţně 
prověřovat poznatky získané v souvislosti s provozováním Objektu Objednatelem a na 
základě provedených zjištění je Zhotovitel po dobu trvání Smlouvy oprávněn předkládat 
Objednateli návrhy na provedení nových dodatečných opatření na zvýšení energetické 
účinnosti, které můţe Objednatel dle svého uváţení provést na své vlastní náklady 
(„Doporučená dodatečná opatření“). Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, ţe 
neprovedení Doporučeného dodatečného opatření nemá ţádný vliv na odpovědnost 
Zhotovitele za dosahování Garantované úspory energie v Garantovaném období. 

20.18. Pro stanovení obsahových náleţitostí návrhu na provedení Doporučených dodatečných 
opatření se pouţije obdobně odst. 20.14. Smlouvy. 

20.19. Na provedení Dodatečných opatření se přiměřeně pouţijí ustanovení čl. 11. Smlouvy 
o Změnách. 

20.20. Kaţdá ze Smluvních stran je povinna druhou Smluvní stranu písemně upozornit, pokud 
během Garantovaného období dojde nikoli z důvodů na straně Zhotovitele k některému 
z níţe uvedených případů (nebyl-li Zhotovitel před uzavřením Smlouvy o nich Objednatelem 
písemně informován, ţe nastanou): 

a) uzavření Objektu či jeho části, 

b) ukončení provozování Objektu či jeho části, 

c) ztráta, poškození nebo zničení Technologického zařízení dodaného v rámci provádění 
Díla, 

d) instalace nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v Objektu 
způsobujících podstatné zvýšení nebo sníţení spotřeby energie nad rámec běţného 
uţívání a provozu Objektu, 

e) změna způsobu uţívání Objektu či jeho části, včetně změn tepelného komfortu nebo 
časového vyuţití, 

f) změna Závazných předpisů s podstatným vlivem na provoz Objektu, 

g) provedení investičního opatření Objednatelem a/nebo třetí osobou, které má podstatný 
vliv na spotřebu energie s výjimkou opatření, s jejichţ základními parametry byl 
Zhotovitel před uzavřením Smlouvy seznámen a jejichţ provedení se ve vztahu ke 
spotřebě energie od těchto základních parametrů podstatně neodchylují, 

(společně „Změna objektu“). 

20.21. V případě Změny objektu se bude postupovat podle čl. 11. Smlouvy s cílem odpovídajícím 
způsobem upravit referenční hodnoty a výši a rozsah Garantované úspory energie. 

20.22. Roční porady Smluvních stran během Garantovaného období se budou konat vţdy po 
předloţení návrhu průběţné zprávy připravené Zhotovitelem, která zhodnotí uplynulé 
Zúčtovací období. Zhotovitel je povinen připravit podklady pro jednání Smluvních stran na 
roční poradě. Na programu roční porady bude vţdy alespoň: 

a) záleţitosti provozního charakteru, 

b) vyhodnocení výsledků poskytnutých Sluţeb za uplynulé Zúčtovací období, 

c) vyhodnocení součinnosti Objednatele za uplynulé Zúčtovací období, 
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d) informace o provedení Dodatečných opatření, 

e) informace o úspoře energie a úspoře nákladů za uplynulé Zúčtovací období včetně 
jejího zdůvodnění, 

f) projednání a schválení průběţné zprávy. 

20.23. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné Zúčtovací období, jehoţ návrh 
připraví Zhotovitel do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náleţitostí protokolu je schválená 
průběţná zpráva s vyhodnocením dosaţených úspor energie a úspor nákladů za příslušné 
Zúčtovací období, zahrnující případně připomínky k této zprávě. Nedílnou součástí protokolu 
jsou veškeré podkladové materiály. Zhotovitel se zavazuje provádět měření a verifikaci, 
vyhodnocování dosaţených úspor energie a úspor nákladů v souladu se standardem 
IPMVP. Protokol podepisují obě Smluvní strany, případně na základě ţádosti některé ze 
Smluvních stran i další přítomné osoby, zejména TDO. 

20.24. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 60 dnů před skončením Garantovaného období ověřit 
funkčnost všech opatření provedených v rámci Díla.  

20.25. Nejpozději 90 dnů po skončení Garantovaného období se zavazuje Zhotovitel zpracovat 
a Objednateli předat závěrečnou písemnou zprávu, jeţ musí obsahovat alespoň: 

a) výsledky ověření podle odst. 20.24. Smlouvy, 

b) doporučení ohledně provozování Energetického systému po skončení Garantovaného 
období, 

c) celkovou výši úspory energie dosaţenou v Garantovaném období, 

d) celkovou výši Garantované úspory energie za Garantované období, 

e) celkovou výši smluvní pokuty podle odst. 20.11. Smlouvy, na kterou vznikl Objednateli 
nárok v Garantovaném období, 

f) údaj o tom, zda byla dosaţená Garantovaná úspora energie 

(„závěrečná zpráva“).  

20.26. V souladu s obecnou úpravou ohledně prodlení podle ustanovení § 1968 Občanského 
zákoníku platí, ţe Zhotovitel nebude v prodlení se splněním povinnosti předloţit Objednateli 
závěrečnou zprávu, pokud splnění této povinnosti nebude moţné z důvodu nedodání 
potřebných podkladů ze strany Objednatele a lhůty stanovené v těchto ustanoveních ke 
splnění zde uvedených povinností začnou běţet aţ od okamţiku dodaní potřebných 
podkladů Objednatelem. 

20.27. Zhotovitel je povinen poskytovat Sluţby osobami, prostřednictvím kterých prokazoval 
kvalifikaci v Zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn nahradit tyto osoby pouze takovými 
osobami, které splňují poţadavky na kvalifikaci stanovené v Zadávací dokumentaci ve 
vztahu k nahrazované osobě a které byly odsouhlaseny Objednatelem. 

20.28. Pouţívá-li se ve Smlouvě pojem „energie“, mají se tím na mysli všechny formy obchodně 
dostupné energie včetně elektřiny, zemního plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), 
zkapalněného ropného plynu, jakýchkoli paliv pro vytápění a chlazení včetně dálkového 
vytápění a chlazení, uhlí a lignitu, rašeliny, pohonných hmot (kromě leteckých a námořních 
lodních paliv) a biomasy, ledaţe ze smyslu a účelu konkrétního ustanovení Smlouvy vyplývá 
něco jiného. 

20.29. Zhotovitel se zavazuje, ţe odškodní na výzvu Objednatele a poskytne Objednateli náhradu 
za jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s nedosaţením Minimální garantované úspory 
energie, zejména z důvodu krácení dotace, vrácení dotace nebo uloţení jiné peněţité 
sankce ze strany příslušných orgánů. Toto neplatí, pokud Minimální garantovaná úspora 
energie nebyla dosaţena výhradně z důvodu na straně Objednatele. 

21. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ 
ŠKODY 

21.1. Vlastníkem Objektu, na kterém je realizováno plnění dle této Smlouvy, je Objednatel (resp. 
Česká republika). Vlastnictví k movitým věcem pouţitým při realizaci stavby podle této 
Smlouvy nabývá Objednatel okamţikem zabudování do Objektu. Vlastnictví k dalším věcem, 
jeţ má Zhotovitel povinnost podle této Smlouvy předat Objednateli, nabývá Objednatel 
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okamţikem předání Objednateli. Vlastnické právo k dokumentaci předávané Zhotovitelem 
Objednateli přechází na Objednatele dnem převzetí dokumentace. 

21.2. Projektová dokumentace Zhotovitele je co do hmotných substrátů majetkem Objednatele. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy poskytuje Objednateli Licenci k Projektové dokumentaci 
Zhotovitele a k jakékoli jiné dokumentaci, jiţ se podle Smlouvy Zhotovitel zavázal vypracovat 
či obstarat, bude-li chráněna autorským právem nebo jiným právem k duševnímu vlastnictví. 
Ve vztahu k DPS, DSPS, Průvodní dokumentaci a Výrobní dokumentaci je Licence výhradní.  

21.3. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele k takové dokumentaci, 
a to v neomezeném rozsahu mnoţstevním a ke všem způsobům uţití. Zhotovitel prohlašuje, 
ţe dokumentace je vytvořena jejím autorem či autory jakoţto dílo zaměstnanecké, případně 
ţe je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejím 
autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy. Odměna za poskytnutí Licence a za 
hmotné substráty je v plném rozsahu zahrnutá v Celkové ceně. 

21.4. Objednatel není povinen Licenci vyuţít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení 
Licence třetí osobě, a to ať uţ zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo 
poskytovat podlicence v plném rozsahu. Objednatel je povinen o postoupení Licence třetí 
osobě Zhotovitele informovat. 

21.5. Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn Projektovou dokumentaci Zhotovitele 
a další dokumentaci vypracovanou či obstaranou Zhotovitelem v rámci plnění této Smlouvy, 
zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla, spojovat ji s jinými 
autorskými díly, a to samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel bere na 
vědomí, ţe pokud je drţitelem autorských práv či práv s nimi souvisejících k Dílu nebo 
jinému předmětu ochrany, který vznikl na základě zakázky s pouţitím prostředků z OPŢP, 
můţe být povinen připojit k Dílu Licenci v souladu se Smlouvou o financování projektu. 
Zhotovitel bere na vědomí, ţe Objednatel můţe být dle Smlouvy o financování projektu 
povinen Licenci v souladu se zněním licenční smlouvy připojit k Dílu či jinému předmětu 
ochrany bez zbytečného odkladu po jeho vzniku a uvádět dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá, na veřejnost takovým způsobem, aby k němu měl kaţdý neomezený 
a bezplatný dálkový přístup a bylo mu umoţněno Dílo stále sdílet a jinak uţívat v souladu se 
zvolenou Licencí a Zhotovitel takovou Licenci v takovém rozsahu Objednateli poskytuje. 

21.6. Zhotovitel je sám oprávněn Projektovou dokumentaci Zhotovitele uţít pro potřeby 
marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob 
v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči pouze s písemným souhlasem 
Objednatele. 

21.7. Objednatel poskytuje Zhotoviteli na dobu trvání Smlouvy oprávnění uţívat pro účely 
provedení Díla a poskytování Sluţeb dokumenty, které mu Objednatel předá a která tvoří 
autorská díla nebo jiné předměty duševního vlastnictví Objednatele nebo které byly 
vytvořené jinými osobami pro Objednatele a k nimţ je Objednatel oprávněn poskytovat 
licenci nebo podlicenci. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem 
rozmnoţovány, šířeny, pouţívány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. Licence udělená podle tohoto odst. 21.6. Smlouvy je 
výhradní. 

21.8. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jeţ má Zhotovitel povinnost předat 
Objednateli podle této Smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí Staveniště. Nebezpečí 
škody na stavbě (včetně Objektu a včetně věcí, jimiţ má být v souladu se Smlouvou 
vybaven Objekt, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí Objektu) přechází na 
Objednatele potvrzením Protokolu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami. 
Nebezpečí škody na jiných věcech, jeţ má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle 
této Smlouvy, přechází na Objednatele okamţikem jejich předání Objednateli. 

21.9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené Objednateli nebo třetí straně vadným plněním Díla. 
Zhotovitel je odpovědný za: 

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním Díla aţ do 
vypršení záruky za Dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, konzultantů, dozorů 
a zástupců Objednatele, 

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením 
záruky za Dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaţeny ke kvalitě provedení Díla nebo 
budou vycházet z chyb provádění Díla. 
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22. NEDOSTATKY PLNĚNÍ 
22.1. Nedostatkem plnění Zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti 

v rozporu se Závaznými podklady stavby a Projektovou dokumentací Zhotovitele.  

22.2. V případě sporu Smluvních stran, zda má určité plnění Zhotovitele nedostatek či nikoli, je 
rozhodující stanovisko znalce určeného podle čl. 24. Smlouvy. 

22.3. Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu 
provádění Díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění Objednatele, TDO či AD, a to 
tak, aby nebylo ohroţeno splnění termínu předání provedeného Díla nebo Milníků. 
Neodstraněné nedostatky představují překáţku převzetí dokončeného Díla, ledaţe se 
Objednatel v souladu s odst. 19.6. Smlouvy rozhodne převzít příslušné plnění s drobnými 
nedostatky. 

23. ZÁRUKY ZA JAKOST  
23.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli aţ do uplynutí záruční doby záruku za jakost Díla, tedy 

přejímá závazek, ţe Dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, uvedených ve vztahu 
k jednotlivým SO a PS, odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, ţe nedojde 
ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční 
lhůty za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu pouţitých materiálů, 
a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci dodaného Díla, začínají 
běţet ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 19. Smlouvy. 

Zhotovitel poskytuje na Dílo od data předání a převzetí (tj. podpisem Protokolu o předání a 
převzetí Díla dle čl. 19. Smlouvy záruku v délce 60 měsíců. 

V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodluţuje záruční doba o dobu, po 
kterou se předmětné části Technologického zařízení v důsledku zjištěného nedostatku 
nemohly provozovat. V případě, ţe se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat 
další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodlouţení záruky i pro tyto další části 
zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 
Zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne 
výměny nebo odstranění reklamované vady. 

23.2. Platnost a účinnost záruky za jakost Díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běţné údrţby Zhotovitelem nebo jeho Poddodavateli.  

23.3. V případě, ţe se v záruční lhůtě vyskytne vada Díla, má Objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. Vada bude u Zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení 
vady. Protokoly o nahlášení vady Objednatel zašle Zhotoviteli e-mailem podle dohody 
Smluvních stran.  

23.4. Po doručení protokolu o nahlášení vady je Zhotovitel povinen písemně potvrdit Objednateli 
jeho doručení nejpozději do 60 minut u vad ohroţujících provoz stavby. U ostatních vad je 
povinen doručení potvrdit nejpozději do 9:00 hod. následujícího pracovního dne, a to 
způsobem uvedeným v předchozí větě.  

23.5. V originálu protokolu o nahlášení vady Smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady 
a rovněţ den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

23.6. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má Objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uváţení právo poţadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo poţadovat dodání chybějící části Díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části Díla, jestliţe vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny Díla,  

a Zhotovitel má povinnost tyto vady poţadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit. 

23.7. Ustanovením odst. 23.6. Smlouvy není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 
z důvodu vad Díla v případech stanovených Občanským zákoníkem. 

23.8. V případě sporu Smluvních stran, zda má Dílo vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko 
znalce určeného podle čl. 24. Smlouvy. 
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23.9. V případě, ţe Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
Zhotovitel práce na odstranění vad nebránících uţívání Díla do 2 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 
Objednatelem. V případě, ţe Zhotovitel prokáţe, ţe lhůtu pro odstranění vad nelze 
s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodrţet, 
dohodnou Smluvní strany lhůtu náhradní. 

23.10. V případě, ţe se bude jednat o vady ohroţující provoz Díla nebo jeho části, zahájí Zhotovitel 
práce ihned (max. do 6 hodin u dodavatelsky sloţitějších vad) po písemném oznámení 
havarijní vady, resp. po telefonickém oznámení havarijní vady, následně potvrzeném 
písemnou formou a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou obou Smluvních stran.  

23.11. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 
Objednatel. Zhotovitel se zavazuje, ţe zahájené odstraňování vady nebude bez váţných 
důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat aţ do úplného odstranění vady. Za důvod pro 
nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovaţuje nedostupnost náhradních dílů. 

23.12. Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro a jiné 
revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla. 

23.13. Nenastoupí-li Zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo 
neodstraní-li Zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené Objednatelem nebo jiné lhůtě 
s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, ţe vady v této lhůtě 
neodstraní, je Objednatel oprávněn místo toho poţadovat přiměřenou slevu z ceny plnění 
nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka Zhotovitele 
za jakost není tímto postupem Objednatele nijak dotčena a Zhotovitel je povinen nahradit 
Objednateli náklady s tím spojené.  

23.14. Uplatněním nároku z vady plnění není dotčena moţnost Objednatele uplatnit právo na 
náhradu újmy vzniklé Objednateli v důsledku vady a právo na smluvní pokutu váţící se na 
porušení povinnosti, jeţ vedlo ke vzniku vady. 

23.15. Ustanoveními čl. 23. Smlouvy se Smluvní strany záměrně částečně odchýlily od právní 
úpravy nároků z vad díla podle §§ 2106 a 2107 Občanského zákoníku. 

23.16. Pokud Objednatel v rámci svého oprávnění volby v souladu s odst. 23.6. Smlouvy uplatní 
právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, Smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši 
slevy odpovídající závaţnosti vady. Pokud Smluvní strany nedosáhnou dohody na 
přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec určený podle čl. 24. Smlouvy. 
Slevou není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu.   

23.17. Zhotovitel odpovídá Objednateli za správnost DSPS, tedy přejímá závazek, DSPS bude 
věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby.  

24. ZNALEC 

24.1. Kde tato Smlouva uvádí, ţe je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli 
Smluvní strana právo vyţádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se 
zákonem č. 254/2019, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění 
pozdějších předpisů.  

24.2. Znalce určuje vţdy Objednatel po konzultaci se Zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko 
znalce vyţádat Zhotovitel, obrátí se na Objednatele s písemnou ţádostí o určení znalce. 
Pokud Zhotovitel odmítne Objednatelem navrţeného znalce třikrát po sobě, určí jej 
Objednatel nezávisle na Zhotoviteli, a to i ze znalců Zhotovitelem odmítnutých. Takové 
určení znalce Objednatelem je pro Zhotovitele závazné. 

24.3. Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vţdy Objednatel (nezávisle na tom, 
která Smluvní strana si vyţádala stanovisko znalce), přičemţ odměnu a další náklady 
vzniklé přibráním znalce hradí Smluvní strana, jejíţ tvrzení bylo stanoviskem znalce 
popřeno, případně je Smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; 
v ostatních případech Smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním 
znalce rovným dílem. 

24.4. Smluvní strany se dohodly, ţe stanovisko znalce budou povaţovat za závazné. 
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25. POJIŠTĚNÍ 
25.1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí Staveniště po dobu účinnosti této Smlouvy do dne 

protokolárního předání Díla podle čl. 19. Smlouvy uzavřeno pojištění stavebně montáţních 
rizik při výstavbě Díla, které bude zahrnovat pojištění pro případ:  

a) odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jeho Poddodavatelem 
(bez ohledu na to, zda jde o Poddodavatele podle této Smlouvy) při plnění této 
Smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši 60.000.000,- Kč za 
jednu pojistnou událost, a 

b) pojištění věcných škod na Díle vztahující se zejména na ţivelní škody, odcizení, 
vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením 
a nesprávnou obsluhou, s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši  
60.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost. 

25.2. Zhotovitel je povinen mít ode dne protokolárního předání Díla podle čl. 19. Smlouvy do 
uplynutí poslední záruční doby podle této Smlouvy uzavřeno pojištění pro případ 
odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jeho Poddodavatelem (bez 
ohledu na to, zda jde o Poddodavatele podle této Smlouvy) při plnění této Smlouvy, a to 
s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši 6.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost. 

25.3. Pojištění podle tohoto čl. 25 Smlouvy nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění 
zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaţe v důsledku takové pojistné události dojde 
k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené 
výše. Pokud je ve vztahu k pojištění újmy uveden Zhotovitel jako oprávněná osoba, které 
v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být Zhotovitel podle 
pojistné smlouvy povinen pouţít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku 
Objednatele do původního stavu. 

Pojištění nesmí obsahovat ţádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech 
standardně pouţívány a ţádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo Objednatele nebo 
třetích osob na náhradu újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy.  

Spoluúčast se připouští maximálně do výše 5 % pojistného plnění. Povinnost mít uzavřeno 
pojištění můţe Zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno 
pojištění můţe Zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě 
provádění stavby podle této Smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou 
splněny ostatní podmínky tohoto čl. 25 Smlouvy. 

25.4. V případě, ţe v důsledku jiné události neţ pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne, 
nebo je důvodná obava, ţe by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice 
pojistného plnění z pojištění uzavřeného Zhotovitelem podle odst. 25.1. nebo odst. 25.2. 
Smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) pod stanovenou úroveň (případně pod 
stávající úroveň, poklesla-li jiţ dříve taková celková horní hranice pojistného plnění 
pod úroveň stanovenou v odst. 25.1. nebo odst. 25.2. Smlouvy z důvodu pojistné události 
nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle této Smlouvy), je Zhotovitel povinen na své 
náklady do 45 dní od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění, tak aby celková 
horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou v odst. 25.1., resp. odst. 
25.2. Smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li jiţ dříve 
celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného Zhotovitelem podle odst. 
25.1. nebo odst. 25.2. Smlouvy pod úroveň stanovenou v odst. 25.1., resp. odst. 25.2. 
Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle této 
Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá Zhotovitelem v souladu s tímto 
odstavcem je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli. Totéţ platí pro 
případy zvýšení hodnoty Díla v důsledku zvětšení rozsahu Díla. 

25.5. Pojistnou smlouvu podle odst. 25.1. Smlouvy Zhotovitel předal Objednateli před uzavřením 
této Smlouvy.  

25.6. Originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy podle odst. 25.2. Smlouvy Zhotovitel předá 
Objednateli alespoň 15 dnů před protokolárním předáním Díla podle čl. 19. Smlouvy . 

25.7. Úředně ověřenou kopii smlouvy či smluv, jimiţ zajistí další pojištění v souladu s odst. 25.4. 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen předat Objednateli do 30 dnů od vzniku události, na níţ se 
váţe povinnost zajistit další pojištění. 
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25.8. Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění Zhotovitel doloţí Objednateli vţdy nejpozději do 
14 dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou 
povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na 
příslušné pojistné období Objednateli.  

25.9. Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle čl. 25. Smlouvy jednat v úzké 
součinnosti s Objednatelem, průběţně jej informovat o veškerých důleţitých skutečnostech 
týkajících se sjednávání pojištění a vyţádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko. 

26. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

26.1. TDO a AD je oprávněn vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která jsou mu 
vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záleţitostí 
uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vţdy oprávněn vykonat veškerá práva 
a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v tomto čl. 26. Smlouvy; jednání 
Objednatele má vţdy přednost před jednáním TDO a AD. Objednatel je oprávněn 
s okamţitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDO a AD písemným oznámením 
podepsaným jednou z osob uvedených v tomto čl. 26. Smlouvy nebo statutárním orgánem 
Objednatele, které bude doručeno Zhotoviteli.  

26.2. Fyzické osoby uvedené v čl. 1. Smlouvy jsou oprávněny zastupovat příslušné Smluvní 
strany a činit jménem příslušné Smluvní strany veškerá právní jednání ve všech 
záleţitostech souvisejících s touto Smlouvou, zejména potvrzovat protokoly, zápisy, změny 
této Smlouvy (změnové listy nebo dodatky) či ukončení Smlouvy.  

26.3. K zastoupení Smluvní strany a právnímu jednání ve všech záleţitostech souvisejících 
s touto Smlouvou, vyjma předání a převzetí jednotlivých plnění podle čl. 19. Smlouvy, změn 
Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými dodatky) či jejího ukončení, jsou samostatně 
oprávněni všeobecně pověření pracovníci příslušné Smluvní strany.  

a) Všeobecně pověřeným zaměstnancem Objednatele je: 

 provozně technický náměstek FN Motol 

b) Všeobecně pověřenými zaměstnanci Zhotovitele jsou:  

 manaţer stavby, hlavní stavbyvedoucí, Metrostav DIZ s.r.o. 

26.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho všeobecně pověření pracovníci byli k dosaţení na oznámených 
mobilních telefonech 24 hodin denně kaţdý den v týdnu pro případ neodkladné potřeby 
řešení urgentních záleţitostí souvisejících s plněním této Smlouvy.  

26.5. V provozních záleţitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Smluvní strany 
oprávněni jednat níţe uvedení speciálně pověření pracovníci. Provozními záleţitostmi se pro 
vyloučení pochybností nerozumí předání a převzetí jednotlivých plnění podle čl. 19. 
Smlouvy, změny Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými dodatky) či její ukončení ani 
potvrzení zápisu o dokončení Milníků podle čl. 14. Smlouvy. Smluvní strany mohou po 
uzavření této Smlouvy dodatkem upřesnit jednotlivé oblasti, v nichţ jsou speciálně pověření 
pracovníci příslušné Smluvní strany oprávněni jednat.   

26.6. V provozních záleţitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Objednatele oprávněni 
jednat níţe uvedené osoby: 

a) pro technická jednání a právní jednání s tím související: 

, provozně technický náměstek FN Motol 

26.7. V provozních záleţitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Zhotovitele oprávněni 
jednat níţe uvedené osoby: 

a) pro technická jednání a právní jednání s tím související: 

, manaţer stavby, hlavní stavbyvedoucí, Metrostav DIZ s.r.o. 

b) pro jednání v oblasti bezpečnosti, bezpečnostního systému, ochrany utajovaných 
skutečností, skutečností ve zvláštním reţimu a pořizování fotodokumentace a právní 
jednání s tím související: 

 zástupce hlavního stavbyvedoucího, Metrostav DIZ s.r.o. 
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26.8. Smluvní strany si do 14 dní od nabytí účinnosti Smlouvy předají seznam veškerých osob, 
u nichţ je v souvislosti s plněním této Smlouvy ţádoucí, aby druhá Smluvní strana měla 
jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených zaměstnanců Objednatele a veškerých 
pověřených zaměstnanců Zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno 
a příjmení, funkci ve vztahu k plnění této Smlouvy, adresu pracoviště, číslo přímé pevné 
telefonní linky a mobilního telefonu a e-mailovou adresu.  

26.9. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamţitou účinností, změnit osoby a údaje 
uvedené v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou Smluvní stranu 
nejpozději do 5 dnů od jejího vzniku. V případě změny osob podle odst. 26.1. nebo 26.3. 
Smlouvy musí být oznámení podepsáno statutárním orgánem příslušné Smluvní strany, 
nebo osobou k tomu zmocněnou. Objednatel je dále oprávněn k jakýmkoliv činnostem 
týkajícím se této Smlouvy písemně zmocnit jiné osoby.  

26.10. Předchozími ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena ustanovení právních předpisů 
o jednání jménem či zastupování osob ani zvláštní ustanovení této Smlouvy. 

26.11. Komunikace předpokládaná touto Smlouvou mezi Smluvními stranami či mezi některou ze 
Smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, 
informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena 
písemně, kde tato Smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení této Smlouvy 
nevymezují prostředky komunikace jinak, můţe být písemná komunikace doručena 
adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou nebo e-mailem. Písemná 
komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, 
a musí být učiněna v českém jazyce. 

26.12. Nestanoví-li tato Smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak, musí být písemná komunikace směrována na následující doručovací údaje Smluvních 
stran: 

a) pokud je adresátem Objednatel:  

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol 

 provozně technický náměstek FN Motol 

E-mail:  

b) pokud je adresátem Zhotovitel: 

Metrostav DIZ s.r.o. 

Koţeluţská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

ředitel závodu 9, Metrostav DIZ s.r.o. 

Email:  

Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé Smluvní straně písemně do 5 dnů od 
jejich vzniku. 

26.13. Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje 
doručení takové písemné komunikace. Aniţ by tím byla dotčena kogentní ustanovení 
právních předpisů, neprokáţe-li adresát opak, má se za to, ţe za důkaz o doručení písemné 
komunikace se povaţuje: 

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky 
adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem, 

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty 
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku 
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou. 



Sníţení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha 
Č. j.: 81/21 

Stránka 40 z 47 

27. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ 
27.1. Aniţ by tím bylo dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé z porušení povinnosti, 

k níţ se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká Objednateli v případě porušení 
níţe uvedených povinností Zhotovitele právo na zaplacení smluvních pokut: 

a) ve výši 5.000,- Kč v případě, ţe hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního 
stavbyvedoucího nebude v souladu s odst. 6.19. písm. e) bodem i., resp. ii. Smlouvy po 
celou dobu provádění prací, montáţí a zkoušek Díla přítomen na Staveništi, a to za 
kaţdý zjištěný případ, 

b) ve výši 2.000,- Kč v případě, ţe některá z osob uvedených v odst. 6.19. písm. e) 
bodech iii. aţ iv. Smlouvy nebude po celou dobu provádění prací, montáţí a zkoušek 
Díla přítomna na Staveništi, a to za kaţdý zjištěný případ, 

c) ve výši 5.000,- Kč za kaţdý den prodlení s předloţením vzorku podle odst. 13.1. 
Smlouvy, v rozsahu podle odst. 13.2. Smlouvy, 

d) ve výši 1.000,- Kč za kaţdý případ porušení kterékoliv povinnosti uvedené v odst. 14.7. 
Smlouvy, 

e) ve výši 2.000,- Kč za kaţdý den prodlení s dokončením Závazného Milníku ve lhůtě pro 
jeho dokončení stanovené v Harmonogramu prací (s výjimkou Závazného Milníku 
uvedeného níţe v písm. f) – protokolárního předání dokončeného Díla Objednateli), 

f) ve výši 10.000,- Kč za kaţdý den prodlení s dokončením Závazného Milníku –
protokolárního předání dokončeného Díla Objednateli v souladu s Harmonogramem 
prací, 

g) ve výši 2.000,- Kč za kaţdý den prodlení s odstraněním veškerých drobných nedostatků 
a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla ve lhůtě v tomto protokolu 
určené,  

h) ve výši 3.000,- Kč za kaţdý den prodlení s odstraněním havarijní vady, 

i) ve výši 1.000,- Kč za kaţdý den prodlení s odstraněním jiné vady, 

j) ve výši 2.000,- Kč v případě nedodrţení technologických postupů (zejména montáţe 
technologie do stavebně nehotových prostor), a to za kaţdý zjištěný případ, 

k) ve výši 1.000,- Kč za kaţdý den prodlení, jestliţe Zhotovitel nepředloţí Objednateli 
kteroukoliv Bankovní záruku ve lhůtě uvedené v čl. 29. Smlouvy, 

l) ve výši 1.000,- Kč za kaţdý případ, jestliţe Zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti, 

m) ve výši 500,- Kč za kaţdý den prodlení s provedením plnění uvedeného v odst. 20.7. 
písm. a), b) nebo d) Smlouvy, 

n) ve výši 1.000,- Kč za kaţdý den prodlení s provedením plnění uvedeného v odst. 20.7. 
písm. c) Smlouvy, 

o) ve výši 1.000,- Kč za kaţdý případ porušení povinnosti podle odst.20.8. písm. a), b), c), 
d) nebo e) Smlouvy, 

p) ve výši 500,- Kč za kaţdý den prodlení s provedením plnění podle odst.20.8. písm. f) 
Smlouvy, 

q) ve výši 1.000,- Kč za porušení povinnosti podle odst. 20.24. Smlouvy, 

r) ve výši 500,- Kč za kaţdý den prodlení s provedením plnění podle odst. 20.25. 
Smlouvy. 

27.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůţe plnit svůj závazek v důsledku prodlení Objednatele 
a/nebo v důsledku vyšší moci (viz čl. 31. Smlouvy). 

27.3. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě dokladu k úhradě 
vystaveného Objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává 
v délce 15 dnů. 

27.4. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu újmy v plné výši. Odstoupením od 
Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

27.5. V případě prodlení kterékoli Smluvní strany s úhradou peněţitého plnění podle této Smlouvy, 
včetně Smluvní pokuty, má druhá Smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené 
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obecně závaznými právními předpisy. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení 
pochybností nastává uplynutím posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného 
dokladu k úhradě. 

28. ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY 

28.1. Smlouva můţe být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od Smlouvy. 

28.2. Objednatel nebo Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliţe okolnosti vyšší moci 
u druhé Smluvní strany trvají déle neţ 3 měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.  

28.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu újmy vzniklé 
porušením Smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku se za 
podstatné porušení Smlouvy povaţuje následující: 

a) Zhotovitel po upozornění Objednatelem opakovaně provede některou část Díla 
v rozporu se Závaznými podklady stavby nebo Projektovou dokumentací Zhotovitele, 

b) Zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením Závazného Milníku přesahujícího 
10 dní, přičemţ za den dokončení příslušného Závazného Milníku se povaţuje den 
podepsání příslušného zápisu o dokončení Milníku podle odst. 14.3. Smlouvy, 

c) Zhotovitel realizuje plnění Smlouvy v rozporu s odst. 6.19. písm. d) Smlouvy,  

d) Zhotovitel pouţije pro plnění této Smlouvy Poddodavatele v rozporu s čl. 7. Smlouvy, 

e) prodlení se splněním povinnosti Zhotovitele předloţit Objednateli kteroukoliv Bankovní 
záruku podle této Smlouvy delší neţ 10 dnů, 

f) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění Zhotovitele, na něţ byl Zhotovitel 
Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, 

g) realizace Díla prostřednictvím osob, které nemají povolení k pobytu na území ČR 
a pracovní povolení pro místo provádění Díla, přestoţe platné právní předpisy v jejich 
případě tato povolení vyţadují, 

h) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, poţární ochrany a ochrany ţivotního 
prostředí, na něţ byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, 

i) opakované porušení povinností vyplývajících z ustanovení této Smlouvy, 

j) v případě zahájení insolvenčního řízení ve vztahu ke Zhotoviteli jako dluţníkovi nebo 
v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele. 

28.4. Objednatel je rovněţ oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, ţe z jakéhokoliv důvodu, byť 
i jen zčásti neobdrţí finanční prostředky pro účely realizace Díla a úhrady Celkové ceny. 

28.5. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s úhradou 
ceny za Dílo po dobu delší neţ 60 dnů. 

28.6. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamţikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
uvádějícího důvod odstoupení druhé Smluvní straně. 

28.7. Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva Smluvních 
stran odstoupit od Smlouvy v dalších případech předvídaných touto Smlouvou či platnými 
právními předpisy. 

28.8. V případě odstoupení kterékoli Smluvní strany od Smlouvy není Objednatel povinen 
Zhotoviteli vracet jiţ provedenou stavbu ani jiná plnění jiţ obdrţená v rámci plnění této 
Smlouvy (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení 
od Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli veškerá další plnění jiţ zhotovená (byť jen 
částečně) v rámci plnění této Smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně veškerých 
dokumentů a elektronických médií). Odstoupila-li od Smlouvy některá ze Smluvních stran 
z důvodu nikoliv na straně Zhotovitele, má Zhotovitel právo na uhrazení ceny jiţ 
provedeného plnění; pokud bylo určité plnění Zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí 
se cena náleţející Zhotoviteli přiměřeně podle odst. 11.5. Smlouvy. Odstoupila-li některá 
Smluvní strana od Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen vrátit 
Objednateli jiţ uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle Občanského zákoníku 
a Objednatel je povinen Zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaloţené Zhotovitelem 
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v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění této Smlouvy (které však 
nepřesáhnou ceny uvedené ve vztahu k takovým pracím ve výkazu výměr nebo ceny jinak 
sjednané mezi Smluvními stranami); pro vyloučení pochybností nemá Zhotovitel v takovém 
případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením 
Staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením Objednatele od Smlouvy. Touto 
dohodou se Smluvní strany záměrně odchýlily od ustanovení Občanského zákoníku 
o odstoupení od smlouvy, včetně odstoupení od smlouvy o dílo. 

28.9. Smluvní strana, na jejíţ straně vznikl důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé Smluvní 
straně újmy způsobené jí odstoupením od Smlouvy, včetně vícenákladů vynaloţených 
na dokončení plnění podle této Smlouvy a na náhradu újmy vzniklé prodlouţením lhůt na 
dokončení plnění v případě odstoupení Objednatelem z důvodu na straně Zhotovitele. 

28.10. V případě odstoupení kterékoli Smluvní strany od Smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit 
Staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, ţe Zhotovitel 
v této lhůtě Staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení 
na náklady Zhotovitele. 

28.11. V případě odstoupení kterékoli Smluvní strany od Smlouvy zahájí Smluvní strany inventuru 
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, 
ţe Zhotovitel neposkytne Objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu 
plnění Objednatel a znalec ve smyslu čl. 24. Smlouvy. V tomto případě však nebude 
postupováno při výběru znalce podle čl. 24. Smlouvy a Objednatel určí znalce sám. Náklady 
na činnost znalce nese v tomto případě Zhotovitel. 

28.12. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za 
jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichţ povahy plyne, ţe mají trvat i po ukončení 
Smlouvy.  

28.13. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby Objednateli nevznikla újma v důsledku 
ukončení prací Zhotovitelem. 

29. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

29.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níţe uvedených podmínek tyto Bankovní 
záruky: 
a) Bankovní záruku č. 1 – k zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze 

Smlouvy, 

b) Bankovní záruku č. 2 – k zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících 
z odpovědnosti za vady Díla v záruční době v rozsahu a za podmínek sjednaných ve 
Smlouvě, odpovědnosti za nedosaţení Minimální garantované úspory energie a za 
nedosaţení Garantované úspory energie. 

29.2. Zhotovitel předloţí originál nebo úředně ověřenou kopii záruční listiny Bankovní záruky č. 1 
do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.  

29.3. Bankovní záruka č. 1 musí splňovat podmínky uvedené v rámci její definice v čl. 2 této 
Smlouvy a dále tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka č. 1 bude vystavena aţ do výše 5.000.000,- Kč. 

b) Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná minimálně do protokolárního předání 
dokončeného Díla bez vad a nedodělků Objednateli nebo do podpisu protokolu 
o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání Díla 
Objednateli. 

c) Objednatel je oprávněn Bankovní záruku č. 1 čerpat k uspokojení jakýchkoli peněţitých 
či nepeněţitých povinností Zhotovitele souvisejících s touto Smlouvou či prováděním 
Díla, pokud je Zhotovitel řádně a včas nesplní. 
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29.4. Bankovní záruka č. 1 bude Objednatelem uvolněna na písemnou výzvu Zhotovitele, nejdříve 
však 5 pracovních dnů: 

a) po protokolárním předání dokončeného Díla bez vad a nedodělků Objednateli nebo po 
podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu 
o předání Díla Objednateli, 

b) po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu, náhradu újmy či úroků z prodlení 
Objednateli, a 

c) po vystavení Bankovní záruky č. 2.  

To neplatí, pokud namísto vystavení Bankovní záruky č. 2 dojde k řádnému prodlouţení 
účinnosti Bankovní záruky č. 1; v takovém případě bude Bankovní záruka č. 1 uvolněna za 
podmínek stanovených v odst. 29.9. Smlouvy. 

29.5. Zhotovitel předloţí Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii záruční listiny Bankovní 
záruky č. 2 do 5 pracovních dnů po protokolárním předání dokončeného Díla Objednateli. 

29.6. Bankovní záruka č. 2 musí splňovat podmínky uvedené v rámci její definice v čl. 2 této 
Smlouvy a dále tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka č. 2 bude vystavena aţ do výše 5 % z Celkové ceny bez DPH podle 
odst. 5.1. Smlouvy. 

b) Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční 
doby stanovené v této Smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé 
uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad, v kaţdém případě však 
po celou dobu Garantovaného období. Objednatel však umoţňuje, aby Bankovní 
záruka č. 2 byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a aby byla 
prodluţována nebo obnovována podle odst. 29.13. Smlouvy. 

c) právo z Bankovní záruky č. 2 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, ţe Zhotovitel 
neodstraní vady oznámené v záruční době  podle této Smlouvy nebo neuhradí 
Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti 
s výskytem záruční vady, nebo ţe Zhotovitel neuhradí Objednateli jiný peněţitý 
závazek, k němuţ je podle této Smlouvy povinen, zejména peněţité závazky vzniklé 
z důvodů nedosaţení Minimální garantované úspory energie nebo Garantované úspory 
energie. 

29.7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle odst. 29.5. Smlouvy výše je Objednatel 
oprávněn čerpat z Bankovní záruky č. 1 částku odpovídající částce, která měla být zaručena 
Bankovní zárukou č. 2 a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost. Jistota nebo její zbylá část bude Zhotoviteli vyplacena do 
10 pracovních dnů od předání řádně vystavené Bankovní záruky č. 2, nebo za podmínek 
uvedených v odst. 29.8. Smlouvy. 

29.8. Povinnost Zhotovitele uvedená v odst. 29.5. Smlouvy se povaţuje za splněnou také tehdy, 
pokud nejpozději do 5 pracovních dnů po protokolárním předání Díla Objednateli Zhotovitel 
předá Objednateli potvrzení příslušné banky o tom, ţe Bankovní záruka č. 1 splňuje 
podmínky pro Bankovní záruku č. 2 stanovené v odst. 29.6. Smlouvy. Zhotovitel bude 
v takovém případě a po protokolárním předání dokončeného Díla bez vad a nedodělků nebo 
po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu 
o předání Díla Objednateli, oprávněn sníţit výši Bankovní záruky č. 1 na výši Bankovní 
záruky č. 2 (jestliţe tato bude niţší). 

29.9. Bankovní záruka č. 2 bude Objednatelem uvolněna na písemnou výzvu Zhotovitele, nejdříve 
však 5 pracovních dnů:  

a) po podpisu protokolu o odstranění poslední vady Díla uplatněné podle této Smlouvy,  

b) po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu, náhradu újmy či úroků z prodlení 
Objednatelem, a  

c) po uplynutí poslední záruční doby podle této Smlouvy. 

29.10. V případě předchozího písemného souhlasu Objednatele je Zhotovitel oprávněn vţdy po 
roce trvání Bankovní záruky č. 2 sníţit její hodnotu o jednu sedminu (1/7) její aktuální 
hodnoty. 
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29.11. Objednatel je oprávněn vyuţít prostředků z Bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši 
uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, újem způsobených plněním Zhotovitele v rozporu 
s touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá 
náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

29.12. Před uplatněním plnění z některé Bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli 
výši plnění, které bude Objednatel od banky poţadovat. 

29.13. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění Díla kterákoliv Bankovní záruka měla být ukončena 
před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání kterékoliv Bankovní 
záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů přede dnem jejího ukončení, nebo nejpozději 
do 7 dnů od jejího vyčerpání předat Objednateli novou Bankovní záruku, vystavenou za 
podmínek stanovených touto Smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodlouţení 
účinnosti původně vystavené Bankovní záruky. Tato nová nebo prodlouţená Bankovní 
záruka musí být účinná alespoň po dobu 1 roku nebo do konce závazné doby jejího trvání 
podle tohoto článku a pouţije se na ní ustanovení tohoto odstavce. 

29.14. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady újmy ani jakéhokoliv jiného nároku 
pro neoprávněné čerpání Bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění Díla nebo 
na výskyt vad nebo záručních vad Díla, které byly důvodem čerpání Bankovní záruky, 
upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, ţe nenastaly, nebo se 
s Objednatelem nedohodl jinak. 

29.15. V případě předčasného ukončení této Smlouvy vrátí Objednatel Zhotoviteli záruční listiny po 
řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze Závazných předpisů a z této 
Smlouvy či další smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným 
ukončením této Smlouvy nezaniknou. 

30. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY 
ZHOTOVITELE 

30.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání Smlouvy Zhotovitelem, a to na 
náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, ţe můţe sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby zrealizovat některé části Díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní 
opatření apod., a to zejména v těchto případech: 

a) Zhotovitel je v prodlení delším neţ 1 týden oproti schválenému Harmonogramu prací 
a opatření, která Zhotovitel na výzvu Objednatele ve stavebním deníku navrhl, 
nevedou k odstranění prodlení. 

b) Nedochází k pravidelnému (minimálně 1krát týdně) úklidu Staveniště, či odstraňování 
odpadů vzniklých činností Zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem 
Objednatele, TDO nebo AD ve stavebním deníku. 

c) Přes písemné upozornění Objednatele, TDO nebo AD ve stavebním deníku nejsou ze 
strany Zhotovitele na stavbě dodrţovány zejména předpisy BOZP, poţární ochrany 
a ochrany ţivotního prostředí. 

d) Prováděné konstrukce či ostatní součásti Díla nejsou ani po výzvě Objednatele, TDO 
nebo AD ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu 
s poţadavky na kvalitu provedení Díla. 

30.2. Takovýmto zásahem do Díla Zhotovitele provedeným Objednatelem nebo třetí osobou na 
základě pokynu Objednatele není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit Dílo včas, 
v předepsané kvalitě, a se všemi náleţitostmi a postihy v případě nesplnění těchto 
povinností v souladu s touto Smlouvou. Rovněţ nezaniká ani záruka Zhotovitele za jakost 
Díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady Díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho 
závazky a povinnosti vyplývající z této Smlouvy dotčeny, ani se jich nemůţe Zhotovitel vzdát 
či jinak se z nich vyvázat, coţ v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích 
a povinnostech Zhotovitele v tomto ohledu. 

30.3. Pokud Zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění Díla nebo jeho části a tyto 
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění Objednatel, je Objednatel 
oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z Bankovní záruky nebo 
i jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky Zhotovitele včetně smluvních 
pozastávek. 
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31. VYŠŠÍ MOC 

31.1. Kaţdé prodlení při provádění Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou nebude neplněním 
závazku ani nebude důvodem k vyrovnání újem kteroukoliv Smluvní stranou, jestliţe 
takovéto zdrţení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překáţka, která vznikla v době, kdy 
povinná strana byla jiţ v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích 
hospodářských poměrů. 

31.2. Za okolnosti vyšší moci se povaţují takové neodvratitelné události, které ta Smluvní strana, 
která se jich dovolává, při uzavírání Smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila 
své smluvní povinnosti, jako např. válka, ţivelné katastrofy, generální stávky, omezující 
opatření související s epidemiologickou situací vydaná orgány veřejné moci apod. Za 
okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovaţují zpoţdění dodávek Poddodavatelů, výpadky 
médií apod. 

31.3. Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do 
3 dnů, druhou Smluvní stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu 
ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou Smluvní stranu o ukončení 
okolností vyšší moci. Na poţádání předloţí Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, 
věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

31.4. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušovaně, v souhrnu 
3 měsíce, plnění této Smlouvy bude prodlouţeno o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto 
trvání přesáhne, byť přerušovaně, v souhrnu 3 měsíce, situace se bude řešit vzájemnou 
dohodou mezi Smluvními stranami. 

31.5. Pokud stav vyšší moci bude trvat déle neţ 3 měsíce, mají obě Smluvní strany právo 
odstoupit od Smlouvy. Přitom se přiměřeně pouţijí ustanovení čl. 28. Smlouvy. 

32. ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY 

32.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, 
platí pro právní vztahy mezi Smluvními stranami ustanovení Občanského zákoníku. 

32.2. Technické vady. V případě rozhodnutí otázky, zda je Dílo provedeno v souladu 
s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými Závaznými podklady 
stavby, budou obě Smluvní strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými 
budou Inspektorát bezpečnosti práce (IBP) a Institut technické inspekce (ITI), případně další 
nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů 
působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichţ 
se Smluvní strany dohodnou. 

32.3. Právní vady. Zhotovitel prohlašuje, ţe zařízení nebo jeho části, které je součástí Díla, 
nevykazuje ţádné licenční ani patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad 
a neporušuje práva třetích stran. 

Zhotovitel prohlašuje, ţe uhradí Objednateli veškeré náklady a újmy, které mu vzniknou 
v případě, ţe třetí strana uplatní vůči Objednateli nároky z právních vad týkajících se této 
Smlouvy, pokud tuto skutečnost oznámí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté, co se o ní dozví. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jakékoli výlohy a újmy v případě, ţe budou vůči 
Objednateli uplatněny z titulu uţívání dodaného zařízení v České republice anebo 
provozních předpisů předaných Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných 
právních vad Díla nebo jeho částí. 

32.4. Jestliţe budou vůči Objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti 
s Dílem, poskytne Zhotovitel objednateli při projednávání takových záleţitostí na vlastní 
náklad veškerou podporu. 

32.5. V případě, ţe dojde mezi Smluvními stranami ke sporům, které se nepodaří vyřešit smírnou 
cestou, jsou příslušné k jejich řešení soudy České republiky. 
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33. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
33.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
nabývá Smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Smlouvy 
včetně jejích příloh v registru smluv souhlasí. 

33.2. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, 
doklady kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náleţitosti týkající se 
předmětu Díla a poskytovaných Sluţeb budou provedeny či vyhotoveny v jazyce českém. 

33.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s povinnostmi 
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 
Občanského zákoníku se nepouţije. 

33.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí stranu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemţ takovýto převod je moţný 
pouze v případě, bude-li zajištěn soulad takového postupu se Závaznými předpisy, zejména 
ZZVZ. 

33.5. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li Objednatel 
kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyţadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle 
Smlouvy, případně podle Závazných předpisů, neznamená to, ţe se takových práv vzdal. 

33.6. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky Smluvních 
stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí 
datum razítka podacího poštovního úřadu. 

33.7. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými 
a chronologicky číslovanými změnovými listy a dodatky, s výjimkou případu podle odst. 11.4. 
Smlouvy a s výjimkou případů, kdy Smlouva předpokládá moţnost jednostranné změny 
Smlouvy. 

33.8. Tato Smlouva je vyhotovena v 1 originále v elektronické podobě. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli veškeré doklady související s realizací Díla, které si vyţádají 
kontrolní orgány. 

33.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

33.10. V případě, ţe některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná, účinná, vymahatelná. Smluvní 
strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné, nevymahatelné ustanovení této 
Smlouvy ustanovením jiným, platným, účinným, vymahatelným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 
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33.11. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
 Příloha č. 1 Smlouvy  – Projektová studie 
 Příloha č. 2 Smlouvy  – 2a Energetické posouzení + 2b Energetické posouzení – 

indikátory 
 Příloha č. 3 Smlouvy  – Kniha standardů 
 Příloha č. 4 Smlouvy  – Stručný harmonogram prací 
 Příloha č. 5 Smlouvy  – Seznam poddodavatelů 
 Příloha č. 6 Smlouvy – Realizační tým zhotovitele 
 Příloha č. 7 Smlouvy – Cenová nabídka zhotovitele 
 Příloha č. 8 Smlouvy  – Metodický návod pro splnění poţadavku na zavedení 

energetického managementu v prioritní ose 5 OPŢP 2014 – 
2020 

 Příloha č. 9 Smlouvy  – Zásady organizace výstavby 
 Příloha č. 10 Smlouvy  – Seznam dokumentů schvalovaných objednatelem 
 Příloha č. 11 Smlouvy  – Sdělení Stavebního úřadu městské části Praha 5 
 Příloha č. 12 Smlouvy  – Vyjádření ČESON k výskytu chráněných ţivočichů 
 Příloha č. 13 Smlouvy  – Stávající stav – Technická zařízení umístěná na fasádě 

a střeše objektu  
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky – Fakultní 
   nemocnice Motol, Praha“ 

b) Místo stavby: 

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, p. č. st. 353/23, kat. ú. Motol 728951 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení, adresa:    Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 
          

A.2. Identifikační údaje 

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, p. č. st. 325/2, kat. ú. Motol 728951 
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A.3. Seznam vstupních podkladů 

Prohlídka stavby, projektová dokumentace RAFPRO 2012. 
 
 

A.4. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Objekt se nachází na adrese V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, p. č. st. 353/23, kat. ú. Motol 728951. 
Jedná se o provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí objektu a výměnu výplní otvorů. Budova je o 5NP 
s částečně zapuštěným 1.PP pod terén, železobetonový skelet s plochou střechou s dvěma fasádami 
s pravidelným rastrem oken a dvěma fasádami tvořenými lodžiemi. 5.NP je ustoupené a tvoří strojovnu 
vzduchotechniky. Na budovu navazuje hmota schodiště o 4NP. Budova je zásobovány elektřinou, teplem (ze 
systému „CZT“) a vodou z veřejných distribučních sítí. Teplo z CZT je využíváno pro výrobu tepla pro 
potřeby přípravy teplé vody a vytápění. Zdrojem tepla pro CZT je plynová kotelna v areálu nemocnice. 
Elektřina je pak využívána jen ke konečné spotřebě pro chod osvětlení, kancelářské techniky (vybavení 
personálu), systémů s motorovými pohony (čerpadla, ventilátory apod.). Budova je v současnosti využívána 
jako objekt občanské vybavenosti – nemocniční zařízení. Budova se nachází v rovinatém terénu v areálu 
nemocničního komplexu Motol. V rámci úprav nedojde k zásahu do stávajícího architektonického členění. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Stavba nevyžaduje geologický průzkum, hydrogeologický průzkum ani stavebně historický průzkum. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nepodřizuje žádným ochranným a bezpečnostním pásmům. Objekty se nachází 
v památkově chráněném území, bude projednáno s příslušnými orgány státní správy – památkáři magistrátu 
hl. m. Prahy. Dokumentace k projednání bude obsahovat navrhovaný a stávající stav budovy včetně 
barevnosti. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Řešená parcela se nenachází v záplavovém, poddolovaném, ani žádném jiném území, které by 

vyžadovali zvláštní opatření. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba se bude provádět s minimálním vlivem na okolí stavby. Nutno dodržet Nařízení vlády 
148/2006 Sb. Stavba bude prováděna ve všední dny v denních hodinách. Odvodnění území bude zajištěno 
vsakem na pozemku.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V projektu nejsou řešeny žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

V rámci projektu nebudou provedeny žádné zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Objekt je napojen na inženýrské sítě, které jsou vedeny v přilehlé komunikaci. Napojení na dopravní 
infrastrukturu je zajištěno z přilehlé komunikace, zůstává stávající. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude provedena ve více etapách, rozdělena podle střídání jednotlivých profesí.  
 

A.5. Celkový popis stavby 

A.5.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek                

Výměra objektu je 1555 m
2 
  

Počet funkčních jednotek se v rámci rekonstrukce nemění. 
 

Projekt zahrnuje zateplení stávající budovy, která slouží jako objekt občanské vybavenosti. 
V jednotlivých podlažích se nacházejí především pokoje pro pacienty, personál a technické místnosti.   

A.5.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Lokalita, ve které budou provedeny stavební úpravy je v současné době v majetku investora a 

nachází se na ni stávající objekt, který bude v rámci úspor zateplován a dojde k výměně výplní otvorů. 
Z hlediska okolní zástavby nedojde rekonstrukcí objektu ke změně rázu budovy.  

V rámci úprav snižujících energetickou potřebu objektu nebude žádným způsobem upravována 
místní technická infrastruktura. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

V rámci stavebních úprav nedojde k žádným významným zásahům do nosných konstrukcí 
stávajících. Obložení celého objektu bude kompletně otlučeno nebo osekáno a to i na částech, které se 
nebudou zateplovat. Zateplení objektu bude spočívat v provedení kontaktního zateplovacího systému 
z minerální vaty s podélnými vlákny tl. 160 mm na fasádě v kontaktu s vytápěnými prostory. Součinitel 
tepelné vodivosti musí splňovat λ ≤ 0,039 W/mK. Povrchová úprava bude probarvená silikonová omítka. 
Soklová část objektu bude zateplena XPS o shodné tloušťce 160 mm se součiniteli tepelné vodivosti λ ≤ 
0,036 W/mK, její provedení bude zasahovat až do nezámrzné hloubky, přičemž viditelná část bude opatřena 
silikonovou omítkou ve stejné barvě jako zbytek přilehlé části fasády. Výška soklu bude provedena do výšky 
max 300 mm nad terén. vrstvy budou provedeny : asfaltový pás, XPS, nopová folie. Finální fasádní úprava 
bude opatřena částečně probarvenou silikonovou omítkou.  

Spodní strany (podhledové) prostoru před vstupy do budovy budou opatřeny izolací z minerálních 
vláken v tl. 380 mm. 

Plochá střecha bude zateplena EPS tl. 260 mm se součinitelem tepelné vodivosti izolačního 
materiálu λ ≤ 0,039 W/mK. Na stávající skladbu střechy bude provedena foliová hydroizolace, atika bude 

přizděna betonovými tvárnicemi o výšce 250 mm a bude ukončena závětrnou lištou.   
 
Detaily tepelně-technických parametrů jsou uvedeny v příloze. Měněné konstrukce budou 

plnit parametry doporučených hodnot dle ČSN 730540-2:2011. 
 
Samostatná konstrukce zastřešení před hlavním vstupem do nemocnice bude omítnuta a pomocí 

zateplení a dilatačního profilu připojena k fasádě. U lodžií bude horní stávající souvrství odstraněno, nově 
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bude provedeno zateplení/obaleno 50 mm tepelné izolace z minerálních vláken, pochozí část přidána 
tepelná izolace z EPS 100 tl. 50 mm - bude provedena tekutá hydroizolace, nové pochozí vrstvy – dlažba.  

Otvor výstupu na lodžii bude po demontáži původního okna kvůli navýšení skladby opatřen 
podkladním profilem. Objekt schodiště bude zateplen 50 mm tepelné izolace. Výplně otvorů po demontáži 
nahradí nová okna a dveře. Otvory po sendvičových panelech se zazdí tvárnicemi YTONG. Výměna se týká 
i klempířských i zámečnických prvků a to i na přilehlém zábradlí, či opěrné zdi, kde bude původní obklad 
nahrazen omítkou bez zateplení. Původní venkovní parapety oken tvořil obklad, nahradí ho plechové 
parapety. Ostatní prvky na fasádě (jednotky SPLIT, osvětlení, kamery) budou demontovány a po dokončení 
fasády namontovány na stejnou pozici. 

V rámci projektu je uvažováno s kultivací pozemku v okolí stavby po odstranění lešení a přilehlé 
ploše zasažené stavbou. 

A.5.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Předpokládaná doba výstavby je 4 měsíce. Stavba bude provedena ve více etapách, rozdělena 
podle střídání jednotlivých profesí. V rámci jednotlivých etap budou provedeny práce HSV, jako je 
zastřešení, terénní a výkopové práce v návaznosti na zateplení svislých konstrukcí. V jednotlivých etapách 
budou i po pracích HSV provedeny některé práce PSV, jako jsou tepelné izolace a hydroizolace. Po 
kompletním dokončení prací HSV ve všech etapách budou v návaznosti probíhat jednotlivé zbylé práce PSV 
a dokončující terénní úpravy 

A.5.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt občanské vybavenosti disponuje bezbariérovým vstupem. 
Hlavní vstupní a boční vstupní dveře ze západní strany jsou součástí prosklené sestavy a budou 

splňovat parametry dané vyhláškou č. 398/2009 Sb.:  

- Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí 
umožňovat otevření nejméně 900 mm. 

- Otevíravá křídla budou ve výši 800 – 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou šíři křídla, 
umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. 

- Do výšky 400 mm musí být dveře chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. 
- Zámek dveří musí být nejvýše 1000 mm od podlahy. Klika (v tomto případě madlo) musí být od 

země nejvýše 1100 mm. 
- Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od 

pevné překážky nejméně 500 mm. 
- Prosklené dveře musí být ve výšce 800 – 1000 mm a ve výšce 1400 – 1600 mm kontrastně 

označeny pruhem šířky nejméně 50 mm nebo značkami o min. průměru 50 mm vzdálenými od 
sebe max. 150 mm v barvě jasně viditelné oproti pozadí. 

Dveře na přilehlé schodiště musí vyhlášku č. 398/2009 Sb. splňovat v bodech: 

- Prosklené dveře musí být ve výšce 800 – 1000 mm a ve výšce 1400 – 1600 mm kontrastně 
označeny pruhem šířky nejméně 50 mm nebo značkami o min. průměru 50 mm vzdálenými od 
sebe max. 150 mm v barvě jasně viditelné oproti pozadí. 

A.5.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Za bezpečný provoz a činnosti objektu odpovídá správce, údržba a revize elektrických a technických 
zařízení objektů bude prováděna v předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. 

A.5.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 
Budova je o 5NP s částečně zapuštěným 1.PP pod terén, 5.NP tvořící strojovnu vzduchotechniky je 

ustoupené a jeho podlahová plocha je přibližně poloviční. Konstrukční systém budovy je železobetonový 
sloupový. Střecha je nad 4.NP i nad 5.NP plochá. K budově je přistavena hmota schodiště se 4NP. Budova 
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je zásobována elektřinou, teplem (ze systému „CZT“) a vodou z veřejných distribučních sítí. Teplo z CZT je 
využíváno pro výrobu tepla pro potřeby přípravy teplé vody a vytápění. Zdrojem tepla pro CZT je plynová 
kotelna v areálu nemocnice. Budova je v současnosti využívána jako objekt občanské vybavenosti  

V rámci rekonstrukce dojde k zateplení obvodových stěn, střechy a soklové části. Celková zastavěná 
plocha objektu je pak 1555 m

2
. Z hlediska konstrukčního se jedná o železobetonový sloupový skelet 

s opláštěním z kombinace keramických tvarovek a sendvičových panelů bez viditelných známek statických i 
hydroizolačních poruch s plochou střešní konstrukcí.  

 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
V rámci stavebních úprav nedojde k žádným významným zásahům do nosných konstrukcí 

stávajících.  
Principiálně se bude jednat o provedení kontaktního zateplovacího systému z minerální vaty s 

podélnými vlákny tl. 160 mm na fasádě v kontaktu s vytápěnými prostory. Na částech fasády, které nejsou 
v kontaktu s vytápěnou plochou a na ostěních bude použita izolace o tl. min. 50 mm. Součinitel tepelné 
vodivosti v obou případech musí splňovat λ ≤ 0,039 W/mK. Povrchová úprava bude probarvená silikonová 
omítka. Soklová část objektu bude zateplena XPS o shodné tloušťce 160 mm se součiniteli tepelné vodivosti 
λ ≤ 0,036 W/mK, její provedení bude zasahovat až do nezámrzné hloubky, přičemž viditelná část bude 
opatřena silikonovou omítkou v barvě přilehlé fasády.  

Plochá střecha bude zateplena EPS 100 tl. 260 mm se součinitelem tepelné vodivosti izolačního 
materiálu   λ ≤ 0,039 W/mK. 

Podlaha nad venkovním prostorem bude zateplena minerální vatou tl. 320 mm se součinitelem 
tepelné vodivosti izolačního materiálu   λ ≤ 0,039 W/mK. 

Výplně otvorů budou plastová okna s tepelně izolačním dvojsklem Uw = 0,9 W/m²K. Okna budou 
otvíravá i výklopná, barva interiéru / exteriéru: bílá / bílá.  

Dveře, případně prosklené stěny s dveřmi budou splňovat součinitel prostupu tepla Ud=1,2 W/m²K 
se stejným barevným řešením jako jsou okna. 

 
Detaily tepelně-technických parametrů jsou uvedeny v příloze. 
 
V rámci projektu je uvažováno s kultivací pozemku v okolí stavby po odstranění lešení a přilehlé 

ploše zasažené stavbou.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

V rámci rekonstrukce nebude zasahováno do nosných konstrukcí a nebude narušena statická 
funkce konstrukce. 

 

A.5.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Technické řešení v rámci rekonstrukce bude dotčeno v rozsahu vnitřního osvětlení 

a) Vnitřní osvětlení 
Předpokládá se rekonstrukce osvětlovací soustavy. V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry 
rekonstrukce osvětlovací soustavy. Předmětem rekonstrukce bude náhrada stávajícího zářivkového systému 
s omezeným systémem řízení za LED systém s DALI sběrnicí (případně obdobným komunikačním 
systémem) a robustním systémem řízení. 
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b) Vyregulování otopné soustavy 

V rámci rekonstrukce budovy dojde k hydraulickému vyregulování otopné soustavy a k nastavení 
ekvitermních křivek regulace vytápění s ohledem na výslednou tepelnou ztrátu zateplené budovy. Zároveň 
se dojde k vyregulování otopných těles tak, aby výsledná teplota v jednotlivých místnostech odpovídala jejich 
účelu a provozu 

A.5.8 Požárně bezpečnostní řešení 

V rámci rekonstrukce nedojde ke změně interiéru objektů. Na projekt: Zateplení, výměna oken 
budovy „LDN“ bude zpracována samostatná část PD  

A.5.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Rekonstrukce objektu vede ke zlepšení tepelně technických vlastností budov. 
Objekt je navrhován na splnění požadavků energetické náročnosti budov z hlediska tepelně technických 
vlastností budov dle normy ČSN 73 0540-1až4. 
Viz. samostatná část projektové dokumentace Zpráva o energetickém auditu LDN – centrum následné péče 
objekt č. 6 FN Motol. 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
V objektu nejsou instalovány žádná zařízení využívající alternativních zdrojů energií. 

A.5.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska větrání 
V rámci rekonstrukce není řešena změna způsobu větrání. 

b) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska vytápění 
Rozvody vytápění nejsou v rámci rekonstrukce dotčeny. 

c) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska osvětlení 
Osvětlení interiéru budovy není v rámci rekonstrukce dotčeno. 

d) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska zásobování vodou 

Stavba je napojena na veřejný vodovodní řad z přilehlé komunikace. Rekonstrukcí nebude zásobování vody 
dotčeno. 
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e) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska odpadů 

Odpady vzniklé při stavbě: 
Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů, zejména s odpadem se 

zbytkovým obsahem škodlivin (N). GD zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k 
úniku ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované zeminy a její uložení do 
nepropustných nádob. 

Likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude provedena v souladu s platnými právními předpisy 
v odpadovém hospodářství, kterými jsou Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a s ním související Vyhláška 
MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady a Vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.  

 
Provedení průzkumu přítomnosti azbestu v konstrukcích: 

Před zahájením stavebních prací bude generálním dodavatelem proveden průzkum zjišťující 
přítomnost azbestu v konstrukcích. 

Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálu bude vycházet z národní legislativy 
České republiky s přihlédnutím k evropským normám a obecně platným postupům provádění průzkumu v 
okolních zemích. Zejména pak Vyhlášky 499/2006 a Zákona 106/2005 Sb., O odpadech. 

V případě zjištění přítomnosti azbestových materiálů v konstrukcích bude provedeno Hlášení prací s 
azbestem na KHS, a to již 30 dní před zahájením sanačních, či demoličních prací. Hlášení bude obsahovat 
Povinné náležitosti dle vyhlášky č. 432/2006 Sb. Likvidace odpadu bude prováděna odbornou firmou. 

Odstraňované materiály musí být před samotnou demontáží ošetřeny vhodným encapsulačním 
roztokem, který zabrání polétavosti azbestových vláken do okolního prostředí. Při samotné demontáži se pak 
s materiály musí zacházet s nejvyšší opatrností tak, aby nedošlo k narušení celistvosti odstraňovaného 
materiálu. Samotné práce se vykonávají s vyloučením veškeré mechanizace (např. sekyry, pily, dláta). 
Manipulace musí znemožnit nekontrolovaný pád materiálu z výšky. Materiály jsou ukládány do speciálních 
nepropustných vaků, které jsou určeny pro tento typ materiálů. Azbestový odpad se řádí do kategorie N 
(nebezpečný) a jeho odvoz musí zajišťovat společnost, která má povolení tímto druhem materiálu nakládat. 
Azbestový odpad se smí vyvážet pouze na skládky k tomu určené. 

V případě slabě vázaného azbestu jsou opatření odstranění azbestových materiálů daleko přísnější. 
Kolem sanovaného objektu se vytvoří tzv. kontrolované pásmo, které se hermeticky oddělí od okolního 
prostředí. Toto opatření je nutné, protože nelze zabránit uvolňování azbestových vláken do ovzduší. V 
kontrolovaném pásmu je zapotřebí vytvořit řízený podtlak o minimální hodnotě 20 Pa pomocí výkonných 
odsavačů osazených hepafiltry. Podtlak v pásmu monitoruje zařízení permanentně po celou dobu realizace 
zakázky. Ke kontrolovanému pásmu se připojí personální a materiálové propusti, přes které je zabezpečen 
kontakt s vnějším prostředím za zpřísněných podmínek. Personální propust slouží pro bezpečný přístup 
pracovníků k místu výkonu práce a zároveň jako očistná smyčka pro dekontaminaci pracovníků. Přes 
materiálovou propust dopravujeme sanovaný azbestový odpad mimo kontrolované pásmo. Pro činnost jinak 
platí stejné bezpečnostní podmínky práce, jako u silně vázaného azbestu. V průběhu a po ukončení prací je 
nutné zavést systém kontrolních měření výskytu azbestových vláken v ovzduší. Koncentrace azbestových 
vláken nesmí v žádném případě překročit limitní hranici 1000 vláken/m3. Kontrolní měření provádí 
akreditované laboratoře. Až na základě kladných výsledků těchto měření lze veškerá bezpečností opatření, 
včetně kontrolovaného pásma, zrušit a pokračovat v rekonstrukčních či demoličních pracích obvyklým 
způsobem. 

 

Odpady při provozu objektu občanského vybavení: 

Za nakládání s odpady odpovídá jejich původce. Odpady budou ukládány ve vhodných nádobách a 
tříděny. Domovní odpad bude ukládán do svozové nádoby umístěné na určeném stanovišti, bude zajištěno 
jeho pravidelné vyvážení na skládku dle obvyklých místních zvyklostí. 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí z hlediska hluku a vibrací: 
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení 
vlády bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 – Akustika. Technická stavební 
opatření nejsou navrhována. 
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Zásady řešení vlivu stavby na okolí z hlediska prašnosti: 
Bude zajištěno snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek. Technická stavební 

opatření nejsou navrhována. 

A.5.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stavba nevyžaduje měření radonu. Stávající hydroizolační opatření nebude dotčeno. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Budou dodržovány technické předpisy ochrany jednotlivých materiálů výrobců. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí stavby se nenachází zdroje vyvolávající technickou seizmicitu. 

d) Ochrana před hlukem 

Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády 
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 – Akustika 

e) Protipovodňová opatření 
Pozemek se nenachází v záplavovém území. Protipovodňové opatření není navrženo. 
 
 

A.6. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Technická infrastruktura není v rámci rekonstrukce dotčena. Vodovodní i kanalizační přípojka zůstává 
stávající. Likvidace dešťových vod zůstává nezměněna. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno rekonstrukcí. 
 

A.7. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
Přístup na pozemek je zajištěn z přilehlé komunikace, zůstává stávající  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup na pozemek je zajištěn z přilehlé komunikace. 

c) Doprava v klidu 

V rámci rekonstrukce není dotčena doprava v klidu. Kapacity ubytovaných i parkovacích stání, zůstávají 
nezměněné. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Řešení rekonstrukce objektu nezahrnuje návrh pěších a cyklistických stezek. 
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A.8. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Na pozemku nejsou prováděny rozsáhlejší terénní úpravy.  
Zastavěná plocha se v rámci rekonstrukce nezmění. Zateplení soklové objektu v tl. 120mm  je zanedbatelné. 

b) Použité vegetační prvky 

Vegetační prvky v okolí objektu nebudou dotčeny. Stavba nepočítá s výsadbou nových vegetačních prvků. 

c) Biotechnická opatření 
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření. 
 

A.9. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda odpady a půda 

Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména o: 

-omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -pracovního 
volna a klidu 
-ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 
-snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 
-zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 
-odvoz a likvidaci odpadů ze stavby 
 
Nakládání s odpady viz. B.2.10.e 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlina 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují žádné 
chráněné rostliny a památné stromy. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá žádný vliv na chráněné území Natura 2000 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stanovisko EIA není nutné zadávat. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Na pozemku stavby se nevyskytují žádná ochranná pásma. 
 

A.10. Ochrana obyvatelstva 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Vlivem stavby nejsou zhoršeny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 
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A.11. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN z rekonstruovaného objektu.  Sociální 
zázemí pro pracovníky bude situováno v interiéru objektu. Provádění prací bude probíhat postupně a 
nedojde k omezení provozu objektu. 

b) Odvodnění staveniště 

Veškeré dešťové vody budou likvidovány vsakem na vlastním pozemku. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude prováděna s ohledem na okolní stavby a pozemky. Bude prováděno včasné a pravidelné 
čištění komunikace. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Na staveništi nedojde k asanaci, demolici a kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Materiál na navrhované stavební práce bude skladován na sousední parcele 353/1 - způsob 
využití jiná plocha, druh pozemku jiná plocha, právo hospodaření s majetkem - Fakultní 
nemocnice v Motole, V úvalu 84/1, Motol, 15000 Praha, ( materiál na zateplení, 
hydroizolace, zbytky materiálu a vybourané konstrukce )  
Při provádění musí být část, ve které bude prováděno zateplení ohrazena proti 
návštěvníkům FNM. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů, zejména s odpadem se zbytkovým 
obsahem škodlivin (N). GD zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k úniku 
ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované zeminy a její uložení do 
nepropustných nádob. 

Likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude provedena v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém 
hospodářství, kterými jsou Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a s ním související Vyhláška MŽP č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady a Vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.  
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude opět 
použita.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle právních předpisů 

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a 
nařízení, zejména pak: 
 
Zákony: 
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Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona  
č. 124/2000 Sb.  
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
Zákoník práce 
 
Nařízení vlády: 
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí,  
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů 
 
Vyhlášky: 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 
98/1982 Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990 
Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. 
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  - 
Institut technické inspekce Praha 
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb. 
 ČSN: 
ČSN 73 3050 – Zemní práce 
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem. 
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
 
Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové 
činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní 
předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která 
svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.  
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí 
být vybaveni bezpečnostními  a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány 
v provozuschopném stavu. 
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na 
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem. 
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné 
zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny  lávky. 
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Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro 
jednotlivá zařízení. 
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým 
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. 
Ochranná opatření: 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu a jejichž  hlučnost nepřekračuje  stanovené 
hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby 
nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními kryty 
(akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co 
nejmenším časovém úseku provádění stavby. 
Ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a 
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 
Ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace: 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být vypouštěna voda po 
předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. 
 
Pracoviště  odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč.změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž 
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika, 
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a 
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013. 
Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém 
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN. 
 
Protipožární opatření: 
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady: 
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle 
ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Rekonstrukce respektuje bezbariérové vstupy do objektu.  

l) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření 
Stavba nevyžaduje speciální úpravy dopravního značení. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Požadavky FNM na provádění prací za provozu objektu budou projednány s vedením FNM. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude provedena ve více etapách, rozdělena podle střídání jednotlivých profesí. V rámci jednotlivých 
etap budou provedeny práce HSV, jako jsou terénní a výkopové práce, po nichž následují základové 
konstrukce, dále v návaznosti svislé konstrukce a po nich konstrukce krovu střechy. V jednotlivých etapách 
budou i po pracích HSV provedeny některé práce PSV, jako jsou tepelné izolace a hydroizolace. Po 
kompletním dokončení prací HSV ve všech etapách budou v návaznosti probíhat jednotlivé zbylé práce PSV 
a dokončující terénní úpravy. 
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A.12. Výkresová část 
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A.13. Fotodokumentace objektu 
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Identifikace objektu  - katastr nemovitostí 
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A.14. Tepelně-technické parametry obálky budovy - původní stav 

 

  
         

(W/mK)
d           

(mm) 
Ri        

(m
2
K/W) 

U        
(W/m

2
K) 

UN,20         
(W/m

2
K) 

Urec,20        
(W/m

2
K) 

Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Svislá stěna 1 - zdivo 

Omítka 0,990 10 0,01 

0,619 0,30 0,25 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům NEVYHOVUJE 

Keramické zdivo 0,220 375 1,70 

Obklad 1,100 50 0,05 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  1,760 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,125 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  1,929 m
2
K/W 

Přirážka na tepelné mosty   U = 0,10 W/m
2
K 

Svislá konstrukce 2 - meziokenní výplň 

Omítka 0,990 10 0,01 

0,642 0,30 0,25 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům NEVYHOVUJE 

Záklop 0,180 18 0,10 

Tepelná izolace 0,055 80 1,45 

Dřevěný obklad 0,180 20 0,11 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  1,676 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,125 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  1,844 m
2
K/W 

Přirážka na tepelné mosty   U = 0,10 W/m
2
K 
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(W/mK)
d           

(mm) 
Ri        

(m
2
K/W) 

U        
(W/m

2
K) 

UN,20         
(W/m

2
K) 

Urec,20        
(W/m

2
K) 

Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Střecha plochá 

Omítka 0,990 10 0,01 

0,572 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům NEVYHOVUJE 

Železobeton 1,430 250 0,17 

Tepelná izolace 0,045 80 1,78 

Hydroizolace 0,210 3 0,01 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  1,977 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  2,120 m
2
K/W 

Přirážka na tepelné mosty   U =  0,10 W/m
2
K 

Strop pod venkovním prostorem - hl. vchod 

Omítka 0,990 10 0,01 

0,484 0,30 0,20 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům NEVYHOVUJE 

Železobeton 1,200 300 0,25 

Tepelná izolace 0,045 80 1,78 

Vyrovnávací násyp 0,270 100 0,37 

Betonová mazanina 1,230 50 0,04 

Venkovní dlažba 1,100 15 0,01 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  2,463 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  2,606 m
2
K/W 

Přirážka na tepelné mosty   U =  0,10 W/m
2
K 
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(W/mK)
d           

(mm) 
Ri        

(m
2
K/W) 

U        
(W/m

2
K) 

UN,20         
(W/m

2
K) 

Urec,20        
(W/m

2
K) 

Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Podlaha nad venkovním prostorem 1 - hl. vchod 

Nášlapná vrstva 1,100 15 0,01 

0,459 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům NEVYHOVUJE 

Betonová mazanina 1,230 300 0,24 

Železobeton 1,430 50 0,03 

Vzduchová mezera 1,200 200 0,17 

Tepelná izolace 0,055 120 2,18 

Plechový zákryt 50,000 1 0,00 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  2,641 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  2,784 m
2
K/W 

Přirážka na tepelné mosty   U =  0,10 W/m
2
K 

Podlaha nad venkovním prostorem 2 - podjezd 

Nášlapná vrstva 1,100 15 0,01 

0,458 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům NEVYHOVUJE 

Betonová mazanina 1,230 300 0,24 

Železobeton 1,430 50 0,03 

Vzduchová mezera 4,500 800 0,18 

Tepelná izolace 0,055 120 2,18 

Plechový zákryt 50,000 1 0,00 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  2,652 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  2,796 m
2
K/W 

Přirážka na tepelné mosty   U =  0,10 W/m
2
K 
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(W/mK)
d           

(mm) 
Ri        

(m
2
K/W) 

U        
(W/m

2
K) 

UN,20         
(W/m

2
K) 

Urec,20        
(W/m

2
K) 

Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Podlaha nad venkovním prostorem 3 - úd 

Nášlapná vrstva 1,100 15 0,01 

0,804 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům NEVYHOVUJE 

Betonová mazanina 1,200 50 0,04 

Tepelně-izolační vrstva 0,050 50 1,00 

Železobeton 1,230 250 0,20 

Omítka 1,100 20 0,02 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  1,277 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  1,420 m
2
K/W 

Přirážka na tepelné mosty   U =  0,10 W/m
2
K 

Podlaha se zeminou 1 - 1.PP   

Nášlapná vrstva 1,100 20 0,02 

1,487 0,45 0,30 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům NEVYHOVUJE 

Betonová mazanina 1,230 50 0,04 

Vyrovnávací násyp 0,270 50 0,19 

Železobeton 1,430 250 0,17 

Hydroizolace 0,210 5 0,02 

Podkladní beton nez. 

Rostlý terén nez. 

  ΣRkonstr  =  0,443 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,170 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,060 m
2
K/W 

  ΣRCELK  =  0,673 m
2
K/W 

Tepelná vodivost zeminy (W/m.K) 1,5 

Plocha podlahy A (m
2
) 1184,1 

Exponovaný obvod podlahy P (m) 160,9 
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(W/mK)
d           

(mm) 
Ri        

(m
2
K/W) 

U        
(W/m

2
K) 

UN,20         
(W/m

2
K) 

Urec,20        
(W/m

2
K) 

Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Podlaha se zeminou 2 - úd   

Nášlapná vrstva 1,100 20 0,02 

2,051 0,45 0,30 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům NEVYHOVUJE 

Betonová mazanina 1,230 50 0,04 

Železobeton 1,430 250 0,17 

Hydroizolace 0,210 5 0,02 

Podkladní beton nez. 

Rostlý terén nez. 

  ΣRkonstr  =  0,257 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,170 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,060 m
2
K/W 

  ΣRCELK  =  0,487 m
2
K/W 

Tepelná vodivost zeminy (W/m.K) 1,5 

Plocha podlahy A (m
2
) 38,3 

Exponovaný obvod podlahy P (m) 27,6 
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U        

(W/m
2
K) 

UN,20         
(W/m

2
K) 

Urec,20        
(W/m

2
K) 

Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Okna (kovová)     2,900 1,50 1,20 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům NEVYHOVUJE 

Vstupní prosklení     3,200 1,50 1,20 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům NEVYHOVUJE 

Dveře     2,900 1,70 1,20 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům NEVYHOVUJE 
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A.15. Tepelně-technické parametry měněných částí obálky budovy 

Jedná se o výměnu původních otvorových výplní za okna se součinitelem prostupu tepla (celého okna) UW ≤ 0,90 (W/m
2 
K).  

Součástí hodnocení je i výměna vstupních prosklených ploch a dveří. Součinitel prostupu tepla UD ≤ 1,20 (W/m
2 
K). 

 
 

  
         

(W/mK)
d           

(mm) 
Ri        

(m
2
K/W) 

U        
(W/m

2
K) 

UN,20         
(W/m

2
K) 

Urec,20        
(W/m

2
K) 

Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Svislá stěna 1 - zdivo         U / UN,20 (-) 0,74 

Omítka 0,990 10 0,01 

0,186 0,30 0,25 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům VYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům VYHOVUJE 

Keramické zdivo 0,220 375 1,70 

Obklad 1,100 50 0,05 

Tepelná izolace 0,039 160 4,10 

Stěrka 0,850 3 0,00 

VYHOVUJE ΣRkonstr  = 5,866 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,125 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  = 0,043 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  = 6,035 m
2
K/W 

Přirážka na tepelné mosty   U = 0,02 W/m
2
K 

Svislá konstrukce 2 - 
meziokenní výplň 

        U / UN,20 (-) 0,79 

Omítka 0,990 10 0,01 

0,197 0,30 0,25 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům VYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům VYHOVUJE 

Vyzdívka plynosilikátová 0,147 200 1,36 

Tepelná izolace 0,039 160 4,10 

Stěrka 0,850 3 0,00 

VYHOVUJE ΣRkonstr  = 5,477 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,125 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  = 0,043 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  = 5,645 m
2
K/W 

Přirážka na tepelné mosty   U = 0,02 W/m
2
K 
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(W/mK)
d           

(mm) 
Ri        

(m
2
K/W) 

U        
(W/m

2
K) 

UN,20         
(W/m

2
K) 

Urec,20        
(W/m

2
K) 

Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Střecha plochá         U / UN,20 (-) 0,83 

Omítka 0,990 10 0,01 

0,133 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům VYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům VYHOVUJE 

Železobeton 1,430 250 0,17 

Tepelná izolace 0,045 80 1,78 

Hydroizolace 0,210 3 0,01 

Tepelná izolace 0,039 260 6,67 

Hydroizolace 0,210 5 0,02 

VYHOVUJE ΣRkonstr  = 8,667 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  = 0,043 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  = 8,811 m
2
K/W 

Přirážka na tepelné mosty   U = 0,02 W/m
2
K 

Podlaha nad venkovním 
prostorem 1 - hl. vchod 

        U / UN,20 (-) 0,83 

Nášlapná vrstva 1,100 15 0,01 

0,133 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům VYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům VYHOVUJE 

Betonová mazanina 1,230 300 0,24 

Železobeton 1,430 50 0,03 

Vzduchová mezera 1,200 200 0,17 

Tepelná izolace 0,039 320 8,21 

Podhled 0,210 5 0,02 

Předpokládá se odstranění původní tepelné izolace a podhledu 

VYHOVUJE ΣRkonstr  = 8,688 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  = 0,043 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  = 8,832 m
2
K/W 

Přirážka na tepelné mosty   U = 0,02 W/m
2
K 
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(W/mK)
d           

(mm) 
Ri        

(m
2
K/W) 

U        
(W/m

2
K) 

UN,20         
(W/m

2
K) 

Urec,20        
(W/m

2
K) 

Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Podlaha nad venkovním prostorem 2 - podjezd U / UN,20 (-) 0,83 

Nášlapná vrstva 1,100 15 0,01 

0,133 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům VYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům VYHOVUJE 

Betonová mazanina 1,230 300 0,24 

Železobeton 1,430 50 0,03 

Vzduchová mezera 4,500 800 0,18 

Tepelná izolace 0,039 320 8,21 

Podhled 0,210 5 0,02 

Předpokládá se odstranění původní tepelné izolace a podhledu 

VYHOVUJE ΣRkonstr  = 8,699 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  = 0,043 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  = 8,843 m
2
K/W 

Přirážka na tepelné mosty   U = 0,02 W/m
2
K 

Podlaha nad venkovním prostorem 3 - úd   U / UN,20 (-) 0,81 

Nášlapná vrstva 1,100 15 0,01 

0,129 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným 
parametrům VYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným 

parametrům VYHOVUJE 

Betonová mazanina 1,200 50 0,04 

Tepelně-izolační vrstva 0,050 50 1,00 

Železobeton 1,230 250 0,20 

Omítka 1,100 20 0,02 

Tepelná izolace 0,039 300 7,69 

Podhled 0,210 5 0,02 

VYHOVUJE ΣRkonstr  = 8,993 m
2
K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE Rse  = 0,043 m
2
K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  = 9,136 m
2
K/W 

Přirážka na tepelné mosty   U = 0,02 W/m
2
K 
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2 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ 

Energetické posouzení je zpracován pro účel žádosti o podporu z Operačního programu Ži-
votní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) podle §9a, odst. (1), písm. e, zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 103/2015 Sb.). 

Účelem zpracování Energetického posouzení je posouzení snížení energetických spotřeb 
budov, posouzení vytápěcího systému, přípravy TV a spotřeby elektrické energie, přičemž 
výchozím stavem je stávající stav vyplývající ze skutečných doložených spotřeb energie do-
daných provozovatelem areálu. 
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3 IDENTIFIKACE 

 

Objednatel Energetického posouzení 

název  Fakultní nemocnice v Motole 

právní forma Příspěvková organizace 

adresa V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

telefon 

email 

IČO 00064203 

zástupce  

 

Provozovatel předmětu Energetického posouzení - právo hospodaření s majetkem státu 

název  Fakultní nemocnice v Motole 

právní forma Příspěvková organizace 

adresa V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

telefon 

email  

IČO 00064203 

zástupce  

 

Majitel předmětu Energetického posouzení - vlastnické právo 

název  Česká republika 

právní forma - 

adresa - 

telefon - 

email - 

IČO - 
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Předmět Energetického posouzení 

název Snížení energetické náročnosti budovy budovy 
pneumologické kliniky 

typ objektu Budova určená ke zdravotnictní 

adresa V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

poznámka Budova se nachází v památkově chráněném území 

 

Zpracovatel 

jméno 

adresa 

telefon 

e-mail 

IČO 

datum 
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4 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ 

Pro vypracování předkládané zprávy byly využity následující podklady: 

1 
Výkresová stavební a technická dokumentace původního a návrhového stavu 
Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu a výkresovou část 

2 Spotřeby TE za poslední ucelené 3 roky 

3 Spotřeby EE za poslední ucelené 3 roky 

4 Klimatická data 

5 Zákon 406/2006 Sb. o hospodaření energií 

6 Vyhl. 480/2012 

7 ČSN EN ISO 13790 

8 ČSN EN ISO 13370 

9 ČSN 73 0540-2:2011 

10 TNI 730331 

11 další navazující legislativní dokumenty 

12 www.opzp.cz 

13 www.mapy.cz 

14 www.nahlizenidokastru.cz 

15 

Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohříva-
čů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 
26. 9. 2018) 

16 
Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadav-
ky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020) 

17 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní pro-
středí 2014 – 2020 

18 Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického manage-
mentu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 - 2020 

19 Pokyny pro žadatele využívající kombinaci podpory z OPŽP a metody EPC 

20 Konzultace s projektantem osvětlovacích soustav 

 



Energetické posouzení - Snížení energetické náročnosti budovy budovy pneumologické kliniky    

Strana 10 

 

Další podklady byly získány návštěvou budovy. Řešitel se tak seznámil jejím chodem, provedl 
prohlídku objektu a všech rozhodujících spotřebičů.    

Při návštěvách byla pořízena fotodokumentace a zápis z místního šetření. Dále byla prove-
dena kontrola projektové dokumentace se stávajícím stavem. 

 

Součástí místního šetření bylo rozdělení jednotlivých spotřeb, spadajících pod: 

a) technické systémy, 

b) technologii.  
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5 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘEDMĚTU EP 

5.1 Údaje o předmětu EP  

Jedná se o budovu budovy pneumologické kliniky, která je součástí areálu Fakultní nemocni-
ce v Motole. 

 

  

Pohled na řešený objekt 

 

 

Letecký pohled na objekt 
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Identifikace objektu  - katastr nemovitostí 
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5.2 Charakteristika hlavních činností předmětu energetického posouzení 

Jedná se o budovu určenou pro zdravotnictví.  

 

Součástí provozu jsou: 

a) ordinace, 

b) operační sály, 

c) lůžka pro pacienty, 

d) čekárny a komunikace, 

e) laboratoře, 

f) technické zázemí. 

 

 

Jednotlivé provozy jsou v objektu rozptýleny tak, že tvorba zón dle charakteru užívání není, s 
ohledem k dosažení vyšší přesnosti výpočtu, možná. 

Zónování bylo provedeno s ohledem na zcela rozdílný charakter užívání.  

 

 

Základní parametry zón: 

Zóna 1.NP až 4.NP   

Objem (m3) 22 185,1 

Energeticky vztažná plocha AEN (m2) 6 161,4 

Podlahová plocha APDL (m
2) 5 894,0 

Vnitřní výpočtová teplota (°C) 22,0 

 

Zóna 1.PP   

Objem (m3) 4 393,0 

Energeticky vztažná plocha AEN (m2) 1 184,1 

Podlahová plocha APDL (m
2) 1 132,7 

Vnitřní výpočtová teplota (°C) 18,0 
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Zóna 5.NP   

Objem (m3) 2 879,3 

Energeticky vztažná plocha AEN (m2) 702,3 

Podlahová plocha APDL (m
2) 671,8 

Vnitřní výpočtová teplota (°C) 18,0 

 

 

Budova je součástí nemocničního areálu, který tvoří více objektů. Výstavba z přelomu 80. a 
90. let 20. století. 

 

V rámci opatření se nepředpokládá rozšíření hranice obálky. 
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5.3 Charakteristika běžného provozního využití předmětu energetického po-
souzení 

Hlavní provozní doba převážně od 8.00 do cca 16.00, každý den. O víkendech a nočních ho-
dinách je budova v režimu provozu umožňující ambulantní péčí a zajištění lůžkové péče. 

Vytápění je trvalé. 

V rámci opatření se nepředpokládá změna charakteru užívání jednotlivých prostor. 

  

5.4 Popis technických zařízení, systémů a budov, které jsou předmětem EP 

Obálka budovy a technické systémy jsou původní. 

 

Předmětem energetického posouzení je: 

- zateplení svislých konstrukcí sousedících s venkovním prostředím, 

- zateplení rovné střechy, 

- výměna otvorových výplní, 

- rekonstrukce osvětlení. 

 

 

5.5 Vyhodnocení úrovně stávajícího způsobu zajištění energetického ma-
nagementu 

Energetický management v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na za-
vedení energetického managementu“ uveřejněným na www.opzp.cz, není v současné době 
zaveden.  

 

 

5.6 Popis stavebního řešení objektu zaměřený na obálku budovy a její tepelně 
izolační vlastnosti. 

Budova byla vystavěna ve druhé polovině minulého století.  

 

V následující tabulce je uveden přehled tepelně-technických parametrů jednotlivých konstruk-
cí: 
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  λ         
(W/mK) 

d        
(mm) 

Ri        
(m2K/W) 

U       
(W/m2K) 

UN,20     
(W/m2K) 

Urec,20      
(W/m2K) Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Svislá stěna 1 - zdivo 

Omítka 0,990 10 0,01 

Keramické zdivo 0,220 375 1,70 

Obklad 1,100 50 0,05 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  1,760 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,125 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m2K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  1,929 m2K/W 

Přirážka na tepelné mosty   ∆U = 0,10 W/m2K 

0,619 0,30 0,25 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

NEVYHOVUJE 

Svislá konstrukce 2 - meziokenní výplň 

Omítka 0,990 10 0,01 

Záklop 0,180 18 0,10 

Tepelná izolace 0,055 80 1,45 

Dřevěný obklad 0,180 20 0,11 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  1,676 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,125 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m2K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  1,844 m2K/W 

Přirážka na tepelné mosty   ∆U = 0,10 W/m2K 

0,642 0,30 0,25 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

NEVYHOVUJE 
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  λ         
(W/mK) 

d        
(mm) 

Ri        
(m2K/W) 

U       
(W/m2K) 

UN,20     
(W/m2K) 

Urec,20      
(W/m2K) Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Střecha plochá 

Omítka 0,990 10 0,01 

Železobeton 1,430 250 0,17 

Tepelná izolace 0,045 80 1,78 

Hydroizolace 0,210 3 0,01 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  1,977 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m2K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  2,120 m2K/W 

Přirážka na tepelné mosty   ∆U =  0,10 W/m2K 

0,572 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

NEVYHOVUJE 

Strop pod venkovním prostorem - hl. vchod 

Omítka 0,990 10 0,01 

Železobeton 1,200 300 0,25 

Tepelná izolace 0,045 80 1,78 

Vyrovnávací násyp 0,270 100 0,37 

Betonová mazanina 1,230 50 0,04 

Venkovní dlažba 1,100 15 0,01 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  2,463 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m2K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  2,606 m2K/W 

Přirážka na tepelné mosty   ∆U =  0,10 W/m2K 

0,484 0,30 0,20 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

NEVYHOVUJE 
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  λ         
(W/mK) 

d        
(mm) 

Ri        
(m2K/W) 

U       
(W/m2K) 

UN,20     
(W/m2K) 

Urec,20      
(W/m2K) Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Podlaha nad venkovním prostorem 1 - hl. vchod 

Nášlapná vrstva 1,100 15 0,01 

Betonová mazanina 1,230 300 0,24 

Železobeton 1,430 50 0,03 

Vzduchová mezera 1,200 200 0,17 

Tepelná izolace 0,055 120 2,18 

Plechový zákryt 50,000 1 0,00 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  2,641 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m2K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  2,784 m2K/W 

Přirážka na tepelné mosty   ∆U =  0,10 W/m2K 

0,459 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

NEVYHOVUJE 
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  λ         
(W/mK) 

d        
(mm) 

Ri        
(m2K/W) 

U       
(W/m2K) 

UN,20     
(W/m2K) 

Urec,20      
(W/m2K) Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Podlaha nad venkovním prostorem 2 - podjezd 

Nášlapná vrstva 1,100 15 0,01 

Betonová mazanina 1,230 300 0,24 

Železobeton 1,430 50 0,03 

Vzduchová mezera 4,500 800 0,18 

Tepelná izolace 0,055 120 2,18 

Plechový zákryt 50,000 1 0,00 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  2,652 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m2K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  2,796 m2K/W 

Přirážka na tepelné mosty   ∆U =  0,10 W/m2K 

0,458 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

NEVYHOVUJE 

Podlaha nad venkovním prostorem 3 - úd 

Nášlapná vrstva 1,100 15 0,01 

Betonová mazanina 1,200 50 0,04 

Tepelně-izolační vrstva 0,050 50 1,00 

Železobeton 1,230 250 0,20 

Omítka 1,100 20 0,02 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  1,277 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m2K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  1,420 m2K/W 

Přirážka na tepelné mosty   ∆U =  0,10 W/m2K 

0,804 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

NEVYHOVUJE 
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  λ         
(W/mK) 

d        
(mm) 

Ri        
(m2K/W) 

U       
(W/m2K) 

UN,20     
(W/m2K) 

Urec,20      
(W/m2K) Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Podlaha se zeminou 1 - 1.PP   

Nášlapná vrstva 1,100 20 0,02 

Betonová mazanina 1,230 50 0,04 

Vyrovnávací násyp 0,270 50 0,19 

Železobeton 1,430 250 0,17 

Hydroizolace 0,210 5 0,02 

Podkladní beton nez. 

Rostlý terén nez. 

  ΣRkonstr  =  0,443 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,170 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,060 m2K/W 

  ΣRCELK  =  0,673 m2K/W 

Tepelná vodivost zeminy λ (W/m.K) 1,5 

Plocha podlahy A (m2) 1184,1 

Exponovaný obvod podlahy P (m) 160,9 

1,487 0,45 0,30 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

NEVYHOVUJE 
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  λ         
(W/mK) 

d        
(mm) 

Ri        
(m2K/W) 

U       
(W/m2K) 

UN,20     
(W/m2K) 

Urec,20      
(W/m2K) Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Podlaha se zeminou 2 - úd   

Nášlapná vrstva 1,100 20 0,02 

Betonová mazanina 1,230 50 0,04 

Železobeton 1,430 250 0,17 

Hydroizolace 0,210 5 0,02 

Podkladní beton nez. 

Rostlý terén nez. 

  ΣRkonstr  =  0,257 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,170 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,060 m2K/W 

  ΣRCELK  =  0,487 m2K/W 

Tepelná vodivost zeminy λ (W/m.K) 1,5 

Plocha podlahy A (m2) 38,3 

Exponovaný obvod podlahy P (m) 27,6 

2,051 0,45 0,30 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

NEVYHOVUJE 
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U       

(W/m2K) 
UN,20     

(W/m2K) 
Urec,20      

(W/m2K) Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Okna (kovová)     2,900 1,50 1,20 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

NEVYHOVUJE 

Vstupní prosklení     3,200 1,50 1,20 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

NEVYHOVUJE 

Dveře     2,900 1,70 1,20 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
NEVYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

NEVYHOVUJE 
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5.7 Popis technického zařízení a energetických systémů budovy 

5.7.1 Systém vytápění   

Zdrojem tepelné energie na vytápění a přípravu TV v areálu nemocnice je centrální kotelna 
na ZP. Z centrální kotelny jsou vedeny k jednotlivým budovám rozvody otopné vody. 

V budově je instalována výměníková stanice.  

 

Strojovna  

 

 

Schéma rozvodů ve strojovně 

 

Otopná soustava je řešena jako teplovodní s nuceným oběhem. Jako koncové prvky jsou po-
užita otopná tělesa; termoregulační ventily jsou instalovány částečně. Teplotní spád v otop-
ném období se předpokládá 85/65 (°C), rozvody jsou v oceli.  
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Rozvod tepla je vnitřní. Ztráty rozvodů tepla se částečně podílí na vytápění objektu. 

Z rozdělovače je vedeno 5 okruhů otopné soustavy: 

- sever,  

- jih,  

- východ,  

- západ, 

- střed. 

 

 

Stav otopné soustavy 

Zdroj tepla Výměníková stanice 

          rok výroby přelom 80. a 90. let minulého století 

          jmenovitý tepelný výkon  - 

Teplotní spád otopné soustavy   85/65 (°C) 

Otopná soustava  Teplovodní s nuceným oběhem 

Rozvody Ocelové, na základě vizuální kontroly vyhovující, ve stro-
jovně tepelná izolace částečně vyhovuje Vyhl. č. 193/2007 

 

Detailní údaje, týkající se potřeby, spotřeby a účinností jednotlivých částí systému vytápění: 

Vytápění    

Roční potřeba tepelné energie na vytápění (GJ/rok) 2 013,1 

Účinnost rozvodů a sdílení tepla (-) 0,95 

Účinnost zdroje (-) 0,98 

Ztráty v rozvodech (GJ/rok) 106,0 

Ztráty účinností zdroje (GJ/rok) 43,2 

Celková roční spotřeba TE na vytápění (GJ/rok) 2 162,3 

 

 

5.7.2 Příprava teplé vody 

Příprava TV je zajišťována centrální kotelnou na ZP. 

Popis současného stavu 

Zdroj tepla Výměníková stanice v budově 

Rok výroby přelom 80. a 90. let minulého století 
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Jmenovitý tepelný výkon - 

Délka a kvalita rozvodů TV 
cca 1700 (m), na základě vizuální kontroly 
vyhovující, tepelná izolace nevyhovuje Vyhl. 
č. 193/2007 

Cirkulace Ano 

Akumulační zásobník 2x 500 (l), rok výroby 2012 

 

Samostatná spotřeba TE na přípravu TV není měřena.  Spotřeba TV byla určena z průměrné 
měsíční spotřeby TE v měsících mimo otopné období. 

 

Upřesňující výpočet je proveden v následující tabulce: 

Teplá voda   

Roční potřeba tepelné energie na přípravu TV (GJ/rok) 505,2 

Účinnost rozvodů (-) 0,65 

Účinnost zdroje (-) 0,98 

Ztráty v rozvodech (GJ/rok) 272,0 

Ztráty účinností zdroje (GJ/rok) 15,9 

Celková roční spotřeba TE na přípravu TV (GJ/rok) 793,0 

 

 

 

Akumulační zásobníky na TV 
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5.7.3 Doprava vzduchu 

Instalováno je množství VZT jednotek pro přívod venkovního vzduchu do jednotlivých prostor 
objektu. Technické prostory jsou situovány v 1.PP a ve 5.NP.  

 

 

Schéma VZT jednotek v 1.PP - společný kanál pro přívod vzduchu nevyhovující, VZT jednot-
ky mimo provoz (kromě 1 VZT jednotky) 

 

 

 

Schéma VZT jednotek v 5.NP, VZT jednotky mimo provoz 

 

Převážná většina VZT je však dlouhodobě mimo provoz (na základě místního šetření a kon-
zultací se zástupcem provozovatele areálu nemocnice). 
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Sestava neprovozovaných VZT jednotek v 1.NP, v popředí jediná funkční s elektrickým zvlh-
čovačem 

 

 

Typická neprovozovaná VZT jednotka v 5.NP 
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V 1.PP je v provozu pouze jedna VZT jednotka, součástí je i vlhčení vzduchu. 

 

 

 

Technické parametry elektrického zvlhčovače 

 

 

V 5.NP jsou v provozu pouze některé odtahové ventilátory. Odtahové ventilátory jsou bez štít-
ků, příkon byl odborně odhadnut. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry VZT zařízení a ventilátorů: 

Spotřeba EE na dopravu vzduchu - funkční VZT v 1.PP Hodnota 

Příkon ventilátoru (kW) 1,20 

Provozní doba (h/rok) 5 500,0 

Spotřeba EE pro dopravu vzduchu (kWh/rok) 6 600 

 

 

Spotřeba EE na dopravu vzduchu - nucené odvody Hodnota 

Příkon ventilátorů (kW) 3,00 

Součinitel provozu (-) 0,65 

Provozní doba (h/rok) 5 500,0 

Spotřeba EE pro dopravu vzduchu (kWh/rok) 10 725 
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Spotřeba EE na vlhčení Hodnota 

Příkon (kW) 11,40 

Součinitel provozu (-) 0,75 

Provozní doba (h/rok) 1 500,0 

Spotřeba EE pro dopravu vzduchu (kWh/rok) 12 825 

 

 

5.7.4 Chlazení 

Jedná se o chlazení vnitřního prostředí. Původní centrální zdroj chladu pro celý objekt je 
dlouhodobě mimo provoz. 

Provozovaným zdrojem chladu jsou lokální splitové jednotky.  

 

Základní parametry jsou uvedeny v tabulce: 

Splitové jednotky Hodnota 

Příkon zařízení (kW) 8,76 

Provozní doba (h/rok) 750,0 

Současnost provozu (-) 1,0 

Spotřeba EE na chlazení (kWh/rok) 6 570 

 

 

 

Původní zdroj chladu (venkovní část) - mimo provoz 
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Provozovaný zdroj chladu - split 

 

5.7.5 Osvětlení 

Osvětlovací soustava je tvořena převážně  zářivkovými svítidly.  

Ovládání osvětlení je ruční, nicméně vzhledem k charakteru provozu je ve většině objektu 
provoz osvětlovací soustavy nepřetržitý.  

Spotřeba elektřiny na umělé osvětlení objektu není samostatně měřena a byla stanovena na 
základě konzultací s odbornou firmou. 

 

Základní parametry spotřeby EE na osvětlení jsou uvedeny v následující tabulce:  

Typ světla Počet Spotřeba (kWh/rok) 

90 W 48 12 960 

43 W 200 25 800 

43 W 413 106 554 

140 W 72 30 240 

140 W 208 87 360 

 

Detaily výpočtu jsou uvedeny v příloze.  

 

V objektu jsou dále instalována osvětlovací tělesa na operačních sálech. Osvětlení pro tyto 
účely je uvažováno jako technologie a do bilancí není zahrnuto. 
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5.7.6 Technologie a ostatní 

Spotřeba elektrické energie na provoz technologie není do bilancí zahrnuta. Jedná se o zdra-
votnickou, laboratorní a výpočetní techniku a drobné domácí spotřebiče. 

Předpokládá se, že energetická náročnost spotřebičů je součástí technologické spotřeby. 

 

5.8 Zjednodušené schématické vyznačení rozdělení objektu 

Jedná se o objekt, určený pro zdravotnictví. Součástí provozu jsou: 

g) ordinace, 

h) operační sály, 

i) lůžka pro pacienty, 

j) čekárny a komunikace, 

k) laboratoře, 

l) technické zázemí. 

 

Jednotlivé provozy jsou v objektu rozptýleny tak, že tvorba zón dle charakteru užívání není, s 
ohledem k dosažení vyšší přesnosti výpočtu, možná.  

Objekt je pro účely výpočtu energetické náročnosti brán přesto jako vícezónový. Rozdělení 
však bylo provedeno na tři zóny, zcela se lišícími charakterem provozu. 

 

 

Základní parametry zón: 

Zóna 1.NP až 4.NP   

Objem (m3) 22 185,1 

Energeticky vztažná plocha AEN (m2) 6 161,4 

Podlahová plocha APDL (m
2) 5 894,0 

Vnitřní výpočtová teplota (°C) 22,0 

 

Zóna 1.PP   

Objem (m3) 4 393,0 

Energeticky vztažná plocha AEN (m2) 1 184,1 

Podlahová plocha APDL (m
2) 1 132,7 

Vnitřní výpočtová teplota (°C) 18,0 
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Zóna 5.NP   

Objem (m3) 2 879,3 

Energeticky vztažná plocha AEN (m2) 702,3 

Podlahová plocha APDL (m
2) 671,8 

Vnitřní výpočtová teplota (°C) 18,0 

 

 

 

 

 

Podlaží Schématický půdorys 

1.PP 
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Podlaží Schématický půdorys 

1.NP 

 

 

Podlaží Schématický půdorys 

2.NP 
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Podlaží Schématický půdorys 

3.NP 

 

 

Podlaží Schématický půdorys 

4.NP 
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Podlaží Schématický půdorys 

5.NP 
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5.9 Údaje o energetických vstupech 

V následujících tabulkách je uveden soupis základních údajů o energetických vstupech za 
předchozí roky. Údaje byly poskytnuty provozovatelem areálu nemocnice. 

 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství
Výhřevnost 
GJ/jednotku

Přepočet na 
MWh

Roční nákl. 
tis. Kč

Elektřina MWh 361,0 739,3
Teplo GJ 2 819,0 3,6 783,1 631,1
Zemní plyn MWh 0,0 0,0
Jiné plyny MWh 0,0 0,0
Hnědé uhlí t 0,0 0,0
Černé uhlí t 0,0 0,0
Koks t 0,0 0,0
Jiná pevná paliva t 0,0 0,0
TTO t 0,0 0,0
LTO t 0,0 0,0
PHM t 0,0 0,0
Druhotná energie GJ 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje GJ (MWh) 0,0 0,0
Jiná paliva GJ 0,0 0,0

1 144,0 1 370,4

1 144,0 1 370,4

Změna stavu zásob (inventarizace)
Celkem spotřeba paliv a energie

2014

Celkem vstupy paliv a energie

 

 

 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství
Výhřevnost 
GJ/jednotku

Přepočet na 
MWh

Roční nákl. 
tis. Kč

Elektřina MWh 344,8 706,2
Teplo GJ 2 753,0 3,6 764,7 616,4
Zemní plyn MWh 0,0 0,0
Jiné plyny MWh 0,0 0,0
Hnědé uhlí t 0,0 0,0
Černé uhlí t 0,0 0,0
Koks t 0,0 0,0
Jiná pevná paliva t 0,0 0,0
TTO t 0,0 0,0
LTO t 0,0 0,0
PHM t 0,0 0,0
Druhotná energie GJ 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje GJ (MWh) 0,0 0,0
Jiná paliva GJ 0,0 0,0

1 109,6 1 322,6

1 109,6 1 322,6

2015

Celkem vstupy paliv a energie
Změna stavu zásob (inventarizace)
Celkem spotřeba paliv a energie  
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Vstupy paliv a energie Jednotka Množství
Výhřevnost 
GJ/jednotku

Přepočet na 
MWh

Roční nákl. 
tis. Kč

Elektřina MWh 335,5 687,0
Teplo GJ 2 884,0 3,6 801,1 645,7
Zemní plyn MWh 0,0 0,0
Jiné plyny MWh 0,0 0,0
Hnědé uhlí t 0,0 0,0
Černé uhlí t 0,0 0,0
Koks t 0,0 0,0
Jiná pevná paliva t 0,0 0,0
TTO t 0,0 0,0
LTO t 0,0 0,0
PHM t 0,0 0,0
Druhotná energie GJ 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje GJ (MWh) 0,0 0,0
Jiná paliva GJ 0,0 0,0

1 136,6 1 332,7

1 136,6 1 332,7

Změna stavu zásob (inventarizace)
Celkem spotřeba paliv a energie

2016

Celkem vstupy paliv a energie

 

 

 

V následující tabulce jsou uvedeny zprůměrované údaje o energetických vstupech: 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství
Výhřevnost 
GJ/jednotku

Přepočet na 
MWh

Roční nákl. 
tis. Kč

Elektřina MWh 347,1 710,9
Teplo GJ 783,0 631,1
Zemní plyn MWh 0,0 0,0
Jiné plyny MWh 0,0 0,0
Hnědé uhlí t 0,0 0,0
Černé uhlí t 0,0 0,0
Koks t 0,0 0,0
Jiná pevná paliva t 0,0 0,0
TTO t 0,0 0,0
LTO t 0,0 0,0
PHM t 0,0 0,0
Druhotná energie GJ 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje GJ (MWh) 0,0 0,0
Jiná paliva GJ 0,0 0,0

1 130,1 1 341,9

1 130,1 1 341,9

Změna stavu zásob (inventarizace)
Celkem spotřeba paliv a energie

Zprůměrované údaje

Celkem vstupy paliv a energie

 

 

Vstupní data ohledně spotřeby TE na vytápění jsou ovlivněna teplotním průběhem zvoleného 
srovnávacího roku. Do dalších výpočtů jsou použity energetické vstupy, přepočítané na prů-
měrný klimatický rok. 
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5.10 Cena energonositelů 

Základním vstupním parametrem je cena energonositelů: 

Komodita 
Cena bez DPH  

(Kč/kWh) 
Cena bez DPH 

(Kč/GJ) 

ZP 0,81 223,9 

EE 2,05 568,9 

 

Veškeré ekonomické parametry jsou uváděny bez DPH. 

 

5.11 Dodavatelé a analýza spotřeb energonositelů 

5.11.1 Tepelná energie 

TE se spotřebovává na vytápění a přípravu TV. 

Dodavatel 

Centrální kotelna na ZP 

Jedná se o nákup ZP pro potřeby celého areálu.  

Dodaná TE na vytápění a přípravu TV do budovy je 
samostatně měřena 

 

Měřené spotřeby TE jsou uvedeny číselně: 

TE (GJ) 2014 2015 2016 

Leden 574 486 489 

Únor 349 400 353 

Březen 328 324 392 

Duben 223 253 232 

Květen 164 140 130 

Červen 68 64 71 

Červenec 80 66 70 

Srpen 63 51 63 

Září 80 91 74 

Říjen 189 237 245 
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Listopad 315 311 373 

Prosinec 386 330 392 

 

 

V následujícím grafu jsou uvedeny celkové roční spotřeby TE za roky 2014, 2015 a 2016: 

 

Celkové roční spotřeby TE za roky 2014, 2015 a 2016

rok
 

 

V následujícím grafu je uvedeno měsíční rozdělení spotřeb TE za roky 2014, 2015 a 2016: 

 

Měsíční rozdělení spotřeb TE za roky 2014, 2015 a 2016

měsíc
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V následujícím grafu je uvedeno předpokládané měsíční rozdělení spotřeby TE na vytápění a 
na přípravu TV za rok 2016: 

 

Měsíční rozdělení spotřeby TE na vytápění a na přípravu TV 
za rok 2016

měsíc
 

 

 

 

5.11.2 Elektrická energie 

Elektrická energie se spotřebovává:  

a) na osvětlení, 

b) osvětlení operačních sálů (zahrnuto do technologie), 

c) na chlazení vnitřního prostředí, 

d) na dopravu vzduchu, 

e) na provoz zdravotnické techniky (zahrnuto do technologie), 

f) na provoz laboratorních přístrojů (zahrnuto do technologie). 

g) na provoz dalších drobných spotřebičů (zahrnuto do technologie). 

 

 

Dodavatel 

Jedná se o nákup EE pro potřeby celého areálu.  

Dodaná EE do budovy je samostatně měřena. 
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Spotřeby EE jsou uvedeny číselně: 

EE (kWh) 2014 2015 2016 

Leden 37 196 34 592 31 036 

Únor 25 376 28 728 25 696 

Březen 30 892 29 488 28 916 

Duben 32 500 29 516 26 576 

Květen 29 212 31 784 27 892 

Červen 28 008 26 228 26 588 

Červenec 30 112 29 208 29 712 

Srpen 29 496 25 224 26 632 

Září 26 632 26 816 26 748 

Říjen 31 872 27 156 30 120 

Listopad 29 140 27 424 29 044 

Prosinec 30 552 28 672 26 504 

 

 

 

V následujícím grafu jsou uvedeny celkové roční spotřeby EE za roky 2014, 2015 a 2016: 

 

Celkové roční spotřeby EE za roky 2015 a 2016

rok
 

 

 



Energetické posouzení - Snížení energetické náročnosti budovy budovy pneumologické kliniky    

Strana 42 

V následujícím grafu je uvedeno měsíční rozdělení spotřeb EE za roky 2014, 2015 a 2016: 

Měsíční rozdělení spotřeb EE za roky 2015 a 2016

měsíc
 

 

5.12 Údaje o vlastních zdrojích energie   

V areálu je zdrojem tepelné energie na vytápění a přípravu TV centrální kotelna, situovaná v 
areálu nemocnice.  

 

Základní technické ukazatele zdroje vůči řešenému objektu nelze definovat. 

Roční bilanci výroby z vlastního zdroje energie vůči řešenému objektu nelze definovat. 
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6 VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

6.1 Vyhodnocení účinnosti užití energie 

Vytápění 

Zdrojem tepla na vytápění (vč. ohřevu vzduchu) v posuzovaném objektu je centrální kotelna 
na ZP, situovaná v areálu nemocnice.  

Součástí opatření je zateplení obálky budovy, které má vliv na bilanci spotřeby tepla na vytá-
pění. 

 

Příprava TV 

Zdrojem tepla na přípravu TV v posuzovaném objektu je centrální kotelna na ZP, situovaná v 
areálu nemocnice. 

Příprava TV není součástí opatření. 

 

Chlad 

Zdrojem chladu v posuzovaném objektu je splitová jednotka 

Chlazení není součástí opatření. 

 

Osvětlení 

Osvětlení v budově je převážně původní. 

Součástí opatření je celková rekonsrukce osvětlovací soustavy. 

 

 

 

 

6.2 Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí 

Budova je ve stavu odpovídající době vzniku.  

Budova nevyhovuje parametrům ČSN 73 0540-2:2011.  

 

Uem,N,20 - průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný (W/m2.K) 0,48 

Uem,rec,20 - průměrný součinitel prostupu tepla doporučený (W/m2.K) 0,36 

Uem – vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla (W/m2.K) 0,94 

Cl (-) 1,96 
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Pro snížení energetické náročnosti budovy se hodnotí: 

- zateplení svislých konstrukcí sousedících s venkovním prostředím, 

- zateplení střechy, 

- výměna otvorových výplní. 

 

6.3 Přepočet spotřeby energie na vytápění na dlouhodobý klimatický průměr 

V následujících tabulkách je proveden přepočet spotřeby tepla na vytápění denostupňovou 
metodou. Spotřeba tepla na vytápění (GJ/rok) je snížena o spotřebu tepla na přípravu TV. 

 

2014 te(°C) Dní otopného ob-
dobí Denostupňů Spotřeba tepla na 

vytápění (GJ/rok) 

Leden 0,5 31 667 502 

Únor 2,7 28 540 284 

Březen 6,9 31 468 256 

Duben 10,6 28 319 154 

Květen 12,2 22 216 92 

Červen 16,3   0 0 

Červenec 19,5   0 0 

Srpen 16,5   0 0 

Září 14,8 7 50 11 

Říjen 10,6 22 251 117 

Listopad 6,0 30 480 246 

Prosinec 2,2 31 614 314 

 

 

2015 te (°C) Dní otopného ob-
dobí Denostupňů Spotřeba tepla na 

vytápění (GJ/rok) 

Leden 1,7 31 629 425 

Únor 0,4 28 605 344 

Březen 5,0 31 527 263 



Energetické posouzení - Snížení energetické náročnosti budovy budovy pneumologické kliniky    

Strana 45 

Duben 8,3 27 370 193 

Květen 12,9 24 218 79 

Červen 16,2   0 0 

Červenec 20,6   0 0 

Srpen 22,0   0 0 

Září 13,9 16 130 31 

Říjen 8,3 28 384 176 

Listopad 6,7 29 444 251 

Prosinec 5,3 31 518 269 

 

 

2016 te (°C) Dní otopného ob-
dobí Denostupňů Spotřeba tepla na 

vytápění (GJ/rok) 

Leden -0,5 31 698 420 

Únor 3,3 29 542 290 

Březen 3,8 31 564 323 

Duben 8,2 30 414 165 

Květen 13,8 13 107 61 

Červen 17,6   0 0 

Červenec 19,3   0 0 

Srpen 18,2   0 0 

Září 14,4 14 107 7 

Říjen 9,5 27 339 176 

Listopad 6,4 28 438 306 

Prosinec 3,8 31 566 323 
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Přepočet na typický rok: 

Typický rok te N (°C) 
Dní otopného ob-

dobí Denostupňů 
Spotřeba tepla na 
vytápění (GJ/rok) 

Leden -0,9 31 710 480 

Únor 0,8 29 615 334 

Březen 4,6 31 539 291 

Duben 9,2 30 384 180 

Květen 14,2 8 62 28 

Červen 17,5 0 0   

Červenec 19,1 0 0   

Srpen 18,5 0 0   

Září 14,8 3 22 4 

Říjen 9,7 31 381 184 

Listopad 4,4 30 528 313 

Prosinec 0,9 31 654 349 

 

 

6.4 Model energetické potřeby budovy  

Energetické hodnocení objektu je zpracováno podle ČSN EN ISO 13790. 

Tvorba modelu budovy podle ČSN EN ISO 13790 zohledňuje lokální klimatické podmínky, 
vliv tepelně-technických parametrů obálky budovy a orientaci otvorových výplní ke světovým 
stranám vzhledem k venkovním ziskům. Postup zohledňuje i vliv vnitřních zisků a charakter 
provozu.  

Oproti denostupňové metodě je proto tento postup přesnější. 

 

Výpočet se provádí podle ČSN EN ISO 13790 v měsíčním intervalu. 

Bez přerušovaného vytápění je potřeba tepelné energie dána vztahem: 

= − ⋅
h L g

Q Q Qη   

 

Legenda: 

QL (kWh/rok)   celková tepelná ztráta 

Qg (kWh/rok)  tepelné zisky 

η ( - )   stupeň využití tepelných zisků 
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Rozklíčování jednotlivých členů je uvedeno dále:  

( )= ⋅ − ⋅
L i e

Q H tθ θ   

 

= +T VH H H   

 

Tepelné zisky Qg se určí podle následujících vztahů: 

= +
g i s

Q Q Q   

 

= Φ ⋅i iQ t   

 

 =  ∑ ∑s Sj Snj

j

Q l A   

 

Legenda: 

Φi (W)  průměrný výkon vnitřních tepelných zisků  

ISj (J/m2) celkové množství energie globálního slunečního záření dopadající na jednotku 
  povrchu o  orientaci „j“ během časového úseku 

ASnj (m
2) účinná sběrná plocha zaskleného prvku o orientaci „j“ 

 

Do výpočtu vstupuje parametr η ( - ), stupeň využití tepelných zisků: 

pro y ≠ 0 :  
1

1

1
+

−
=

−

a

a

γ
η

γ
              pro y = 0 : 

1
=

+

a

a
η   

 

Výpočet pro každý měsíc je potom dán přesně: 

( )= − ⋅ ⋅
h L g m

Q Q Q fη   
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6.5 Výchozí roční energetická bilance 

Výchozí energetická bilance je uvedena v následující tabulce: 

 

 

Legenda: 

EE Elektrická energie 

TE Tepelná energie vyráběná centrální kotelnou na ZP 
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7 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ  

Jedná se o : 

- zateplení svislé konstrukce, 

- zateplení střechy, 

- výměnu otvorových výplní. 

 

V rámci opatření se nepředpokládá rozšíření energeticky vztažné plochy. 

 

7.1 Otvorové výplně – navrhovaný stav 

Jedná se o výměnu původních otvorových výplní za okna se součinitelem prostupu tepla (ce-
lého okna) UW ≤ 0,90 (W/m2 K).  

Součástí hodnocení je i výměna vstupních prosklených ploch a dveří. Součinitel prostupu tep-
la UD ≤ 1,20 (W/m2 K). 

 

Do uvažované ceny je zahrnuta demontáž původních oken, montáž nových a drobné zednic-
ké a klempířské práce kolem oken (omítka, parapety).  

 

Celková jednotková cena je uvažována ve výši 7 000 Kč/m2. 

 

Plochy m2 Kč/m2 Celkem cena 

Měněné otvorové výplně 866,0 7 000 6 061 671 Kč 

 

 

7.2 Zateplení obálky budovy – navrhovaný stav 

Zateplení konstrukcí se předpokládá tepelnou izolací o tepelné vodivosti λλλλ (W/mK) a tloušťce 
d (mm) ve složení tak, jak je uvedeno v následující tabulce.  

Tloušťky tepelné izolace jednotlivých konstrukcí byly zvoleny s ohledem na doporučenou 
hodnotu součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2:2011, dosažení parametru Cl ≤≤≤≤ 1 a 
splnění požadavků dotačního programu. 

Součinitelé prostupu tepla zateplovaných konstrukcí jsou uvedeny v tabulce:  
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  λ         
(W/mK) 

d        
(mm) 

Ri        
(m2K/W) 

U       
(W/m2K) 

UN,20     
(W/m2K) 

Urec,20      
(W/m2K) Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Svislá stěna 1 - zdivo         U / UN,20 (-) 0,74 

Omítka 0,990 10 0,01 

Keramické zdivo 0,220 375 1,70 

Obklad 1,100 50 0,05 

Tepelná izolace 0,039 160 4,10 

Stěrka 0,850 3 0,00 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  5,866 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,125 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m2K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  6,035 m2K/W 

Přirážka na tepelné mosty   ∆U =  0,02 W/m2K 

0,186 0,30 0,25 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
VYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

VYHOVUJE 

Svislá konstrukce 2 - mezio-
kenní výplň         U / UN,20 (-) 0,79 

Omítka 0,990 10 0,01 

Vyzdívka plynosilikátová 0,147 200 1,36 

Tepelná izolace 0,039 160 4,10 

Stěrka 0,850 3 0,00 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  5,477 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,125 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m2K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  5,645 m2K/W 

Přirážka na tepelné mosty   ∆U =  0,02 W/m2K 

0,197 0,30 0,25 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
VYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

VYHOVUJE 
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  λ         
(W/mK) 

d        
(mm) 

Ri        
(m2K/W) 

U       
(W/m2K) 

UN,20     
(W/m2K) 

Urec,20      
(W/m2K) Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Střecha plochá         U / UN,20 (-) 0,83 

Omítka 0,990 10 0,01 

Železobeton 1,430 250 0,17 

Tepelná izolace 0,045 80 1,78 

Hydroizolace 0,210 3 0,01 

Tepelná izolace 0,039 260 6,67 

Hydroizolace 0,210 5 0,02 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  8,667 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m2K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  8,811 m2K/W 

Přirážka na tepelné mosty   ∆U =  0,02 W/m2K 

0,133 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
VYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

VYHOVUJE 
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  λ         
(W/mK) 

d        
(mm) 

Ri        
(m2K/W) 

U       
(W/m2K) 

UN,20     
(W/m2K) 

Urec,20      
(W/m2K) Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Podlaha nad venkovním pro-
storem 1 - hl. vchod 

        U / UN,20 (-) 0,83 

Nášlapná vrstva 1,100 15 0,01 

Betonová mazanina 1,230 300 0,24 

Železobeton 1,430 50 0,03 

Vzduchová mezera 1,200 200 0,17 

Tepelná izolace 0,039 320 8,21 

Podhled 0,210 5 0,02 

Předpokládá se odstranění původní tepelné izolace a podhledu 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  8,688 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m2K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  8,832 m2K/W 

Přirážka na tepelné mosty   ∆U =  0,02 W/m2K 

0,133 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
VYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

VYHOVUJE 
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  λ         
(W/mK) 

d        
(mm) 

Ri        
(m2K/W) 

U       
(W/m2K) 

UN,20     
(W/m2K) 

Urec,20      
(W/m2K) Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Podlaha nad venkovním pro-
storem 2 - podjezd 

        U / UN,20 (-) 0,83 

Nášlapná vrstva 1,100 15 0,01 

Betonová mazanina 1,230 300 0,24 

Železobeton 1,430 50 0,03 

Vzduchová mezera 4,500 800 0,18 

Tepelná izolace 0,039 320 8,21 

Podhled 0,210 5 0,02 

Předpokládá se odstranění původní tepelné izolace a podhledu 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  8,699 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m2K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  8,843 m2K/W 

Přirážka na tepelné mosty   ∆U =  0,02 W/m2K 

0,133 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
VYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

VYHOVUJE 
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  λ         
(W/mK) 

d        
(mm) 

Ri        
(m2K/W) 

U       
(W/m2K) 

UN,20     
(W/m2K) 

Urec,20      
(W/m2K) Hodnocení dle ČSN 730540-2:2011 

Podlaha nad venkovním pro-
storem 3 - úd 

        U / UN,20 (-) 0,81 

Nášlapná vrstva 1,100 15 0,01 

Betonová mazanina 1,200 50 0,04 

Tepelně-izolační vrstva 0,050 50 1,00 

Železobeton 1,230 250 0,20 

Omítka 1,100 20 0,02 

Tepelná izolace 0,039 300 7,69 

Podhled 0,210 5 0,02 

VYHOVUJE ΣRkonstr  =  8,993 m2K/W 

VYHOVUJE Rsi  =  0,100 m2K/W 

NEVYHOVUJE Rse  =  0,043 m2K/W 

NEVYHOVUJE ΣRCELK  =  9,136 m2K/W 

Přirážka na tepelné mosty   ∆U =  0,02 W/m2K 

0,129 0,24 0,16 

Konstrukce vzhledem k požadovaným parametrům 
VYHOVUJE 

- 
Konstrukce vzhledem k doporučovaným parametrům 

VYHOVUJE 
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Jednotková cena je složena z: 

1. ceny za materiál, 

2. ceny za montáž,  

3. ceny za instalaci lešení.  

 

Plochy m2 Kč/m2 Celkem cena 

Svislá konstrukce 2780,1 2 900 8 062 172 Kč 

Střecha 1547,7 2 200 3 404 940 Kč 

Podlaha s venkovním prostorem 359,1 2 200 789 932 Kč 

 

7.2.1 Měněné konstrukce 

Uvedeny jsou detailní údaje plošných výměr jednotlivých konstrukcí (měněné konstrukce, 
resp. konstrukce, které jsou předmětem uznatelých nákladů): 

Konstrukce  Plocha (m2) 

Svislá konstrukce 2780,1 

Střecha 1547,7 

Podlaha s venkovním prostorem 359,1 

Měněné otvorové výplně 866,0 

 

 

Detailní údaje, týkající se potřeby, spotřeby a účinností jednotlivých částí systému vytápění. 
Vliv zateplení a účinnost nového zdroje je vyznačen: 

Vytápění   Původní stav Opatření 1 

Roční potřeba tepelné energie na vytápění (GJ/rok) 2 013,1 1 133,5 

Účinnost rozvodů a sdílení tepla (-) 0,95 0,95 

Účinnost zdroje (-) 0,98 0,98 

Ztráty v rozvodech (GJ/rok) 106,0 59,7 

Ztráty účinností zdroje (GJ/rok) 43,2 24,4 

Celková roční spotřeba ZP na vytápění (GJ/rok) 2 162,3 1 217,6 

 

                                                
1 V bilancích je zahrnut i vliv měněné osvětlovací soustavy. 
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7.3 Osvětlení – navrhovaný stav 

Předpokládá se rekonstrukce osvětlovací soustavy. 

V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry rekonstrukce osvětlovací soustavy: 

 

Typ původního 
světla Počet Spotřeba původní 

(kWh/rok) 
Spotřeba po provedení 

opatření (kWh/rok) 

90 W 48 12 960 5 760 

43 W 200 25 800 12 000 

43 W 413 106 554 49 560 

140 W 72 30 240 12 960 

140 W 208 87 360 37 440 

 

Tabulka předpokládaných investic: 

Typ původního 
světla Počet 

Investiční náklady na vý-
měnu osvětlení (Kč) 

90 W 48 76 800 

43 W 200 416 000 

43 W 413 859 040 

140 W 72 190 080 

140 W 208 549 120 

Kabeláž  

Celková délka 6004 (m), k celkové délce připočteno 1 (m) na 
zapojení každého světla. 

Jednotková cena kabelu CYKY 18,0 (Kč/m). 

Jednotková cena práce 35,0 (Kč/m). 

318 212 

 

Základní parametry opatření: 

Energetická náročnost původního stavu (kWh/rok) 262 914 

Energetická náročnost návrhového stavu (kWh/rok) 117 720 

Snížení energetické náročnosti (kWh/rok) 145 194 

Snížení energetické náročnosti (%) 55,2 

Investiční náklady (tis. Kč) 3 716 
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Detaily výpočtu jsou uvedeny v příloze. 

 

Součástí opatření musí být nejen výměna osvětlovacích těles, ale také kompletní rekonstruk-
ce elektrických rozvodů. 

Do prostorů, kde není vyžadováno trvalé osvětlení, se předpokládá instalace pohybových či-
del a fotobuněk, regulující provoz osvětlovací soustavy na základě denní osvětlenosti. 

 

Vzhledem k parametrům hodnocení metody EPC, jsou uvedeny základní ekonomické para-
metry dílčího opatření - rekonstrukce osvětlovací soustavy: 

 

 

 

 

Výsledné ekonomické parametry opatření: 

Investiční náklady (tis. Kč) 3 716,2 

Prostá doba návratnosti (roky) 12,5 

NPV (tis. Kč) 325,0 

Disk. doba návratnosti (roky) 20,1 

IRR (%) 5,0 
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7.4 Popis systémů TZB – navrhovaný stav 

7.4.1 Zdroje tepelné energie 

V rámci opatření se nepředpokládá i změna zdroje tepelné energie. 

 

7.4.2 Instalace solárních kolektorů 

V rámci opatření se nepředpokládá instalace solárních kolektorů. 

 

7.4.3 Instalace FVE 

V rámci opatření se nepředpokládá instalace systému FVE. 

 

7.4.4 Nově instalovaná VZT 

V rámci opatření se nepředpokládá instalace VZT systému pro nucené větrání.  

 

 

7.5 Vnitřní teplota vzduchu 

Provedením navrhovaných opatření se nezhorší parametry vzestupu vnitřní teploty vzduchu v 
pobytových místnostech v letním období oproti původnímu vztahu. 

Zateplením obálky budovy se zvýší tloušťka ostění okolo otvorových výplní (zvětší se přesah 
boční stěny před oknem). Tím se změní korekční činitel stínění. 

 

Lze předpokládat, že oproti původnímu stavu, se parametry vzestupu vnitřní teploty vzduchu 
v pobytových místnostech v letním období zlepší. 

  

 

7.6 Management hospodaření s energiemi  

Ve vztahu k programům podpory v ose 5 OPŽP musí být naplněno pravidlo, že energetický 
management je plánovitou součástí již od přípravy projektu a spolupráce na projektové do-
kumentaci, viz. podmínka zavedení (nejpozději) v průběhu realizace projektu. 

Energetický management je z hlediska splnění požadavku v OPŽP 2014 – 2020 považován 
za účinně zavedený v případě, jsou-li současně splněny podmínky, viz níže, a to po celou 
dobu udržitelnosti projektu. 

1. Prokazatelně existuje a je pravidelně využíván systém umožňující evidenci, kont-
rolu a řízení spotřeby energie. 

2. Prokazatelně existuje osoba odpovědná za udržování a rozvíjení systému energe-
tického managementu. 
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Návrh koncepce energetického managementu 

Určení energetického manažera. 

Pro provádění činností spojených s energetickým managementem budovy dojde k určení 
konkrétní osoby v rámci objektu, který bude minimálně po dobu udržitelnosti projektu zodpo-
vědný za provádění energetického managementu. Učenou osobou může být i externí pra-
covník. 

 

Vyregulování otopné soustavy 

V rámci rekonstrukce budovy musí dojít k hydraulickému vyregulování otopné soustavy a k 
nastavení ekvitermních křivek regulace vytápění s ohledem na výslednou tepelnou ztrátu za-
teplené budovy. Zároveň se doporučuje zajistit vyregulování otopných těles tak, aby výsledná 
teplota v jednotlivých místnostech odpovídala jejich účelu a provozu.  

 

Provádění revizí, údržby a servisu technických zařízení 

Jedná se zejména o pravidelné provádění revizí, údržby a servisu technických systémů, elek-
trických kancelářských spotřebičů a elektroinstalace v předepsaných intervalech. 

 

Pravidelné odečítání, zaznamenávání a vyhodnocování spotřeby TE na vytápění a přípravu 
TV  

Jedná se minimálně o hodinové odečty spotřeby dodané tepelné energie. Zároveň je vhodné 
sledovat venkovní teplotu. Případné výchylky spotřeby TE, které nezávisí na venkovní teplo-
tě, je vhodné analyzovat.  

Důležitá je volba umístění jednotlivých měřicích míst.  

 

Pravidelné odečítání, zaznamenávání a vyhodnocování spotřeby elektrické energie. 

V současné době nelze určit spotřebu elektrické energie jednotlivých spotřebičů.  

Jedná se o odečty spotřeby EE alespoň nejvýznamnějších spotřebičů.  

Případné výchylky spotřeby EE oproti běžnému stavu je vhodné analyzovat. 

 

Archivování dat 

Nad rámec povinností spojených s prováděním pravidelných odečtů spotřeby energií v budo-
vě je nezbytné veškeré údaje o spotřebě energií archivovat (faktury a měření), alespoň po 
dobu pokrývající období udržitelnosti projektu (min. 5 let od kolaudace). 

 

Plánování údržby, oprav a rekonstrukcí 

Provozovatel objektu bude provádět pravidelnou údržbu obálky objektu a dalších technických 
systémů ovlivňujících spotřebu energie a plánovat budoucí opravy a rekonstrukce s ohledem 
na soustavné snižování spotřeby energie v budově: 

- Přirozené větrání prostorů musí být zajištěno časově omezeným otvíráním oken.   

- Závěsy nesmí překrývat otopná tělesa, bránily by tak proudění vzduchu a přenosu 
tepla z otopných těles do místnosti. 
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- Zajistit požadovanou tepelnou izolaci rozvodů tepla, které procházejí nevytápěný-
mi prostory. 

- Zabraňovat přetápění vytápěných místností. 

 

Další parametry k dosažení úspor 

V případě závady ihned zajistit opravu kapajících kohoutků.  

Starší nádržkové splachovače WC jsou s obsahem 10 litrů. Moderní výrobky mají možnost 
dvojího spláchnutí – malé spláchnutí cca 6 litrů a velké spláchnutí cca 8 - 10 litrů podle typu 
výrobku. Použitím nádržek se zabudovaným dvojím spláchnutím lze dosáhnout úspory vody 
až 30 %.  

Pákové baterie umožňují rychlejší nastavení požadované teploty a průtoku vody ve srovnání 
s klasickými směšovacími bateriemi. Ušetří tak až 20 % vody a tepla na přípravu TV. 

Při výběru nových elektrospotřebičů zohlednit ve výběrových kritériích do jaké energetické 
třídy je daný spotřebič zařazen. Vyšší vstupní investice do spotřebiče lepší energetické třídy 
se může brzy vrátit na úsporách ve spotřebě elektrické energie. 

Použití úsporného umělého osvětlení. Spotřebu elektrické energie na umělé osvětlení ovliv-
ňuje volba vhodných světelných zdrojů, konstrukce a materiál svítidel, způsob osvětlení, 
úprava ploch ovlivňujících osvětlení prostoru, osvětlovací soustava a způsob ovládání a regu-
lace osvětlení. Pro zajištění nízké spotřeby elektrické energie se volí moderní úsporné svě-
telné zdroje, např. zdroje LED.  

Je nezbytné proškolit uživatele budovy tak, aby došlo k úplné implementaci principů hospoda-
ření s energií dle výše jmenovaných bodů. 

Provozní náklady na provádění EM v budově se, vzhledem k dosavadnímu charakteru provo-
zu, neuvažují. 

 

Úspora energie po realizaci opatření 

Úspora energie zavedením energetického managementu není přesně definována. Přínosem 
energetického managementu je skutečné dosažení úspor na základě chování provozovatele. 
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7.7 Celková energetická bilance 

7.7.1 Upravená roční energetická bilance, vč. technologických procesů 

 

V následující tabulce je uvedena upravená roční energetická bilance pro opatření, včetně technologie: 
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7.7.2 Upravená roční energetická bilance, bez technologických procesů 

 

V následující tabulce je uvedena upravená roční energetická bilance pro opatření, bez technologických procesů: 
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7.7.3 Souhrnné údaje opatření 

PŘÍNOSY PO REALIZACI PROJEKTU

úspora EE 522,7 GJ/rok 297,4 tis. Kč/rok

úspora TE 944,7 GJ/rok 211,5 tis. Kč/rok

úspora ZP 0,0 GJ/rok 0,0 tis. Kč/rok

další náklady 0,0 tis. Kč/rok

součet 1 467,4 GJ/rok 508,9 tis. Kč/rok

INVESTIČNÍ NÁKLAD

22 916,3 tis.Kč

VSTUPY DO ENVIROMENTÁLNÍHO HODNOCENÍ

před   po opatření

spotřeba EE 1 078,7 556,0 GJ/rok

spotřeba TE 2 955,3 2 010,6 GJ/rok

spotřeba ZP 0,0 0,0 GJ/rok  

 

 

7.8 Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí po 
provedení opatření 

 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledné parametry:.  

Uem,N,20 - průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný (W/m2.K) 0,48 

Uem,rec,20 - průměrný součinitel prostupu tepla doporučený (W/m2.K) 0,36 

Uem – vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla (W/m2.K) 0,32 

Cl (-) 0,67 

 

 

7.9 Plnění podmínek vyhlášky č. 78/2013 

Budova po provedení opatření plní podmínky vyhlášky č. 78/2013. 

 



Energetické posouzení - Snížení energetické náročnosti budovy budovy pneumologické kliniky    

Strana 64 

8 EKOLOGICKÉ VYHODNOCENÍ 

Vyhodnocení z hlediska životního prostředí kvantifikuje snížení zátěže životního prostředí 
vyplývající z jednotlivých variant. Vstupem do enviromentálního hodnocení je znalost původu 
uspořené energie. 

 

Teplo je vyráběno v centrální kotelně na ZP. 

 

Pro výpočet úspor emisního zatížení jsou použity emisní koeficienty uvedené v následující 
tabulce. 

Emisní faktory (t/MWh) ZP EE 

Tuhé látky 2,12E-06 9,32E-05 

SO2 1,02E-06 1,76E-03 

NOX 1,69E-04 1,50E-03 

CO 3,39E-05 1,41E-04 

VOC 6,78E-06 1,10E-04 

PM10 2,12E-06 7,93E-05 

PM2,5 2,12E-06 5,13E-05 

prek. sek PM2,5 1,17E-05 6,26E-04 

EPS 1,38E-05 6,78E-04 

CO2 2,00E-01 1,06E+00 

 

 

Způsob ekologického vyhodnocení se provádí jak metodou globálního hodnocení, tak meto-
dou lokálního hodnocení.  

Globální hodnocení je prováděno na bázi celospolečenského pohledu. Při změně dodávek 
energie, která je vyráběna v jiném místě, jsou do výpočtu zahrnuty emisní faktory vycházejí-
cí, buď z konkrétních, nebo průměrných údajů o produkovaných znečišťujících látkách. Lo-
kální hodnocení je prováděno výhradně na bázi změn produkce znečišťujících látek ze zdro-
jů situovaných v lokalitě obce, ve které je umístěn předmět vyhodnocení.  

S ohledem na okrajové podmínky poskytovatele dotace je provedeno pouze globální hodno-
cení, bez zahrnutí vlivu technologie. 
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Spotřeba energonositelů (bez zahrnutí spotřeby energií na technologické a ostatní procesy): 

  
TE (ZP)  

(MWh/rok) 

EE  

(MWh/rok) 

Výchozí stav 820,9 299,6 

Opatření 558,5 154,4 

 

 

8.1 Globální hodnocení bez zahrnutí technologie 

Posuzovány jsou absolutní emise škodlivin současného stavu a stavu po realizaci projektu z 
globálního hlediska  (bez zahrnutí spotřeby energií na technologické a ostatní proce-
sy): 

Výchozí stav Opatření Rozdíl 
Znečišťující látka 

(t/rok) (t/rok) (t/rok) 

Tuhé látky 0,030 0,016 0,014 

SO2 0,529 0,273 0,256 

NOX 0,587 0,326 0,262 

CO 0,070 0,041 0,029 

VOC 0,039 0,021 0,018 

PM10 0,025 0,013 0,012 

PM2,5 0,017 0,009 0,008 

prek. sek PM2,5 0,197 0,103 0,094 

EPS 0,214 0,112 0,102 

CO2 481,797 275,406 206,391 

 

 

Detailní údaje týkající se snížení emisí skleníkových plynů (bez zahrnutí spotřeby energií na 
technologické a ostatní procesy):  

Výchozí stav Posuzovaný návrh Rozdíl 
Znečišťující látka 

t/rok t/rok t/rok % 

CO2 481,797 275,406 206,391 42,8 
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8.2 Globální hodnocení CO2 pro zjištění indikátoru „Snížení emisí skleníko-
vých plynů“ 

V následující tabulce jsou uvedeny parametry globálního hodnocení CO2 pro zjištění indiká-
toru „Snížení emisí skleníkových plynů“. 

V souladu s pokyny poskytovatele dotace není v údajích zahrnuta spotřeba energie na tech-
nologické a ostatní procesy. 

 

Výchozí stav Posuzovaný návrh Rozdíl 
Znečišťující látka 

t/rok t/rok t/rok % 

CO2 481,797 275,406 206,391 42,8 

 

 

Metodika výpočtu: 

 

2

posuzovanýnávrh
SníženíprodukceCO = 1- 100

výchozístav

 
⋅ 
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9 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 

Ekonomické vyhodnocení je prováděno bez uvažování dotací či úvěru, tedy s vlastními in-
vestičními prostředky, a je vypracováno v souladu s přílohou č. 5 vyhl. č. 480/2012 Sb. Eko-
nomická analýza se zabývá vyhodnocením energetických a stavebních opatření na úsporu 
energie v objektu. Cílem ekonomické analýzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivých opat-
ření z ekonomického hlediska. Ekonomická analýza byla provedena na základě několika kri-
térií, z nichž nejdůležitější je čistá současná hodnota v podobě diskontovaného toku hoto-
vosti za dobu životnosti projektu. 

9.1 Vstupní údaje  

Při zpracování ekonomické analýzy jsou obvykle základními vstupními údaji na jedné straně 
příjmové položky (obvykle v podobě tržeb) a na druhé straně výdajové položky (v podobě 
nákladů). V případě provozování objektu nelze v příjmové části projektu hovořit o tržbách. Za 
příjmy spojené s provedením opatření jsou proto považovány úspory, kterých bude realizací 
jednotlivých opatření dosaženo. 

Na straně výdajů jsou základními vstupními údaji investiční náklady vynaložené na realizaci 
opatření.  

Vstupní údaje pro ekonomickou analýzu byly získány těmito způsoby: 

 1.  výše nákladů na úsporná opatření plynoucí z odborného odhadu na základě 
   výsledků obdobných, již realizovaných akcí,  

 2.  cenové informace výrobců a montážních firem 

Úspory jsou chápány jako rozdíl výdajů za energie v případě, že k realizaci navrhovaných 
opatření nedojde a v případě, že opatření realizována budou. Jako základ pro výpočet úspor 
tedy slouží současný stav a příslušné provozní výdaje, tak jak je uvedeno v korigovaných 
energetických bilancích jednotlivých variant. 

9.2 Ostatní vstupní údaje 

Při zpracování ekonomické analýzy je nutné stanovit další doplňkové vstupní údaje. Jsou ji-
mi: 

1. doba porovnání, 

2. diskontní míra, 

3. cenový vývoj. 

9.2.1 Diskontní míra 

Pro ocenění hodnoty prostředků vydaných nebo přijatých v budoucnu se často pracuje 
s jejich převodem na současnou hodnotu. Diskontní míra je prostředek, který tento převod 
umožňuje. Jde určitou formu vyjádření meziroční hodnotové změny úrokové míry a dalších 
faktorů. Na základě požadavků týkajících se okrajových podmínek, byla zvolena diskontní 
míra 4,0 (%). 

9.2.2 Doba porovnání 

D oba porovnání se obvykle stanovuje na základě životnosti zařízení. U navrhovaných opat-
ření je uvažována životnost 20 let. 
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9.2.3 Cenový vývoj 

Výpočet ekonomické efektivnosti uvedený v energetickém posudku by v případě projektů 
energetické efektivnosti financovaných z programů podpory ze státních a evropských fi-
nančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emi-
se skleníkových plynů měl být stanoven z hlediska projektu, z tzv. systémového hlediska bez 
vlivu daní a financování při stálých cenách odpovídající cenám realizace projektu. Z tohoto 
důvodu je ve výpočtu zahrnut meziroční vzrůst ceny energií o 0,0 (%).  

 

9.3 Výstupní údaje 

9.3.1 Diskontovaná doba návratnosti 

Při uvažování současné hodnoty toků hotovosti lze určit dobu, ve které v daném projektu na-
stane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Tato doba se označuje jako diskontovaná doba ná-
vratnosti prostředků a lze ji považovat za kritérium se srovnatelnou vypovídací schopností 
jako NPV. Obecně lze diskontovanou dobu návratnosti stanovit z podmínky NPV = 0. 

 

∑
=

− =−+⋅
Tsd

t

t

t INrCF
1

0)1(

 

 

kde  Tsd  je reálná doba návratnosti, r - diskont, t - hodnocené období (1 až n let) 

 

9.3.2 Čistá současná hodnota  

Základem pro určení čisté současné hodnoty je určení toků hotovosti. Toky hotovosti (Cash 
Flow) jsou rozdílem příjmů a výdajů spojených s projektem v jednotlivých letech. Toky hoto-
vosti v sobě zahrnují veškeré hodnotové změny během života projektu. Pro hodnocení toků 
hotovosti se tyto upravují převodem z budoucích hodnot do současnosti. Hodnoty jsou zpra-
vidla převedeny do období, kdy dochází k vynaložení největších investic. Takto převedená 
hodnota se nazývá současná hodnota. 

Průběžné pokrytí investic a dalších výdajů příjmy vyjadřuje kumulovaný tok hotovosti, kdy se 
jednotlivé roční hodnoty průběžně sčítají (kumulují) a představují skutečný hodnotový stav u 
realizovaného opatření v příslušném roce. Pokud je hodnota kumulovaného toku hotovosti 
v daném roce záporná, nedošlo v tomto období k pokrytí výdajů projektu jeho příjmy. 

Hodnota diskontovaného kumulovaného toku hotovosti v posledním roce se označuje zkrat-
kou NPV (Net Present Value) a slouží jako důležité kritérium pro posuzování a porovnávání 
projektů. 

Vhodnost použití čisté současné hodnoty je dána především tím, že zohledňuje vliv času po 
celou dobu hodnocení, zahrnuje změnu hodnotových vstupů i výstupů realizace opatření a 
může zohledňovat způsob financování. Čím vyšší je hodnota NPV, tím je opatření ekono-
micky výhodnější. Pokud je hodnota NPV záporná, opatření nelze za daných podmínek rea-
lizovat. 

( )∑
=

−
−+⋅=
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t

t
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9.3.3 Cash Flow  

Tok hotovosti (Cash Flow) v daném roce se pro opatření navržená a hodnocená v rámci 
energetického auditu stanovuje takto: 

Cash Flow (CF) = Úspory (U) – Investiční náklady (IN) 

 

9.4 Výsledky ekonomického vyhodnocení projektu 

Výsledky ekonomického vyhodnocení se uvádí v následující tabulce:  

Parametr Jednotka Návrh 

Investiční výdaje (Způsobilé výdaje) celkem Kč 22 916 262 

Z toho: Kč   

Náklady na přípravu projektu (4% z investice) Kč 881 395 

Náklady na technologická zařízení a stavbu Kč 22 034 867 

Náklady na přípojky Kč   

Provozní náklady celkem Kč   

Změna nákladů na energii Kč 537 446 

Změna nákladů na opravu a údržbu Kč   

Změna osobních nákladů (mzdy, pojistné) Kč   

Změna ostatních provozních nákladů Kč   

Změna nákladů na emise a odpady Kč   

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, OZE) Kč   

Přínosy projektu celkem Kč 537 446 

Doba hodnocení roky 20 

Roční růst cen energie % 0 

Diskont % 4 

Ts - prostá doba návratnosti  42,6 

Tsd - reálná doba návratnosti roky - 

NPV - čistá současná hodnota tis. Kč -15 612 

IRR - vnitřní výnosové procento % - 

   



Energetické posouzení - Snížení energetické náročnosti budovy budovy pneumologické kliniky    

Strana 70 

 

Představu o průběhu peněžních toků poskytuje grafické znázornění diskontovaného kumu-
lovaného Cash Flow, včetně dalších parametrů: 
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10 POSOUZENÍ VHODNOSTI APLIKACE EPC 

Zařazení objektu mezi objekty vhodné pro aplikaci projektu EPC je možné v případě, že rea-
lizací projektu EPC jsou současně splněny následující podmínky: 

a) roční úspora celkové energie dosažená realizací projektu EPC je rovna nebo větší 
než 15 (%) z potenciálu úspor po provedení všech energeticky úsporných opatření 
na obálce budovy, 

b) prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC  je rovna nebo 
nižší než 8,0 let, 

c) roční úspora dosažená aplikací souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je mi-
nimálně 500 tis. Kč s DPH/rok, nebo pokud roční náklady na energie objektu před re-
alizací projektu jsou vyšší než 2 mil. Kč s DPH/rok.  

 

 

Energie Nákladů
Původní 
spotřeby

č. Název opatření Kč s DPH MWh/rok Kč s DPH/rok % ANO/NE

1. Zateplení obálky budovy a výměna původních otvorových výplní 22 165 645 262,4 255 932 56,3 NE

2. Rekonstrukce osvětlovací soustavy 4 496 544 145,2 359 802 44,8 ANO

26 662 189 407,6 615 735 101,1

   z toho:

22 165 645 262,4 255 932

4 496 544 145,2 359 802

(1) 1120,6 MWh/rok

(2) 858,1 MWh/rok

(3) 712,9 MWh/rok

(4) 712,9 MWh/rok

(5) 16,92 % (min.15%)

(6) 12,5 let (max. 8,0)

(7) 360 tis. Kč s DPH

(8) 1543 tis. Kč s DPH

1.

2.

3.

4.

5.

Úspora 1)

Je součástí 
projektu EPC

prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC

Soubor opatření zahrnutých do projektu EPC

spotřeba energie před realizací navržených opatření

spotřeba energie po realizaci opatření na obálce budovy

Opatření navržené energetickým posudkem Investice

spotřeba energie po realizaci opatření na obálce budovy a EPC projektu

spotřeba energie po realizaci všech navržených opatření

úspora projektu EPC po realizaci opatření na obálce budovy

roční úspora nákladů souboru opatření zahrnutých do projektu EPC

roční náklady na energie objektu před realizací projektu 

CELKEM ZA SOUBOR OPATŘENÍ

Soubor opatření na obálce budovy

1) úspora připadající na dané opatření při realizaci celého navrženého souboru opatření

úspora souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 15% ze spotřeby dosažené po realizaci opatření na
obálce budovy (tj. (5)>15,0%)

Ano

prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC  je rovna nebo nižší než 8,0 let  (tj. (6)<8,0) Ne

ZÁVĚR VHODNOSTI APLIKACE EPC

V souboru opatření navržených energetickým posudkem lze nalézt takový soubor opatření, který lze realizovat metodou
EPC, pouze však pokud bude objekt zařazen do souboru objektů, které v součtu splní podmínku č.3 (ANO, pokud objekt
samostatně splní podmínky 1, 2 a nesplní podmínku 3)

Ne

roční úspora souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 500 tis. Kč s DPH/rok (tj. (7)>500), nebo roční
náklady na energie objektu před realizací projektu jsou vyšší než 2 mil. Kč s DPH/rok (tj. (8)> 2 000)

Ano

V souboru opatření navržených energetickým posudkem lze nalézt takový soubor opatření, který lze realizovat metodou
EPC  (ANO, pokud jsou splněny podmínky 1, 2 a 3)

Ne
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Obecné doporučení na aplikaci metody EPC spočívající v hodnocení ekonomické efektiv-
nosti je v případě tohoto projektu irelevantní, jelikož je předpokladem, že jeho financování 
bude realizováno pomocí vlastních dotačních finančních zdrojů. 

Mnohem významnějším aspektem EPC je v tomto případě garance poskytovatele služby a 
tedy dodavatele řešení, za nabídnuté a následně uskutečněné úspory energie a poskytnutí 
služeb v podobě energetického managementu, které významně zvýší pravděpodobnost do-
sažení garantovaných úspor. 

 

 

Projekt " Snížení energetické náročnosti budovy pneumologické kliniky " se skládá ze dvou 
opatření: 

- stavební, v podobě zateplení obvodového pláště budovy a výměny otvorových 
výplní, 

- rekonstrukce interiérového osvětlení. 

 

Při rozhodnutí o způsobu využití EPC se doporučuje zakázku na realizaci projektu rozdělit 
na 2 části: 

a) Stavební část realizovat samostatnou smlouvou.  

b) Technickou část (osvětlení) realizovat metodou EPC na Smlouvu o poskytování 
energetických služeb se zaručeným výsledkem v souladu se zákonem 406/2000 Sb. 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ekonomické parametry dílčího technického opatření jsou uvedeny v kapitole "Osvětlení – 
navrhovaný stav 

Z výše uvedených důvodů se doporučuje realizovat projekt metodou EPC pro dílčí 
technické opatření - rekonstrukce interiérového osvětlení. 
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11 STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY 

V rámci Energetického posouzení bylo provedeno hodnocení navrženého energeticky úspor-
ného návrhu řešení budovy. Výsledky hodnocení byly následně porovnány s podmínkami 
dotačního programu Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 5.1. Na základě toho 
lze konstatovat, že navrhovaný energeticky úsporný projekt splňuje potřebná kritéria dotač-
ního programu (viz přílohu č. 1 - Soulad projektu s požadavky OPŽP).    

11.1 Okrajové podmínky pro posuzovaný návrh 

Navrhované úspory energie, emisí, nákladů na provoz a investice do energeticky úsporných 
opatření posuzovaného návrhu jsou stanoveny na základě definovaných okrajových podmí-
nek. V případě změny těchto okrajových podmínek nelze zaručit dosažení předpokládaných 
úspor.  

Hodnocení bylo provedeno s okrajovými podmínkami: 

- Veškeré výpočty jsou prováděny na základě výchozích podkladů pro zpracování 
energetického posouzení, které jsou uvedeny v úvodní části tohoto dokumentu. 
Jakákoli změna reálného stavu oproti poskytnutým podkladům může způsobit 
nepřesnosti ve výpočtu a odchylky v předpokládaných přínosech projektu.  

- Kvalita předepsaných opatření závisí na úrovni a stupni preciznosti zpracované 
projektové dokumentace a technických a technologických možnostech dodavate-
le. V průběhu práce na projektové dokumentaci a při samotné realizaci jednotli-
vých opatření je nutné řešit problematická místa, detaily v konstrukci, současný a 
budoucí provoz objektu. 

- Dodržení stanovených postupů a technologických předpisů při realizaci navrže-
ných opatření. 

- Zachování stávajících stavebních a technických dispozic. 

- Zachování stejného účelu využití předmětu energetického posouzení (stejné pří-
kony spotřebičů, doba jejich využití, doba provozu budovy, počet uživatelů atd.) 

- Ekonomické výpočty vychází z platných ekonomických parametrů a reálných cen 
materiálu, práce a energie v době zpracování EP.  

 

V průběhu práce na vyšších stupních projektové dokumentace a při samotné realizaci dopo-
ručených opatření je nutno řešit problematická místa, současný a budoucí provoz objektu. 
Kvalita předepsaných opatření bude záviset na úrovni a stupni preciznosti zpracované pro-
jektové dokumentace, technických a technologických možnostech dodavatele. V případě 
vzniku problémů ve fázi projektu nebo realizace, je nutno veškerá nestandardní řešení v de-
tailech jednotlivých opatření konzultovat se zpracovatelem Energetického posouzení. 

11.2  Celková výše dosažitelných energetických úspor 

Potenciál úspor energie byl stanoven porovnáním výchozího stavu spotřeby s hodnotami 
technicky možnými. Soubor opatření je charakterizován investičním nákladem 22 916 tis.Kč 
s prostou dobou návratnosti dosahující závratných 43 let. Výpočet byl proveden bez započí-
tání případné dotace. 

 

 



Energetické posouzení - Snížení energetické náročnosti budovy budovy pneumologické kliniky    

Strana 74 

11.3 Závěrečná doporučení 

Po provedení navržených opatření je nezbytné zaregulovat novou otopnou soustavu: 

1. provést nastavení ekvitermní křivky všech okruhů otopné soustavy (doložit proto-
kolem), 

2. určit průtok topné vody v otopné soustavě. 

 

Aby bylo dosaženo předpokládaných úspor, je třeba také zabránit přetápění v jednotlivých 
místnostech (např. vlivem vnějších či vnitřních zisků); provozovatel musí zajistit instalaci a 
správné nastavení termoregulačních ventilů na otopných tělesech.  

Je třeba počítat se skutečností, že po zateplení objektu dojde k zásadním provozním změ-
nám týkajících se otopné soustavy. Zaregulování otopné soustavy a nastavení správných 
provozních režimů se doporučuje přenechat odborné firmě. Vše je třeba doložit protokolem. 
Dále je nezbytné odbornou firmou provést proškolení provozního technika. 

 

Všechna kritéria, specifického cíle 5.1, jsou splněna. Lze tak žádat o dotaci v příslušné výši 
na realizaci opatření viz příloha č. 1.   

 

 

V Praze, září 2017 
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12 EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ 

 

Evidenční list energetického posouzení

Evidenční číslo  -

 

 

 

1. Část - Identifikační údaje

1. Jméno (jména), příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP

2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, případně adresa pro doručování
a) ulice b) č.p./č.o. c) část obce

84

d) obec e) PSČ f) e-mail g) telefon
150 06

3. Identifikační číslo

4. Údaje o statutárním orgánu
a) jméno b) kontakt

5. Předmět energetického posudku
a) název

b) adresa nebo umístění

c) popis předmětu EA

Motol

Praha

00064203

 -  -

Snížení energetické náročnosti budovy budovy pneumologické kliniky

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Jedná se o budovu budovy pneumologické kliniky, která je součástí areálu Fakultní nemocnice v Motole.
Budova je součástí nemocničního areálu, který tvoří více objektů. Výstavba z přelomu 80. a 90. let 20. století.

V rámci opatření se nepředpokládá rozšíření hranice obálky.

Česká republika
Právo hospodaření s majetkem státu - Fakultní nemocnice v Motole, příspěvková organizace

V Úvalu
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1. Energetická kritéria

2. Ekologická kritéria

3. Ekonomická kritéria

4. Technická a ostatní kritéria

Dále viz Příloha 1 - Soulad projektu s požadavky OPŽP.

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 10 % oproti původnímu stavu

Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 10 % emisí CO2 oproti původnímu stavu.

Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2
vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov v
souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Ekonomická kritéria nejsou stanovena.

Dle dokumentu "Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014 –
2020":

2. Část - Seznam stanovených kritérií

Dle dokumentu "Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 
2020":

Dle dokumentu "Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014 –
2020":
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3. Část - Popis stávajícího stavu předmětu EP

1. Charakteristika hlavních činností

2. Vlastní zdroje energie

a) zdroje tepla a) zdroje elektřiny

počet ks počet ks

instalovaný výkon MW instalovaný výkon MW

roční výroba MWh roční výroba MWh

roční spotřeba paliva GJ/rok roční spotřeba paliva GJ/rok

c) kombinovaná výroba elektřiny a tepla d) druhy primárního zdroje energie

počet ks druh OZE

inst. výkon elektrický MW druh DEZ

inst. výkon tepelný MW fosilní zdroje

roční výroba el. MWh

roční výroba tepla MWh

roční spotřeba paliva GJ/rok

3. Spotřeba energie

Druh spotřeby Příkon Spotřeba energie Energonositel

Vytápění MW MWh/r

Chlazení MW MWh/r

Větrání MW MWh/r

Úprava vlhkosti MW MWh/r

Příprava TV MW MWh/r

Osvětlení MW MWh/r

Technologie MW MWh/r

Celkem MW MWh/r

Jedná se o budovu určenou pro zdravotnictví. 

Hlavní provozní doba převážně od 8.00 do cca 16.00, každý den. O víkendech a nočních hodinách je budova v 
režimu provozu umožňující ambulantní péčí a zajištění lůkové péče.
Vytápění je trvalé.

600,6 TE

EE

0,00 17,3 EE

12,8 EE

 -

 -

 -

 -

 -

0,01 6,6

 - 220,3 TE

0,01

0,07 262,9 EE

 -  -  -

1120,6 EE + TE0,09
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4. Část - Doporučená varianta navrhovaných opatření

1. Popis doporučených opatření energetického specialisty

2. Úspory energie a nákladů

Spotřeba a náklady na energii - celkem

Stávající stav Navrhovaný stav Úspory

Energie MWh/r MWh/r MWh/r

Náklady tis. Kč/r tis. Kč/r tis. Kč/r

Spotřeba energie

Stávající stav Navrhovaný stav Úspory

Vytápění MWh/r MWh/r MWh/r

Chlazení MWh/r MWh/r MWh/r

Větrání MWh/r MWh/r MWh/r

Úprava vlhkosti MWh/r MWh/r MWh/r

Příprava TV MWh/r MWh/r MWh/r

Osvětlení MWh/r MWh/r MWh/r

Technologie MWh/r MWh/r MWh/r

3. Dosažená úspora energie podle jednotlivých energonositelů

Elektřina MWh MWh MWh

SZTE MWh MWh MWh

ZP MWh MWh MWh

LTO/TTO MWh MWh MWh

Uhlí MWh MWh MWh

OZE MWh MWh MWh

Ostatní MWh MWh MWh

Předmětem Energetického posouzení je:
- zateplení svislých konstrukcí sousedících s venkovním prostředím,
- zateplení rovné střechy,
- výměna otvorových výplní,
- rekonstrukce osvětlení.

V rámci opatření se nepředpokládá rozšíření hranice obálky.
 
Dále se předpokládá zavedení energetického managementu, jak je popsáno v textu EP.

1120,6 712,9 407,6

1275,3 766,4 508,9

600,6 338,2 262,4

6,6 6,6 0,0

17,3 17,3 0,0

12,8 12,8 0,0

220,3 220,3 0,0

262,9 117,7 145,2

 -  -  -

Stávající stav Navrhovaný stav Úspory

299,6 154,4 145,2

0,0

820,9 558,5 262,4

0,0

0,0

0,0

0,0
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4. Investiční náklady na realizaci úsporných opatření

Náklady při výrobě energie Náklady při distribuci energie

OZE % Rozvody tepla %

KVET % Ostatní %

Ostatní %

Náklady při spotřebě energie

Budova-úprava obálky % Technologie %

Budova-technické systémy % Ostatní %

5. Ekonomické hodnocení

doba hodnocení 20 roků diskontní míra %

reálná doba návratnosti  - roků investiční náklady tis.Kč

IRR  - % cash flow tis.Kč/r

rok realizace 2018 NPV tis.Kč

6. Ekologické hodnocení

83,1

16,9

4,0

22 916,3

537,4

-15 612

Parametr
Výchozí stav Varianta I Rozdíl Varianta II Rozdíl

t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok

TZL 0,030 0,016

0,009 0,008

PM10 0,025 0,013 0,012

0,014

SO2 0,529 0,273 0,256

PM2,5 0,017

NOX 0,587 0,326 0,262

NH3

VOC 0,039

CO2 481,797 275,406 206,391

0,021 0,018
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5. Část - Výsledky posouzení proveditelnosti návrhu podle stanovených kritérii

1. Proveditelnost podle energetických kritérii

Sníženi spotřeby energie GJ/rok 1 467.4

Sníženi spotřeby energie % 36,4

B e z  zahrnu tí sp o tře b y  ene ne rg ii na techno log ické  a osta tn í p rocesy

2. Proveditelnost podle ekologických kritérii

Sníženi emisi skleníkových plynů lun/rok 206,4

Sníženi emisi skleníkových plynů % 42.0

Bez zahrnuti spotřeby enenergil na technologické a ostatní procesy

3. Proveditelnost podle ekonomických kritérii

Není předmětem EP.

4. Proveditelnost podle technických a ostatních kritérii

Splněno, viz Příloha 1 - Soulad projektu s požadavky OPŽP

6. Část - Údaje o energetickém specialistovi

Strana 80
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13 PŘÍLOHY 
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13.1 Příloha 1 - Soulad projektu s požadavky OPŽP 

 

Obecná kritéria přijatelnosti: 

Jedná se o posouzení splnění podmínek Specifického cíle 5.1 a) nebo 5.1 b) dle typu projek-
tu.  

 

1 Nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých dlouhodobě nevyužíva-
ných objektech.  
(Ano / Irelevantní) 

2 Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a ná-
stavbách.  Omezení se netýká půdních vestaveb, kde nedochází k rozšíření stáva-
jícího obestavěného prostoru.  
(Ano / Irelevantní) 

3 Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnos-
ti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti. Ten-
to požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zá-
kona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
(Ano / Irelevantní) 

4 Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvo-
dových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 
musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou 
č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a pro-
vozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpi-
sů a v souladu s Metodickým pokynem pro návrh větrání škol, zveřejněným na 
www.opzp.cz.  
(Ano / Irelevantní) 

5 Pokud je jedním z opatření projektu instalace fotovoltaického systému, maximální 
možný instalovaný výkon tohoto systému může být 30 kWp a musí být umístěn 
pouze na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, spojené se zemí 
pevným základem a evidované v katastru nemovitostí.  
(Ano / Irelevantní) 

6 Maximální navrhovaná roční výroba elektřiny z fotovoltaického systému nesmí být 
vyšší než roční spotřebě elektřiny v budově.  
(Ano / Irelevantní) 

7 V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické 
FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejmé-
ně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celko-
vé ploše FV modulu.  
(Ano / Irelevantní) 
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8 V případě realizace fotovoltaických systémů musí hodnota využití instalovaného 
výkonu pro lokální spotřebu dosahovat min. 900 hod./rok.  
(Ano / Irelevantní) 

9 Podpora na výměnu zdroje tepla je určena pouze pro budovy, kde je výroba tepla 
realizována zdrojem využívajícím fosilní paliva nebo elektrickou energii. Toto ome-
zení se netýká fototermických solárních systémů.  
(Ano / Irelevantní) 

10 V případě náhrady stávajícího kotle na zemní plyn budou podporovány pouze pro-
jekty, kdy staří původního zdroje, v době podání žádosti, nebude kratší než 10 let, 
přičemž nebude umožněn přechod na spalování biomasy.  
(Ano / Irelevantní) 

11 V případě, že jsou v budově využívána pro vytápění nebo přípravu teplé vody tuhá 
nebo kapalná fosilní paliva, musí dojít k náhradě tohoto zdroje za kotel na biomasu, 
tepelné čerpadlo, kondenzační kotel na zemní plyn, fototermický solární systém 
nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné 
zdroje nebo zemní plyn.  
(Ano / Irelevantní) 

12 Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původ-
nímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 %. Do celkové energie není 
započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy.  
(Ano / Irelevantní) 

13 Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu sta-
vu, u památkově chráněných budov 10 %. Při výpočtu emisí je uvažováno 
s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy.  
(Ano / Irelevantní) 

14 V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí 
CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Při výpočtu emisí je 
uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní pro-
cesy.  
(Ano / Irelevantní) 

15 Pokud je to technicky možné, musí realizací projektu dojít k úspoře emisí TZL a 
NOx. 
(Ano / Irelevantní) 

16 Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k odpojení od 
SZTE (či k náhradě dodávek energií z SZTE). SZTE tj. Soustavou zásobování te-
pelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo 
zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky te-
pelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy, je-
li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod 
tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována 
ve veřejném zájmu. Toto omezení se netýká fototermických solárních systémů.  
(Ano / Irelevantní) 
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17 V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, 
která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o poža-
davky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných 
ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017).  
(Ano / Irelevantní) 

18 V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, kte-
rá splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o poža-
davky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných 
ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).  
(Ano / Irelevantní) 

19 V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zaří-
zení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2.  
(Ano / Irelevantní) 

20 V případě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze solár-
ní kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., 
o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
za podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2.  
(Ano / Irelevantní) 

21 V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zaří-
zení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).  
(Ano / Irelevantní) 

22 V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační 
plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se prová-
dí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky 
na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů 
(požadavky od 26. 9. 2018).  
(Ano / Irelevantní) 

23 V případě realizace kotle na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující po-
žadavky Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na 
ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020).  
(Ano / Irelevantní) 

24 V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou 
podporovány pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 
813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních 
prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).  
(Ano / Irelevantní) 

25 V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou 
podporovány projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10 % ve 
srovnání s referenčními údaji za oddělenou výrobu elektřina a tepla.  
(Ano / Irelevantní) 
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26 V případě realizace obnovitelného zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno měře-
ní vyrobené energie z OZE.  
(Ano / Irelevantní) 

27 V případě středních spalovacích zdrojů znečišťování (celkový jmenovitý tepelný 
příkon 1 – 50 MW) nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/125/ES, budou podpořeny pouze projekty, zaručující splnění poža-
davků „Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listo-
padu 2015 o omezování emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze střed-
ních spalovacích zařízení“ (dále jen „Směrnice 2015/2193“). Bez ohledu na Směr-
nici 2015/2193 budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění emisních limitů 
pro NOx, SO2 a CO pro rok 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb.  
(Ano / Irelevantní) 

28 V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí 
být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 
308.  
(Ano / Irelevantní) 

29 V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí 
být systém regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračerve-
ných čidel tzv. IR senzorů.  
(Ano / Irelevantní) 

30 V rámci zpracovaného Energetického posouzení, jakožto povinné přílohy žádosti, 
musí být jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a 
zavedení energetického managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo po-
souzení, zda je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná 
aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zavede-
ní energetického managementu zahrnoval.  
(Ano / Irelevantní) 
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13.2 Příloha 2 - Indikátory pro hodnocení a monitorování projektu 

Bez spotřeby energií na technologické a ostatní procesy. 

 

Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu 

NÁZEV PROJEKTU 

Snížení energetické náročnosti budovy pneumologické kliniky 

Indikátor (Parametr) Jednotka Hodnota 

EKOLOGICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

Emise skleníkových plynů před realizací projektu tun / rok 481,797 

Emise skleníkových plynů po realizaci projektu tun / rok 275,406 

Snížení emisí skleníkových plynů tun / rok 206,391 

Snížení emisí skleníkových plynů % 42,84 

TECHNICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

Spotřeba energie před realizací projektu GJ/rok 4034,00 

Spotřeba energie po realizaci projektu GJ/rok 2566,58 

Snížení spotřeby energie GJ/rok 1 467,428 

Snížení spotřeby energie % 36,38 

Plocha zateplovaného obvodového pláště na systémové hrani-
ci budovy (vyplývající z EŠOB) m2 2 780,1 

Plocha měněných výplní na systémové hranici budovy (vyplý-
vající z EŠOB) m2 866,0 

Plocha zateplovaných plochých a šikmých střešních konstrukcí 
na systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m2 1 906,8 

Plocha zateplovaných konstrukcí k nevytápěným prostorům na 
systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m2   

Plocha zateplovaných podlah na zemině na systémové hranici 
budovy (vyplývající z EŠOB) m2   

Průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) - Uem,N,rq 
(vyplývající z EŠOB) W / (m2. K) 0,48 
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Průměrný součinitel prostupu tepla (dosažený) – Uem (vyplý-
vající z EŠOB) W / (m2. K) 0,32 

Energeticky vztažná plocha objektu / budovy po realizaci pro-
jektu m2 8047,7 

Typ objektu / budovy - Zdravotnictví 

Nově instalovaný výkon tepelný - OZE (včetně plynových TČ) kWt   

Nově instalovaný výkon tepelný - zdroje na zemní plyn (mimo 
plynových TČ) kWt   

Nově instalovaný výkon elektrický  (pouze KVET) kWe   

Výroba tepla z obnovitelných zdrojů  GJ / rok   

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů  GJ / rok   

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) (bez solárního fo-
totermického systému) hod / rok   

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) solárního fototer-
mického systému hod / rok   

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) kogenerační jed-
notky hod / rok   

Účinnost (Sezónní energetická účinnost) %   

Typ zdroje vytápění ve výchozím stavu -   

Typ zdroje vytápění v navrhovaném stavu -   

Typ zdroje pro výrobu elektrické energie -   

Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m3h-1   

Minimální účinnost vzduchotechnické jednotky (suchá účinnost 
ZZT bez vlivu kondenzace) %   

Nově instalovaný (špičkový) výkon FV systému kWp   

Předpokládaná el. energie z FVS lokálně využitá ke krytí spo-
třeby el. energie kWh   

Účinnost fotovoltaických modulů %   

Roční úspora energie dosažená realizací dalších opatření na-
vržených v energetickém posudku GJ / rok  522,70 
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EKONOMICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

NPV – čistá současná hodnota tis. Kč -15 612,196 

Reálná doba návratnosti roky - 

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PO TECHNICKÝCH CELCÍCH 

Vytápění MWh / rok 262,425 

Chlazení MWh / rok   

Větrání MWh / rok   

Úprava vlhkosti MWh / rok   

Příprava TV MWh / rok   

Osvětlení MWh / rok 145,194 

Technologie MWh / rok   

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PODLE ENERGONOSITELŮ 

Elektřina MWh / rok 145,194 

SZTE MWh / rok   

ZP MWh / rok 262,425 

LTO/TTO MWh / rok   

Uhlí MWh / rok   

OZE MWh / rok   

Ostatní MWh / rok   
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13.3 Příloha 3 - Výpočetní protokol k EŠOB, původní stav 

 
  

    

  VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
  A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
  podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2 
    
 

 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 
 Energie 2016 
 
 
 Název úlohy:   
 Zpracovatel: 
 Zakázka:   
 Datum:  21.8.2017 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Počet zón v budově:  3 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -2,4 C  47,0  104,0  58,0  58,0  76,0 
 únor  28  -0,9 C  72,0  162,0  97,0  97,0  133,0 
 březen  31  3,0 C  115,0  234,0  162,0  162,0  259,0 
 duben  30  7,7 C  158,0  292,0  238,0  238,0  410,0 
 květen  31  12,7 C  209,0  313,0  299,0  299,0  536,0 
 červen  30  15,9 C  216,0  284,0  292,0  292,0  526,0 
 červenec  31  17,5 C  212,0  292,0  288,0  288,0  518,0 
 srpen  31  17,0 C  184,0  320,0  277,0  277,0  490,0 
 září  30  13,3 C  126,0  256,0  187,0  187,0  313,0 
 říjen  31  8,3 C  86,0  220,0  126,0  126,0  205,0 
 listopad  30  2,9 C  47,0  112,0  61,0  61,0  90,0 
 prosinec  31  -0,6 C  32,0  72,0  40,0  40,0  54,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -2,4 C  47,0  47,0  86,0  86,0 
 únor  28  -0,9 C  76,0  76,0  137,0  137,0 
 březen  31  3,0 C  122,0  122,0  209,0  209,0 
 duben  30  7,7 C  184,0  184,0  277,0  277,0 
 květen  31  12,7 C  245,0  245,0  320,0  320,0 
 červen  30  15,9 C  248,0  248,0  299,0  299,0 
 červenec  31  17,5 C  245,0  245,0  302,0  302,0 
 srpen  31  17,0 C  216,0  216,0  313,0  313,0 
 září  30  13,3 C  140,0  140,0  234,0  234,0 
 říjen  31  8,3 C  90,0  90,0  184,0  184,0 
 listopad  30  2,9 C  47,0  47,0  94,0  94,0 
 prosinec  31  -0,6 C  32,0  32,0  61,0  61,0 
 

 
 
  PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ :   
 
    

 PARAMETRY ZÓNY Č. 1 :  
    

 

 Základní popis zóny  
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 Název zóny:  Zóna 1.NP až 4.NP 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  jiný účel posouzení 
 

 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  0,0 (informativní údaj, ve výpočtu se nepoužije) 
 

 Objem z vnějších rozměrů:  22185,1 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  5894,0 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  6161,4 m2 
 

 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  22,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  133846 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 20,0+15,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 40+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · požadovanou osvětlenost: 300,0 lx 
   · měrný příkon osvětlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · činitel obsazenosti 0,8 a závislosti na denním světle 1,0 
   · roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 3000 / 2000 h 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 

 Potřeba tepla na přípravu TV:  502645,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 2405,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (60,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
    

 

 Teplovzdušné vytápění:  ne 
 

 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Centrální kotelna (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  98,0 %  
 Účinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  2000,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně  
    
 

 

 Název zdroje tepla:  Centrální kotelna (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  98,0 % 
 

 Účinnost zpětného získávání tepla:  0,0 % 
 

 Objem zásobníku TV:  1500,0 l 
 Měrná tep. ztráta zásobníku TV:  5,0 Wh/(l.d) 
 Délka rozvodů TV:  798,0 m 
 Měrná tep. ztráta rozvodů TV:  178,2 Wh/(m.d) 
 Příkon čerpadel distribuce TV:  300,0 W 
 Příkon regulace:  0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 
    

 

 Objem vzduchu v zóně:  17748,08 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,3 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1757,060 W/K 
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 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem :  
    
 

 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  

 Svislá stěna 1  1720,4  0,619  1,00  1064,928  0,300 
 Svislá konstrukce 2  117,5  0,642  1,00  75,435  0,300 
 Střecha plochá  845,4  0,572  1,00  483,569  0,240 
 Podlaha nad venkovním prostore  21,6  0,459  1,00  9,914  0,240 
 Podlaha nad venkovním prostore  329,6  0,458  1,00  150,957  0,240 
 Podlaha nad venkovním prostore  7,8  0,804  1,00  6,271  0,240 
 Prosklené plochy (S)  127,26 (127,26x1,0 x 1)  2,900  1,00  369,054 
 1,500 
 Prosklené plochy (J)  168,21 (168,21x1,0 x 1)  2,900  1,00  487,809 
 1,500 
 Prosklené plochy (V)  240,57 (240,57x1,0 x 1)  2,900  1,00  697,653 
 1,500 
 Prosklené plochy (Z)  247,95 (247,95x1,0 x 1)  2,900  1,00  719,055 
 1,500 
 Vstup prosklený  19,14 (19,14x1,0 x 1)  3,200  1,00  61,248  1,700 
  

 Vysvětlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  4125,893 W/K 
 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  384,543 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 :  
    
 

  

   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  Podlaha se zeminou 2 
 Tepelná vodivost zeminy:  1,5 W/mK 
 Plocha podlahy:  38,3 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  27,6 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,375 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,257 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  2,342 W/m2K 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce b:  0,29 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,677 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  25,915 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 23,176 do 39,847 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  20,484 / 19,406 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  25,915 W/K 
 ............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb:  3,830 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 23,176 do 39,847 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :   
    
 

 

 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 

       Markýza    Levá stěna    Pravá stěna  Celk. 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Prosklené plochy (J)  J  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Prosklené plochy (V)  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Prosklené plochy (Z)  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Vstup prosklený  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 

    Okolí / Horiz.    Celkový  Způsob stanovení 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínění 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
 Prosklené plochy (J)  J  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
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 Prosklené plochy (V)  V  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
 Prosklené plochy (Z)  Z  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
 Vstup prosklený  S  -----  0,300  0,300  přímé zadání uživatelem 
  

 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 

 Prosklené plochy (S)  127,26  0,75  0,7/0,3  1,00/1,00  0,85  S (90°) 
 Prosklené plochy (J)  168,21  0,75  0,7/0,3  1,00/1,00  0,85  J (90°) 
 Prosklené plochy (V)  240,57  0,75  0,7/0,3  1,00/1,00  0,85  V (90°) 
 Prosklené plochy (Z)  247,95  0,75  0,7/0,3  1,00/1,00  0,85  Z (90°) 
 Vstup prosklený  19,14  0,75  0,7/0,3  1,00/1,00  0,3  S (0°) 
  

 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  21121,6  34202,8  54388,2  75908,6  92249,8  89222,5 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  88753,6  86983,1  61470,5  44677,2  22281,2  14558,7 
 
 
    

 PARAMETRY ZÓNY Č. 2 :  
    

 

 Základní popis zóny  
    

 

 Název zóny:  Zóna 1.PP 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  jiný účel posouzení 
 

 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  0,0 (informativní údaj, ve výpočtu se nepoužije) 
 

 Objem z vnějších rozměrů:  4393,0 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  1132,7 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  1184,1 m2 
 

 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 

 Regulace otopné soustavy:  ne 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  4138 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 0+0 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · požadovanou osvětlenost: 100,0 lx 
   · měrný příkon osvětlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · činitel obsazenosti 0,8 a závislosti na denním světle 1,0 
   · roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 3000 / 2000 h 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 

 Potřeba tepla na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (60,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
    

 

 Teplovzdušné vytápění:  ne 
 

 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Centrální kotelna (podíl 100,0 %) 
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 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  98,0 %  
 Účinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : 
    

 

 Objem vzduchu v zóně:  3514,4 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,3 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  347,926 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem :  
    
 

 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  

 Svislá stěna 1  535,9  0,619  1,00  331,722  0,300 
 Strop pod venkovním prostorem  21,6  0,484  1,00  10,454  0,240 
 Dveře  19,23  2,900  1,00  55,767  1,700 
 Prosklené plochy (S)  9,42 (9,42x1,0 x 1)  2,900  1,00  27,318  1,500 
 Prosklené plochy (V)  17,01 (17,01x1,0 x 1)  2,900  1,00  49,329  1,500 
 Prosklené plochy (Z)  15,39 (15,39x1,0 x 1)  2,900  1,00  44,631  1,500 
  

 Vysvětlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  519,222 W/K 
 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  61,855 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 2 :  
    
 

  

   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  Podlaha se zeminou 1 
 Tepelná vodivost zeminy:  1,5 W/mK 
 Plocha podlahy:  1184,1 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  160,9 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,375 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,443 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  1,631 W/m2K 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce b:  0,14 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,224 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  265,661 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 181,703 do 3479,856 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  582,132 / 98,835 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  265,661 W/K 
 ............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb:  118,410 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 181,703 do 3479,856 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 :   
    
 

 

 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 

       Markýza    Levá stěna    Pravá stěna  Celk. 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Prosklené plochy (V)  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
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 Prosklené plochy (Z)  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 

    Okolí / Horiz.    Celkový  Způsob stanovení 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínění 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  0,300  0,300  přímé zadání uživatelem 
 Prosklené plochy (V)  V  -----  0,300  0,300  přímé zadání uživatelem 
 Prosklené plochy (Z)  Z  -----  0,300  0,300  přímé zadání uživatelem 
  

 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 

 Prosklené plochy (S)  9,42  0,75  0,7/0,3  1,00/1,00  0,3  S (90°) 
 Prosklené plochy (V)  17,01  0,75  0,7/0,3  1,00/1,00  0,3  V (90°) 
 Prosklené plochy (Z)  15,39  0,75  0,7/0,3  1,00/1,00  0,3  Z (90°) 
  

 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  329,1  541,6  897,6  1304,0  1652,3  1629,5 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  1605,8  1517,9  1027,1  693,5  342,9  226,4 
 
 
    

 PARAMETRY ZÓNY Č. 3 :  
    

 

 Základní popis zóny  
    

 

 Název zóny:  Zóna 5.NP 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  jiný účel posouzení 
 

 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  0,0 (informativní údaj, ve výpočtu se nepoužije) 
 

 Objem z vnějších rozměrů:  2879,3 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  671,8 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  702,3 m2 
 

 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  2454 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 0+0 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · požadovanou osvětlenost: 100,0 lx 
   · měrný příkon osvětlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · činitel obsazenosti 0,8 a závislosti na denním světle 1,0 
   · roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 3000 / 2000 h 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 

 Potřeba tepla na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (60,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
    

 

 Teplovzdušné vytápění:  ne 
 

 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
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 Název zdroje tepla:  Centrální kotelna (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  98,0 %  
 Účinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 3 : 
    

 

 Objem vzduchu v zóně:  2303,44 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,3 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  228,041 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 3 a exteriérem :  
    
 

 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  

 Svislá stěna 1  406,3  0,619  1,00  251,500  0,300 
 Střecha plochá  702,3  0,572  1,00  401,716  0,240 
 Dveře  1,77  2,900  1,00  5,133  1,700 
 Žaluzie protidešťová  21,78  5,200  1,00  113,256  0,300 
  

 Vysvětlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  771,604 W/K 
 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  113,215 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 3 :   
    
 

 

 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 

       Markýza    Levá stěna    Pravá stěna  Celk. 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 

    Okolí / Horiz.    Celkový  Způsob stanovení 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínění 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
  

 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 

 Prosklené plochy (S)  0,0  0,75  0,7/0,3  1,00/1,00  0,85  S (90°) 
  

 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 
 
 
 
  PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    

 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :  
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 Název zóny:  Zóna 1.NP až 4.NP 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  22,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1757,060 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  4514,266 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  25,915 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  --- 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  6297,240 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,13:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  411,364  448,455  ---  21,122  469,577  0,739  100,0  64,472 
 2  348,727  362,866  ---  34,203  397,069  0,740  100,0  54,959 
 3  320,379  365,414  ---  54,388  419,802  0,676  20,1  36,552 
 4  233,408  321,816  ---  75,909  397,725  0,587  0,0  --- 
 5  156,943  306,593  ---  92,250  398,843  0,393  0,0  --- 
 6  99,702  288,332  ---  89,223  377,554  0,264  0,0  --- 
 7  76,067  297,943  ---  88,754  386,697  0,197  0,0  --- 
 8  84,492  306,593  ---  86,983  393,576  0,215  0,0  --- 
 9  142,097  325,165  ---  61,470  386,635  0,368  0,0  --- 
 10  231,079  363,684  ---  44,677  408,361  0,566  0,0  --- 
 11  311,675  387,111  ---  22,281  409,392  0,761  0,0  --- 
 12  381,036  444,995  ---  14,559  459,554  0,714  99,3  52,830 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  208,813 GJ 
  
 Roční energetická bilance výplní otvorů: 
 Název výplně otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 

 Prosklené plochy (S)  S  163,918  76,871  32,330  0,20  1,5  2,7 
 Prosklené plochy (J)  J  216,664  179,770  81,462  0,38  0,8  2,6 
 Prosklené plochy (V)  V  309,867  205,315  85,965  0,28  0,9  2,7 
 Prosklené plochy (Z)  Z  319,373  211,614  88,602  0,28  0,9  2,7 
 Vstup prosklený  S  27,204  12,248  5,096  0,19  1,7  3,1 
  

 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
  
 

 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  83,999  ---  ---  ---  59,790  328,705  6,160  478,654 
 2  71,604  ---  ---  ---  58,140  244,157  5,564  379,465 
 3  47,623  ---  ---  ---  59,790  224,903  1,880  334,196 
 4  ---  ---  ---  ---  59,240  177,886  0,778  237,903 
 5  ---  ---  ---  ---  59,790  151,377  0,804  211,971 
 6  ---  ---  ---  ---  59,240  136,030  0,778  196,048 
 7  ---  ---  ---  ---  59,790  140,565  0,804  201,158 
 8  ---  ---  ---  ---  59,790  151,377  0,804  211,971 
 9  ---  ---  ---  ---  59,240  182,071  0,778  242,089 
 10  ---  ---  ---  ---  59,790  222,741  0,804  283,334 
 11  ---  ---  ---  ---  59,240  259,504  0,778  319,521 
 12  68,831  ---  ---  ---  59,790  324,380  6,120  459,121 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
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  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  3555,431 GJ 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  4540,2 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  3883,7 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,55 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  1,17 W/m2K 
  
 
 
 
    

 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 :  
    
 

 Název zóny:  Zóna 1.PP 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ne 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  347,926 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  699,487 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  265,661 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  --- 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  1313,073 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,23:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  67,158  16,845  ---  0,329  17,174  ---  100,0  67,158 
 2  56,499  12,512  ---  0,542  13,054  ---  100,0  56,499 
 3  50,579  11,526  ---  0,898  12,423  ---  100,0  50,579 
 4  34,984  9,116  ---  1,304  10,420  ---  100,0  34,984 
 5  20,799  7,758  ---  1,652  9,410  ---  100,0  20,799 
 6  10,621  6,971  ---  1,629  8,601  ---  100,0  10,621 
 7  6,063  7,204  ---  1,606  8,809  ---  20,3  6,063 
 8  7,598  7,758  ---  1,518  9,276  ---  67,8  7,598 
 9  18,346  9,331  ---  1,027  10,358  ---  100,0  18,346 
 10  34,308  11,415  ---  0,694  12,108  ---  100,0  34,308 
 11  49,245  13,299  ---  0,343  13,642  ---  100,0  49,245 
 12  61,632  16,624  ---  0,226  16,850  ---  100,0  61,632 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  417,833 GJ 
  
 Roční energetická bilance výplní otvorů: 
 Název výplně otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 

 Prosklené plochy (S)  S  8,687  2,008  0,000  0,00  2,9  2,9 
 Prosklené plochy (V)  V  15,687  5,124  0,000  0,00  2,9  2,9 
 Prosklené plochy (Z)  Z  14,193  4,636  0,000  0,00  2,9  2,9 
  

 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
  
 

 Energie dodaná do zóny po měsících: 
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 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  87,498  ---  ---  ---  ---  21,057  ---  108,555 
 2  73,611  ---  ---  ---  ---  15,641  ---  89,252 
 3  65,899  ---  ---  ---  ---  14,407  ---  80,306 
 4  45,579  ---  ---  ---  ---  11,395  ---  56,975 
 5  27,099  ---  ---  ---  ---  9,697  ---  36,796 
 6  13,838  ---  ---  ---  ---  8,714  ---  22,552 
 7  7,899  ---  ---  ---  ---  9,004  ---  16,904 
 8  9,899  ---  ---  ---  ---  9,697  ---  19,596 
 9  23,902  ---  ---  ---  ---  11,663  ---  35,566 
 10  44,699  ---  ---  ---  ---  14,269  ---  58,967 
 11  64,160  ---  ---  ---  ---  16,624  ---  80,784 
 12  80,298  ---  ---  ---  ---  20,780  ---  101,078 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  707,330 GJ 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  965,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1802,7 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,27 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,54 W/m2K 
  
 
 
 
    

 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 3 :  
    
 

 Název zóny:  Zóna 5.NP 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  228,041 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  884,819 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  --- 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  --- 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  1112,860 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,31:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,32:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  60,806  9,991  ---  ---  9,991  0,995  100,0  50,864 
 2  50,883  7,421  ---  ---  7,421  0,996  100,0  43,489 
 3  44,710  6,836  ---  ---  6,836  0,996  100,0  37,902 
 4  29,711  5,407  ---  ---  5,407  0,994  100,0  24,339 
 5  15,798  4,601  ---  ---  4,601  0,979  100,0  11,295 
 6  6,058  4,135  ---  ---  4,135  0,861  80,6  2,498 
 7  1,490  4,272  ---  ---  4,272  0,349  0,0  --- 
 8  2,981  4,601  ---  ---  4,601  0,566  33,1  0,376 
 9  13,557  5,534  ---  ---  5,534  0,952  100,0  8,288 
 10  28,913  6,770  ---  ---  6,770  0,988  100,0  22,226 
 11  43,556  7,888  ---  ---  7,888  0,994  100,0  35,719 
 12  55,441  9,859  ---  ---  9,859  0,994  100,0  45,641 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
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  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  282,637 GJ 
  
 Roční energetická bilance výplní otvorů: 
 Název výplně otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 

 Prosklené plochy (S)  S  0,000  0,000  0,000  ---  0,0  0,0 
  

 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
  
 

 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  66,269  ---  ---  ---  ---  12,489  ---  78,758 
 2  56,660  ---  ---  ---  ---  9,276  ---  65,936 
 3  49,382  ---  ---  ---  ---  8,545  ---  57,926 
 4  31,710  ---  ---  ---  ---  6,758  ---  38,469 
 5  14,716  ---  ---  ---  ---  5,751  ---  20,467 
 6  3,255  ---  ---  ---  ---  5,168  ---  8,423 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  5,341  ---  5,341 
 8  0,490  ---  ---  ---  ---  5,751  ---  6,241 
 9  10,798  ---  ---  ---  ---  6,918  ---  17,715 
 10  28,958  ---  ---  ---  ---  8,463  ---  37,421 
 11  46,537  ---  ---  ---  ---  9,859  ---  56,397 
 12  59,464  ---  ---  ---  ---  12,324  ---  71,789 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  464,883 GJ 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  884,8 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1132,2 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,28 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,78 W/m2K 
  
 
 
 
 

  PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :   
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,23 m2/m3 
  
 Rozložení měrných tepelných toků  
  

 Zóna  Položka  Plocha [m2]  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový měrný tok H:  ---  6297,240  100,00 % 
  

 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  1757,060  27,90 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  25,915  0,41 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  388,373  6,17 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  4125,893  65,52 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Prosklené plochy (S):  127,3  369,054  5,86 % 
  Vstup prosklený:  19,1  61,248  0,97 % 
  Prosklené plochy (J):  168,2  487,809  7,75 % 
  Prosklené plochy (V):  240,6  697,653  11,08 % 
  Prosklené plochy (Z):  248,0  719,055  11,42 % 
  Svislá stěna 1:  1720,4  1064,928  16,91 % 
  Svislá konstrukce 2:  117,5  75,435  1,20 % 
  Střecha plochá:  845,4  483,569  7,68 % 
  Strop pod venkovním prostorem - hl.... :  ---  ---  0,00 % 
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  Podlaha nad venkovním prostorem 1 -... :  21,6  9,914  0,16 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 2 -... :  329,6  150,957  2,40 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 3 -... :  7,8  6,271  0,10 % 
  Podlaha se zeminou 2:  38,3  25,915  0,41 % 
 
  

 2  Celkový měrný tok H:  ---  1313,073  100,00 % 
  

 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  347,926  26,50 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  265,661  20,23 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  180,265  13,73 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  519,222  39,54 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Prosklené plochy (S):  9,4  27,318  2,08 % 
  Prosklené plochy (V):  17,0  49,329  3,76 % 
  Prosklené plochy (Z):  15,4  44,631  3,40 % 
  Svislá stěna 1:  535,9  331,722  25,26 % 
  Strop pod venkovním prostorem - hl.... :  21,6  10,454  0,80 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 1 -... :  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 2 -... :  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 3 -... :  ---  ---  0,00 % 
  Dveře:  19,2  55,767  4,25 % 
  Podlaha se zeminou 1:  1184,1  265,661  20,23 % 
 
  

 3  Celkový měrný tok H:  ---  1112,860  100,00 % 
  

 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  228,041  20,49 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  113,215  10,17 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  771,604  69,34 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Svislá stěna 1:  406,3  251,500  22,60 % 
  Střecha plochá:  702,3  401,716  36,10 % 
  Strop pod venkovním prostorem - hl.... :  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 1 -... :  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 2 -... :  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 3 -... :  ---  ---  0,00 % 
  Dveře:  1,8  5,133  0,46 % 
  Žaluzie protidešťová:  21,8  113,256  10,18 % 
 
 
 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů  
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  8723,173 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   29457,4 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,30 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  21,8 kWh/(m3.a) 
 

 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy  
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  6390,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  6818,5 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,43 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em:  0,94 W/m2K 
  
   
 
  

 Potřeba tepla na vytápění budovy 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  539,328  475,292  ---  21,451  496,742  0,718  100,0  182,494 
 2  456,110  382,800  ---  34,744  417,544  0,721  100,0  154,947 
 3  415,669  383,776  ---  55,286  439,061  0,662  100,0  125,034 
 4  298,103  336,339  ---  77,213  413,552  0,577  100,0  59,323 
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 5  193,540  318,952  ---  93,902  412,854  0,391  100,0  32,094 
 6  116,381  299,438  ---  90,852  390,290  0,265  100,0  13,119 
 7  83,621  309,419  ---  90,359  399,778  0,194  20,3  6,063 
 8  95,071  318,952  ---  88,501  407,453  0,214  67,8  7,974 
 9  174,000  340,029  ---  62,498  402,527  0,366  100,0  26,634 
 10  294,300  381,869  ---  45,371  427,240  0,557  100,0  56,534 
 11  404,476  408,297  ---  22,624  430,922  0,741  100,0  84,964 
 12  498,109  471,478  ---  14,785  486,264  0,695  100,0  160,103 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být 
  jakákoli zóna v budově vytápěna (odpovídá max. fH ze všech zón); a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  909,283 GJ  252,579 MWh 
  (s vlivem přeruš. vytápění) 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  29457,4 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  8047,8 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  8,6 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  31 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   4692. 
  

 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
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13.4 Příloha 4 - Výpočetní protokol k EŠOB, návrhový stav 

 
 
    

  VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
  A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
  podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2 
    
 

 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 
 Energie 2016 
 
 
 Název úlohy:   
 Zpracovatel: 
 Zakázka:   
 Datum:  21.8.2017 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Počet zón v budově:  3 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -2,4 C  47,0  104,0  58,0  58,0  76,0 
 únor  28  -0,9 C  72,0  162,0  97,0  97,0  133,0 
 březen  31  3,0 C  115,0  234,0  162,0  162,0  259,0 
 duben  30  7,7 C  158,0  292,0  238,0  238,0  410,0 
 květen  31  12,7 C  209,0  313,0  299,0  299,0  536,0 
 červen  30  15,9 C  216,0  284,0  292,0  292,0  526,0 
 červenec  31  17,5 C  212,0  292,0  288,0  288,0  518,0 
 srpen  31  17,0 C  184,0  320,0  277,0  277,0  490,0 
 září  30  13,3 C  126,0  256,0  187,0  187,0  313,0 
 říjen  31  8,3 C  86,0  220,0  126,0  126,0  205,0 
 listopad  30  2,9 C  47,0  112,0  61,0  61,0  90,0 
 prosinec  31  -0,6 C  32,0  72,0  40,0  40,0  54,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -2,4 C  47,0  47,0  86,0  86,0 
 únor  28  -0,9 C  76,0  76,0  137,0  137,0 
 březen  31  3,0 C  122,0  122,0  209,0  209,0 
 duben  30  7,7 C  184,0  184,0  277,0  277,0 
 květen  31  12,7 C  245,0  245,0  320,0  320,0 
 červen  30  15,9 C  248,0  248,0  299,0  299,0 
 červenec  31  17,5 C  245,0  245,0  302,0  302,0 
 srpen  31  17,0 C  216,0  216,0  313,0  313,0 
 září  30  13,3 C  140,0  140,0  234,0  234,0 
 říjen  31  8,3 C  90,0  90,0  184,0  184,0 
 listopad  30  2,9 C  47,0  47,0  94,0  94,0 
 prosinec  31  -0,6 C  32,0  32,0  61,0  61,0 
 

 
 
  PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ :   
 
    

 PARAMETRY ZÓNY Č. 1 :  
    

 

 Základní popis zóny  
    



Energetické posouzení - Snížení energetické náročnosti budovy budovy pneumologické kliniky    

103/139 

 

 Název zóny:  Zóna 1.NP až 4.NP 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  jiný účel posouzení 
 

 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  0,0 (informativní údaj, ve výpočtu se nepoužije) 
 

 Objem z vnějších rozměrů:  22185,1 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  5894,0 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  6161,4 m2 
 

 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  22,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  133846 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 20,0+15,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 40+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · požadovanou osvětlenost: 300,0 lx 
   · měrný příkon osvětlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · činitel obsazenosti 0,8 a závislosti na denním světle 1,0 
   · roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 3000 / 2000 h 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 

 Potřeba tepla na přípravu TV:  502645,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 2405,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (60,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
    

 

 Teplovzdušné vytápění:  ne 
 

 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Centrální kotelna (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  98,0 %  
 Účinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  2000,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně  
    
 

 

 Název zdroje tepla:  Centrální kotelna (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  98,0 % 
 

 Účinnost zpětného získávání tepla:  0,0 % 
 

 Objem zásobníku TV:  1500,0 l 
 Měrná tep. ztráta zásobníku TV:  5,0 Wh/(l.d) 
 Délka rozvodů TV:  798,0 m 
 Měrná tep. ztráta rozvodů TV:  178,2 Wh/(m.d) 
 Příkon čerpadel distribuce TV:  300,0 W 
 Příkon regulace:  0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 
    

 

 Objem vzduchu v zóně:  17748,08 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,3 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1757,060 W/K 
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 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem :  
    
 

 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  

 Svislá stěna 1  1720,4  0,186  1,00  319,994  0,300 
 Svislá konstrukce 2  117,5  0,197  1,00  23,148  0,300 
 Střecha plochá  845,4  0,133  1,00  112,438  0,240 
 Podlaha nad venkovním prostore  21,6  0,133  1,00  2,873  0,240 
 Podlaha nad venkovním prostore  329,6  0,133  1,00  43,837  0,240 
 Podlaha nad venkovním prostore  7,8  0,129  1,00  1,006  0,240 
 Prosklené plochy (S)  127,26 (127,26x1,0 x 1)  0,900  1,00  114,534 
 1,500 
 Prosklené plochy (J)  168,21 (168,21x1,0 x 1)  0,900  1,00  151,389 
 1,500 
 Prosklené plochy (V)  240,57 (240,57x1,0 x 1)  0,900  1,00  216,513 
 1,500 
 Prosklené plochy (Z)  247,95 (247,95x1,0 x 1)  0,900  1,00  223,155 
 1,500 
 Vstup prosklený  19,14 (19,14x1,0 x 1)  1,200  1,00  22,968  1,700 
  

 Vysvětlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,02 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  1231,855 W/K 
 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  76,909 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 :  
    
 

  

   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  Podlaha se zeminou 2 
 Tepelná vodivost zeminy:  1,5 W/mK 
 Plocha podlahy:  38,3 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  27,6 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,375 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,257 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  2,342 W/m2K 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce b:  0,29 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,677 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  25,915 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 23,176 do 39,847 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  20,484 / 19,406 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  25,915 W/K 
 ............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb:  0,766 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 23,176 do 39,847 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :   
    
 

 

 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 

       Markýza    Levá stěna    Pravá stěna  Celk. 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Prosklené plochy (J)  J  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Prosklené plochy (V)  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Prosklené plochy (Z)  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Vstup prosklený  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 

    Okolí / Horiz.    Celkový  Způsob stanovení 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínění 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
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 Prosklené plochy (J)  J  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
 Prosklené plochy (V)  V  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
 Prosklené plochy (Z)  Z  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
 Vstup prosklený  S  -----  0,300  0,300  přímé zadání uživatelem 
  

 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 

 Prosklené plochy (S)  127,26  0,5  0,7/0,3  1,00/1,00  0,85  S (90°) 
 Prosklené plochy (J)  168,21  0,5  0,7/0,3  1,00/1,00  0,85  J (90°) 
 Prosklené plochy (V)  240,57  0,5  0,7/0,3  1,00/1,00  0,85  V (90°) 
 Prosklené plochy (Z)  247,95  0,5  0,7/0,3  1,00/1,00  0,85  Z (90°) 
 Vstup prosklený  19,14  0,5  0,7/0,3  1,00/1,00  0,3  S (0°) 
  

 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  14081,0  22801,9  36258,8  50605,7  61499,9  59481,7 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  59169,1  57988,7  40980,3  29784,8  14854,2  9705,8 
 
 
    

 PARAMETRY ZÓNY Č. 2 :  
    

 

 Základní popis zóny  
    

 

 Název zóny:  Zóna 1.PP 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  jiný účel posouzení 
 

 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  0,0 (informativní údaj, ve výpočtu se nepoužije) 
 

 Objem z vnějších rozměrů:  4393,0 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  1132,7 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  1184,1 m2 
 

 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 

 Regulace otopné soustavy:  ne 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  4138 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 0+0 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · požadovanou osvětlenost: 100,0 lx 
   · měrný příkon osvětlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · činitel obsazenosti 0,8 a závislosti na denním světle 1,0 
   · roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 3000 / 2000 h 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 

 Potřeba tepla na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (60,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
    

 

 Teplovzdušné vytápění:  ne 
 

 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
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 Název zdroje tepla:  Centrální kotelna (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  98,0 %  
 Účinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : 
    

 

 Objem vzduchu v zóně:  3514,4 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,3 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  347,926 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem :  
    
 

 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  

 Svislá stěna 1  535,9  0,186  1,00  99,677  0,300 
 Strop pod venkovním prostorem  21,6  0,484  1,00  10,454  0,240 
 Dveře  19,23  1,200  1,00  23,076  1,700 
 Prosklené plochy (S)  9,42 (9,42x1,0 x 1)  0,900  1,00  8,478  1,500 
 Prosklené plochy (V)  17,01 (17,01x1,0 x 1)  0,900  1,00  15,309  1,500 
 Prosklené plochy (Z)  15,39 (15,39x1,0 x 1)  0,900  1,00  13,851  1,500 
  

 Vysvětlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  170,846 W/K 
 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  30,928 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 2 :  
    
 

  

   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  Podlaha se zeminou 1 
 Tepelná vodivost zeminy:  1,5 W/mK 
 Plocha podlahy:  1184,1 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  160,9 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,375 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,443 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  1,631 W/m2K 
 Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 Činitel teplotní redukce b:  0,14 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,224 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  265,661 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 181,703 do 3479,856 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  582,132 / 98,835 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  265,661 W/K 
 ............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb:  59,205 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 181,703 do 3479,856 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 :   
    
 

 

 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 

       Markýza    Levá stěna    Pravá stěna  Celk. 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
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 Prosklené plochy (V)  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Prosklené plochy (Z)  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 

    Okolí / Horiz.    Celkový  Způsob stanovení 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínění 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  0,300  0,300  přímé zadání uživatelem 
 Prosklené plochy (V)  V  -----  0,300  0,300  přímé zadání uživatelem 
 Prosklené plochy (Z)  Z  -----  0,300  0,300  přímé zadání uživatelem 
  

 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 

 Prosklené plochy (S)  9,42  0,5  0,7/0,3  1,00/1,00  0,3  S (90°) 
 Prosklené plochy (V)  17,01  0,5  0,7/0,3  1,00/1,00  0,3  V (90°) 
 Prosklené plochy (Z)  15,39  0,5  0,7/0,3  1,00/1,00  0,3  Z (90°) 
  

 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  219,4  361,1  598,4  869,4  1101,5  1086,3 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  1070,5  1011,9  684,7  462,3  228,6  151,0 
 
 
    

 PARAMETRY ZÓNY Č. 3 :  
    

 

 Základní popis zóny  
    

 

 Název zóny:  Zóna 5.NP 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  jiný účel posouzení 
 

 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  0,0 (informativní údaj, ve výpočtu se nepoužije) 
 

 Objem z vnějších rozměrů:  2879,3 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  671,8 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  702,3 m2 
 

 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  2454 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 0+0 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · požadovanou osvětlenost: 100,0 lx 
   · měrný příkon osvětlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · činitel obsazenosti 0,8 a závislosti na denním světle 1,0 
   · roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 3000 / 2000 h 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 

 Potřeba tepla na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (60,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
    

 

 Teplovzdušné vytápění:  ne 
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 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Centrální kotelna (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  98,0 %  
 Účinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 3 : 
    

 

 Objem vzduchu v zóně:  2303,44 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,3 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  228,041 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 3 a exteriérem :  
    
 

 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  

 Svislá stěna 1  406,3  0,186  1,00  75,572  0,300 
 Střecha plochá  702,3  0,133  1,00  93,406  0,240 
 Dveře  1,77  1,200  1,00  2,124  1,700 
 Žaluzie protidešťová  21,78  5,200  1,00  113,256  0,300 
  

 Vysvětlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,02 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  284,358 W/K 
 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  22,643 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 3 :   
    
 

 

 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 

       Markýza    Levá stěna    Pravá stěna  Celk. 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 

    Okolí / Horiz.    Celkový  Způsob stanovení 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínění 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
  

 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 

 Prosklené plochy (S)  0,0  0,75  0,7/0,3  1,00/1,00  0,85  S (90°) 
  

 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 
 
 
 
  PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
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 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :  
    
 

 Název zóny:  Zóna 1.NP až 4.NP 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  22,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1757,060 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  1309,529 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  25,915 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  --- 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  3092,504 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,13:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  201,925  448,455  ---  14,081  462,536  0,437  0,0  --- 
 2  171,186  362,866  ---  22,802  385,668  0,444  0,0  --- 
 3  157,292  365,414  ---  36,259  401,673  0,392  0,0  --- 
 4  114,623  321,816  ---  50,606  372,422  0,308  0,0  --- 
 5  77,116  306,593  ---  61,500  368,093  0,210  0,0  --- 
 6  49,032  288,332  ---  59,482  347,814  0,141  0,0  --- 
 7  37,441  297,943  ---  59,169  357,112  0,105  0,0  --- 
 8  41,574  306,593  ---  57,989  364,582  0,114  0,0  --- 
 9  69,829  325,165  ---  40,980  366,145  0,191  0,0  --- 
 10  113,484  363,684  ---  29,785  393,469  0,288  0,0  --- 
 11  153,017  387,111  ---  14,854  401,965  0,381  0,0  --- 
 12  187,047  444,995  ---  9,706  454,701  0,411  0,0  --- 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  --- 
  
 Roční energetická bilance výplní otvorů: 
 Název výplně otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 

 Prosklené plochy (S)  S  50,871  51,247  11,703  0,23  0,4  0,8 
 Prosklené plochy (J)  J  67,240  119,847  29,548  0,44  0,2  0,8 
 Prosklené plochy (V)  V  96,166  136,877  31,068  0,32  0,2  0,8 
 Prosklené plochy (Z)  Z  99,116  141,076  32,021  0,32  0,2  0,8 
 Vstup prosklený  S  10,201  8,165  1,841  0,18  0,7  1,2 
  

 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
  
 

 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  59,790  328,705  0,804  389,298 
 2  ---  ---  ---  ---  58,140  244,157  0,726  303,023 
 3  ---  ---  ---  ---  59,790  224,903  0,804  285,497 
 4  ---  ---  ---  ---  59,240  177,886  0,778  237,903 
 5  ---  ---  ---  ---  59,790  151,377  0,804  211,971 
 6  ---  ---  ---  ---  59,240  136,030  0,778  196,048 
 7  ---  ---  ---  ---  59,790  140,565  0,804  201,158 
 8  ---  ---  ---  ---  59,790  151,377  0,804  211,971 
 9  ---  ---  ---  ---  59,240  182,071  0,778  242,089 
 10  ---  ---  ---  ---  59,790  222,741  0,804  283,334 
 11  ---  ---  ---  ---  59,240  259,504  0,778  319,521 
 12  ---  ---  ---  ---  59,790  324,380  0,804  384,973 
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 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  3266,785 GJ 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  1335,4 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  3883,7 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,55 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,34 W/m2K 
  
 
 
 
    

 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 :  
    
 

 Název zóny:  Zóna 1.PP 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ne 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  347,926 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  260,978 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  265,661 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  --- 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  874,565 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,23:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  43,198  16,845  ---  0,219  17,065  ---  100,0  43,198 
 2  36,450  12,512  ---  0,361  12,874  ---  100,0  36,450 
 3  32,962  11,526  ---  0,598  12,124  ---  100,0  32,962 
 4  23,277  9,116  ---  0,869  9,986  ---  100,0  23,277 
 5  14,575  7,758  ---  1,102  8,859  ---  100,0  14,575 
 6  8,234  6,971  ---  1,086  8,058  ---  88,9  8,234 
 7  5,476  7,204  ---  1,071  8,274  ---  0,0  --- 
 8  6,423  7,758  ---  1,012  8,770  ---  19,9  6,423 
 9  13,004  9,331  ---  0,685  10,015  ---  100,0  13,004 
 10  22,915  11,415  ---  0,462  11,877  ---  100,0  22,915 
 11  32,082  13,299  ---  0,229  13,528  ---  100,0  32,082 
 12  39,786  16,624  ---  0,151  16,775  ---  100,0  39,786 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  272,906 GJ  (s vlivem přeruš. vytápění) 

  
 Roční energetická bilance výplní otvorů: 
 Název výplně otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 

 Prosklené plochy (S)  S  2,696  1,339  0,000  0,00  0,9  0,9 
 Prosklené plochy (V)  V  4,868  3,416  0,000  0,00  0,9  0,9 
 Prosklené plochy (Z)  Z  4,405  3,091  0,000  0,00  0,9  0,9 
  

 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
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 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  56,282  ---  ---  ---  ---  21,057  ---  77,338 
 2  47,489  ---  ---  ---  ---  15,641  ---  63,130 
 3  42,945  ---  ---  ---  ---  14,407  ---  57,352 
 4  30,327  ---  ---  ---  ---  11,395  ---  41,722 
 5  18,989  ---  ---  ---  ---  9,697  ---  28,686 
 6  10,728  ---  ---  ---  ---  8,714  ---  19,442 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  9,004  ---  9,004 
 8  8,369  ---  ---  ---  ---  9,697  ---  18,066 
 9  16,942  ---  ---  ---  ---  11,663  ---  28,606 
 10  29,856  ---  ---  ---  ---  14,269  ---  44,124 
 11  41,799  ---  ---  ---  ---  16,624  ---  58,423 
 12  51,836  ---  ---  ---  ---  20,780  ---  72,616 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  518,509 GJ 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  526,6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1802,7 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,27 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,29 W/m2K 
  
 
 
 
    

 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 3 :  
    
 

 Název zóny:  Zóna 5.NP 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  228,041 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  307,001 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  --- 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  --- 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  535,041 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,31:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,32:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  29,234  9,991  ---  ---  9,991  0,996  100,0  19,280 
 2  24,464  7,421  ---  ---  7,421  0,998  100,0  17,059 
 3  21,496  6,836  ---  ---  6,836  0,997  100,0  14,678 
 4  14,284  5,407  ---  ---  5,407  0,994  100,0  8,908 
 5  7,595  4,601  ---  ---  4,601  0,963  100,0  3,164 
 6  2,912  4,135  ---  ---  4,135  0,660  23,8  0,182 
 7  0,717  4,272  ---  ---  4,272  0,168  0,0  --- 
 8  1,433  4,601  ---  ---  4,601  0,311  0,0  --- 
 9  6,518  5,534  ---  ---  5,534  0,889  65,1  1,599 
 10  13,901  6,770  ---  ---  6,770  0,984  100,0  7,239 
 11  20,941  7,888  ---  ---  7,888  0,994  100,0  13,097 
 12  26,655  9,859  ---  ---  9,859  0,995  100,0  16,846 
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 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  102,053 GJ 
  
 Roční energetická bilance výplní otvorů: 
 Název výplně otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 

 Prosklené plochy (S)  S  0,000  0,000  0,000  ---  0,0  0,0 
  

 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
  
 

 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  25,119  ---  ---  ---  ---  12,489  ---  37,608 
 2  22,225  ---  ---  ---  ---  9,276  ---  31,502 
 3  19,124  ---  ---  ---  ---  8,545  ---  27,669 
 4  11,606  ---  ---  ---  ---  6,758  ---  18,365 
 5  4,122  ---  ---  ---  ---  5,751  ---  9,873 
 6  0,237  ---  ---  ---  ---  5,168  ---  5,405 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  5,341  ---  5,341 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  5,751  ---  5,751 
 9  2,084  ---  ---  ---  ---  6,918  ---  9,001 
 10  9,432  ---  ---  ---  ---  8,463  ---  17,894 
 11  17,064  ---  ---  ---  ---  9,859  ---  26,924 
 12  21,948  ---  ---  ---  ---  12,324  ---  34,273 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  229,605 GJ 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  307,0 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1132,2 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,28 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,27 W/m2K 
  
 
 
 
 

  PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :   
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,23 m2/m3 
  
 Rozložení měrných tepelných toků  
  

 Zóna  Položka  Plocha [m2]  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový měrný tok H:  ---  3092,504  100,00 % 
  

 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  1757,060  56,82 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  25,915  0,84 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  77,675  2,51 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  1231,855  39,83 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Prosklené plochy (S):  127,3  114,534  3,70 % 
  Vstup prosklený:  19,1  22,968  0,74 % 
  Prosklené plochy (J):  168,2  151,389  4,90 % 
  Prosklené plochy (V):  240,6  216,513  7,00 % 
  Prosklené plochy (Z):  248,0  223,155  7,22 % 
  Svislá stěna 1:  1720,4  319,994  10,35 % 
  Svislá konstrukce 2:  117,5  23,148  0,75 % 
  Střecha plochá:  845,4  112,438  3,64 % 
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  Strop pod venkovním prostorem - hl.... :  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 1 -... :  21,6  2,873  0,09 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 2 -... :  329,6  43,837  1,42 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 3 -... :  7,8  1,006  0,03 % 
  Podlaha se zeminou 2:  38,3  25,915  0,84 % 
 
  

 2  Celkový měrný tok H:  ---  874,565  100,00 % 
  

 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  347,926  39,78 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  265,661  30,38 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  90,133  10,31 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  170,846  19,53 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Prosklené plochy (S):  9,4  8,478  0,97 % 
  Prosklené plochy (V):  17,0  15,309  1,75 % 
  Prosklené plochy (Z):  15,4  13,851  1,58 % 
  Svislá stěna 1:  535,9  99,677  11,40 % 
  Strop pod venkovním prostorem - hl.... :  21,6  10,454  1,20 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 1 -... :  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 2 -... :  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 3 -... :  ---  ---  0,00 % 
  Dveře:  19,2  23,076  2,64 % 
  Podlaha se zeminou 1:  1184,1  265,661  30,38 % 
 
  

 3  Celkový měrný tok H:  ---  535,041  100,00 % 
  

 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  228,041  42,62 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  22,643  4,23 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  284,358  53,15 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Svislá stěna 1:  406,3  75,572  14,12 % 
  Střecha plochá:  702,3  93,406  17,46 % 
  Strop pod venkovním prostorem - hl.... :  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 1 -... :  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 2 -... :  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha nad venkovním prostorem 3 -... :  ---  ---  0,00 % 
  Dveře:  1,8  2,124  0,40 % 
  Žaluzie protidešťová:  21,8  113,256  21,17 % 
 
 
 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů  
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  4502,110 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   29457,4 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,15 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  11,2 kWh/(m3.a) 
 

 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy  
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  2169,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  6818,5 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,43 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em:  0,32 W/m2K 
  
   
 
  

 Potřeba tepla na vytápění budovy 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  274,358  475,292  ---  14,300  489,592  0,433  100,0  62,478 
 2  232,099  382,800  ---  23,163  405,963  0,440  100,0  53,508 
 3  211,749  383,776  ---  36,857  420,633  0,390  100,0  47,640 
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 4  152,184  336,339  ---  51,475  387,814  0,309  100,0  32,185 
 5  99,286  318,952  ---  62,601  381,553  0,214  100,0  17,738 
 6  60,178  299,438  ---  60,568  360,006  0,144  88,9  8,416 
 7  43,633  309,419  ---  60,240  369,659  0,118  0,0  --- 
 8  49,431  318,952  ---  59,001  377,953  0,114  19,9  6,423 
 9  89,351  340,029  ---  41,665  381,695  0,196  100,0  14,603 
 10  150,300  381,869  ---  30,247  412,116  0,292  100,0  30,154 
 11  206,041  408,297  ---  15,083  423,380  0,380  100,0  45,180 
 12  253,488  471,478  ---  9,857  481,335  0,409  100,0  56,632 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být 
  jakákoli zóna v budově vytápěna (odpovídá max. fH ze všech zón); a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  374,959 GJ  104,155 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  29457,4 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  8047,8 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  3,5 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  13 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   4552. 
  

 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
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13.5 Příloha 5 - Výpočetní protokol k EŠOB, referenční budova 

 
    

  VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
  REFERENČNÍ BUDOVY 
  podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. 
    
 

 Energie 2016 
 
 
 Název úlohy:   
  REFERENČNÍ BUDOVA 
 Zpracovatel:  
 Zakázka:   
 Datum:  21.8.2017 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Počet zón v budově:  3 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -2,4 C  47,0  104,0  58,0  58,0  76,0 
 únor  28  -0,9 C  72,0  162,0  97,0  97,0  133,0 
 březen  31  3,0 C  115,0  234,0  162,0  162,0  259,0 
 duben  30  7,7 C  158,0  292,0  238,0  238,0  410,0 
 květen  31  12,7 C  209,0  313,0  299,0  299,0  536,0 
 červen  30  15,9 C  216,0  284,0  292,0  292,0  526,0 
 červenec  31  17,5 C  212,0  292,0  288,0  288,0  518,0 
 srpen  31  17,0 C  184,0  320,0  277,0  277,0  490,0 
 září  30  13,3 C  126,0  256,0  187,0  187,0  313,0 
 říjen  31  8,3 C  86,0  220,0  126,0  126,0  205,0 
 listopad  30  2,9 C  47,0  112,0  61,0  61,0  90,0 
 prosinec  31  -0,6 C  32,0  72,0  40,0  40,0  54,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -2,4 C  47,0  47,0  86,0  86,0 
 únor  28  -0,9 C  76,0  76,0  137,0  137,0 
 březen  31  3,0 C  122,0  122,0  209,0  209,0 
 duben  30  7,7 C  184,0  184,0  277,0  277,0 
 květen  31  12,7 C  245,0  245,0  320,0  320,0 
 červen  30  15,9 C  248,0  248,0  299,0  299,0 
 červenec  31  17,5 C  245,0  245,0  302,0  302,0 
 srpen  31  17,0 C  216,0  216,0  313,0  313,0 
 září  30  13,3 C  140,0  140,0  234,0  234,0 
 říjen  31  8,3 C  90,0  90,0  184,0  184,0 
 listopad  30  2,9 C  47,0  47,0  94,0  94,0 
 prosinec  31  -0,6 C  32,0  32,0  61,0  61,0 
 

 
 
  PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ :   
 
    

 PARAMETRY ZÓNY Č. 1 :  
    

 

 Základní popis zóny  
    

 

 Název zóny:  Zóna 1.NP až 4.NP 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
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 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  jiný účel posouzení 
 

 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  0,0 (informativní údaj, ve výpočtu se nepoužije) 
 

 Objem z vnějších rozměrů:  22185,1 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  5894,0 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  6161,4 m2 
 

 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  22,0 C / 20,0 C 
 Vnitřní teplota pro určení Uem,R:  22,0 C  
  

 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  133846 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 20,0+15,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 40+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · požadovanou osvětlenost: 300,0 lx 
   · měrný příkon osvětlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
   · činitel obsazenosti 0,80 a závislosti na denním světle 1,0 
   · roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 3000 / 2000 h 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 

 Potřeba tepla na přípravu TV:  502645,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 2405,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (60,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
    

 

 Teplovzdušné vytápění:  ne 
 

 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Referenční zdroj tepla (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  80,0 %  
 Účinnost sdílení/distribuce:  80,0 % / 85,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  2000,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně  
    
 

 

 Název zdroje tepla:  Referenční zdroj tepla (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  85,0 % 
 

 Účinnost zpětného získávání tepla:  0,0 % 
 

 Objem zásobníku TV:  1500,0 l 
 Měrná tep. ztráta zásobníku TV:  5,0 Wh/(l.d) 
 Délka rozvodů TV:  798,0 m 
 Měrná tep. ztráta rozvodů TV:  150,0 Wh/(m.d) 
 Příkon čerpadel distribuce TV:  300,0 W 
 Příkon regulace:  0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 
    

 

 Objem vzduchu v zóně:  17748,08 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,3 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1757,060 W/K 
 
 
 Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny č. 1 
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 Typ konstrukce  Plocha [m2]  U,N [W/(m2K)]  b [-]  A*U,N*b 
[W/K] 
  

 Prosklené plochy (S)   127,3  1,50  1,00   190,89 
 Vstup prosklený   19,1  1,70  1,00   32,54 
 Prosklené plochy (J)   168,2  1,50  1,00   252,32 
 Prosklené plochy (V)   240,6  1,50  1,00   360,86 
 Prosklené plochy (Z)   248,0  1,50  1,00   371,93 
 Svislá stěna 1  1 720,4  0,30  1,00   516,12 
 Svislá konstrukce 2   117,5  0,30  1,00   35,25 
 Střecha plochá   845,4  0,24  1,00   202,90 
 Podlaha nad venkovním prostorem 1 - hl. vchod   21,6  0,24  1,00   5,18 
 Podlaha nad venkovním prostorem 2 - podjezd   329,6  0,24  1,00   79,10 
 Podlaha nad venkovním prostorem 3 - úd   7,8  0,24  1,00   1,87 
 Podlaha se zeminou 2   38,3  0,45  0,66   11,41 
  

 Tepelné vazby    ---   ---   ---   77,67 
       

 Součet:  3 883,7      2 138,03 
  

 Vysvětlivky:  U,N je požadovaný součinitel prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro převažující vnitřní návrhovou teplotu 20 C 
  a b je činitel teplotní redukce. 
  
 Hodnoty podle ČSN 730540-2: 
 Návrhová vnitřní teplota pro stanovení Uem,N:  22,0 C 
 Výchozí požadovaný prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20:  0,55 W/(m2K) 
 Požadovaný prům. součinitel prostupu tepla Uem,N:   0,55 W/(m2K) 
  

 Hodnoty podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.: 
 Návrhová vnitřní teplota pro stanovení Uem,R:  22,0 C 
 Základní požad. prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20,R:  1,0 * 0,55 = 0,55 W/(m2K) 
  

 Referenční hodnota prům. součinitele prostupu tepla Uem,R:  0,55 W/(m2K) 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :   
    
 

 

 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 

       Markýza    Levá stěna    Pravá stěna  Celk. 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Prosklené plochy (J)  J  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Prosklené plochy (V)  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Prosklené plochy (Z)  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Vstup prosklený  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 

    Okolí / Horiz.    Celkový  Způsob stanovení 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínění 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
 Prosklené plochy (J)  J  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
 Prosklené plochy (V)  V  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
 Prosklené plochy (Z)  Z  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
 Vstup prosklený  S  -----  0,300  0,300  přímé zadání uživatelem 
  

 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 

 Prosklené plochy (S)  127,26  0,5  0,70/0,30  1,00/0,20  0,85  S (90°) 
 Prosklené plochy (J)  168,21  0,5  0,70/0,30  1,00/0,20  0,85  J (90°) 
 Prosklené plochy (V)  240,57  0,5  0,70/0,30  1,00/0,20  0,85  V (90°) 
 Prosklené plochy (Z)  247,95  0,5  0,70/0,30  1,00/0,20  0,85  Z (90°) 
 Vstup prosklený  19,14  0,5  0,70/0,30  1,00/0,20  0,3  S (0°) 
  

 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  14081,0  22801,9  36258,8  50605,7  61499,9  59481,7 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
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 Zisk (vytápění):  59169,1  57988,7  40980,3  29784,8  14854,2  9705,8 
 
 
    

 PARAMETRY ZÓNY Č. 2 :  
    

 

 Základní popis zóny  
    

 

 Název zóny:  Zóna 1.PP 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  jiný účel posouzení 
 

 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  0,0 (informativní údaj, ve výpočtu se nepoužije) 
 

 Objem z vnějších rozměrů:  4393,0 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitřní):  1132,7 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  1184,1 m2 
 

 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,0 C / 20,0 C 
 Vnitřní teplota pro určení Uem,R:  18,0 C  
  

 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 

 Regulace otopné soustavy:  ne 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  4138 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 0+0 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · požadovanou osvětlenost: 100,0 lx 
   · měrný příkon osvětlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
   · činitel obsazenosti 0,80 a závislosti na denním světle 1,0 
   · roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 3000 / 2000 h 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 

 Potřeba tepla na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (60,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
    

 

 Teplovzdušné vytápění:  ne 
 

 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Referenční zdroj tepla (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  80,0 %  
 Účinnost sdílení/distribuce:  80,0 % / 85,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : 
    

 

 Objem vzduchu v zóně:  3514,4 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,3 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  347,926 W/K 
 
 
 Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny č. 2 
    

  

 Typ konstrukce  Plocha [m2]  U,N [W/(m2K)]  b [-]  A*U,N*b 
[W/K] 
  

 Prosklené plochy (S)   9,4  1,50  1,00   14,13 
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 Prosklené plochy (V)   17,0  1,50  1,00   25,52 
 Prosklené plochy (Z)   15,4  1,50  1,00   23,09 
 Svislá stěna 1   535,9  0,30  1,00   160,77 
 Strop pod venkovním prostorem - hl. vchod   21,6  0,24  1,00   5,18 
 Dveře   19,2  1,70  1,00   32,69 
 Podlaha se zeminou 1  1 184,1  0,45  0,34   183,67 
  

 Tepelné vazby    ---   ---   ---   36,05 
       

 Součet:  1 802,7       481,10 
  

 Vysvětlivky:  U,N je požadovaný součinitel prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro převažující vnitřní návrhovou teplotu 20 C 
  a b je činitel teplotní redukce. 
  
 Hodnoty podle ČSN 730540-2: 
 Návrhová vnitřní teplota pro stanovení Uem,N:  18,0 C 
 Výchozí požadovaný prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20:  0,27 W/(m2K) 
 Požadovaný prům. součinitel prostupu tepla Uem,N:   0,27 W/(m2K) 
  

 Hodnoty podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.: 
 Návrhová vnitřní teplota pro stanovení Uem,R:  18,0 C 
 Základní požad. prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20,R:  1,0 * 0,27 = 0,27 W/(m2K) 
  

 Referenční hodnota prům. součinitele prostupu tepla Uem,R:  0,27 W/(m2K) 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 :   
    
 

 

 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 

       Markýza    Levá stěna    Pravá stěna  Celk. 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Prosklené plochy (V)  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 Prosklené plochy (Z)  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 

    Okolí / Horiz.    Celkový  Způsob stanovení 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínění 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  0,300  0,300  přímé zadání uživatelem 
 Prosklené plochy (V)  V  -----  0,300  0,300  přímé zadání uživatelem 
 Prosklené plochy (Z)  Z  -----  0,300  0,300  přímé zadání uživatelem 
  

 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 

 Prosklené plochy (S)  9,42  0,5  0,70/0,30  1,00/0,20  0,3  S (90°) 
 Prosklené plochy (V)  17,01  0,5  0,70/0,30  1,00/0,20  0,3  V (90°) 
 Prosklené plochy (Z)  15,39  0,5  0,70/0,30  1,00/0,20  0,3  Z (90°) 
  

 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  219,4  361,1  598,4  869,4  1101,5  1086,3 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  1070,5  1011,9  684,7  462,3  228,6  151,0 
 
 
    

 PARAMETRY ZÓNY Č. 3 :  
    

 

 Základní popis zóny  
    

 

 Název zóny:  Zóna 5.NP 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  jiný účel posouzení 
 

 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osob v zóně:  0,0 (informativní údaj, ve výpočtu se nepoužije) 
 

 Objem z vnějších rozměrů:  2879,3 m3 
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 Podlah. plocha (celková vnitřní):  671,8 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  702,3 m2 
 

 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,0 C / 20,0 C 
 Vnitřní teplota pro určení Uem,R:  18,0 C  
  

 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  2454 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 0+0 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · požadovanou osvětlenost: 100,0 lx 
   · měrný příkon osvětlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
   · činitel obsazenosti 0,80 a závislosti na denním světle 1,0 
   · roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 3000 / 2000 h 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   · trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 

 Potřeba tepla na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (60,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
    

 

 Teplovzdušné vytápění:  ne 
 

 Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Referenční zdroj tepla (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  80,0 %  
 Účinnost sdílení/distribuce:  80,0 % / 85,0 % 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W (prům. roční příkon) 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 3 : 
    

 

 Objem vzduchu v zóně:  2303,44 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,3 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  228,041 W/K 
 
 
 Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny č. 3 
    

  

 Typ konstrukce  Plocha [m2]  U,N [W/(m2K)]  b [-]  A*U,N*b 
[W/K] 
  

 Svislá stěna 1   406,3  0,30  1,00   121,89 
 Střecha plochá   702,3  0,24  1,00   168,55 
 Dveře   1,8  1,70  1,00   3,01 
 Žaluzie protidešťová   21,8  0,30  1,00   6,53 
  

 Tepelné vazby    ---   ---   ---   22,64 
       

 Součet:  1 132,2       322,63 
  

 Vysvětlivky:  U,N je požadovaný součinitel prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro převažující vnitřní návrhovou teplotu 20 C 
  a b je činitel teplotní redukce. 
  
 Hodnoty podle ČSN 730540-2: 
 Návrhová vnitřní teplota pro stanovení Uem,N:  18,0 C 
 Výchozí požadovaný prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20:  0,28 W/(m2K) 
 Požadovaný prům. součinitel prostupu tepla Uem,N:   0,28 W/(m2K) 
  

 Hodnoty podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.: 
 Návrhová vnitřní teplota pro stanovení Uem,R:  18,0 C 
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 Základní požad. prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20,R:  1,0 * 0,28 = 0,28 W/(m2K) 
  

 Referenční hodnota prům. součinitele prostupu tepla Uem,R:  0,28 W/(m2K) 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 3 :   
    
 

 

 Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky 
 

       Markýza    Levá stěna    Pravá stěna  Celk. 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 

    Okolí / Horiz.    Celkový  Způsob stanovení 
 Název výplně otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  činitel Fsh  celk. činitele stínění 
 

 Prosklené plochy (S)  S  -----  0,850  0,850  přímé zadání uživatelem 
  

 Vysvětlivky:  F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu 
  zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními 
  stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. 
 
 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 

 Prosklené plochy (S)  0,0  0,5  0,70/0,30  1,00/0,20  0,85  S (90°) 
  

 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 
 
 
 
  PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    

 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :  
    
 

 Název zóny:  Zóna 1.NP až 4.NP 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  22,0 C / 20,0 C 
 Vnitřní teplota pro určení Uem,R:  22,0 C  
  

 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1757,060 W/K 
 Měrný tepelný tok prostupem Ht:  2138,030 W/K 
 Výsledný měrný tok H:  3895,090 W/K 
 
 Měrný tepelný tok větráním do zóny č. 2   H,12:  --- 
 Měrný tepelný tok větráním do zóny č. 3   H,13:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  254,556  448,455  ---  14,081  462,536  0,550  0,0  --- 
 2  215,787  362,866  ---  22,802  385,668  0,560  0,0  --- 
 3  198,220  365,414  ---  36,259  401,673  0,493  0,0  --- 
 4  144,374  321,816  ---  50,606  372,422  0,388  0,0  --- 
 5  97,023  306,593  ---  61,500  368,093  0,264  0,0  --- 
 6  61,586  288,332  ---  59,482  347,814  0,177  0,0  --- 
 7  46,947  297,943  ---  59,169  357,112  0,131  0,0  --- 
 8  52,163  306,593  ---  57,989  364,582  0,143  0,0  --- 
 9  87,836  325,165  ---  40,980  366,145  0,240  0,0  --- 
 10  142,927  363,684  ---  29,785  393,469  0,363  0,0  --- 
 11  192,835  387,111  ---  14,854  401,965  0,480  0,0  --- 
 12  235,777  444,995  ---  9,706  454,701  0,519  0,0  --- 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  



Energetické posouzení - Snížení energetické náročnosti budovy budovy pneumologické kliniky    

122/139 

  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  --- 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  65,980  328,705  0,434  395,118 
 2  ---  ---  ---  ---  64,363  244,157  0,392  308,912 
 3  ---  ---  ---  ---  65,980  224,903  0,434  291,317 
 4  ---  ---  ---  ---  65,441  177,886  0,420  243,747 
 5  ---  ---  ---  ---  65,980  151,377  0,434  217,791 
 6  ---  ---  ---  ---  65,441  136,030  0,420  201,891 
 7  ---  ---  ---  ---  65,980  140,565  0,434  206,978 
 8  ---  ---  ---  ---  65,980  151,377  0,434  217,791 
 9  ---  ---  ---  ---  65,441  182,071  0,420  247,932 
 10  ---  ---  ---  ---  65,980  222,741  0,434  289,154 
 11  ---  ---  ---  ---  65,441  259,504  0,420  325,365 
 12  ---  ---  ---  ---  65,980  324,380  0,434  390,793 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  3336,789 GJ 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  2138,0 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  3883,7 m2 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,55 W/m2K 
  
 
 
 
    

 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 :  
    
 

 Název zóny:  Zóna 1.PP 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,0 C / 20,0 C 
 Vnitřní teplota pro určení Uem,R:  18,0 C  
  

 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ne 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  347,926 W/K 
 Měrný tepelný tok prostupem Ht:  481,095 W/K 
 Výsledný měrný tok H:  829,021 W/K 
 
 Měrný tepelný tok větráním do zóny č. 1   H,21:  --- 
 Měrný tepelný tok větráním do zóny č. 3   H,23:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  45,297  16,845  ---  0,219  17,065  ---  100,0  45,297 
 2  37,905  12,512  ---  0,361  12,874  ---  100,0  37,905 
 3  33,307  11,526  ---  0,598  12,124  ---  100,0  33,307 
 4  22,133  9,116  ---  0,869  9,986  ---  100,0  22,133 
 5  11,768  7,758  ---  1,102  8,859  ---  92,6  11,768 
 6  4,513  6,971  ---  1,086  8,058  ---  0,0  --- 
 7  1,110  7,204  ---  1,071  8,274  ---  0,0  --- 
 8  2,220  7,758  ---  1,012  8,770  ---  0,0  --- 
 9  10,099  9,331  ---  0,685  10,015  ---  56,8  10,099 
 10  21,538  11,415  ---  0,462  11,877  ---  100,0  21,538 
 11  32,447  13,299  ---  0,229  13,528  ---  100,0  32,447 
 12  41,300  16,624  ---  0,151  16,775  ---  100,0  41,300 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  255,796 GJ  (s vlivem přeruš. vytápění) 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
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 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  83,267  ---  ---  ---  ---  21,057  ---  104,324 
 2  69,679  ---  ---  ---  ---  15,641  ---  85,319 
 3  61,226  ---  ---  ---  ---  14,407  ---  75,633 
 4  40,685  ---  ---  ---  ---  11,395  ---  52,081 
 5  21,633  ---  ---  ---  ---  9,697  ---  31,330 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  8,714  ---  8,714 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  9,004  ---  9,004 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  9,697  ---  9,697 
 9  18,565  ---  ---  ---  ---  11,663  ---  30,229 
 10  39,593  ---  ---  ---  ---  14,269  ---  53,861 
 11  59,646  ---  ---  ---  ---  16,624  ---  76,269 
 12  75,920  ---  ---  ---  ---  20,780  ---  96,699 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  633,161 GJ 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  481,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1802,7 m2 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,27 W/m2K 
  
 
 
 
    

 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 3 :  
    
 

 Název zóny:  Zóna 5.NP 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,0 C / 20,0 C 
 Vnitřní teplota pro určení Uem,R:  18,0 C  
  

 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  228,041 W/K 
 Měrný tepelný tok prostupem Ht:  322,628 W/K 
 Výsledný měrný tok H:  550,669 W/K 
 
 Měrný tepelný tok větráním do zóny č. 1   H,31:  --- 
 Měrný tepelný tok větráním do zóny č. 2   H,32:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  30,088  9,991  ---  ---  9,991  0,996  100,0  20,134 
 2  25,178  7,421  ---  ---  7,421  0,998  100,0  17,773 
 3  22,124  6,836  ---  ---  6,836  0,997  100,0  15,306 
 4  14,702  5,407  ---  ---  5,407  0,994  100,0  9,325 
 5  7,817  4,601  ---  ---  4,601  0,965  100,0  3,378 
 6  2,997  4,135  ---  ---  4,135  0,673  28,8  0,214 
 7  0,737  4,272  ---  ---  4,272  0,173  0,0  --- 
 8  1,475  4,601  ---  ---  4,601  0,321  0,0  --- 
 9  6,708  5,534  ---  ---  5,534  0,894  66,8  1,758 
 10  14,307  6,770  ---  ---  6,770  0,984  100,0  7,642 
 11  21,553  7,888  ---  ---  7,888  0,995  100,0  13,708 
 12  27,433  9,859  ---  ---  9,859  0,995  100,0  17,624 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  106,863 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  37,011  ---  ---  ---  ---  12,489  ---  49,499 
 2  32,672  ---  ---  ---  ---  9,276  ---  41,948 
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 3  28,136  ---  ---  ---  ---  8,545  ---  36,681 
 4  17,142  ---  ---  ---  ---  6,758  ---  23,900 
 5  6,210  ---  ---  ---  ---  5,751  ---  11,961 
 6  0,394  ---  ---  ---  ---  5,168  ---  5,562 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  5,341  ---  5,341 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  5,751  ---  5,751 
 9  3,232  ---  ---  ---  ---  6,918  ---  10,150 
 10  14,047  ---  ---  ---  ---  8,463  ---  22,510 
 11  25,199  ---  ---  ---  ---  9,859  ---  35,059 
 12  32,397  ---  ---  ---  ---  12,324  ---  44,722 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  293,083 GJ 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  322,6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1132,2 m2 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,28 W/m2K 
  
 
 
 
 

  PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :   
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,23 m2/m3 
  
 Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy  
  

 

 Zóna č.  Název zóny  Objem zóny [m3]  Uem,R zóny [W/(m2K)] 
 

 1  Zóna 1.NP až 4.NP  22185,10  0,55 
 2  Zóna 1.PP  4393,00  0,27 
 3  Zóna 5.NP  2879,30  0,28 
 

 Referenční hodnota prům. součinitele prostupu tepla Uem,R:  0,48 W/m2K 
  

 Pro zařazení budovy do klasifik. třídy bude použita hodnota Uem,R,klas:  0,39 W/m2K 
 Poznámka: Uem,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. 
  
   
 Potřeba tepla na vytápění budovy 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  329,941  475,292  ---  14,300  489,592  0,540  100,0  65,431 
 2  278,870  382,800  ---  23,163  405,963  0,550  100,0  55,679 
 3  253,650  383,776  ---  36,857  420,633  0,487  100,0  48,613 
 4  181,208  336,339  ---  51,475  387,814  0,386  100,0  31,458 
 5  116,609  318,952  ---  62,601  381,553  0,266  100,0  15,147 
 6  69,096  299,438  ---  60,568  360,006  0,191  28,8  0,214 
 7  48,794  309,419  ---  60,240  369,659  0,132  0,0  --- 
 8  55,858  318,952  ---  59,001  377,953  0,148  0,0  --- 
 9  104,644  340,029  ---  41,665  381,695  0,243  66,8  11,858 
 10  178,772  381,869  ---  30,247  412,116  0,363  100,0  29,180 
 11  246,835  408,297  ---  15,083  423,380  0,474  100,0  46,156 
 12  304,511  471,478  ---  9,857  481,335  0,510  100,0  58,924 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené 
  provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být 
  jakákoli zóna v budově vytápěna (odpovídá max. fH ze všech zón); a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  362,659 GJ  100,739 MWh 
  (s vlivem přeruš. vytápění) 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  29457,4 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  8047,8 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  3,4 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  13 kWh/(m2.a) 
  

 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
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13.6 Příloha 6 – Energetický štítek dle ČSN 73 0540-2 (2011), původní stav 
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Stanovení prostupu tepla obálky budovy

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 6 390,1
Průměrný součinitel prostupu tepla = H j 1 A W/(m2 K) 0,94

Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven váženým průměrem z požadavků na dítů' zóny budovy

Výchoz! požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl. 5.3.4 
v ČSN 730540-2 pro rozmezi 0 im od 18 do 22 °C U..

W/(m2 K) 0,43

Doporučený součinitel prostupu tepla U.mrx W/(m2 K\ 0.36

Požadovaný součinitel prostupu tepla „ W/(m- K) 0,48

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy neni splněn.

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy

Hranice klasifikačních tfid Veličina Jednotka Hodnota
A -B 0.5 UmnL„ W/(m2 K) 0,24
B- C 0.75 U.mN W/(m2.K) 0,36
C -D W/(m2.K) 0,48
D -E 1.5 IC n . W/(m2.K) 0,72
E -F W/(m2.K) 0,98
F -G 2.5 UmH W/(m'.K) 1,20

Klasifikace: E - nehospodárná

Datum vystaveni energetického štítku obálky budovy: 29.10.2017

Zpracovatel energetického štitku obálky budovy: 

IC: 67897428

Zpracoval: j

Tento protokol a stavebné energetický štítek obálky budovy odpovidá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem.
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
Budova pro zdravotnictví 
V Úvalu 84. 150 06 Praha

Celková podlahová plocha Ac = 8 047,8 m2

Hodnoceni obálky 
budovy

stávájicl doporučeni

Cl Velmi úsporná

0.5

0,75

1.0

1.5

2.0

2.5

B

C

E>
F

Mimořádné nehospodárná

1,96

KLASIFIKACE

Průmémý součinitel prostupu tepla obálky budovy
ú.m ve W/fm2 K) L/.m = Hr / A 0.94

Požadovaná hodnota průmémého součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2 ve W/(m K) 0.48

Klasirikačni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty
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13.7 Příloha 7 – Energetický štítek dle ČSN 73 0540-2 (2011), návrhový stav 
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Stanoveni prostupu tepla obálky budovy

Mémá ztráta prostupem tepla H, W/K 2 169,1

Průměrný součinitel prostupu tepla l / .m ■ H j 1 A W/(m2 K) 0,32
Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven váženým průměrem z požadavků na dllfil zóny budovy

Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl. 5.3.4 
v ČSN 730540-2 pro rozmezí 0 ,  od 18 do 22 °C Uc„ lNJC W/(m2 K) 0,43

Doporučený součinitel prostupu tepla U,m rtK W/(m2 K) 0,36
Požadovaný součinitel prostupu tepla Umi)l W/(m2 K) 0,48

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.

Klasifikační třidy prostupu tepla obálky hodnocené budovy

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota

A - B 0.5 UmN W/(m2.K) 0,24
B -C 0.75 U.nN W/(m2.K) 0,36
C- D W/(m2.K) 0,48

O m W/(m2.K) 0.72
E -F 2.0 W/(m’ .K) 0,96
F -G 2.5 U.m„ W/(m2.K) 1,20

Klasifikace: B - úsporná

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 29.10.2017

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: 

lč: 

Zpracoval:
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ENERGETICKY ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
Budova pro zdravotnictví 
V Úvalu 84, 150 06 Praha

Celková podlahová plocha Ac = 8 047,8 m2

Hodnocení obálky 
budovy

stávájfcí doporučení

Cl Velmi úsporná

A
0,5 r B 0,67

0,75

1,0

1,5

C

D

2,0

2.5
F

Mimořádně nehospodárná

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
(Vem ve W/(mz K) uem = H , / A 0,32

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2 UmM ve W/(m2 K) 0,48

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Ug
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13.8 Příloha 8 - Kopie dokladu o vydání oprávnění podle §10b Z. č. 406/2000 
Sb. 

 

 

 

 



Energetické posouzení - Snížení energetické náročnosti budovy budovy pneumologické kliniky    

134/139 

13.9 Příloha 9 -  Osvětlovací soustava  

 

 

Roční provoz světelné soustavy - svítidlo 4x18W 

Původní osvětlení

svítidlo:
příkon jednoho svítidla: 90  W
počet svítidel: 48  ks
celkový příkon: 4 320  W
počet provozníh hodin za rok: 3 000  h (průměr dle umístění)
spotřeba el. energie za rok: 12 960  kWh
cena el. energie: 2,05  Kč/kWh
náklady - el. energie za rok: 26 568  Kč/rok

světelný zdroj: zářivka T8
životnost světelného zdroje: 12 000  h
náklady - světelný zdroj (vč. práce): 120  Kč/ks (4 ks ve svítidle)
náklady - světelný zdroj za rok: 44  Kč/ks
počet světelných zdrojů 192  ks
náklady - světelné zdroje za rok: 8 448  Kč/rok (výměna v 70% svítidel)

Celkové náklady za rok (Kč): 35 016  Kč/rok

Nové osvětlení

svítidlo:
příkon jednoho svítidla: 40  W
počet svítidel: 48  ks
celkový příkon: 1 920  W
počet provozníh hodin za rok: 3 000  h
spotřeba el. energie za rok: 5 760  kWh
cena el. energie: 2,05  Kč/kWh
náklady - el. energie za rok: 11 808  Kč/rok

světelný zdroj: LED desky
životnost světelného zdroje: 50 000  h
náklady - světelný zdroj: 0  Kč/ks
náklady - světelný zdroj za rok: 0  Kč/ks
počet světelných zdrojů 48  ks
náklady - světelné zdroje za rok: 0  Kč/rok

Celkové náklady za rok (Kč): 11 808  Kč/rok

zářivkové svítidlo 4x18W (tlumivky a startéry), bílý opálový 
kryt, IP20

LED 40W
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Roční provoz světelné soustavy - svítidlo 1x43W

Původní osvětlení

svítidlo:
příkon jednoho svítidla: 43  W
počet svítidel: 200  ks
celkový příkon: 8 600  W
počet provozníh hodin za rok: 3 000  h (průměr dle umístění)
spotřeba el. energie za rok: 25 800  kWh
cena el. energie: 2,05  Kč/kWh
náklady - el. energie za rok: 52 890  Kč/rok

světelný zdroj: zářivka T8
životnost světelného zdroje: 12 000  h
náklady - světelný zdroj (vč. práce): 60  Kč/ks (1 ks ve svítidle)
náklady - světelný zdroj za rok: 22  Kč/ks
počet světelných zdrojů 200  ks
náklady - světelné zdroje za rok: 4 400  Kč/rok (výměna v 70% svítidel)

Celkové náklady za rok (Kč): 57 290  Kč/rok

Nové osvětlení

svítidlo:
příkon jednoho svítidla: 20  W
počet svítidel: 200  ks
celkový příkon: 4 000  W
počet provozníh hodin za rok: 3 000  h
spotřeba el. energie za rok: 12 000  kWh
cena el. energie: 2,05  Kč/kWh
náklady - el. energie za rok: 24 600  Kč/rok

světelný zdroj: LED desky
životnost světelného zdroje: 50 000  h
náklady - světelný zdroj: 0  Kč/ks
náklady - světelný zdroj za rok: 0  Kč/ks
počet světelných zdrojů 200  ks
náklady - světelné zdroje za rok: 0  Kč/rok

Celkové náklady za rok (Kč): 24 600  Kč/rok

zářivkové svítidlo 1x43W (tlumivky a startéry), bílý opálový 
kryt, IP40

LED 20W
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Roční provoz světelné soustavy - svítidlo 1x43W

Původní osvětlení

svítidlo:
příkon jednoho svítidla: 43  W
počet svítidel: 413  ks
celkový příkon: 17 759  W
počet provozníh hodin za rok: 6 000  h (průměr dle umístění)
spotřeba el. energie za rok: 106 554  kWh
cena el. energie: 2,05  Kč/kWh
náklady - el. energie za rok: 218 436  Kč/rok

světelný zdroj: zářivka T8
životnost světelného zdroje: 12 000  h
náklady - světelný zdroj (vč. práce): 60  Kč/ks (1 ks ve svítidle)
náklady - světelný zdroj za rok: 22  Kč/ks
počet světelných zdrojů 413  ks
náklady - světelné zdroje za rok: 9 086  Kč/rok (výměna v 70% svítidel)

Celkové náklady za rok (Kč): 227 522  Kč/rok

Nové osvětlení

svítidlo:
příkon jednoho svítidla: 20  W
počet svítidel: 413  ks
celkový příkon: 8 260  W
počet provozníh hodin za rok: 6 000  h
spotřeba el. energie za rok: 49 560  kWh
cena el. energie: 2,05  Kč/kWh
náklady - el. energie za rok: 101 598  Kč/rok

světelný zdroj: LED desky
životnost světelného zdroje: 50 000  h
náklady - světelný zdroj: 0  Kč/ks
náklady - světelný zdroj za rok: 0  Kč/ks
počet světelných zdrojů 413  ks
náklady - světelné zdroje za rok: 0  Kč/rok

Celkové náklady za rok (Kč): 101 598  Kč/rok

zářivkové svítidlo 1x43W (tlumivky a startéry), bílý opálový 
kryt, IP40

LED 20W
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Roční provoz světelné soustavy - svítidlo 2x58W prachotěs

Původní osvětlení

svítidlo:
příkon jednoho svítidla: 140  W
počet svítidel: 72  ks
celkový příkon: 10 080  W
počet provozníh hodin za rok: 3 000  h (průměr dle umístění)
spotřeba el. energie za rok: 30 240  kWh
cena el. energie: 2,05  Kč/kWh
náklady - el. energie za rok: 61 992  Kč/rok

světelný zdroj: zářivka T8
životnost světelného zdroje: 12 000  h
náklady - světelný zdroj (vč. práce): 120  Kč/ks (2 ks ve svítidle)
náklady - světelný zdroj za rok: 44  Kč/ks
počet světelných zdrojů 144  ks
náklady - světelné zdroje za rok: 6 336  Kč/rok (výměna v 70% svítidel)

Celkové náklady za rok (Kč): 68 328  Kč/rok

Nové osvětlení

svítidlo:
příkon jednoho svítidla: 60  W
počet svítidel: 72  ks
celkový příkon: 4 320  W
počet provozníh hodin za rok: 3 000  h
spotřeba el. energie za rok: 12 960  kWh
cena el. energie: 2,05  Kč/kWh
náklady - el. energie za rok: 26 568  Kč/rok

světelný zdroj: LED desky
životnost světelného zdroje: 50 000  h
náklady - světelný zdroj: 0  Kč/ks
náklady - světelný zdroj za rok: 0  Kč/ks
počet světelných zdrojů 72  ks
náklady - světelné zdroje za rok: 0  Kč/rok

Celkové náklady za rok (Kč): 26 568  Kč/rok

zářivkové svítidlo 2x58W (tlumivky a startéry), bílý opálový 
kryt, IP65

LED 60W
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Roční provoz světelné soustavy - svítidlo 2x58W

Původní osvětlení

svítidlo:
příkon jednoho svítidla: 140  W
počet svítidel: 208  ks
celkový příkon: 29 120  W
počet provozníh hodin za rok: 3 000  h (průměr dle umístění)
spotřeba el. energie za rok: 87 360  kWh
cena el. energie: 2,05  Kč/kWh
náklady - el. energie za rok: 179 088  Kč/rok

světelný zdroj: zářivka T8
životnost světelného zdroje: 12 000  h
náklady - světelný zdroj (vč. práce): 120  Kč/ks (2 ks ve svítidle)
náklady - světelný zdroj za rok: 44  Kč/ks
počet světelných zdrojů 416  ks
náklady - světelné zdroje za rok: 18 304  Kč/rok (výměna v 70% svítidel)

Celkové náklady za rok (Kč): 197 392  Kč/rok

Nové osvětlení

svítidlo:
příkon jednoho svítidla: 60  W
počet svítidel: 208  ks
celkový příkon: 12 480  W
počet provozníh hodin za rok: 3 000  h
spotřeba el. energie za rok: 37 440  kWh
cena el. energie: 2,05  Kč/kWh
náklady - el. energie za rok: 76 752  Kč/rok

světelný zdroj: LED desky
životnost světelného zdroje: 50 000  h
náklady - světelný zdroj: 0  Kč/ks
náklady - světelný zdroj za rok: 0  Kč/ks
počet světelných zdrojů 208  ks
náklady - světelné zdroje za rok: 0  Kč/rok

Celkové náklady za rok (Kč): 76 752  Kč/rok

zářivkové svítidlo 2x58W (tlumivky a startéry), bílý opálový 
kryt, IP20,  IP40

LED 60W
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13.10 Příloha 10 - Průkaz energetické náročnosti budovy 

 

Budova po provedení opatření plní podmínky vyhlášky č. 78/2013. 



Příloha č. 2 smlouvy
Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky Fakultní nemocnice Motol, Praha

Č.j.: 81/21

Indikátor (Parametr) Jednotka Hodnota

Emise skleníkových plynů před realizací projektu tun / rok 481,797

Emise skleníkových plynů po realizaci projektu tun / rok 275,406

Snížení emisí skleníkových plynů tun / rok 206,391

Snížení emisí skleníkových plynů % 42,84

Spotřeba energie před realizací projektu GJ/rok 4034,00

Spotřeba energie po realizaci projektu GJ/rok 2566,58

Snížení spotřeby energie GJ/rok 1 467,428

Snížení spotřeby energie % 36,38

Plocha zateplovaného obvodového pláště na systémové
hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m

2 2 780,1

Plocha měněných výplní na systémové hranici budovy

(vyplývající z EŠOB) m
2 866,0

Plocha zateplovaných plochých a šikmých střešních
konstrukcí na systémové hranici budovy (vyplývající
z EŠOB)

m
2 1 906,8

Plocha zateplovaných konstrukcí k nevytápěným
prostorům na systémové hranici budovy (vyplývající
z EŠOB)

m
2

Plocha zateplovaných podlah na zemině na systémové
hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m

2

Průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) -

Uem,N,rq (vyplývající z EŠOB) W / (m
2
. K) 0,48

Průměrný součinitel prostupu tepla (dosažený) – Uem

(vyplývající z EŠOB) W / (m
2
. K) 0,32

Energeticky vztažná plocha objektu / budovy po realizaci

projektu
m

2 8047,7

Typ objektu / budovy - Zdravotnictví
Nově instalovaný výkon tepelný - OZE (včetně plynových
TČ)

kWt

Nově instalovaný výkon tepelný - zdroje na zemní plyn

(mimo plynových TČ)
kWt

Nově instalovaný výkon elektrický  (pouze KVET) kWe

Výroba tepla z obnovitelných zdrojů GJ / rok

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů GJ / rok

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) (bez

solárního fototermického systému) hod / rok

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) solárního
fototermického systému hod / rok

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) kogenerační
jednotky

hod / rok

Účinnost (Sezónní energetická účinnost) %

Typ zdroje vytápění ve výchozím stavu -

Typ zdroje vytápění v navrhovaném stavu -

Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu

EKOLOGICKÉ PARAMETRY PROJEKTU

TECHNICKÉ PARAMETRY PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

Snížení energetické náročnosti budovy budovy pneumologické kliniky
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Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky Fakultní nemocnice Motol, Praha

Č.j.: 81/21

Typ zdroje pro výrobu elektrické energie -

Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m
3
h

-1

Minimální účinnost vzduchotechnické jednotky (suchá
účinnost ZZT bez vlivu kondenzace) %

Nově instalovaný (špičkový) výkon FV systému kWp

Předpokládaná el. energie z FVS lokálně využitá ke krytí
spotřeby el. energie kWh

Účinnost fotovoltaických modulů %

Roční úspora energie dosažená realizací dalších opatření
navržených v energetickém posudku GJ / rok 522,70

NPV – čistá současná hodnota tis. Kč -15 612,196

Reálná doba návratnosti roky #NUM!

Vytápění MWh / rok 262,425

Chlazení MWh / rok

Větrání MWh / rok

Úprava vlhkosti MWh / rok

Příprava TV MWh / rok

Osvětlení MWh / rok 145,194

Technologie MWh / rok

Elektřina MWh / rok 145,194

SZTE MWh / rok

ZP MWh / rok 262,425

LTO/TTO MWh / rok

Uhlí MWh / rok

OZE MWh / rok

Ostatní MWh / rok

EKONOMICKÉ PARAMETRY PROJEKTU

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PO TECHNICKÝCH CELCÍCH

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PODLE ENERGONOSITELŮ

Strana 2 z 2



Příloha č. 3 smlouvy
Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky Fakultní nemocnice Motol, Praha

Č.j.: 81/21

Příloha č. 3 smlouvy - Kniha standardů

STAVEBNÍ

minerální  
izolace

►třída reakce na oheň nejvýše A2                                                                   
►minerální vlna s podélnými vlákny  λ ≤ 0,039 W/mK v tloušťkách 
dle projektu

►rozměrová stabilita při změnách teploty 
polystyren ►XPS λ ≤ 0,039 W/mK v tloušťkách dle projektu

► rozměrová stabilita při změnách teploty 
kotevní 
systém

► kotevní systém kompatibilní s vybraným materiálem desek
► plastové talířové hmoždinky pro zápustnou montáž s ocelovým 
trnem          

► minimální hloubka kotvení dle TP výrobce                                        
► v případě kotvení do zdiva z jiných než plných cihel nebo 
betonu vzorová odtrhová zkouška

omítka ►vnější omítka jemnozrnná probarvená                                                                                     
►omítka silikonová                                                                                                      
►zrno 1,5mm.                                                                                                

►sokl bude opatřen marmolitem                                                                                   
►veškerou barevnost stanoví  architekt        

požadavky 
práh

►kovová přechodová lišta

hlavní 
vstupní 
dveře        

+      

vstupní 
dveře 

otevíravé 
(nouzové 

schodiště )

fasáda

►akustický útlum min. TZI 3 (kde projekt 
požaduje vyšší bude vyšší)        ► vratová 
clona v zádveří
►UD ≤ 1,20 (W/m2 K)
►požární odolnost skla a rámu viz.
požárně bezpečnostní řešení
►nebezpečné látky - neuvolňuje
►odolnost proti zatížení větrem EN12210 - 
B2

►bezpečnostní třída otevíravích dveří  v 
průjezdu RC2
►včetně napojení na stávající slaboproudé 
systémy
►vybavení dveří (čtečky, zámky apod.) požadavky 

kování 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.►kovové kování, u otevíravých dveří koule/klika nebo klika/klika, 

u posuvných mušle umožňující otevření dveří i v případě odpojení 
od el.napětí
►na otevíravých dveřích madla dle vyhlášky 398/2009 Sb.
►materiál broušená nerez, určená pro časté používání

ČSN EN 12211
ČSN EN 12210
ČSN EN 1027
ČSN EN 12208
ČSN EN ISO 10140-2

►hliníkový vícekomorový rám s přerušeným tepelným mostem
►povrchová úprava v RAL
►otevíravé nebo posuvné, dle stávajícího stavu
►včetně napojení parotěsnou zábranou

Vyhláška č. 398/2009 Sb.
ČSN EN 12600

►zasklení trojsklo, vnější a vnitřní sklo minimálně 4mm, nebo 
dvojsklo v místech kde je zádveří                                           ►vnější a 
vnitřní sklo bezpečnostní                              ►bezpečnostní polep 
skel (pruhy)

►čiré
►světelná propustnost min.0,73
►solární faktor: 0,55
►teplý rámeček

požadavky 
rám 

požadavky 
zasklení 

ČSN EN 12211
ČSN EN 12210
ČSN EN 1027
ČSN EN 12208
ČSN EN ISO 10140-2 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.

fasádaKZS

►hliníkové žaluzie 80 mm                                                                            
►pohon elektromotor                                                                                  

►ovládání lokální v místnosti               

venkovní 
žaluzie

►kompletní systémové řešení od jednoho 
výrobce                                                                               
►provádění za provozu                                                                                  
►třída reakce na oheň alespoň B pro 
ETICS ucelený systémový výrobek               
► index šíření plamene po povrchu is = 0 
mm/min.         

►akustický útlum -  v případě  
min. TZI 3 (kde studie požaduje vyšší bude 
vyšší)
►Uw (W/m2K) ≤ 0,90 (celého okna)
►požární odolnost skla a rámu viz.
požárně bezpečnostní řešení
►nebezpečné látky - neuvolňuje
►vodotěsnost(metoda A) - třída 9A
►odolnost proti zatížení větrem EN12210 - 
B3

►venkovní okenní žaluzie

fasádaokna

požadavky 
rám 

►plastový vícekomorový rám s přerušeným tepelným mostem
►barva dle projektové dokumentace (exterier/interier)
►celoobvodové kování, jednotlivá křídla otevíravá a sklopná, 
eventuelně
pevná (dle zadání uživatele)
►včetně napojení parotěsnou zábranou

►plech pozink + komaxit

►tvar a povrchová úprava bude vzorkována

►zasklení trojsklo, vnější a vnitřní sklo minimálně 4mm
►čiré
►světelná propustnost min.0,73
►solární faktor: 0,55
►teplý rámeček
►kovová klička
►výška osazení ovládání oken u vybraných pokojů musí být 
nejvýše 1100  mm nad podlahou
►u vybraných oken možnost uzamykání kličky

požadavky 
kování 

požadavky 
zasklení 

vnitřní 
parapet

vnější 
parapet 

►dřevotříska
►povrch vysokotlaký laminát 0,6mm
►barva dle projektové dokumentace
►tvar a povrchová úprava bude vzorkována
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Podhled průjezd

► zavěšený podhled do vnějšího prostředí vč. osvětlení a 
zateplení stropu nad průjezdem                                                                
►třída reakce na oheň nejvýše A2                                                                   
►minerální vlna s podélnými vlákny  λ ≤ 0,039 W/mK v tloušťkách 
dle projektu

►rozměrová stabilita při změnách teploty 

požadavky 
rám

►plastový vícekomorový rám s přerušeným tepelným mostem
►barva bílá/bílá (exterier/interier)
►otevíravé, dle stávajícího stavu
►včetně napojení parotěsnou zábranou

požadavky 
kování

►kovové kování, u otevíravých dveří koule/klika nebo klika/klika
►na otevíravých dveřích madla dle vyhlášky 398/2009 Sb.
►materiál broušená nerez, určená pro časté používání

Vyhláška č. 398/2009 Sb.

folie ►fólie vyrobena na bázi PVC-P                                                         
►vyztužená polyesterovou mřížkou.                                                  
►určená především k provádění jednovrstvých povlakových 
krytin plochých střech                                                                                
►mechanicky kotvená k podkladu  (nosné konstrukci)                                
►odolná UV záření                                                                                 
►tloušťka 2 mm        

tepelná 
izolace

►EPS 100 ve dvou vrstvách s přeložením spar                                   
►pod EPS i na něm netkaná textilie 200g/m2

 

►včetně návrhu konstrukce ►rozsah dle stávajících ČSN 74 3305

►včetně zabudování do stavební 
konstrukce

►konstrukce tvarově identická s konstrukcí stávající ČSN EN ISO 1461

►provedení z pásové oceli cca 60*5, 
vzdálenost příčlí 120mm

►výška zábradlí musí odpovídat normě - ochranná zábradlí

►dodávka včetně osazení a kotvení do stavební konstrukce

►prostředí vnější, stupeň agresivity prostředí min. C3
►požadovaná minimální životnost nad 15 let
►žárově zinkováno dle ČSN EN ISO 1461

►včetně návrhu konstrukce ►rozmístění dle stávajících ČSN 74 3282
►včetně zabudování do stavební 
konstrukce

►dodávka včetně osazení a kotvení do stavební konstrukce ČSN EN ISO 1461

►prostředí vnější, stupeň agresivity prostředí min. C3
►požadovaná minimální životnost nad 15 let
►žárově zinkováno dle ČSN EN ISO 1461

►žaluzie na fasádě budou provedeny nové
►žaluzie na fasádě budou provedeny nové a budou 
sjednoceny v jednotným systému protidešťových žaluzií
►sjednoceny v barvě shodné s barvou fasády
►převzduchová propustnost cca 70%
►přesný typ bude vzorkován
►rozpětí mezilehlé svislé nosné konstrukce bude staticky 
navrženo dodavatelem LOP v závislosti na zatížení větrem v 
dané lokalitě
►součástí dodávky je nerezová mřížka proti hmyzu a v 
případě napojení na VZT                                               
►interiérový límec pro pružné napojení VZT
►volná účinná plocha dle požadavků VZT
►systémem ochrany proti ptactvu budou opatřeny veškeré 
hrany atik

►velké prosklené plochy budou opatřeny výstražnými prvky

os
ta

tn
í z

ám
eč

ni
ck

é 
ko

ns
tr

uk
ce

žebříky

Technologi

cké 
plechové 
stříšky – 
výustní 
objekty 

►při provádění prací dojde k jejich odbornému sejmutí a 
jejich zpětnému osazení, případně obnovení              
►veškeré prvky budou opatřeny novou povrchovou úpravou

►UW ≤ 0,90 (W/m2 K)
►požární odolnost  dle ČSN
►nebezpečné látky - neuvolňuje
►vodotěsnost(metoda A) - třída 9A

zábradlí lodžie

střecha

 

► systémové řešení od jednoho výrobce                                                                      
► jednoplášťová plochá střecha                      
► zateplení  provedeno na stávající vrstvy 
polystyrenem EPS 100                                        

►hydroizolace foliová                         
►ukončení atiky závětrnou lištou          
►nadezdění atiky prolévanými         
betonovými tvárnicemi výšky nadezdění 
250 mm                                                                  

► ukotvení navrtáním do stávající atiky 
vlepenými ocelovými pruty průměru 8 mm 
v každém otvoru tvárnice                                                                  
► zátopová zkouška

dveře     
průjezd

fasáda

Protidešťov
é žaluzie

Ochrana 

budov 

proti 

ptactvu

zákon 246/1992 Sb

střecha, 
fasáda
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►včetně návrhu konstrukce (betonová 
dlažba na podložkách) vč. rekonstrukce 
střešního pláště
►včetně zabudování do stavební 
konstrukce

Ochrana kořenového prostoru stromů,při dočasném zatížení
Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních mechanizmů a vozidel, skladováním materiálů nebo jiným vybavením a 
provozem staveniště.
Jestliže se nelze vyhnout časově omezenému zatížení, musí být dotčená plocha co nejmenší. V takovém případě je požadováno ji zakrýt rounem rozdělujícím tlak a 
alespoň 20 cm tlustou vrstvou vhodného drenážního materiálu, na nějž se položí pevná podložka z fošen nebo podobného materiálu.
Toto opatření má být krátkodobé, maximálně na jedno vegetační období. Pominou-li důvody, je nutno zakrytí ihned odstranit a půdu šetrně, s ohledem na kořeny 
ručně, mělce nakypřit. 

Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů
Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při 
tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno spodem pod kořenovým prostorem."**
Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná 
místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k 
ošetření ran. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu.
Zrnitost zásypových materiálů (postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených 
kořenů.
V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez v koruně nebo provést oba zásahy současně.
Při nepevné půdě a u hlubokých hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnými technickými opatřeními (např. začepováním).
U stavebních výkopů, jež zůstávají dlouhodobě odkryté, se musí chránit kořeny proti vysychání a účinkům mrazu kořenovou clonou. Kořenová clona by měla být 
zpravidla zřízena jedno vegetační období před započetím stavby. Její vnější hrana nesmí být blíže než 2,5 m od paty kmene. Clona nemá žádnou statickou funkci pro 
strom ani pro hloubený výkop. Její odkopání se má provést ručně.
Tloušťka kořenové clony má být nejméně 25 cm, hloubka má dosahovat prokořenělý prostor, maximálně vsak na dno budoucího hloubeného výkopu.
Do vyhloubené rýhy, směrem k budoucímu stavebnímu výkopu, je nutno zřídit stabilní, zetlívající, vzduch propouštějící konstrukci např. z kůlů, drátěného pletiva a 
tkaniny.

Do začátku stavby a během stavebních prací je nutné udržovat kořenovou clonu stále vlhkou.

Ochrana před chemickým znečištěním
Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, 
cementem nebo jinými pojivy.

Ochrana stromů před mechanickým poškozením
Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a 
speciálními stavebními postupy, a to oplocením  stejným způsobem jaký byl uveden v předchozím odstavci. Plot má ochránit celou kořenovou zónu.
Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po 
celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2 m. 
Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno 

úprava 
zastřešení 

vstupu

střecha 
pochozí

►fólie vyrobena na bázi PVC-P                                                   
►vyztužená polyesterovou mřížkou.                                                  
►určená především k provádění jednovrstvých povlakových 
krytin plochých střech vhodná pro použití pod podložky pro 
betonovou dlažbu                                                                               
►mechanicky kotvená k podkladu  (nosné konstrukci)                                
►odolná UV záření                                                                                 
►tloušťka 2 mm        
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ELEKTRO

kanceláře

Kabelové rošty v anglických dvorcích Zajistit mechanickou ochranu

chodby

Obecný popis svítidel

Každý rozvaděč tvoří samostatný celek bez nutnosti návaznosti na další rozvaděče.

Kabeláž - vodiče CXKH-R 5x1,5 - 2,5, který se použije pro napájení osvětlení a zároveň řízení osvětlení.

Svítidla, senzory a tlačítka budou zapojena na stejnou komunikační linku pro spolehlivý provoz.
Nové podružné rozvaděče řízení osvětlení budou propojeny ethernetovou komunikací s připojením na 
vzdálenou správu.

Topologie systému

Popis systému

Požadavky na systém

Monitorování stavu svítidel, zobrazování poruchových stavů.

Automatická synchronizace času z NTP serveru.
Grafická nástavba musí být v českém jazyce.
Systém na každé DALI sběrnici musí být autonomní.
Regulace svítidel musí být možna od 1% do 100% protokolem DALI.

Systém musí umět v případě opravy/výmeny jednoho svítidla toto svítidlo sám zařadit bez nutnosti 
konfigurace programátorem.

Ostatní

ordinace, pokoje

Zaškolení obsluhy pro ovládání svítidel a parametrizaci systému.
Zaškolení obsluhy pro konfiguraci svítidel.

LED svítidlo. Korpus svítidla je svařovaný z ocelového plechu a opatřený práškovou barvou (zaručuje 
dlouhodobou stálost a pevnost). Optický difuzor je tvořen mikroprizmatickým krytem (z důvodu omezení 
oslnění a vytvoření normou požadované rovnoměrnosti osvětlení). Vzhledem k nízké výšce a délce 
uvažovaných chodeb je nutné použít svítidla mikroprizmatickým krytem a poměrně velké vyzařovací ploše z 
důvodu požadavků normy na omezení oslnění. LED moduly jsou osazeny velice úspornými LED zn Samsung. 
Index vyzařovaného světla Ra > 80 - splňuje požadavek normy. Náhradní teplota chromatičnosti (barva 
světla) 4000 K (standardní bílá). Normou se myslí technická norma ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - 
Osvětlení pracovních prostorů. Použité napájecí zdroje jsou od renomovaného výrobce s garancí 42 měsíců. 
Výkon svítidla je možno plynule regulovat v rozsahu 1-100% (stmívat) pomocí standardizovaného protokolu 
DALI. Lze taktéž využít funkci CLO (Constant Light Output) pro udržení konstantní osvětlení v průběhu času a 
snížení energetické náročnosti až o 20 %. Díky použitým kvalitním komponentům a pokročilé výrobní 
technologii je na svítidlo plná záruka v délce 5 let. Stupeň krytí IP40. Svítidlo je možno opatřit antibakteriální 
úpravou povrchu.

LED svítidlo. Korpus svítidla je svařovaný z ocelového plechu a opatřený práškovou barvou (zaručuje 
dlohodobou stálost a pevnost). Optický difuzor je tvořen difůzním mikroprizmatickým krytem Mikro-C (Mikro 
comfort z důvodu omezení oslnění a vytvoření normou požadované rovnoměrnosti osvětlení). LED moduly 
jsou osazeny velice úspornými LED (standard Samsung). Index barevného podání vyzařovaného světla Ra > 90 
- splňuje požadavek normy. Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla) 4000 K (standardní bílá). Normou 
se myslí technická norma ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů. Použité 
napájecí zdroje jsou od renomovaného výrobce s garancí 60 měsíců. Výkon svítidla je možno plynule 
regulovat v rozsahu 1-100% (stmívat) pomocí standardizovaného protokolu DALI. Lze taktéž využít funkci CLO 
(Constant Light Output) pro udržení konstantního osvětlení v průběhu času a snížení energetické náročnosti 
až o 20 %. Díky použitým kvalitním komponentům a pokročilé výrobní technologii je na svítidlo plná záruka v 
délce 5 let. Stupeň krytí IP40. Svítidlo je možno opatřit antibakteriální úpravou povrchu.

LED svítidlo. Korpus svítidla je svařovaný z ocelového plechu a opatřený práškovou barvou (zaručuje 
dlouhodobou stálost a pevnost). Optický difuzor je tvořen difůzním mikroprizmatickým krytem Mikro-C 
(Mikro comfort z důvodu omezení oslnění a vytvoření normou požadované rovnoměrnosti osvětlení). LED 
moduly jsou osazeny velice úspornými LED (standard Samsung). Index barevného podání vyzařovaného 
světla Ra > 90 - splňuje požadavek normy. Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla) 4000 K (standardní 
bílá). Normou se myslí technická norma ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů. 
Použité napájecí zdroje jsou od renomovaného výrobce s garancí 60 měsíců. Výkon svítidla je možno plynule 
regulovat v rozsahu 1-100% (stmívat) pomocí standardizovaného protokolu DALI. Lze taktéž využít funkci CLO 
(Constant Light Output) pro udržení konstantního osvětlení v průběhu času a snížení energetické náročnosti 
až o 20 %. Díky použitým kvalitním komponentům a pokročilé výrobní technologii je na svítidlo plná záruka v 
délce 5 let. Stupeň krytí IP40. Svítidlo je možno opatřit antibakteriální úpravou povrchu.

Konfigurační systém je součástí dodávky, umístění na centrálním serveru pro celý objekt.

Grafická nástavba pro rychlý přehled funkčnosti objektu. Případné nastavení intenzity osvětlení.

Zónování svítidel podle potřeby, ovládání tlačítky i senzory.
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TOPENÍ

sklady

LED svítidlo typu Waterproof. Těleso svítidla je z šedého polykarbonátu (RAL 7035). Optickou část tvoří 
polykarbonátový PC difuzor. Difuzor je vyroben z UV – stabilizovaného opalizovaného materiálu. LED moduly 
jsou osazeny velice úspornými LED (standard Samsung). Index barevného podání vyzařovaného světla Ra > 80 
- splňuje požadavek normy. Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla) 4000 K (standardní bílá). Normou 
se myslí technická norma ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů. Použité 
napájecí zdroje jsou od renomovaného výrobce Helvar. Výkon svítidla je možno plynule regulovat v rozsahu 1-
100% (stmívat) pomocí standardizovaného protokolu DALI. Díky použitým kvalitním komponentům a 
pokročilé výrobní technologii je na svítidlo plná záruka v délce 5 let. Stupeň krytí IP66. S možností 
průběžného prodrátování pro napájení z každé strany svítidla.

Termostatická 
hlavice

Radiátorové 
šroubení

Uzavírací kulový 
kohout

Ostatní Návrh silnoproudé elektroinstalace se musí řídit normami ČSN a legislativou, platnou v době vypracování 
projektové dokumentace.

prostory s nebezpečím poškození svítidel (suterén)

LED mechanicky odolné svítidlo. Korpus svítidla je svařovaný ze silného ocelového plechu a opatřený 
práškovou barvou RAL 9006 - provedení Antivandal (zaručuje dlouhodobou stálost a pevnost). Optický 
difuzor je tvořen polykarbonátovým opálovým krytem (z důvodu vysoké mechanické odolnosti). Optický 
difuzor je ke svítidlu přišroubován pomocí security šroubů (možno odšroubovat jen pomocí speciálního 
nástroje). LED moduly jsou osazeny velice úspornými LED (standard Samsung). Index barevného podání 
vyzařovaného světla Ra > 80 - splňuje požadavek normy. Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla) 4000 
K (standardní bílá). Normou se myslí technická norma ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení 
pracovních prostorů. Použité napájecí zdroje jsou od renomovaného výrobce s garancí 60 měsíců. Výkon 
svítidla je možno plynule regulovat v rozsahu 1-100% (stmívat) pomocí standardizovaného protokolu DALI. 
Díky použitým kvalitním komponentům a pokročilé výrobní technologii je na svítidlo plná záruka v délce 5 let. 
Stupeň krytí IP54. Svítidlo je možno opatřit antibakteriální úpravou povrchu. Pokud jsou svítidla osazena na 
stěny je použito mechanicky odolných držáků, které nejde oddělat od zdi bez rozdělání svítidla a to je 
zabezpečeno security šrouby.

Regulační (vyvažovací) ventil, v uzavřené poloze vodotěsný. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na 
ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dvě dvojitě jištěné měřící vsuvky pro odběr tlaku a možnost měření tlakové diference (resp. průtoku).  

Termostatická hlavice kapalinová v provedení pro veřejné prostory, se zabezpečením proti odcizení. Na chodbách a v čekárnách budou použity hlavice 
kde i pro přenastavení teploty je třeba použít speciální nástroj.

Šroubení s možností uzavření. Těleso z korozivzdorného bronzu s poniklováním

Dlažba balkony
► protiskluznost dle ČSN
► systémové řešení vč. okapničky
► Po prověření stavu dlažby případné rekonstrukce dlažby vč. vodotěsné izolace

Rozvaděče

Rozvaděče v rozvodnách- skříňové, krytí IP 32/20, povrchová úprava práškový lak, šedý, otevírání typovou 
kličkou, přístrojová náplň standard Moeller, Noark, Eaton+Dali. Přívod a vývody horem ucpávkovými 
vývodkami, vývody kabelů přes svorkovnice. Popisy štítky. Rozvaděče pro ostatní místnosti v provedení 
oceloplechová rozvodnice, pod omítku (dle potřeby i na omítku), krytí IP 32/20, povrchová úprava práškový 
lak, béžová, otevírání typovou kličkou, přístrojová náplň standard Moeller, Noark + DALI. Vývody kabelů přes 
svorkovnice. Popisy štítky. Norma ČSN EN 61439-3 ed.2.

Regulátor tlakové 
diference

Vyvažovací ventil

Radiátorový ventil Radiátorové ventily přímé, rohové nebo úhlové s integrovaným automatickým omezovačem průtoku. Požadovaný maximální průtok se nastavuje přímo 
na tělese ventilu. Těleso z korozivzdorného bronzu s poniklováním

Kulový kohout s ruční pákou, vhodný pro protékající kapalinu a příslušnou teplotu, mosazný poniklovaný, v uzavřeném stavu těsný

Na zpětném potrubí regulátor tlakové diference pro udržování konstantní tlakové diference chráněného okruhu. Kompletní včetně potřebné kapiláry a 
šroubení. Přírubové jsou ze šedé litiny, závitové z Ametalu. Membrána HNBR pryž

Kabely

Kabely budou mít sloučené silové i ovládací napájení - pětižilové bezhalogenové, oheň retardující standard 
CXKH ČSN EN 60332-1-2 korozivita plynů: ČSN EN 60754-2 hustota dýmu: ČSN EN 61034-2 hoření ve svazku: 
ČSN EN 60332-3-22. Rozvody v pokojích pacientů a kancelářích budou parapetními žlaby (v lůžkových 
pokojích na podélných stěnách ve výšce cca 1,5m)"

WC

LED svítidlo. Korpus svítidla je svařovaný z ocelového plechu a opatřený práškovou barvou (zaručuje 
dlouhodobou stálost a pevnost). Optický difuzor je tvořen opálovým krytem (z důvodu zachování čistoty 
prostoru a možnosti čištění svítidla). LED moduly jsou osazeny velice úspornými LED zn Samsung. Index 
barevného podání vyzařovaného světla Ra > 80 - splňuje požadavek normy. Náhradní teplota chromatičnosti 
(barva světla) 4000 K (standardní bílá). Normou se myslí technická norma ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - 
Osvětlení pracovních prostorů. Použité napájecí zdroje jsou od renomovaného výrobce s garancí 42 měsíců. 
Výkon svítidla je možno plynule regulovat v rozsahu 1-100% (stmívat) pomocí standardizovaného protokolu 
DALI. Díky použitým kvalitním komponentům a pokročilé výrobní technologii je na svítidlo plná záruka v 
délce 5 let. Stupeň krytí IP40. Svítidlo je možno opatřit antibakteriální úpravou povrchu.
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Příloha č. 3 smlouvy
Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky Fakultní nemocnice Motol, Praha

Č.j.: 81/21

PRVKY VZT

Objekt Místo Umístění instalace / zařízení

Požadavek 
přeložit / 
likvidace

TRN střecha střecha- východ na střechu / SPLIT LG ZACHOVAT S24AQU UC10 - 7kW

TRN plášť Balkon přízemí / SPLIT Toshiba ZACHOVAT RAS-18GA-ES2

TRN plášť Pod oknem 2.patro / SPLIT Toshiba ZACHOVAT RAS-24GA-ES2 - 6,8kW

TRN plášť  2.patro - nad hlavním vstupem / SPLIT ToshibaZACHOVAT Toshiba

TRN plášť ve 2 m - východní směr / SPLIT Ascon ZACHOVAT Acson - přímý odpar
TRN střecha střecha jižní směr / chladicí věž vodní 2ks likvidace Věže od chlazení 
TRN střecha střecha severní směr / nasávací žaluzie pro VZTZACHOVAT cca 8 ks - vše zachovat
TRN střecha střecha, strojovna, balkony - dle budoucího projektu Ing. PavlíčkaZACHOVAT JIP 2NP + Bronchosál
TRN plášť severní fasáda - západní roh / venkovní teploměrZACHOVAT řízení ekvitermy VS (TT81)
TRN plášť jižní fasáda - západní roh / venkovní teploměr ZACHOVAT řízení ekvitermy VS (TT82)

Slaboproudá zařízení
TRN S1 Elektrická požární signalizace (EPS) ZACHOVAT Požární nouzové tlačítko EPS - 1 na rampě
TRN S1 Elektrická požární signalizace (EPS) ZACHOVAT Požární nouzové tlačítko EPS - 2 na rampě
TRN S1 Elektrická požární signalizace (EPS) ZACHOVAT Požární nouzové tlačítko EPS - boční vchod
TRN S1 Elektrická požární signalizace (EPS) ZACHOVAT Požární nouzové tlačítko EPS - 3 na rampě
TRN S1 Elektronická kontrola vstupu (EKV) ZACHOVAT Čtečka přístupových karet
TRN S1 Domovní telefony a zvonky (DT) ZACHOVAT Elektrický vrátný
TRN S1 Kamerový systém (CCTV) ZACHOVAT Kamera na rampě
TRN P2 Kamerový systém (CCTV) ZACHOVAT Kamera ve 2. patře
TRN S1 Domovní telefony a zvonky (DT) ZACHOVAT Zvonkové tlačítko - hlavní vchod
TRN S1 Slaboproudé rozvody (SR) ZACHOVAT Kabely na zdi severní straně budovy v S1
TRN S1 Slaboproudé rozvody (SR) ZACHOVAT Rozvodné skříně se slaboproudými rozvody
TRN Střecha Společná televizní anténa (STA) ZACHOVAT Stožár pro STA a průchod do budovy

Oběhová čerpadla

Uzavírací ventil

Vypouštěcí kohout

Šroubení na 
potrubí
Izolace potrubí DN 
40 a vyšší z 
minerální plsti 

Prvky budou odborně demontovány a nově osazeny po úpravách fasádního pláště. Součástí je vždy plná funkčnost zpětně namontovaných zařízení.

Z ocelových závitových bezešvých trubek ČSN 42 0250, běžných ČSN 42 5710.0-jakost materiálu 11 353.0

Plynule regulovatelné otáčky, s integrovaným frekvenčním měničem, včetně kompletního příslušenství pro udržování otáček v závislosti na tlakové 
diferenci a modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem MaR a úplnou ochranou motoru proti přetížení.

Ocelové, deskové s končnou povrchovou úpravou v extra hygienickém provedení (hladká čelní deska bez dodatkových otopných ploch, bez krycí mřížky a 
bočních krytů, švové svary desk jsou zakryty speciální hladkou lištou). V provedení s integrovanou ventilovou vložkou a spodním připojením. Konečný 
nátěr ve standardní bílé barvě, v ochranném balení. (příslušenství-odvzdušňovací ventil, zátky, konzole. Teplotní spád topné vody 70/50°C.

Kulový kohout s ruční pákou nebo křidélkem, vhodný pro protékající kapalinu a příslušnou teplotu, mosazný poniklovaný nebo pochromovaný, v 
uzavřeném stavu dokonale těsný.

Motýlková klapka mezipřírubová s ruční ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně zavřené polohy. V uzavřené 
poloze dokonale těsná, včetně dvou odpovídajících  přírub.

izolace standardu Miralon

Klapky

Uzavírací armatury

Otopná tělesa

Potrubí

Izolace z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max.. 0,035W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s 
přelepením spojů.

Přímé černé topenářské šroubení s plochým těsněním

Vypouštěcí kulové kohouty DN 15 s křidélkem, vhodné pro protékající kapalinu a příslušnou teplotu, mosazné poniklované. S nástavcem na hadici a 
zátkou na řetízku

Uzavírací přírubový ventil v krátké konstrukční délce, v šikmém provedení s rovným horním dílem, jednodílné těleso, škrtící kuželka s opláštěním z EPDM, 
průchozí a zpětné měkké těsnění, indikace polohy, aretační zařízení, omezení zdvihu, bezúdržbový

Poznámka

Izolace potrubí do 
světlosti DN 40 
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 HMG Motol Pneumologie, Praha 842 dny 01.02. 22 30.11. 23
2 Přehled závazných milníků 842 dny 01.02. 22 30.11. 23
3 Milník M1 Protokolární převzetí staveniště 0 dny 01.02. 22 01.02. 22
4 Milník M2 Fasáda jih - dokončení bouracích prací 0 dny 05.12. 22 05.12. 22
5 Milník M3 Fasáda jih - dokončení obvodového pláště, včetně 

výplní otvorů
0 dny 07.12. 22 07.12. 22

6 Milník M4 Fasáda sever - dokončení bouracích prací 0 dny 12.10. 23 12.10. 23
7 Milník M5 Fasáda sever - dokončení obvodového pláště, včetně 

výplní otvorů
0 dny 13.10. 23 13.10. 23

8 Milník M6 Fasáda vychod - Dokončení bouracích prací 0 dny 19.05. 23 19.05. 23
9 Milník M7 Fasáda východ - dokončení obvodového pláště, 

včetně výplní otvorů
0 dny 21.05. 23 21.05. 23

10 Milník M8 Fasáda západ - dokončení bouracích prací 0 dny 20.07. 22 20.07. 22
11 Milník M9 Fasáda západ - dokončení obvodového pláště, včetně

výplní otvorů
0 dny 21.07. 22 21.07. 22

12 Milník M10 Dokončení střech a úspěšné provedení všech 
funkčních i komplexních zkoušek podle smlouvy

0 dny 10.11. 23 10.11. 23

13 Milník M11 Protokolární předání dokončeného díla Objednateli 0 dny 30.11. 23 30.11. 23
14 SAMOTNÁ STAVBA 842 dny 01.02. 22 30.11. 23
15 Stavební část 817 dny 01.02. 22 10.11. 23
16 Převzetí staveniště 5 dny 01.02. 22 04.02. 22
17 Fasáda západ 212 dny 04.02. 22 21.07. 22
18 Příprava pro bourací, demontážní a montážní práce 210 dny 04.02. 22 20.07. 22
19 Demontáž výplně a montáž výplně otvorů 210 dny 05.02. 22 21.07. 22
20 Stavebná zapravení výplně otvoru, včetně parapetu, 

konstrukcí apod.
210 dny 06.02. 22 21.07. 22

21 Výmalba a kompletace 210 dny 06.02. 22 21.07. 22
22 Fasáda jih 178 dny 20.07. 22 07.12. 22
23 Příprava pro bourací, demontážní a montážní práce 175 dny 20.07. 22 05.12. 22
24 Demontáž výplně a montáž výplně otvorů 175 dny 21.07. 22 06.12. 22
25 Stavebná zapravení výplně otvoru, včetně parapetu, 

konstrukcí apod.
175 dny 22.07. 22 07.12. 22

26 Výmalba a kompletace 175 dny 22.07. 22 07.12. 22
27 Fasáda východ 208 dny 05.12. 22 22.05. 23
28 Příprava pro bourací, demontážní a montážní práce 205 dny 05.12. 22 19.05. 23
29 Demontáž výplně a montáž výplně otvorů 205 dny 06.12. 22 20.05. 23
30 Stavebná zapravení výplně otvoru, včetně parapetu, 

konstrukcí apod.
205 dny 07.12. 22 21.05. 23

31 Výmalba a kompletace 205 dny 07.12. 22 22.05. 23
32 Fasáda sever 188 dny 19.05. 23 14.10. 23
33 Příprava pro bourací, demontážní a montážní práce 185 dny 19.05. 23 12.10. 23
34 Demontáž výplně a montáž výplně otvorů 185 dny 20.05. 23 13.10. 23
35 Stavebná zapravení výplně otvoru, včetně parapetu, 

konstrukcí apod.
185 dny 21.05. 23 13.10. 23

36 Výmalba a kompletace 185 dny 22.05. 23 14.10. 23
37 Střechy a izolace 215 dny 22.05. 23 07.11. 23
38 Elektro 778 dny 06.02. 22 16.10. 23
39 Svítidla 775 dny 06.02. 22 13.10. 23
40 Napojení žaluzií 775 dny 06.02. 22 13.10. 23
41 Hromosvod 570 dny 20.07. 22 16.10. 23
42 Terénní úpravy 35 dny 14.10. 23 10.11. 23
43 Dokončení - stavební část 0 dny 10.11. 23 10.11. 23
44 Dokončení a předání díla 625 dny 22.07. 22 30.11. 23
45 Komplexní zkoušky, předpřejímky 600 dny 22.07. 22 10.11. 23
46 Odstranění vad a nedodělků, které brání užívání stavby 600 dny 22.07. 22 10.11. 23
47 Protokolární předání dokončého díla Objednateli 33 dny 04.11. 23 30.11. 23

01.02. 30.11.
HMG Motol Pneumologie, Praha

01.02. 30.11.
Přehled závazných milníků

01.02. Milník M1 Protokolární převzetí staveniště 

05.12. Milník M2 Fasáda jih - dokončení bouracích prací

07.12. Milník M3 Fasáda jih - dokončení obvodového pláště, včetně výplní otvorů

12.10. Milník M4 Fasáda sever - dokončení bouracích prací

13.10. Milník M5 Fasáda sever - dokončení obvodového pláště, včetně výplní otvorů

19.05. Milník M6 Fasáda vychod - Dokončení bouracích prací

21.05. Milník M7 Fasáda východ - dokončení obvodového pláště, včetně výplní otvorů

20.07. Milník M8 Fasáda západ - dokončení bouracích prací

21.07. Milník M9 Fasáda západ - dokončení obvodového pláště, včetně výplní otvorů

10.11. Milník M10 Dokončení střech a úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle smlouvy

30.11. Milník M11 Protokolární předání dokončeného díla Objednateli

01.02. 30.11.
SAMOTNÁ STAVBA

01.02. 10.11.
Stavební část

01.02. 04.02.

04.02. Fasáda západ

04.02. 20.07.

05.02. 21.07.

06.02. 21.07.

06.02. 21.07.

20.07. Fasáda jih

20.07. 05.12.

21.07. 06.12.

22.07. 07.12.

22.07. 07.12.

05.12. Fasáda východ

05.12. 19.05.

06.12. 20.05.

07.12. 21.05.

07.12. 22.05.

19.05. Fasáda sever

19.05. 12.10.

20.05. 13.10.

21.05. 13.10.

22.05. 14.10.

22.05. 07.11.

06.02. Elektro

06.02. 13.10.

06.02. 13.10.

20.07. 16.10.

14.10. 10.11.

Dokončení - stavební část 10.11.

22.07. 30.11.
Dokončení a předání díla

22.07. 10.11.

22.07. 10.11.

04.11. 30.11.
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Příloha č. 5 Smlouvy 
 „Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha“ 

Č. j.: 81/21 

Stránka 1 z 1 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Název firmy, 
IČO 

Část plnění – popis 
Hodnota dodávky 

[Kč] [%] 

S u b t e r r a  
a.s. 
 
IČO: 45309612 

Poddodavatel bude realizovat stavební práce v souladu 
se Zadávací dokumentací viz čl. 2.3.1. písm. b) ZD – 
provádění stavebních prací, tj. veškeré práce, dodávky 
a služby realizované dodavatelem v rámci veřejné 
zakázky, k nimž se vztahují kritéria kvalifikace 
prokazované pomocí dodavatele dle Smlouvy o 
spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a o 
smlouvě o uzavření budoucí smlouvy. 
 
Dále poddodavatel provede další činnosti, k nimž se jím 
prokazovaná kvalifikace vztahuje. 

31 183 130 36,21 % 

DOMY spol. 
s r.o. 
 
IČO: 41692870 

Poddodavatel bude pro svého dodavatele realizovat 
projektovou dokumentaci včetně projektů rekonstrukce 
vnitřní osvětlovací soustavy budovy.  
 
Poddodavatel se dále zavazuje poskytnout k realizaci 
veřejné zakázky uvedené v článku I. Smlouvy člena 
realizačního týmu č. 7 a 8, uvedené v žádosti o účast, k 
realizaci veřejné zakázky. 
 
Dále poddodavatel provede další činnosti, k nimž se jím 
prokazovaná kvalifikace vztahuje. 

11 018 041 12,79 % 

 



Příloha č. 6 Smlouvy 
 „Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha“ 
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REALIAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 

Pozice Titul, jméno a příjmení 

Hlavní stavbyvedoucí – Manažer stavby 

Zástupce hlavního stavbyvedoucího 

Úsekový stavbyvedoucí  

Úsekový stavbyvedoucí pro oblast 
elektrotechnická zařízení 
 



Příloha č. 7 Smlouvy 
 „Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha“ 
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CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE 

 Označení plnění Cena plnění v Kč bez DPH Cena plnění v Kč s DPH 

1 
provedení projektových 
činností 11 018 041,00 13 331 829,61 

2 provedení stavebních prací 73 724 798,00 89 207 005,58 

3 
zajišťování energetického 
managementu* 

1 382 000,00 1 672 220,00 

4 celková nabídková cena  86 124 839,00 104 211 055,19 

Za FN Motol kontroloval: 

Datum: 2022.09.12 

10:15:21 +02'00'



 

 
 

 

 

 

 

Metodický návod pro splnění požadavku  
na zavedení energetického managementu 

v prioritní ose 5 OPŽP 2014 - 2020 
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1.  O metodice 

Tato metodika slouží jako návod na zajištění energetického managementu (dále také EM) 
podle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí  
pro období 2014 – 2020 pro projekty podpořené v rámci prioritní osy 5, a to v obou jejích 
oblastech podpory: 

5.1  Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie 

5.2  Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 

Postup v souladu s touto metodikou povede ke splnění uvedené podmínky po dobu 

udržitelnosti projektu a současně pomůže dlouhodobě optimalizovat spotřebu energie 
v rámci spravovaného majetku a tím významně snižovat provozní výdaje.  

2.  Základní principy zavedení energetického managementu (EM)  
V této kapitole jsou uvedeny obecné principy energetického managementu ve vztahu  
ke splnění požadavku na energetický management pro dotační akce realizované v rámci  
osy 5 OPŽP. Podrobnější informace a tipy k energetickému managementu jsou uvedeny 
v druhé části této metodiky. 

Cílem zavedení energetického managementu je řízení spotřeby energie za účelem 
dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem  
je snižování provozních nákladů.  

Samotné provedení investičních opatření pro snížení energetické náročnosti (zateplení, 
výměna oken, výměna zdroje tepla) ještě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší 
možné (resp. požadované nebo optimální) snížení spotřeby energie.  

Teprve ve spojení s opatřeními, jako je regulace otopné soustavy, přizpůsobení 
technologických zařízení provozu novému stavu budov a zavedení energetického 
managementu je možné tento optimální stav zajistit.  

V praxi existují ověřené postupy a příklady (viz dále), z nichž vyplývá, že díky systematickému 
energetickému managementu dochází v dlouhodobém horizontu ke snižování energetické 
náročnosti, a to jak u budov stávajících, renovovaných, tak i u novostaveb. Pomocí 
energetického managementu dochází také ke snížení spotřeby energie pod úroveň 
deklarovanou v energetickém auditu (resp. energetickém posudku) a tím i k výraznému 
zlepšení efektivnosti (ekonomické návratnosti) daných opatření.  

2. 1.  Definice energetického managementu 

Energetický management je soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení 
snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování 
energetického hospodářství. 

Podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 je energetický management založen na principu 

neustálého zlepšování formulovaného pomocí 4 základních činností (PDCA):  

Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (z anglického: Plan – Do – Check – Act): 

Plánuj 

 

Provádění přezkoumání spotřeby energie a stanovování výchozího stavu, 
ukazatelů energetické náročnosti, cílů, cílových hodnot a akčních plánů, 
nezbytných pro dosahování výsledků, které snižují energetickou náročnost 
v souladu s energetickou politikou organizace. 



Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu, OPŽP 2014 - 2020 

Stránka 5 z 20 

Dělej 

 

Zavádění akčních plánů managementu hospodaření s energií. Plánování, 
příprava a realizace konkrétních opatření, investičních i neinvestičních akcí  
ve správné časové souslednosti, na základě objektivních ukazatelů a podle 
stanoveného harmonogramu (obvykle roční plány v návaznosti na zavedený 
postup přípravy ročních rozpočtů).  

Kontroluj 

 

Procesy monitorování a měření a klíčové charakteristiky činností,  
které determinují energetickou náročnost vzhledem k energetické politice, 
cílům a zprávám o výsledcích. 

Jednej 

 

Provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti  
a zlepšování systému hospodaření s energií. 

Na základě tohoto principu pro každou organizaci (potažmo budovu) nastavit individuálně 
energetický management s cílem postupného dosahování úspor energie, ale také ostatních 
provozních nákladů a případně také zlepšení organizace práce. Jedná se o uzavřený cyklický 
proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se (bez ohledu na velikost 

organizace) skládá zejména z těchto činností: 
1. Měření a zaznamenávání spotřeby energie 

 data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční podrobnosti 
2. Stanovení potenciálu úspor energie 

 stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby) 
3. Realizace opatření na základě plánu 

4. Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření 
5. Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených 

6. Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů 

Následující schéma dokumentuje cykličnost procesu energetického managementu  
(jde o jedno z možných vyjádření). 

 

  

Měření spotřeby 
energie 

Stanovení 
potenciálu úspor 

energie 

Realizace 

opatření 

Vyhodnocování 
spotřeby energie 

Porovnávání 
velikosti úspor  

Tvorba a 

aktualizace 

energetických 
koncepcí a plánů 



Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu, OPŽP 2014 - 2020 

Stránka 6 z 20 

3.  Energetický management ve vztahu k ose 5 OPŽP 2014 – 2020  
Principy energetického managementu jsou ve vztahu k projektům podpořeným v rámci  
osy 5 OPŽP zjednodušeně vyjádřeny pomocí 2 základních propojených součástí EM,  

jež jsou nevýlučné a obligatorní pro získání dotace (viz dále kapitola 3.1): 

1. Technická součást EM  

Existuje systém, který pracuje s energetickými daty v uzavřeném a kontrolovaném 
procesu a který zajišťuje: 

a. Nastavení hranic systému – přezkum spotřeby, definice výchozího stavu 

b. Monitoring spotřeby 

c. Vyhodnocování  
d. Plánování 
e. Kontrola, náprava a návrhy úpravy systému   

2. Personální (procesní) součást EM 

Existují definované odpovědnosti osob, resp. osoby v systému EM ve vztahu 

k předmětu dotace.  

Ve vztahu k programům podpory v ose 5 OPŽP musí být naplněno pravidlo, že energetický 
management je plánovitou součástí již od přípravy projektu a spolupráce na projektové 
dokumentaci, viz. podmínka zavedení (nejpozději) v průběhu realizace projektu.  

Také z tohoto důvodu je součástí této metodiky doporučení pro zpracovatele energetického 
posudku, jakým způsobem koncepci energetického managementu v posudku navrhnout.  

Principiálně platí, že čím lépe je zpracována projektová dokumentace a čím lépe jsou 
dodrženy postupy při provádění opatření, tím snadněji a účinněji může být prováděn 
energetický management. V případě nevhodně navržených opatření, stavebních detailů a 
následně nevhodně provedených opatření a nedodržení postupů často nemůže být ani 
s pomocí kvalitního energetického managementu dosaženo očekávaných úspor energie.  

S ohledem na zkušenost s prováděním energeticky efektivních opatření (podporovaných 
v rámci OPŽP) je vhodné, aby zavedený systém energetického managementu v přiměřené 
míře zahrnoval již také účast (odbornou, metodickou, personální) na vybraných procesech  

a činnostech, které mají vliv na budoucí spotřebu energie a to zejména:  

1. Komplexní řešení návrhu rekonstrukce (architektonický návrh, technické detaily, 
řešení tepelných mostů a vazeb, způsob osazení oken apod.) 

2. Regulace zdroje tepla a otopné soustavy 

3. Zajištění větrání (obecně kvality vnitřního prostředí v souladu s platnou legislativou) 

4. Dozor stavby – technický dozor investora (TDI) 
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3. 1.  Základní podmínky zavedení EM v rámci osy 5 OPŽP 2014 - 2020 

Energetický management je z hlediska splnění požadavku v OPŽP 2014 – 2020 považován  
za účinně zavedený v případě, jsou-li současně splněny obě podmínky níže, a to po celou 

dobu udržitelnosti projektu. 

 

Podmínka 1 
Prokazatelně existuje a je pravidelně využíván systém 

umožňující evidenci, kontrolu a řízení spotřeby energie. 

  

Podmínka 2 
Prokazatelně existuje osoba odpovědná za udržování 
a rozvíjení systému energetického managementu. 

 

Tyto podmínky pro splnění energetického managementu jsou dále upřesněny pro 2 základní 
úrovně (šíře) jeho využití: 

1. Energetický management celé organizace nebo na vybraném souboru budov 

2. Energetický management pouze pro jednu (dotovanou) budovu 

 

3. 2.  Obecně platná pravidla EM v rámci osy 5 OPŽP 2014 - 2020 

Obecně platná a závazná pravidla pro zavedení a prokázání energetického managementu  
pro jakoukoli z uvedených úrovní – celá organizace; soubor budov; jedna budova. 

1. Energetický management prováděn minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

2. Smluvní vztah s odpovědným pracovníkem (energetickým manažerem, energetikem) 

v rámci struktury organizace, či s externím energetickým manažerem trvá alespoň  
po dobu udržitelnosti dotovaného projektu.  

3. Obě základní lze v případě externího zajištění EM splnit na základě jediného smluvního 
vztahu, z něhož jednoznačně vyplývá jak existence systému EM, tak jméno osoby (osob) 
zajišťující (ch) správu systému EM pro danou organizaci. 

4. Data o spotřebě energie jsou monitorována, tj. sledována, zaznamenána a archivována 
pro následující vyhodnocování a reportování v minimálně měsíčním intervalu. Informace 

o odečtech spotřeby nese základní informaci pro případnou verifikaci dat – jakým 
způsobem a v jakém čase byla získána. V případě manuálních odečtů jméno odpovědné 
osoby, v případě dálkových odečtů identifikace poskytovatele dat (distributor, vlastní 
zařízení, apod.).   

5. Poskytovatel dotace si může kdykoli po dobu udržitelnosti projektu vyžádat roční 
reporty z vedení energetického managementu nad rámec ZVA. 

6. Prokázání zavedení a existence energetického managementu je součástí Závěrečného 
vyhodnocení akce (ZVA), respektive je součástí vyjádření energetického specialisty  
ke splnění úspory energie a úspory emisí CO2. 
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3. 3.  Doporučení 
1. Doporučeno je sledovat data o spotřebě všech druhů energie a vody tak, aby bylo 

možné provádět plnohodnotný management, tj. v minimálně měsíčním intervalu a údaje  
o spotřebě tepla v topné sezóně v týdenním intervalu. Podrobnější údaje mohou být 
výhodou, nicméně v konkrétním případě je vždy vhodné uvážit ekonomickou náročnost 
jejich získávání (denních, hodinových či ještě podrobnějších údajů).  

2. Data o spotřebě energie je doporučeno sledovat, vyhodnocovat a reportovat 1 rok 

nebo alespoň jednu topnou sezónu před kolaudací podpořených stavebních úprav 
objektu.  

3. Systém energetického managementu může být (s ohledem na splnění požadavků 
uvedených v kapitole 3) založen na:  

a. tabulkových nástrojích (MS EXCEL, MS ACCESS apod.);  

b. komerčních SW nástrojích (vč. freeware a shareware) určených přímo k výkonu 
energetického managementu nebo součástí řešení pro facility management apod.;  

c. vlastních SW nástrojích aplikovaných v rámci organizace a umožňujících plnit 
požadované funkce EM. 

4. Doporučeno je postupovat v souladu s ČSN EN ISO 50001, obzvláště v případech,  
kdy organizace již má udržovanou certifikaci systému ISO 9001 nebo ISO 14001. 

5. Doporučeno je provádět energetický management pro všechna média (všechny druhy 
energie a vodu) v rámci budovy, resp. budov zapojených do systému EM, a to i v případě 
realizace dílčích opatření. 

6. Provádění EM může být také výhodnější při zapojení více budov, než jen těch, které jsou 
předmětem podpory v rámci OPŽP. Nejedná se pouze o úsporu z rozsahu při zavedení  
a provozování EM, ale správně prováděný EM také obvykle uspoří provozní náklady,  
a to v závislosti na stavu energetického hospodářství a technického stavu budov v řádu 
jednotek až desítek procent roční spotřeby energie a vody.  

7. V případě identifikovaného většího potenciálu úspor energie dosažitelného pomocí 
výměny nebo renovace součástí TZB je doporučeno postupovat v souladu s metodickým 
návodem na společnou realizaci opatření podpořených z OPŽP a opatření realizovaných 
metodou EPC. Tento postup by měl být i součástí doporučení energetického specialisty.  
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3. 4.  Energetický management celé organizace nebo vybraného souboru 

budov 

V rámci celé organizace nebo vybraného souboru budov organizace je možné prokázat 
zavedení a udržitelnost energetického managementu následujícími způsoby.  
 

Podmínka 1  

 

Existence systému 
umožňující evidenci, 
kontrolu a řízení spotřeby 
energie 

je dodržena při splnění 
alespoň jedné z uvedených  
3 dílčích podmínek 

1. Implementovaná ČSN EN ISO 50001 – Systém 
managementu hospodaření s energií, na celou 

organizaci alespoň do fáze vydaného prohlášení o shodě 
nebo předběžného auditu (autorizovanou osobou). 

2. Uzavřená smlouva o poskytování energetických služeb 
se zárukou (EPC) za současného splnění obou níže 
uvedených podmínek: 

a. Veškeré budovy, resp. vybraný soubor budov 

organizace jsou součástí smlouvy o EPC,  

resp. se na ně vztahuje energetický management 
prováděný v rámci této smlouvy,  

b. smlouva
1
 je účinná alespoň po dobu udržitelnosti 

projektu. 

3. Zavedený informační systém pro energetický 
management na všechny budovy organizace  
resp. na vybraný soubor budov s přístupem všech 
pověřených správců budov a s doložením osoby určené 
pro práci s tímto systémem a zajišťující vyhodnocování 
dat a řízení spotřeby energie. 

 

Podmínka 2  

 

Existence osoby odpovědné 
za systém energetického 
managementu 

je dodržena při splnění jedné 
z uvedených 2 dílčích 
podmínek 

1. Existence pozice energetického manažera, nebo pozice, 

která vykonává činnosti EM v rámci struktury dané 
organizace. Pracovní smlouva, případně jiný druh 
smlouvy, je uzavřena na dobu neurčitou nebo alespoň po 
dobu udržitelnosti projektu, s uvedením poměrné části 
úvazku určené na výkon energetického managementu 
(například 0,5 pracovního úvazku, resp. 20 hodin týdně 
apod.). 

2. Smlouva s externím energetickým manažerem (osobou 

nebo firmou) na zajištění energetického managementu 
pro celou organizaci na dobu neurčitou nebo alespoň  
po dobu udržitelnosti projektu. 

Upřesňující informace  

V případě, že se jedná o zavedení EM pouze na části majetku žadatele, tj. na vybraném 
souboru budov, musí být budova, která je předmětem dotace, jeho součástí.  

                                                      
1
 Vzorová smlouva tohoto typu je uvedena na http://www.mpo.cz/dokument105425.html; po ukončení 

kontraktu EPC je možné uzavřít následnou smlouvu o energetickém managementu na budovách a zařízeních, 
která byla zařazena v rámci projektu EPC.    

http://www.mpo.cz/dokument105425.html
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3. 5.  Energetický management pouze na jedné dotované budově 

V rámci majetku, resp. komplexu budov dané organizace je možné prokázat zavedení  
a udržitelnost energetického managementu následovně.  

Podmínka 1  

 

Existence systému 
umožňující evidenci, 
kontrolu a řízení spotřeby 
energie 

je dodržena při splnění 
alespoň jedné z uvedených  
3 dílčích podmínek 

1. Budova, která je předmětem dotace, je součástí souboru 
majetku, na němž je implementovaná norma ČSN EN ISO 
50001 – Systém managementu hospodaření s energií, 
alespoň do fáze vydaného prohlášení o shodě  
nebo předběžného auditu (autorizovanou osobou). 

2. Uzavřená smlouva o poskytování energetických služeb 
se zárukou (EPC) za současného splnění obou níže 
uvedených podmínek: 

a. Budova, která je předmětem dotace, je součástí 
smlouvy o EPC, resp. energetický management 
prováděný v rámci této smlouvy se na tuto budovu 

vztahuje, 

b. smlouva je účinná alespoň po dobu udržitelnosti 
projektu. 

3. Zavedený informační systém pro energetický 
management pro budovu, která je předmětem dotace, 

s doložením osoby určené pro práci s tímto systémem  
a zajišťující vyhodnocování dat a řízení spotřeby. 

 

Podmínka 2  

 

Existence osoby odpovědné 

za systém energetického 
managementu 

je dodržena při splnění jedné 
z uvedených 3 dílčích 
podmínek 

1. Existence pozice energetického manažera, nebo pozice, 

která vykonává činnosti EM má v rámci struktury dané 
organizace.  

Pracovní smlouva, případně jiný druh smlouvy,  

je uzavřena na dobu neurčitou nebo alespoň po dobu 
udržitelnosti projektu a je doložitelné, resp. dovoditelné, 
že budova, která je předmětem dotace, spadá  
do kompetence této pozice. 

2. Existence pozice, která vykonává činnosti EM v rámci 
budovy, která je předmětem dotace.  
Nemusí být samostatná pozice energetického manažera, 

ale například pověřené osoby, která sleduje energetiku 
budovy jako součást své další agendy doložitelným 
způsobem – pracovní smlouvou (není nutné uvedení 
části pracovního úvazku), interním předpisem apod. 

3. Smlouva s externím energetickým manažerem (osobou 

nebo firmou) na zajištění energetického managementu 
pro budovu, která je předmětem dotace na dobu 

neurčitou nebo alespoň po dobu udržitelnosti projektu. 
Totéž platí v případě, že je budova součástí externí 
správy EM v rámci celé organizace nebo souboru budov.  
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4.  Specifika podle typu žadatele 

V následující tabulce jsou uvedena případná specifika použití této metodiky podle typu 

žadatele. 

 Typ žadatele 5.1 5.2 Specifika metodiky 

1 kraje X X 

Metodika je použitelná v plném rozsahu s tím,  
že EM může být zavedený v rámci celého majetku 
kraje, v rámci dílčího sektoru (školství, sociální péče) 
nebo v rámci jednotlivé příspěvkové organizace  

2 obce X X 

Metodika je použitelná v plném rozsahu pro města  
a obce všech velikostí. Nicméně rozsah a provádění EM 
jsou do značné míry ovlivněny velikostí,  
resp. personálními a ekonomickými možnosti obce.  

3 dobrovolné svazky obcí X X 

Metodika je použitelná v plném rozsahu. Kromě 
individuálního zajištění EM mají svazky obcí 
předpoklady pro vytvoření ekonomicky výhodného 
společného systému EM pro více obcí.  

4 organizační složky státu X X V případě centrálního řešení EM na úrovni státních 
organizací mohou být požadavky této metodiky 
naplněny jednotně tímto centrálním systémem 
(napojeným např. na CRAB nebo centrální monitoring 
spotřeby energie budov v majetku státu). 

5 státní organizace X  

6 
veřejné výzkumné 
instituce 

X X 
Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

7 veřejnoprávní instituce X X Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

8 
městské části hl. města 
Prahy 

X  Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

9 příspěvkové organizace X X 

Metodika je použitelná v plném rozsahu.  O způsobu 
zajištění a provádění EM může rozhodovat zřizovatel 
příspěvkové organizace. 

10 
vysoké školy, školy a 
školská zařízení X X Metodika je použitelná v plném rozsahu. 

11 
nestátní neziskové 
organizace * 

X  
Metodika je použitelná s podobnými omezeními  
jako v případně malých obcí.   

* obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, církve a náboženské 
společnosti a jejich svazky 

Upřesňující informace 

Energetický management, jakožto jeho personální zajištění může být prováděn třetí stranou, 
což mimo jiné znamená, že pro příspěvkovou organizaci, která je z pohledu programu OPŽP 
žadatelem o dotaci, tuto službu může například zajišťovat zřizovatel apod.  
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5.  Úprava energetického managementu v energetickém posudku  
Energetický specialista je povinen se při zpracování energetického posudku řídit platnou 
legislativou 

2
.   

V rámci energetického posudku je pro účely podpory v ose 5 OPŽP v souladu  

s touto metodikou nezbytné, aby návrh na vedení energetického managementu  

byl vždy součástí doporučené varianty řešení.  

Dále je v energetickém posudku vyžadováno: 

1. Posouzení stávajícího způsobu zajištění energetického managementu, např.: 

a. jak je prováděna kontrola provozu, měření spotřeby, regulace atp.  

b. jak plánovitě jsou prováděna opatření, která mají vliv na spotřebu energie 

c. jak jsou organizovány činnosti, definovány odpovědnosti, školeni pracovníci atp. 

d. jak je prováděno vyhodnocení spotřeby energie, kontrola, náprava nedostatků atp. 
 

2. Návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií, minimálně 
v podobě úpravy stávajícího nebo zavedení nového systému EM ve vztahu k předmětu 
energetického posudku; tato část posudku bude zpracována zejména s ohledem: 

a. K době provádění EM, přičemž rozhodující je doba udržitelnosti projektu  

(min. 5 let od kolaudace) 

b. Ke stávajícím interním předpisům a dokumentům žadatele (např. provozní řád 
budovy, plán oprav a údržby, revizí 

c. K zákonným povinnostem – dodržování legislativních povinností žadatele ve vztahu 
k předmětu dotace 

d. K plánování a přípravě energeticky efektivních opatření, zejména jejich časové 
posloupnosti 

e. Ke smluvním vztahům, které mají nebo mohou mít na provádění EM vliv  

(např. smlouvy o EPC, dodávce tepla apod.) 

f. K dimenzi a regulaci zdroje tepla a otopné soustavy ve vztahu k předmětu dotace 

g. K systému řízeného větrání s rekuperací.  

 

Návrh EM v rámci energetického posudku může dále obsahovat konkrétní návrhy na: 

1. řešení měření a vyhodnocování spotřeby energie (způsob práce s daty) 

2. procesní zajištění EM (energetickou politiku, definování odpovědnosti apod.) 

3. plánování v oblasti energeticky efektivních opatření 

4. kontrolu – vyhodnocování, způsob provádění nápravných opatření apod.  

  

                                                      
2
 V době zpracování této metodiky nebyla vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku podle 

novely zákona o hospodaření energií k dispozici. 
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6.  Podmínky posouzení energetického managementu v rámci ZVA  
Prokázání plnění podmínky energetického managementu v rámci osy 5 OPŽP bude ze strany 
SFŽP vyžadováno v rámci ZVA. 

V rámci ZVA je požadováno stanovisko (vyjádření) energetického specialisty. Toto stanovisko 
bude mimo jiné obsahovat: 

1. Popis a posouzení  stávajícího způsobu provádění EM 

Stručný popis, jak je EM žadatelem prováděn a posouzení z pohledu 

energetického specialisty, zda je postup žadatele dostačující ve vztahu 
k předmětu dotace.  

2. Verifikaci dat o spotřebě ze systému EM předložených žadatelem 

Posouzení správnosti výstupů z prováděného EM ve vztahu k předmětu dotace,  

tj. zejména ověření správnosti nastavení výpočtové spotřeby a přepočtené reálné 
spotřeby energie.  

3. Vyhodnocení způsobu provádění EM ve vazbě na požadavky OPŽP,  
resp. doporučení této metodiky (viz kapitola 3 této metodiky) 

Například v rámci části energetického posudku „Vyhodnocení plnění parametrů“, 

v níž je požadováno vyhodnocení předem daných parametrů projektu. 

Vzhledem ke standardně prováděným stanoviskům energetického specialisty se nejedná  
o zásadní změnu postupu proti dosavadnímu postupu, doplňuje se pouze posouzení,  
zda je systém zavedeného EM schopen toto vyhodnocování provádět průběžně. 

 

6. 1.  Seznam dokumentů předkládaných pro doložení zavedení EM 

1. Zpráva o provádění energetického managementu minimálně za období 
předepsané pro hodnocení ZVA, která bude obsahovat alespoň: 

 Popis způsobu provádění EM 

 Tabelární nebo grafický přehled spotřeb alespoň za období po realizaci,  
ale lépe i za období před realizací,  

 v porovnání výpočtové a reálné (přepočtené) spotřebě  

 minimálně v měsíční periodě 

2. Kopie dokumentu dokládajícího splnění podmínky 2 dle této metodiky (pracovní 
smlouvy, smlouvy o externí službě nebo jiného typu smluvního zajištění EM) 
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7.  Příklad komplexního přístupu k energetickému managementu  
při plánování a kontrole dosahovaných úspor  

Na konkrétním příkladu realizované komplexní renovace budovy mateřské školy je mimo jiné 
ukázáno, že budovy se zavedeným EM mají výhodnou výchozí pozici již při plánování a 
přípravě energeticky efektivních opatření, při zpracování energetických auditů, nebo 
posudků  
a projektové dokumentace. 

7. 1.  Příprava projektu 

Pro uvedenou mateřskou školu byl v roce 2013 zpracován energetický audit, který potvrdil,  
že budova nesplňuje požadované součinitele prostupu tepla většiny obvodových konstrukcí 
ani měrné ukazatele spotřeby na vytápění.  

Na podzim téhož roku vlastník objektu (město) přistoupil k realizaci varianty energeticky 

úsporného projektu tak, jak byla navržena jako součást energetického auditu. Doporučená 
varianta mimo jiné zahrnovala: 

 zavedení a dodržování zásad energetického managementu,  
 komplexní zateplení obvodových konstrukcí včetně výměny výplní otvorů  

a meziokenních vložek  
 následné vyregulování otopné soustavy.  

Všechny parametry navržených opatření byly dimenzovány na splnění požadavků pro pasivní 
domy. Při investičních nákladech 3,8 mil. Kč byl předpoklad dosažení 52 % úspory energie  

a úspory nákladů ve výši přibližně 160 tis. Kč ročně. 

7. 2.  Ověření výsledků projektu 

Na základě pravidelného monitoringu spotřeby energie pomocí specializovaného SW 
nástroje před i po realizaci opatření byla při vyhodnocení akce zjištěna reálná úspora tepla  
a emisí CO2 celkem o 9,5 pct bodu vyšší, než byl předpoklad. Reálně tak bylo již v prvním roce 
po realizaci projektu dosaženo úspory energie více než 61 %.  

 
Graf 1: Porovnání výpočtové a reálné spotřeby. Poznámka: výpočtový model zohlednil kromě reálných spotřeb 
také chování uživatelů; jedná se o spotřeby při standardizovaném užívání budovy. 
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7. 3.  Dlouhodobý EM 

Na uvedeném příkladu lze ukázat: 

 význam dlouhodobého měření a vyhodnocování spotřeby energie (před i po realizaci 
opatření) 

 důležitost kvalitního zpracování energetického auditu, včetně výpočtu výše 
předpokládaných úspor 

 vhodně navržená opatření v rámci energeticky úsporného projektu a jejich následné 
kvalitní provedení 

Díky kombinaci všech zmíněných faktorů mohlo být dosaženo podstatně vyšší úspory,  
než v obdobných projektech podpořených z OPŽP a to bez zásadního navýšení investičních 
prostředků v porovnání se „standardním“ řešením.  

 

Graf 2: Porovnání průběhu výpočtové a reálné spotřeby před a po realizaci s vyznačením doby provedení. 
Sloupce představují odečty spotřeby tepla, zelená křivka představuje výpočtovou spotřebu a modrá reálnou 
přepočtenou spotřebu. 

Tento komplexní přístup v praxi znamená značné zlepšení ekonomické stránky a snížení 
reálné návratnosti projektu a především přináší žadateli „dodatečný výnos“ v podobě 
dlouhodobě dosahované vyšší úspory energie.  

Výše uvedené závěry je možné připravit a prezentovat pouze na základě energetického 
managementu, který je v budově prováděn.  
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8.  Seznam použitých zkratek a vybraných pojmů EM 

ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky 
s návodem k použití (ISO 50001:2011); evropská norma; 
nahrazuje EN 16001:2009; norma ze skupiny norem  

pro systémy řízení  

Dálkové odečty Případně také vzdálené odečty, automatické vyčítání 
odběrných míst apod. Jedná se o získávání informací o 
spotřebě přímo z měřidel, resp. pomocí zařízení k měřidlům 
přidaných. Výhodou je získání podrobnějších dat (odečty 
obvykle v hodinové  
či 1/4hodinové periodě) např. pro hlídání mimořádných stavů, 
havárií nebo pro optimalizaci OM. Nevýhodou jsou vyšší 
náklady, jak pořizovací, tak provozní, pokud nejsou data 
získána z již zavedených dálkových odečtů. Vždy je tak vhodné 
rozvážit, nakolik jsou pro EM takto podrobná data potřebná.  

Energetický audit Dokument obsahující informace o stavu energetického 
hospodářství (celé organizace), návrh opatření vedoucích 
k energetické efektivnosti a to v několika variantách a 
posouzení plnění technických, ekologických a ekonomických 
parametrů včetně výsledků a vyhodnocení jednotlivých 
variant, zpracovaný podle platné legislativy. 

Energetický management Soustavná činnost vedoucí k neustálému zlepšování 
hospodaření s energií; viz ČSN EN ISO 50001  

Energetický manažer Osoba, jejíž hlavní náplní práce je výkon činností energetického 
managementu 

Energetický posudek (EP) Dokument obsahující informace o posouzení plnění předem 
stanovených technických, ekologických a ekonomických 
parametrů včetně výsledků a vyhodnocení zpracovaný  
podle platné legislativy.  

Energetický dispečink  Energetický dispečink je zjednodušený název pro jakýkoli 
systém vzdáleného řízení spotřeby energie (vody). Jedná  
se o pokročilý energetický management založený na kombinaci 
HW a SW technologií, pomocí nichž lze nejen sledovat  
a vyhodnocovat spotřebu energie (vody), ale také (v souladu 
s nastaveným provozním řádem) tuto spotřebu vzdáleně řídit. 
Energetický dispečink bývá např. součástí dodávky služby EPC, 
ale může být zřízen samostatně na budovách nebo souborech 
budov s vysokou spotřebou energie (vody). Jeho nasazení by 
mělo být vždy optimalizováno s ohledem na cíle a využití  
jeho možností vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům. 

EnMS 
Energy Management System – dle ISO 50001: systém 
managementu hospodaření s energií 
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EnPI Energy Performance Indicators (dle ISO 50001), sada 

indikátorů energetické účinnosti (efektivnosti) 

EPC Energy Performance Contracting – metoda realizace projektů 
s garantovanou úsporou energie, resp. poskytování 
energetických služeb se zaručeným výsledkem 

ERÚ  Energetický regulační úřad, www.eru.cz  

Facility managment (FM) V souladu s normou ČSN EN 15221-1 "Facility management - 

definice a termíny" přestavuje Facility management integraci 

činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných 
služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní 
činnosti."  V případě plnohodnotného FM je obvykle zajišťován 
i EM.  

FVE Fotovoltaická elektrárna. V případě realizací kryjících zejména 
vlastní spotřebu (též podporovaných v rámci OPŽP 2014-2020) 

je z pohledu EM nutno v rámci celkové bilance rozlišovat 
spotřebu elektřiny dodanou ze sítě a množství elektřiny 
spotřebované z vlastní FVE. 

Indikátory energetické 
účinnosti 

Jedná se o sadu indikátorů vybraných pro konkrétní účely 
vyhodnocování v rámci EM.  Mezi nejčastěji používané 
indikátory patří například: 

celková spotřeba energie MWh/rok 

celková normovaná spotřeba energie / 

energie na vytápění MWh/rok 

měrná energetická náročnost kWh/(m
2
.rok) 

celková úspora energie MWh/rok 

měrný ukazatel spotřeby tepla na vytápění  kWh/(m
2
.rok) 

měrný ukazatel spotřeby tepla na přípravu 
teplé vody  kWh/(m

2
.rok) 

měrná spotřeba vody m
3
/(m

2
.rok) 

měrná investiční náročnost Kč/(MWh/rok) 
 

Měřidlo stanovené Z pohledu zákona se jedná se o hlavní, resp. fakturační 
měřidlo. 

Odběrné místo Místo napojení na distribuční soustavu daného druhu energie 
(vody). Odběrné místo (OM) je osazeno stanoveným měřidlem. 
Evidence, správa a optimalizace odběrných míst (za účelem 
snížení paušálních plateb nebo sdruženého nákupu) se sama  

o sobě nepovažuje za zavedený energetický management,  
ale je jeho významnou součástí (pravidelnou činností). 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

OPŽP Operační program Životní prostředí, www.opzp.cz  

http://www.eru.cz/
http://www.opzp.cz/
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PENB Průkaz energetické náročnosti. Hodnoty v něm uvedené slouží 
především k porovnání teoretické energetické náročnosti 
budov (podobného charakteru, s podobným provozem). 
Z pohledu EM je možné z PENB čerpat informace a současně 
PENB zpracovávat dle požadavků legislativy (při každé 
podstatné změně stavby apod.). 

PDCA Plan-Do-Control-Act (plánuj – dělej – kontroluj – jednej) 

Průběhové měření  Kompromisem mezi dálkovými odečty a ručními odečty  
je provedení průběhového měření spotřeby v určitém časovém 
úseku. Vhodné je obzvláště pro objekty s pravidelným  
a dlouhodobě neměnným provozem. 

SEI Státní energetická inspekce; www.cr-sei.cz  

SFŽP Státní fond životního prostředí; www.sfzp.cz  

Smart metering 
Forma inteligentního měření spotřeby energie (zejména 
elektřiny návazně na koncept Smart grids), v rámci něhož lze 
případně zpětně spotřebu ovlivňovat (ovládat spotřebiče,  
resp. vypínat). Upraveno směrnicí 2009/72/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 
2003/54/ES. Zavedením „smart meterů“ není automaticky 
zajištěno provádění energetického managementu, tj. nejedná 
se o energetický dispečink.    

TZB Technické zařízení budov – někdy též označované anglickou 
zkratkou HVAC – systémy vytápění, větrání, klimatizace 
(chlazení). Patří sem také osvětlení.  

ZVA Závěrečné vyhodnocení akce 

 

  

http://www.cr-sei.cz/
http://www.sfzp.cz/
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9.  Použité zdroje a informace  
 Zákon o hospodaření energií (zákon č.406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  

a jeho prováděcí předpisy 

 Norma ČSN EN ISO 50001, Systémy managementu hospodaření s energií, 2012 

 Energetické manažerství města Plzeň;  
http://energetika.plzen.eu/energeticke-manazerstvi/energeticke-manazerstvi.aspx 

 Implementace normy ISO 50001 ve veřejné sféře; Publikace programu EFEKT MPO, 
2013 

 Energetický plán města Litoměřice, 2013 

 Význam zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 
50001 v českých městech; Miroslav Šafařík, Lucie Stuchlíková, Michaela Dudáčková, 
PORSENNA o.p.s.; sborník z konference Alternativní zdroje energie 2014,  
Společnost pro techniku prostředí 

 Technical guidelines: “How to develop a Sustainable Energy Action Plan integrated 
with an Energy Management System based on ISO 50001:2011” by SOGESCA s.r.l.  

 

  

http://energetika.plzen.eu/energeticke-manazerstvi/energeticke-manazerstvi.aspx
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV) 

1. OBECNÁ PRAVIDLA 

1.1. Rozsah stavebních prací bude prováděn za provozu zdravotnického zařízení, poskytujícího 
nepřetržitou zdravotní péči. Plným provozem zdravotnického zařízení se rozumí zachování 
běžného provozu a související logistiky, a to i v prostorech dotčených stavebními pracemi. 

1.2. Omezení provozu zdravotnického zařízení je přípustné pouze za podmínek uvedených 
v pododst. 4.3.5. těchto ZOV. 

1.3. Zhotovitel je povinen respektovat všechny Závazné předpisy, včetně hygienických a ostatních 
souvisejících předpisů definujících zejména hlučnost stavby a dodržování nočního klidu. 
Provádění hlučných prací je Zhotovitel povinen plánovat s maximálním ohledem na provoz 
nejblíže umístěných zdravotnických pracovišť Objednatele a je povinen je předem konzultovat 
s Objednatelem. Zhotovitel rozumí, že stavební práce budou prováděny ve zdravotnickém 
zařízení a se specifickými nároky na omezení provozu jednotlivých pracovišť. 

1.4. Objednatel si vyhrazuje právo zpřístupnit potřebné navazující prostory při provádění stavebních 
prací dle provozních možností jednotlivých pracovišť. Potřebu zpřístupnit jiné prostory 
Objednatele, než-li prostory dotčené stavebními pracemi, je Zhotovitel povinen oznámit 
Objednateli v dostatečném časovém předstihu, alespoň 5 pracovních dnů předem. 

1.5. Zhotovitel vypracuje POV (plán organizace výstavby) v souladu se Smlouvou a jejími přílohami 
(zejména v souladu s těmito ZOV) a v souladu se Závaznými předpisy. 

2. POŢADOVANÉ DOKUMENTY 

2.1. Zhotovitel vypracuje POV v rozsahu: 

a) technologické činnosti prováděné vně Objektu (stavební práce na obvodovém plášti, výměna 
otvorových výplní, zhotovení stínící techniky včetně vnitřního elektrického ovládání, stavební 
práce na střešním plášti), 

b) technologické činnosti prováděné uvnitř Objektu (rekonstrukce osvětlení, vyregulování 
otopné soustavy). 

2.2. Zhotovitel v rámci POV vypracuje a předloží Objednateli k odsouhlasení následující dokumenty 
obsahující podmínky pro realizaci stavebních prací: 

a) organizační zabezpečení BOZP a plán BOZP, 

b) organizační zabezpečení požární ochrany a plán požární ochrany, 

c) dopravně – provozní řád, 

d) plán jakosti, 

e) plán ochrany životního prostředí, 

f) plán ochrany zeleně, stromů a vegetačních ploch, 

g) plán opatření k omezení hluku a vibracím, 

h) plán opatření k omezení prašnosti, 

i) plán opatření k ochraně proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny, 

j) plán opatření k znečištění veřejných komunikací, 

k) plán nasazení strojů a mechanizace během výstavby, 

l) plán použití jeřábů, včetně zákresu do koordinační situace, včetně vykázání zakázaných zón 
jeřábů, 

m) plán zařízení Staveniště, následně aktualizovaný během výstavby min. 1x za měsíc, vše 
v souladu s daným postupem výstavby, 
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n) plán organizace zásobování materiálu stavby, 

o) plán opatření proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace, 

p) havarijní plán pro případ úniku látek závadným vodám, 

q) oceněný soupis prací s výkazem výměr plnění předmětného Díla, zpracovaný v souladu 
s členěním dle stavebních objektů (viz cenová nabídka Zhotovitele). 

3. STANDARDY 

3.1. Objednatel definoval standardy formou technických specifikací v Knize standardů v příloze č. 3 
Smlouvy. 

3.2. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel v rámci plnění Díla doložil následující dokumenty, 
prokazující zejména: 

a) mechanickou odolnost a stabilitu (např. statické kotvení a jiné posudky, výtažná zkouška, 
kotvící plány apod.), 

b) bezpečnost při požáru, 

c) uživatelskou bezpečnost, 

d) ochranu proti hluku, 

e) úsporu energie a ochranu tepla (audit, certifikované měření apod.). 

3.3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel předložil technické řešení preferované výrobcem, včetně 
kompatibility a včetně uvedení konkrétního výrobce, co by příkladné a názorné garantované 
technické řešení, pro všechny níže uvedené výrobky, které budou použity v rámci plnění 
Smlouvy: 

a) pásová / jednoduchá okna,   

b) prosklené dveře, 

c) světlíky,   

d) prosklené stěny, 

e) žaluzie,  

f) vrata,  

g) bondové desky, 

h) osvětlení a světelné výrobky,  

i) řízení a ovládání.  

4. PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

4.1. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Zhotovitel bude provádět stavbu v souladu se Závaznými předpisy, zejména pak v souladu se: 

a) Stavebním zákonem, 

b) vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších přepisů, 

c) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

d) zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

e) zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a 

f) Autorizačním zákonem. 
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Zhotovitel je zároveň povinen respektovat veškerá pravomocná rozhodnutí a závazná stanoviska 
správních úřadů, orgánů samosprávy apod. 

4.2. PODMINKY REALIZACE 

4.2.1. Zhotovitel zabezpečí, aby se jeho zaměstnanci a další osoby realizující plnění Smlouvy 
pohybovaly při pracovní činnosti pouze na vyhrazené části Staveniště (pracovišti) 
a přístupových komunikacích a nevstupovaly do jiných prostor a zařízení Objednatele. 

4.2.2. Předmět Díla je pro Zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. 

4.2.3. Předmětem Díla jsou zároveň práce a dodávky, které Objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení Díla a o kterých Zhotovitel věděl anebo 
dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla 
nezbytné, tj. veškeré potřebné pomocné práce a materiály související s provedením Díla, 
přestože nemusí být v Díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí lešení celého Objektu 
apod. 

4.2.4. V případě nutnosti zásahu do funkčních systémů stavby je nutné tyto zásahy konzultovat 
a koordinovat se správcem dotčeného systému, provést přeložku a uvést zařízení do funkčního 
stavu. 

4.2.5. V případě nutného zásahu do možných existujících požárních ucpávek je tyto nutné uvést 
do funkčního stavu ve shodném systému jako byla ucpávka původní. 

4.2.6. Veškerá zařízení a dodávky budou provedeny tak, aby byly při předání dokončeného Díla 
Objednateli bezpečné a plně funkční. 

4.2.7. Při pracích bude postupováno tak, že zjištěné zakryté či nepřístupné konstrukce a vedení 
neuvedené v projektové dokumentaci budou respektovány a ponechány tak, aby zůstaly 
funkční až do rozhodnutí Objednatele, TDO či ostatních zástupců Objednatele, týkajícího 
se především dalšího možného využití, zrušení nebo přeložení. 

4.2.8. Objednatel, TDO a AD jsou oprávněni kontrolovat části Díla, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele, TDO 
a AD ke kontrole písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené kontrole bude 
pořízen zápis ve stavebním deníku potvrzený TDO. 

4.2.9. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení Staveniště tak, aby byly stavba, 
materiál a nářadí zajištěny proti znehodnocení, zcizení apod. 

4.2.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci Zhotovitele a další osoby realizující 
plnění Smlouvy pohybující se v areálu Objednatele, byly dostatečně identifikovatelné (pracovní 
oděv s logem Zhotovitele/Subdodavatele, visačky apod.) v rozsahu: 

a) Používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) s vysokou 
viditelností (vesta/tričko): 

 Pro běžné činnosti a pohyb po Staveništi lze využít rovnocenně OOPP s vysokou 
viditelností, jak vestu, tak tričko s výraznou barvou (oboje s označením 
Zhotovitele/Subdodavatele), 

 Vestu nelze nahradit tričkem s výraznou barvou v těchto případech: 

 při pohybu po veřejných komunikacích, 

 při činnostech ve spolupráci se stroji (v těsné blízkosti strojů), tam kde je zvýšené 
riziko kolize osob s těmito stroji – např. strojně/ruční výkopové práce, navádění 
vozidel na místo atp., 

 při vázání břemen (také činnost koordinátora jeřábů), 

 při práci nebo pohybu po Staveništi za nízké viditelnosti (v noci atp.) a také při práci 
v prostorách pouze s umělým osvětlením (bez denního osvětlení). 

4.2.11. Zhotovitel rovněž zajišťuje i opatření v rozsahu - zimní opatření při výstavbě, případně 
opatření při provádění prací za nízkých teplot. 
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4.2.12. Zhotovitel zajistí provádění pravidelného úklidu stavby a Staveniště, a to minimálně 1 krát 
za týden. 

4.3. HARMONOGRAM – ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
4.3.1. Dodavatelé předloží ve svých nabídkách Stručný harmonogram prací, který bude vypracován 

v rozlišení alespoň týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli, a to ve formátu „D + počet týdnů“, 
kde „D“ znamená den protokolárního předání Staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel vypracuje 
podrobný Harmonogram prací, který bude vypracován v rozlišení alespoň týdnů od předání 
Staveniště Zhotoviteli, a to ve formátu „D + počet týdnů“, kde „D“ znamená den protokolárního 
předání Staveniště Zhotoviteli. Předpokládaný termín protokolárního předání Staveniště 
Zhotoviteli je 1. 10. 2021. 

4.3.2. Zhotovitel vypracuje časový Harmonogram prací, zohledňující maximální možnou dobu 
výstavby, resp. maximální možnou lhůtu pro dokončení Díla, včetně stanovených 
(vypočítaných) časových celkových (případně dílčích časových rezerv) jednotlivých 
technologických činností. 

4.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo schválení takto vypracovaného časového Harmonogramu prací. 
V případě neschválení Harmonogramu prací Objednatelem se Zhotovitel zavazuje přepracovat 
předložený časový Harmonogram prací dle požadavků a připomínek Objednatele. 

4.3.4. Harmonogram prací bude definovat: 

a) technologické činnosti prováděné vně Objektu (stavební práce na obvodovém plášti, 
výměna otvorových výplní, zhotovení stínící techniky včetně vnitřního elektrického 
ovládání, stavební práce na střešním plášti), a 

b) technologické činnosti prováděné uvnitř Objektu (rekonstrukce osvětlení, vyregulování 
otopné soustavy). 

Technologické činnosti prováděné vně a uvnitř Objektu budou vzájemně koordinovány, 
a to i s ohledem na celkové plnění předmětného Díla. 

4.3.5. Objednatel definuje pro výměnu výplní otvorů v jedné místnosti následující časový postup, který 
je pro Zhotovitele závazný jako maximální časová náročnost: 

a) příprava pro bourací, demontážní a montážní práce 1 den 

b) demontáž výplně a montáž výplně otvoru 1 den 

c) stavební zapravení výplně otvoru, včetně parapetu, konstrukcí apod. 1 den 

d) výmalba a kompletace 1 den 

Realizace výše uvedených prací v kaţdé místnosti (ze strany Objednatele vyklizené tak, 
aby bylo moţno výše uvedené práce realizovat) musí být dokončena do 4 dnů od 
zahájení prací v dané místnosti, přičemţ den zahájení prací v dané místnosti je 
povaţován za 1. den této lhůty.  

Výše uvedené časové lhůty jsou pro provádění předmětných prací závazné a Zhotovitel 
je povinen je dodržet.  

Rozsah současně realizovaného počtu místností navrhnou dodavatelé ve 
Stručném harmonogramu prací, který předloţí ve svých nabídkách a který musí 
respektovat všechny podmínky Objednatele uvedené v těchto ZOV. 

4.3.6. Stručný Harmonogram prací, který předloží dodavatelé v nabídkách, a rovněž i podrobný 
Harmonogram prací vypracovaný následně Zhotovitelem, budou obsahovat následující 
Závazné Milníky: 
1. protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem 
2. fasáda jih – dokončení bouracích prací 
3. fasáda jih – dokončení obvodového pláště, včetně výplní otvorů 
4. fasáda sever – dokončení bouracích prací 
5. fasáda sever – dokončení obvodového pláště, včetně výplní otvorů  
6. fasáda východ – dokončení bouracích prací 
7. fasáda východ – dokončení obvodového pláště, včetně výplní otvorů  
8. fasáda západ – dokončení bouracích prací 
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9. fasáda západ – dokončení obvodového pláště, včetně výplní otvorů  
10. dokončení střech a úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle 

smlouvy  
11. protokolární předání dokončeného díla Objednateli 

4.4. DOKUMENTACE 

4.4.1. Součástí plnění Díla je i dílenská dodavatelská (výrobní) dokumentace, která bude vyhotovena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

4.4.2. Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení všechny potřebné detaily výrobní dodavatelské 
dokumentace a pro posouzení a zajištění souladu s návrhovým, zejména pak s technickým 
řešením. 

4.4.3. Součástí dodávky každé profese je i dokladová část dokumentace skutečného provedení 
dle standardů (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, 
prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu 
provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující 
funkčnost atd.). 

4.4.4. Zhotovitel odpovídá za přesné a průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení 
stavby, tj. dokumentace skutečného provedení stavby. 

4.5. ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB 

4.5.1. Zhotovitel doloží oprávnění k provádění staveb. V případě dodávek vyhrazených zařízení budou 
vyžadována oprávnění Zhotovitele k montáži těchto zařízení či technologií. 

4.5.2. Objednatel požaduje, aby materiál dopravený na Staveniště byl přímo uložen – zabudován 
do dané pozice, bez možnosti využití meziskládky. 

4.6. PRACOVNÍ DOBA, HLUK 

Předpokládaná doba provádění Díla je během pracovních dnů od 7:00 hod. do 18:00 hod., 
vždy s ohledem na provoz dotčených zdravotnických pracovišť. Případné výjimky jsou možné 
pouze po dohodě se zástupcem Objednatele. 

4.7. KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.7.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán, pro každou 
jednotlivou technologickou činnost danou technologickým nebo jiným postupem. 

4.7.2. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv kontrolovat kvalitu prováděného Díla. Zhotovitel 
je povinen umožnit přístup na Staveniště TDO, AD, koordinátorovi BOZP a dalším zástupcům 
Objednatele. 

4.7.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění 
všech prací a při výběru materiálů a Subdodavatelů, to vše při dodržení maximální možné 
kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.  

4.7.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo požadavkům Objednatele, povolením 
státních orgánů, právním předpisům a technickým normám ČSN a EN, předepsaným 
a schváleným technologickým postupům, dále požadavkům technickým (např. kontrolním 
a zkušebním plánům), materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, zdravotním, 
ochrany životního prostředí, ochrany tělesně postižených osob a dalším. Výše uvedené 
požadavky budou splňovat i použité materiály, přičemž budou použity materiály a stavební 
postupy ekologicky šetrné a maximálně kvalitní. 

4.7.5. Zhotovitel se zavazuje používat při realizaci stavby pouze materiály a výrobky s úplnými atesty 
a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní a ekologickou 
nezávadnost. Zhotovitel je povinen ve vztahu k použitým materiálům a výrobkům předložit 
Objednateli atest o vhodnosti použití pro daný účel a zdravotní nezávadnosti, prohlášení 
o shodě a další dokumentaci, kterou vyžadují Závazné předpisy. 

4.7.6. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality Díla a použitých materiálů a 
přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout 
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Objednateli při kontrole Díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění Díla je oprávněn 
taktéž TDO, zpracovatel projektové dokumentace, AD, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo 
jiné technologie, zástupci řídících a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené 
Objednatelem. Kontrola Díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých 
mezi zástupci Objednatele a Zhotovitele.   

4.8. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke schválení Technologický předpis pro každou 
jednotlivou technologickou činnost, minimálně 7 dnů předem. Bez odsouhlaseného 
Technologického předpisu nelze provádět jakoukoliv stavební či technologickou činnost. 
Technologický předpis bude zpracován dle závazného vzoru, který obsahuje náležitosti a pokyny 
pro vyhotovení Technologického předpisu a který tvoří přílohu č. 1 těchto ZOV. 

4.9. ZKOUŠKY A REVIZE 

4.9.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předložit kontrolní a zkušební plán pro každou jednotlivou 
činnost danou technologickým nebo jiným postupem. 

4.9.2. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku 
– funkční zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 

4.9.3. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 

4.9.4. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 

4.10. MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ 
4.10.1. Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, 

být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. 

4.10.2. Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit 
k odsouhlasení Objednateli (předložit Vzorky).  

4.11. VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ 
V rámci vjezdu, výjezdu, parkování či jiného přemísťování z/do areálu Fakultní nemocnice 
v Motole v Praze nesmí dojít k žádnému zamezení průjezdu po komunikaci pro sanitní vozy 
či vozidla vnitřních služeb, vše při zachování plného provozu zdravotnického zařízení. 

 

Příloha č. 1: Technologický předpis 
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Název stavby: [●] 

 

 

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 

 

[OZNAČENÍ TECHNOLOGICKÉ ČI JINÉ ČINNOSTI] 

 

 

 

Objednatel:  Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace 

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol 

Zastoupená:   

IČ: 00064203 DIČ: CZ 0064203 

  

 

 

Zhotovitel / 

Generální Zhotovitel: [●] 

se sídlem: [●] 

zastoupen: [●] 

IČO: [●] DIČ: [●] 

Tel.: [●], E-mail: [●] 

 

 

Podzhotovitel:  [●] 

se sídlem: [●] 

zastoupen: [●] 

IČO: [●] DIČ: [●] 

Tel.: [●], E-mail: [●] 
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Základní obsah Technologického předpisu 

1. Obecné informace o stavbě 

2. Konkrétní údaje ke stavebnímu objektu (provoznímu souboru) 

3. Harmonogram prací 

4. Převzetí předmětné části Staveniště a pracoviště 

5. Rozsah realizovaného Díla (dle DPS, včetně příslušných základních výškových nivelet apod.) 

5.1. Stanovení rozsahu prací, které musí být dokončeny (předcházející činnosti) 

5.2. Stanovení rozsahu prací, které budou následovat (následující činnosti) 

6. Rozsah realizovaného Díla dle skutečného provádění (na základě aktualizace TP v rámci 
postupu prací) 

7. Odchylky – rozdíl mezi Zadávací dokumentací a realizační dokumentací (případně vlastní 
realizací Díla) 

– v případě, kdy nebude odchylka ani žádný rozdíl oproti Zadávací dokumentaci, uvede 
Zhotovitel vyjádření „žádná odchylka od Zadávací dokumentace“ 

8. Použité materiály (výčet – rozpis materiálu) 

9. Likvidace materiálu, odvoz odpadů, suti apod. 

10. Personální obsazení, včetně subdodavatelského systému (jmenný seznam) 

11. Stroje a pracovní pomůcky 

11.1. Stanovení pracovních záběrů strojů, pracovníků, čet apod. 

12. Pracovní postup, včetně směru postupu stavebních prací 

13. Kontrola jakosti a kvality – kontrolní a zkušební plán 

 v případě, že jakost bude prokázána zkouškou, výstupem bude zápis/protokol  

14. BOZP, koordinace s plánem BOZP 

15. Ekologie 

16. Předání a převzetí provedených prací 

17. Přílohy: 

Příloha č. 1 – protokol o předání a převzetí Staveniště a pracoviště 

Příloha č. 2 – rekapitulace odchylek (na základě bodu č. 7) 

Příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán (na základě bodu č. 13) 

Příloha č. 4 – protokol o zkoušce 

Příloha č. 5 – pracovníci seznámeni s technologickým postupem 

Příloha č. 6 – protokol o předání a převzetí provedených prací 

Příloha č. 7 – protokol o zpětném předání a převzetí Staveniště a pracoviště 
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Pokyny pro vyhotovení Technologického předpisu: 
1. Názvy jednotlivých bodů (jednotlivých kapitol) uvedených v obsahu Technologického předpisu 

budou dodrženy a nebudou měněny. 

2. Jednotlivé body uvedené v obsahu Technologického předpisu budou podrobně rozpracovány 
dle konkrétních podmínek stavby. 

3. Zhotovitel při vypracování příloh Technologického předpisu dodrží výše uvedené číslování příloh 
(příloha č. 1 až příloha č. 7). Pokud bude potřeba přidání dalších příloh, tak v pořadí  příloha č. 8, 
9 atd.. 

4. Kontrolní a zkušební plány (bod 13) budou vypracovány samostatně a budou vypracovány 
zejména v souladu s platnými ČSN, EN a předpisy souvisejícími. 

5. Technologické předpisy budou obsahovat krycí list. 

6. V průběhu prací budou jednotlivé Technologické předpisy aktualizovány a příslušné aktualizace 
z hlediska změn a revizí budou vydány např. jako revize a, b, c apod., doplněné vždy 
s příslušným datem vydání takovéto revize. 

7. Výše uvedený rozsah (výčet výše uvedených jednotlivých bodů v obsahu Technologického 
předpisu) je stanoven jako minimálně možný. 
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SEZNAM DOKUMENTŮ A ČINNOSTÍ POSKYTOVANÝCH ZHOTOVITELEM, KTERÉ PODLÉHAJÍ 
SCHVÁLENÍ OBJEDNATELEM 

Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy vypracuje níže uvedené dokumenty a provede níže uvedené 
činnosti, přičemž vypracování těchto dokumentů a provedení těchto činností podléhá schválení 
Objednatelem:  

1. Zpracování projektové dokumentace a další činnosti Zhotovitele 

1.1. Časový plán týkající se výkonu inženýrsko-investorské činnosti 

Zhotovitel vypracuje plán přípravných inženýrsko-investorských prací nezbytných k realizaci 
Díla a předloží ho Objednateli ke schválení do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy. 

1.2. Časový plán vypracování Projektové dokumentace Zhotovitele 

Časový plán vypracování Projektové dokumentace Zhotovitele bude vypracován 
v koordinaci s Harmonogramem prací a bude předložen Objednateli ke schválení 
do 1 měsíce od nabytí účinnost Smlouvy. 

1.3. Projektová dokumentace Zhotovitele 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení Projektovou dokumentaci Zhotovitele v souladu 
se Smlouvou, zejména v souladu čl. 9. Smlouvy. Zhotovitel vypracuje DPS a DSPS 
v souladu s čl. 9. Smlouvy a rovněž i prostřednictvím těchto metod: 

a) DPS bude vypracována rovněž i v systému BIM (Building Information Model) za použití 
nástrojů informačního modelování staveb. 

b) DSPS bude vypracována rovněž i v systému BIM (Building Information Model) 
za použití nástrojů informačního modelování staveb. DSPS bude odvozována z modelu 
s odpovídající úrovní LOD 300 (Level of Development, General/ MEP Contractors). 
Součástí schvalované DSPS bude i dokladová část a fotodokumentace. 

1.4. Plán BOZP 

Zhotovitel před zahájením realizace stavebních prací k realizaci Díla předloží Objednateli 
ke schválení plán BOZP, který bude zohledňovat povinnosti Zhotovitele stanovené 
Závaznými podklady stavby, zejména Smlouvou a Závaznými předpisy. 

1.5. Změny 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení navrhované změny Díla v souladu se Smlouvou, 
zejména v souladu s čl. 11. Smlouvy. Změny DPS a DSPS a změny konstrukčního, 
technického a jiného řešení musí být vždy schváleny Objednatelem. 

1.6. Cenová úroveň rozpočtové soustavy 

Zhotovitel před vyhotovením DPS předloží Objednateli ke schválení cenovou soustavu, 
na základě které vyhotoví DPS. 

1.7. Prohlášení Zhotovitele o splnění požadavků Objednatele 

Zhotovitel současně s předložením DPS a DSPS předloží Objednateli ke schválení 
prohlášení Zhotovitele o tom, že Zhotovitel zapracoval do DPS, resp. DSPS, všechny 
požadavky Objednatele. V případě konkrétních požadavků Objednatele budou tyto výslovně 
uvedeny v prohlášení Zhotovitele.  

1.8. Opatření omezující provoz Objektu, která plynou z návrhu projektového řešení  

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení seznam opatření vyplývajících z projektového 
řešení, v důsledku kterých by mělo dojít k omezení či ztížení podmínek stávajícího provozu 
Objektu. 
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1.9. Měsíční zprávy k Projektové dokumentaci Zhotovitele 

Zhotovitel bude předkládat Objednateli ke schválení měsíční zprávy týkající se průběhu 
a stavu zpracovávané Projektové dokumentace Zhotovitele. 

1.10.Závěrečná zpráva k Projektové dokumentaci Zhotovitele 

Zhotovitel po dokončení konkrétní Projektové dokumentace Zhotovitele předloží Objednateli 
ke schválení závěrečnou zprávu týkající se průběhu, stavu a dokončení zpracovávané 
konkrétní Projektové dokumentace Zhotovitele. 

1.11.Měsíční zprávy inženýrské činnosti 

Zhotovitel bude v průběhu realizace Díla předkládat Objednateli ke schválení měsíční zprávy 
týkající se průběhu a výkonu inženýrské činnosti. 

1.12.Závěrečná zpráva inženýrské činnosti 

Zhotovitel před předáním dokončeného Díla Objednateli předloží Objednateli ke schválení 
závěrečnou zprávu týkající se průběhu a výkonu inženýrské činnosti během realizace Díla. 

1.13.Další činnosti Zhotovitele 

Objednatel bude zároveň schvalovat realizaci všech nezbytných průzkumů, rozborů, 
zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému 
Dílu, včetně protokolů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla 

2. Realizace Díla 

2.1. Harmonogram prací 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení Harmonogram prací v souladu se Smlouvou. 

2.2. Změny 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení navrhované změny Díla v souladu se Smlouvou, 
zejména v souladu s čl. 11. Smlouvy. Změny DPS a DSPS a změny konstrukčního, 
technického a jiného řešení musí být vždy schváleny Objednatelem. 

2.3. Vzorky  

Zhotovitel bude překládat Objednateli ke schválení Vzorky v souladu se Smlouvou, zejména 
v souladu s čl. 13. Smlouvy. 

2.4. Výrobní program 

Spolu se Vzorky bude Zhotovitel předkládat Objednateli ke schválení rovněž i výrobní 
program předkládaných Vzorků. 

2.5. POV 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení POV v souladu se Smlouvou. Předkládaný POV 
bude obsahovat i koordinační situaci. 

2.6. Plán jakosti 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení plán jakosti v souladu se Smlouvou, zejména 
v souladu s čl. 16. Smlouvy. 

2.7. Kontrolní a zkušební plán 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení Kontrolní a zkušební plán v souladu 
se Smlouvou, zejména v souladu s čl. 16. Smlouvy. 

2.8. Technologické předpisy 

Zhotovitel bude předkládat Objednateli ke schválení Technologické předpisy pro jednotlivé 
činnosti stavební výroby v souladu se Smlouvou, zejména v souladu s přílohou Smlouvy č. 
9. 
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2.9. Měsíční zprávy stavební výroby 

Zhotovitel bude v souladu se Smlouvou, zejména s čl. 5 Smlouvy, předkládat Objednateli 
ke schválení měsíční zprávy týkající se průběhu a stavu prací stavební výroby. Měsíční 
zpráva bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek, včetně výměr odsouhlasených 
TDO a bude přílohou faktury Zhotovitele. 

2.10.Závěrečná zpráva stavební výroby 

Zhotovitel před předáním dokončeného Díla Objednateli předloží Objednateli ke schválení 
závěrečnou zprávu týkající se průběhu a dokončení prací stavební výroby. 

2.11.Stavební deník 

2.12.Časový plán individuálních Zkoušek 

Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení časový plán individuálních 
kontrolních Zkoušek. Časový plán bude zahrnovat zajištění a provedení všech nutných 
a ostatních nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle ČSN a případně jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality Díla, bezpečného provozu, funkčnosti apod. 

2.13.Časový plán předkomplexních a komplexních Zkoušek 

Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení časový plán předkomplexních 
a komplexních kontrolních Zkoušek. Časový plán bude zahrnovat zajištění a provedení 
všech nutných a ostatních nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle ČSN a 
případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality Díla, bezpečného provozu, 
funkčnosti apod. 

2.14.Časový plán přejímacího řízení dokončeného Díla 

Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení časový plán přejímacího řízení 
dokončeného Díla, který bude vyhotoven v souladu se Smlouvou, zejména v souladu 
s čl. 19. Smlouvy. 

2.15.Návody, údržba a servis 

V případech, kdy to bude relevantní, bude Zhotovitel před dokončením předmětné části Díla 
předkládat Objednateli ke schválení níže uvedené dokumenty: 

a) Návod - manuál na užívání a obsluhu, 

b) Návod - manuál na údržbu, 

c) Plán údržby a oprav, 

d) Plán servisu v rozsahu záručního servisu a pozáručního servisu. 

2.16.Plán zaškolení 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení plán zaškolení zaměstnanců a pracovníků 
objednatele, který bude vypracovaný v souladu se Smlouvou, zejména v souladu s čl. 18 
Smlouvy. 

2.17.Plán uvedení Díla do užívání 

Zhotovitel současně s DPS předloží Objednateli ke schválení plán postupného uvedení 
dokončených částí Díla do užívání. 

2.18.Ostatní dokumenty 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení i další dokumenty, jejichž schválení 
Objednatelem je vyžadováno Smlouvou či jinými Závaznými podklady stavby. 
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2.19.Další činnosti Zhotovitele 

Realizace níže uvedených činností prováděných Zhotovitelem podléhá schválení 
Objednatelem: 

a) všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle Závazných 
předpisů a zejména podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému 
Dílu, včetně pořízení protokolů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, 

b) zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí – prostor a objektů, dotčených 
stavebními pracemi v rámci realizace Díla, včetně nezbytné ochrany stávajícího 
vybavení či zařízení po celou dobu výstavby, 

c) zajištění vytýčení a ochrany veškerých inženýrských sítí – zajištění vytýčení tras 
inženýrských sítí vedoucích přes Staveniště včetně jejich ochrany k zajištění 
neporušenosti, 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla. 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

náměstí 14. října 4. 150 22 Praha 5 
IČO: 00063631. DIČ CZ00063631

MC05X01FJNAC

Odbor Stavební úřad

Spis. zn.: MC05/OSU/25863/2021 /Pka/Mot.84
Č.j.: MC05 115116/2021
Vyřizuje: 

Archiv: Mot.84 
Spisový znak: 330 V/5 

V Praze 31.05.2021

SDĚLENÍ

Úřad městské části Praha 5, Odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. ni. Prahy, kterou se vydává Statut hl. 
m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební úřad") obdržel dne 26.05.2021 podání které 
podala Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, V úvalu č.p. 84/1, 150 00 Praha 5 (dále jen 
"žadatel"), týkající se stavebního záměru označeného jako:

"Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol"
Praha 5, Morol č.p. 84, V Úvalu 1

na pozemku pare. č. 325/2 v katastrálním území Motol (dále jen "stavba”), v tomto rozsahu:
zateplení obvodového pláště stavby (obvodové a střešní konstrukce), výměna otvorových výplní 
a rekonstrukce osvětlovací soustavy stavby.

Stavební úřad sděluje:
Výše uvedený záměr naplňuje definici ustanovení § 103 odst. I písm. c) a d) stavebního zákona 
a v souladu s tímto ustanovením nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Stavební úřad upozorňuje, že i na stavby podle § 103 stavebního zákona se vztahují povinnosti stavebníka 
dané v ustanovení § 152 až 157 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Další povinnosti jsou 
upraveny v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stavbu lze užívat v souladu s § 119 stavebního zákona bez kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby 
byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními 
právními předpisy.

otisk razítka
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Obdrží:
1. Fakultní nemocnice v Motole. 1DDS: nk8bxj3 

sídlo: V úvalu č.p. 84/1, 150 00 Praha 5

Stejnopis: spisy
Za správnost vyhotoven
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ODBORNÝ POSUDEK 
 

zpracovaný podle 
 

Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště 
chráněných synantropních druhů živočichů 

 
 
 

 
 
 
 

BUDOVA PNEUMOLOGICKÉ KLINIKY 
Fakultní nemocnice v Motole 

V Úvalu 84, Praha 5 - Motol 
 
 
 
 
 



Předmět posouzení 
Budova Pneumologické kliniky, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – 

Motol, p.č.st. 325/2. 
 

Stručný popis stavby 
Členitá budova s pěti nadzemními podlažími a rovnou střechou (obr 1, 2). Obvodový plášť je 
tvořen hladkým obkladem v kombinaci s panely. V atikových panelech se nachází malé 
obdélníkové větrací otvory.  
 

Plánované stavební úpravy 
V rámci plánované stavby dojde k zateplení střechy a obvodových stěn minerální izolací a 
k výměně oken. 
 

Průzkum  
Průzkum výskytu zvláště chráněných synantropních druhů živočichů byl proveden dne     

6.7. 2018 a 13.7.2021. 
 

Metodika 
Posudek byl vypracován v souladu se závaznou „Metodikou posuzování staveb z hlediska 
výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ Ministerstva životního 
prostředí. Nejprve byla provedena vizuální kontrola celého objektu zaměřená na zhodnocení 
existence potenciálních úkrytů netopýrů a hnízdišť ptáků, se zvláštním přihlédnutím 
k přítomnosti jejich pobytových znaků (trus, zbytky hnízd apod.). Následně proběhlo 

pozorování aktivity rorýsů obecných a monitoring v čase večerní výletové aktivity netopýrů. 
Monitoring probíhal za ideálního počasí a realizovali ho dva pozorovatelé pomocí 

ultrazvukových detektorů Pettersson D200 a Pettersson D230, byly sledovány všechny stěny 
budovy. V rámci průzkumu byla pořízena fotodokumentace. 
 

Výsledky  
Potenciální úkrytové možnosti pro štěrbinové druhy netopýrů se na této budově mohou 

nacházet za větracími otvory, ve volných mezipanelových spárách a v místech poruch 
panelů (obr 3, 4 a 5). Další možnosti pro úkryty netopýrů nelze vyloučit pod starým 
oplechováním.  Ačkoliv monitoring probíhal za ideálního počasí, letová aktivita netopýrů 
během večerního monitoringu byla téměř nulová. Byl detekován pouze přelet netopýra 
rezavého vysoko na obloze. Na budově nebylo pozorováno hnízdění ptáků ani pobytové 
stopy po jejich výskytu.  

 Doplňující průzkum dne 13.7.2021 opět neprokázal hnízdění ptáků ani úkryt netopýrů  
v plášti budovy. Během monitoringu večerní výletové aktivity netopýrů byl detekován pouze 
jeden lovící jedinec netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus) v blízkosti vegetace u jižní 
stěny pavilonu.  
  

 



Závěry a doporučení 
Sledovaná budova není lokalitou výskytu zvláště chráněných synantropních druhů 
živočichů, nenachází se zde úkryty netopýrů, nebyli pozorováni rorýsi ani jiní hnízdící ptáci. 
Během stavebních prací není potřeba dodržet ochranná opatření.  
 

 

V Praze 28.7.2021 
 

 

 

                                                               

                                                                      Kontakt:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 13 Smlouvy 
„Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha“ 

Č. j.: 81/21 

STÁVAJÍCÍ STAV – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÁ NA FASÁDĚ A STŘEŠE OBJEKTU 


	3.1 HMG_Pneumologie

