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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
III/1023 Masečín - SD 

číslo rámcové smlouvy:  S-3732/00066001/2019 
číslo smlouvy objednatele: S-2839/00066001/2022 
číslo smlouvy zhotovitele:  22Sml00344 
 

mezi  
 

objednatelem:  
KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace  
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zastoupená:   Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 
 a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
 ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 
IČO:  00066001  
DIČ:  CZ00066001 
 
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 
zhotovitelem: Sdružení „RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA“ 
se sídlem: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 
zastoupeným: Ing. Jiřím Smékalem, správcem sdružení, jednatelem na základě plné moci 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 3882364001/5500 
 
vedoucí společník: SAFETY PRO s.r.o. 
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 
IČ: 28571690 
DIČ: CZ28571690 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C43822 
 
společník: SHP TS s.r.o.  
se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno  
IČ: 28342771  
DIČ: CZ28342771  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, sp. zn. C65125 
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společník: SHP SK s.r.o.  
se sídlem: Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika  
IČ: 44938209  
DIČ: 2022899186  
DRČ DPH: SK2022899186  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka 90543/B  
 
společník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B10727 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu 
a členění: 

 Předmětem veřejné zakázky je: 
zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen „výkon činnosti TDI“) a 
zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle 
zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní 
vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora BOZP“) 
poskytovatelem v souvislosti se stavbou „III/1023 Masečín“ (dále jen stavba) a to v rozsahu 
uvedeném v pokynech pro výkon činnosti TDI a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. 
Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a 
přílohou Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“). 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou. 
Článek II. 

Cena za dílo 
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 
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bez DPH:   740 000 Kč 
DPH:    155 400 Kč 
včetně DPH:   895 400 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je: 
 
vedoucí oblasti 
Jméno: Karel Motal 
Email: karel.motal@ksus.cz 
Tel:  723 500 284 
 
silniční technik 
Jméno:  Pavel Špaček 
Email: pavel.spacek@ksus.cz 
Tel:  724 118 323 
 

5. Kontaktní osobou zhotovitele je: 
Ing. Marek Zukal, e-mail: zukal@safetypro.cz, tel. 724 078 379 

  
Článek III. 

Doba a místo plnění 
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

lhůta plnění: 10 měsíců od zahájení plnění 
 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 
Silnice III/1023 v k. ú. Štěchovice a Masečín, staničení km 0,000 až 2,678, v délce opravy 
2 678 m, mezi uzlovými body 1244A001 – 1244A146, oblast Kladno, okres Praha-západ, 
CMS Zbraslav 

Článek IV. 
Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  

mailto:karel.motal@ksus.cz
mailto:pavel.spacek@ksus.cz
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2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 
měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.  

3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, 
si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko. 

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a 
převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.  

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup 
při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.  

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv. 

2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo 
Prováděcí smlouvy 

3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
4. Přílohu této smlouvy tvoří:  

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
2. Podrobná specifikace ceny. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 
originál. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 

 
V Říčanech V Olomouci 

 
 
 

______________________________ 

 
 
______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 
 

RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS, 
SAFETY_SHP_DPOVA 
 

        

Ing. Jiří Smékal



Technická specifikace 
 
 
Název akce: III/1023 Masečín - SD  
 
Místo realizace akce:  
Silnice III/1023 v k. ú. Štěchovice a Masečín, staničení km 0,000 až 2,678, v délce opravy 
2 678 m, mezi uzlovými body 1244A001 – 1244A146, oblast Kladno, okres Praha-západ, 
cestmistrovství Zbraslav 

 

 
 
Základní popis akce:   
Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných 
zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):  
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a 
zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci: „III/1023 Masečín“. 
 
Obsahem stavby je rekonstrukce stávající silnice III/1023 ve stávajícím směrovém a výškovém 
vedení v provozním staničení km 0,000 až km 2,678. V rámci opravy bude provedena obnova 
vodorovného, svislého dopravního značení a stabilizace svahu v km 0,68-0,76. Celková délka 
rekonstruovaného úseku je 2,678 km. Šířkové uspořádání rekonstruované komunikace vychází 
ze stávajícího šířkového uspořádání.  Šířka stávajícího zpevněného jízdního pásu se pohybuje v 
rozmezí 4 – 5 m. V extravilánovém úseku bude šířka vozovky minimálně 5 m.  
 
Technický popis stávajících objektů:    
Silnice III/1023 ve stanoveném úseku je v nevyhovujícím stavebním stavu. Povrch komunikací 
vykazuje ztrátu protismykových vlastností, plošné deformace a poklesy, příčné a podélné 
trhliny a lokální síťové rozpady, nestabilitu silničního tělesa. Silnice slouží jako dopravní 
spojnice pro část obce Štěchovice – Masečín k silnice II/102 a odtud s hl.m.Prahou. Předmětná 



silnice převádí jak osobní a autobusovou dopravu, tak i nákladní dopravu zásobující část obce 
Masečín.  

Návrh řešení:   
SO 101 Rekonstrukce silnice III/1023 
Vozovka komunikace III/1023 bude rekonstruována v celém úseku. V místech, kde je navržena 
nezpevněná krajnice, bude realizována z asfaltového recyklátu v šířce min. 0,50 m, v 
extravilánovém úseku 0,27 m pro osazení směrového sloupku. Bude provedeno dosvahování 
nové krajnice na stávající terén. Bude provedeno vyčištění silničních příkopů od nánosů. 
Pročištěny budou také veškeré příkopy, příkopové tvárnice, štěrbinové žlaby a další 
odvodňovací zařízení na úseku. Stávající propustky budou vyčištěny. Vybrané propustky budou 
rekonstruovány - kompletně v km 0,430 a v km 2,107, v km 2,360 budou upravena kolmá čela 
a doplněno obložení koryta lomovým kamenem v betonu. U propustku v km 0,430 bude 
vyměněna trouba za novou a budou obnovena kolmá čela propustku. U propustku v km 2,107 
bude vyměněna trouba za novou a bude obnoveno jižní kolmé čelo propustku, severní čelo 
bude šikmé obložené lomovým kamenem v betonu. 
Dešťová voda bude ze zpevněných ploch odváděna částečně k zasáknutí do okolních zelených 
ploch (svahy zemního tělesa, nezpevněné silniční příkopy), částečně do stávajících uličních 
vpustí, v úsecích zřejmých z koordinační situace bude podobrubníkový rigol, který odvede 
vodu do vodoteče u propustků a do nové horské vpusti umístěné na místě stávající uliční vpusti 
v km 0,160. 
Asfaltový recyklát z původní vozovky bude možné použít do nezpevněné krajnice a pro 
napojení hospodářských sjezdů. Na extravilánovém úseku bude provedena recyklace za studena 
na místě, při které je možné využít znovuzískané asfaltové směsi zatříděné do ZAS-T3, které se 
dle diagnostického průzkumu v konstrukčních vrstvách vozovek vyskytují.  Znovuzískaná 
asfaltová směs ZAS-T3 se dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. nestává odpadem, ale je vedlejším 
produktem, pokud se použije v technologii recyklace za studena na místě, a to při použití 
asfaltového pojiva v podobě asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu samostatně nebo v 
kombinaci s vhodným hydraulickým pojivem. Zastižený materiál kvalitativní třídy ZAS-T3 má 
dle provedených rozborů obsah benzo(a)pyrenu nižší než 50 mg·kg-1, pokud se nepoužije 
způsobem, který je v souladu s ustanovením vyhlášky, stává se odpadem.  
Násypová tělesa budou provedena z materiálů vhodných pro násypy a náležitě zhutněna. 
Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle 
ČSN 72 1002 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. 
 
SO 201 Stabilizace svahu v km 0,68-0,76 
Na rekonstruovaném úseku III/1023 se nachází v km 0,68 – km 0,76 svah zemního tělesa v 
nevyhovujícím stavu. Svah bude stabilizován gabionovou tížnou zdí proměnné výšky 1,0 – 3,0 
m. Objekt je v příčném směru ukloněn ve sklonu 10:1 a je tvořen 1 samostatným dilatačním 
celkem délky 61,0 m. Navržený rozsah prací odpovídá souvislé údržbě komunikací dle 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., přílohy č. 5, bod 2.3 „úprava zemního tělesa a jeho zabezpečení 
zřízením zdí“. Svah je na pozemku p. č. 705, k.ú. Štěchovice u Prahy [763250] ve vlastnictví 
Středočeského kraje. 
 
SO 180   Dopravně inženýrská opatření (DIO) 
Během výstavby bude omezen provoz na silnici III/1023 a přilehlých komunikacích. Omezení 
provozu bude řešeno přechodným dopravním značením, které je součástí SO 180. 
 
SO 190  Stálé dopravní značení 
Obsahem objektu SO 190 je veškeré nově navržené vodorovné a svislé dopravní značení a 
odstranění stávajícího vodorovného a vybraného svislého dopravního značení v rozsahu stavby. 
 



 
Územně-technické podmínky: 
Navržená oprava se bude prováděna na stávající silniční síti v majetku Středočeského kraje. 
Oprava bude realizována v režimu provádění udržovacích prací, v souladu se sdělením, Měú 
Černošice, OSÚ, oddělení dopravy a správy komunikací ze dne 31.8.2020, čj. MUCE 
80575/2020 OSU 
 
Doba realizace stavby: 9 měsíců 
Doba realizace SD: 10 měsíců 
 
Kontakty: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 
11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001 
Oblast Kladno 
 
Karel Motal, vedoucí oblasti Kladno, tel: 723 500 384,  
e-mail: karel.motal@ksus.cz    
Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, tel: 724 118 323,  
e-mail: pavel.spacek @ksus.cz 
Ivana Jurčíková, správní cestmistr CMS Zbraslav, tel. 724 030 690,  
e-mail: ivana.jurcikova@ksus.cz 
Tomáš Řehořek, provozní cestmistr, CMS Zbraslav, tel. 722 982 205,  
e-mail: tomas.rehorek@ksus.cz 
 
Fotodokumentace 
 

 
 

mailto:karel.motal@ksus.cz
mailto:ladislav.bak@ksus.cz


 
 
 
 

 
 
 
   
Zpracoval v lednu 2022 Karel Motal 



B.I 

Název akce: III/1023 Masečín - SD - SD
Návrhová kategorie: stávající komunikace III. třídy 
Mostní objekty: ne
Mimoúrovňové křižovatky: nejsou
Úrovňové křížení: křižovatka se silnicí II/102, křižovatky s místními komunikacemi
Protihlukové stěny: nejsou
Opěrné zdi: ne
Přeložky inženýrských sítí: nejsou
Výše stavebních nákladů: předpoklad 46,1 mil. Kč bez DPH
Předpokládaná délka výstavby: 9 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„ Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd 
ve Středočeském kraji pro KSUS“



B.II  "III/1023 Masečín - SD"

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 9 měsíců
Doba výkonu SD: 10 měsíců (zahrnuje administraci zahájení stavby a dokončení stavby) 

Služba - funkce počet měsíců počet dní**) Počet dní Denní 
sazba*) Cena

v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 10 8 80 5 000 400 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 10 2 20 3 500 70 000
Koordinátor BOZP 10 4 40 5 000 200 000

CELKEM 670 000

Expert - pozemní komunikace 10 2 20 3 500 70 000
CELKEM 70 000

CELKEM 670 000
CELKEM 70 000 cena s DPH

740 000 895 400,00 Kč    

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

III/1023 Masečín - SD

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

A) Technická dozorčí správa - celkem:
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:
Celkem  (bez DPH) :

„ Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd 
ve Středočeském kraji pro KSUS“

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, 
mobil, apod.

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa -celkem

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci 

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem


