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Aktualizace aplikace
E-vydej a integrace na IS DTM
Krok 1 
implementace nové verze E-výdeje do prostředí IPRP
T-MAPY spol. s r.o.		
Špitálská 150			IČO: 47451084 	
500 03 Hradec Králové		DIČ: CZ47451084 
V Praze
dne 8.9.2022
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[bookmark: _Toc485067734]Instalace refaktorované podoby výdejního nástroje pro možnost integrace se systém IS DTM IPRP.
Obsahuje:
· Založení nové žádosti o výdej (výběr výdejní sady, formátu, oblasti).
· Workflow schválení objednávky včetně notifikačních služeb.
· Přehledy včetně filtrů.
· Možnost konfigurace výdejních sad a jejich skupin.
· Instalace nové podoby nástroje JobScheduler s dodávku WIN klienta pro potřeby spouštění exportních nástrojů z prostředí Hexagon IS DTM.
· Zprovoznění KeyCloak bezpečnostního nástroje ( vlastní IDM) pro sjednocení uživatelských účtů.
· Zprovoznění python scriptů pro export dat SDE, spolupracující s technologií JobScheduler. (pro jejich běh je nutná desktop licence ArcGISPRO (Standard) + DIE)
· 
Navrhovaný sizing pro nové řešení 
	Server
	
	

	
	Výdej APLK
	GEOSERVICE

	Popis
	OS Linux
	OS Windows

	HW zdroje
	
	CPU
[počet jader]
	8
	8

	
	
	RAM 
[GB]
	32
	32

	
	
	NIC
[ks]
	1
	1

	
	HDD [GB]
	HDD celkem 
[GB]
	1100
	280

	
	
	operační systém
	20
	80

	
	
	data-opt
	500
	

	
	
	data-var
	20
	

	
	
	data-sql
	500
	

	
	
	data-www
	60
	

	
	
	D:
	
	200






[bookmark: _Toc400601476][bookmark: _Toc405750030][bookmark: _Toc485067735]Cenová kalkulace

	Položka  (popis služby)
	Cena 
za jednotku
	Počet jednotek
	Cena 
bez DPH

	Realizace kroku 1
	80 000
	1
	80 000 Kč

	cena celkem bez DPH 1)
	80 000 Kč

	cena celkem vč. 21 % DPH
	96 800 Kč


[bookmark: _Toc440579702][bookmark: _Toc485067737]

Termín realizace kroku 1
Předpokládány termín realizace 6 týdnů od objednání. Nejdříve však 15.10.2022



Za společnost T-MAPY zpracovali: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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