SMLOUVAODILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich pfedpisu (dale téz ,ob&ansky zakonik")
Cislo smlouvy zhotovitele: 76 0103 27848 5 898
Cislo smlouvy objednatele: 40/07/ORI-OVZ/2022

1. Smluvni strany

Nazev objednatele: Statutarni mésto Prostéjov

Sidlo: nam.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostéjov

Pravni forma: 801 — obec

Zastoupeno: Mgr. FrantiSkem Jurou, primatorem statutarniho mésta Prostéjova

Ve vécech smiuvnich: Ing. Jifim Rozehnalem, naméstkem primatora, dle plné moci ze dne
14.11.2018

Ve vécech technickych:

ICO: 00288659
DIC: CZ00288659
bankovni spojeni:

€. uctu:

(dale jen ,Objednatel”)

Nazev zhotovitele: Skanska a.s.

Sidlo: Kfizikova 682/34a, Praha 8 Karlin 186 00
zapsan ve vefejném rejstiiku u MS v Praze oddil B vlozka 15904
zastoupeny: Ing. Lukas Kolacek, oblastni manazer

Ing. Zdenék LuZa, hlavni stavbyvedouci
Oba na zakladé plné moci

osoba Eovéfené '|ednat '|m énem zhotovitele ve vécech technickych_

ICO: 26271303

DIC: CZ 699004845
dafnovy rezim: latce DPH
bankovni spojeni:

. uctu:
(dale jen ,Zhotovitel")

2. Predmét smlouvy

2.1. Rozsah pfedmétu smlouvy

2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni dila, kterym se rozumi zhotoveni stavby
,Chodniky podél ulice Vrahovicka — Usek 1. dle projektové dokumentace pro provadéni
stavby vypracované spolecnosti Jaromir VIacil, véetné slepého provadéciho a fakturacniho
rozpo€tu, vyzvou Kk podani cenové nabidky, zavaznym navrhem této Smlouvy o dilo,
Technickymi podminkami pro vybérové fizeni a provadéni stavby, stanovisky dotéenych
organu statni spravy a spravcu inZenyrskych siti.

2.1.2. Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych
pro fadne dokonceni dila, dale provedeni vSech Ccinnosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf.
zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.) v€etné koordinaéni a kompletacni Cinnosti
celé stavby.

2.1.3. Soucasti dodavky stavby je i vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni
stavby.

2.1.4. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano v rozsahu, kvalité a s parametry,
stanovenymi touto smlouvou.

2.1.5. Mimo véechny shora definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a
¢innosti:



2.1.5.1. zajisténi vSech nezbytnych prlizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,
2.1.5.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického

charakteru k fadnému provedeni dila,

2.1.5.3. zajisténi a provedeni vSech nutnych zkou$ek dle CSN (pfipadné& jinych norem

vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

2.1.5.4. zajisténi atestd a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci (i dle

zakona €. 22/1997 Sb. — prohlaSeni o shodé, v platném znéni) a revizi veSkerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

2.1.5.5. zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atesttl a revizi podle CSN a ptipadnych
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jinych pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametru dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské sité,

odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné zaplaceni
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znéni,

2.1.5.8. uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do pGvodniho stavu.

2.1.6.

Dilo bude provedeno v souladu se vSemi platnymi pravnimi pfedpisy (napf.: zak. &. 89/2012
Sb., zak. ¢. 183/2006 Sb., vyhl. ¢. 268/2009 Sb., vyhl. ¢. 398/2009 Sb., vyhl. ¢. 499/2006
Sb., ve znéni pozdéjsich zmén, zak. ¢. 13/1997 Sb., vyhl. €. 104/1997 Sb., vyhl. ¢.146/2008
Sb., zak. ¢. 309/2006 Sb., zak. ¢. 22/1997 Sb. a dalsimi) a v souladu se vSemi platnymi
CSN.

2.1.6.1. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoctem,

ktery tvofi nedilnou sou€ast smlouvy a byl nedilnou soucasti zadavaci dokumentace a
je s ni totozny. Dale bude dilo provedeno rovnéz v souladu Vyzvou k podani cenové
nabidky a Technickymi podminkami pro provadéni dila. Dilo je provedeno, je-li
dokonéeno a predano. Dilo je dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zpUsobilost slouzit
svému ucelu.

2.1.6.2. Pi realizaci dila je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinualné umoznén

prijezd vozidlim zachranného integrovaného systému, zasobovani apod.

2.1.6.3. Zjisti-li Zhotovitel v prilbéhu zhotovovani dila vady projektové dokumentace ¢&i nesoulad

projektové dokumentace a poloZkového rozpocétu a skute¢ného rozsahu pinéni, je
povinen na né Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne feSeni napravy a vyzve
k projednani zastupce Objednatele. V pfipadé, Ze Objednatel prokazatelné zjisti, Ze
Zhotovitel zamérné neupozornil na vady, kterych si mél a mohl byt védom v technickych
podminkach provadéni stavby &i projektové dokumentaci, a které mohly zpUsobit
zmeénu rozsahu praci, Objednatel za takové zmény rozsahu praci nezodpovida a
vesSkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

3. Terminy a misto plnéni

3

A
3.1.1.
3.1

Termin zahajeni

Termin zahajeni stavby: do 14 dnii ode dne nabyti i€innosti této smlouvy o dilo.

.2. Zahajenim stavby se rozumi den, ve kterém dojde k pfedani a pfevzeti stavenisté.

3.2. Terminy dokoné&eni dila

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

Terminem dokonéeni dila se rozumi den, v némz bude Objednateli doru¢eno pisemné
oznameni Zhotovitele, Zze dokongil veSkeré prace a dodavky. V oznameni Zhotovitel uvede
termin pfedani a prevzeti dila.

Nejpozdéjsi termin dokonceni: do 15.12.2022.

O pfipadném dfivéjSim ukonceni dila je Zhotovitel povinen informovat Objednatele
nejpozdéji 10 pracovnich dni pfedem.

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed uplynutim Ihat pinéni a Objednatel je
povinen dfive dokon&ené bezvadné dilo pfevzit a zaplatit.

Terminy dokonéeni jsou zavislé na fadném a v€asném splnéni soudinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodé, prodluzuji se Terminy dokonéeni dila o dobu shodnou s dobou prodleni
Objednatele v pInéni jeho soucinnosti.



3.3.  Prodlouzeni Ihty pro dokonéeni dila je mozné pouze v pfipadé:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

mimoradnych prekazek, které nastaly z objektivnich didvodd mimo kontrolu zhotovitele
a které brani provadeéni praci technologickymi postupy dle pfislusnych technickych norem.
Omezeni postupu praci bude posuzovano ve vztahu k moznosti provadéni dila dle
predepsanych technologickych postupl; tyto skute¢nosti budou zaznamenany
ve stavebnim deniku s udaji o aktualnim podasi, popisem druhu praci, odkaz na konkrétni
technickou normu, podle které nelze prace zapocit nebo pokraCovat v nich dle
harmonogramu. Doba, na kterou se prerusi béh Ihity, bude zahajena zapisem
do stavebniho deniku a ukonéena skonéenim mimoradnych prekazek. Oba tyto zapisy
ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou objednatele,
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby;

provadéni dodate¢nych praci, které maji vliv na termin dokonceni dila, a to o dobu
nezbytné nutnou k provedeni téchto praci. Druh a doba provadéni dodatenych praci
musi byt sjednany zplGsobem dle této smlouvy a v souladu s podminkami zakona ¢.
134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek v platném znéni a musi byt upraveny
dodatkem ke smlouvé.

Odpovidajici zménu lhaty pro dokonéeni dila je tfeba provést pisemnou formou dodatku
k této smlouvé o dilo v souladu s kap. 18 této smlouvy.

3.4. Misto plnéni:

3.4.1.

Misto plnéni: ul. Vrahovicka, Prostéjov

4.

Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

4.1. VySe sjednané ceny

41.1.

Objednatel se zavazuje bezvadné dilo pfevzit a zaplatit za provedeni dila specifikovaného

v €l. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvyse

pfipustnou cenu ve vysi

Cena bez DPH 2950 603,24,- K¢
Sazba DPH 21% 619 626,68,- K¢
Cena vé. 21% DPH 3570 229,92, - KE

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMALNI

Prostavénost bude 2900 000,- K& v pfipadé nepfidéleni zbyvajicich finanénich

prostredkdi.

Poskytnuté zdanitelné pInéni odpovida ciselnému kddu klasifikace produkce CZ-CPA 41 —

43 tj. patfi do kategorie stavebnich a montaznich praci podle § 92e z. £.235/2004 Sb.
V daném pfipadé a souvisi vylu€né s Cinnosti pfijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se
pfijemce nepovazZuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zakona o DPH), a proto
nebude ze strany poskytovatele uplatnén rezim pfeneseni dané podle § 92a citovaného
zdkona. Poskytovateli plnéni vznika vtomto pfipadé standardni povinnost odvést dan.
PFijemce plnéni na vyzadani poskytne poskytovateli Eestné prohlaseni o ucelu pouziti

4.2. Smluvni strany se dohodly, Ze realizace druhé c&asti stavby pro rok 2022 je podminéna
schvalenim financnich prostfedkd v rozpoctu mésta Prostéjova. Nebudou-li pfisluSnym organem
objednatele schvaleny rozpoctové prostfedky nejpozdéji do 30.09.2022, smluvni strany se
dohodly, ze druha &ast stavby nebude realizovana.

4.3. V pfipadé, Ze Objednatel obdrzi pouze ¢ast finan¢nich prostfedkl z rozpo¢tu mésta Prostéjov,
ktera by nepokryla celkové plnéni, zavazuji se smluvni strany ke vzajemné dohodg&, resp.
dodatkem k této smlouvé upravit pfedmét pinéni tak, aby odpovidal obdrzenému finanénimu

kryti.

4.4. Obsah ceny



441,

442

4.43.

444,

4.45.

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona
€. 526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta véetné dané z pfidané hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle projektové dokumentace. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici
polozkovy rozpocet, (nebo Ocenény soupis praci) ktery je pFilohou €. 2 smlouvy.

Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a
v€asnému provedeni dila.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodu chyb nebo nedostatkl
v PoloZkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepfesného nebo neupiného
ocenéni Vykazu vymeér.

VesSkeré naklady na manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé s vybouranymi
hmotami nebo vytéZzenou zeminou jsou zahrnuty v cené dila. Pokud Objednatel vyslovné
pisemné nestanovi, kam ma byt vytéZzena zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je
povinnosti Zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu s pfisluSnymi pravnimi
pfedpisy a odvoz a ulozeni na Zhotovitelem zaji§t&éné misto je sou€asti ceny dila bez ohledu
na to, jakd vzdalenost vodorovného pfesunu téchto hmot je obsazena v polozkovém
rozpodtu Zhotovitele.

4.5. Podminky pro zménu ceny

451,

4.5.2.

Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou a muze byt zménéna pouze za nize uvedenych

podminek.

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a pfed Terminem dokonéeni dila dojde ke zménam sazeb
DPH;

b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly pfedmétem Projektové dokumentace (dale téz ,viceprace®) nebo pokud
Objednatel vylou¢i nékteré prace nebo dodavky =z pfedmétu plnéni (dale téz
.ménéprace®); V pfipadé vicepraci lze narokovat pouze zmény, kdy se jedna o
objektivné nepfedvidatelné naklady, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou nezbytné pro
provedeni puvodnich stavebnich praci. Veskeré viceprace ¢i ménéprace budou feSeny
v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale téz ,zakon o zadavani vefejnych zakazek").

c) pokud se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy
znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maiji vliv na cenu dila nebo
skute€nosti odliSné od dokumentace predané objednatelem (napf. neodpovidajici
geologické udaje, apod.)

4.6. Zpusob sjednani zmény ceny

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.64.

4.6.5.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény ceny dila a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.
Sjednani zmeény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran prostfednictvim
pisemného dodatku ke smlouvé. V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém
rozpo¢tu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
poloZkovém rozpoctu, v pfipadé zmén u praci, které nejsou v poloZkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena maximalné ve vysi cen URS nebo RTS.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek.
Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné& neoznami
nutnost jejiho pfekro€eni a vysi poZzadovaného zvy3eni ceny bez zbyte¢ného odkladu pote,
kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada
pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za
podminek danych touto Smlouvou a v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek.
Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu Zhotovitele nejpozdéji do 10ti dnd ode dne
predlozeni navrhu Zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvé.

5. Platebni podminky

5.1. Zalohy

5.1.1.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb



5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Cena za dilo bude uhrazena prabézné na zakladé darovych dokladu (faktur) vystavenych
Zhotovitelem 1x mésicné, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného
mésice.

Uhrada smluvni ceny probéhne na zakladé vystaveného dafového dokladu ke dni
uskute€néni zdanitelného plnéni.

Zhotovitel pfedloZi Objednateli vZdy nejdfive druhého dne a nejpozdéji do patého dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym
ve Smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich
dnl ode dne jeho obdrZeni (nevyjadfi-li se v uvedené lhuté, ma se za to, Ze se soupisem
souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 10 dne
pfislusného mésice. Nedilnou soué&asti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.3. Zarukak zajisténi povinnosti zhotovitele v prubéhu realizace dila

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.34.

Zhotovitel je povinen ke dni prfedani a prevzeti stavenisté pfedat objednateli bankovni zaruku
za fadné provedeni dila ve vysi 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH. Tato bankovni zaruka
bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitele, které vzniknou objednateli z divodu
porudeni povinnosti zhotovitele, tykajici se fadného provadéni dila a smluvené doby pInéni,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Bankovni zaruka musi
byt uéinna po celou dobu realizace dila.

Tato bankovni zaruka bude uvolnéna po pfedani a pfevzeti dila a po pfedani bankovni zaruky
za dodrzeni zaruénich podminek dle ¢élanku 14.1.této Smlouvy, na zakladé pisemného
pozadavku.

Namisto bankovni zaruky je zhotovitel opravnén vyuZit institutu depozitniho zajisténi zaruky
za fadneé provedeni dila, kdy nejpozdéji v den pfedani a pfevzeti této smlouvy sloZi na
depozitni ucet Objednatele é.U.H&ésﬂ(u ve vySi 5% ze sjednané ceny dila
bez DPH.

Toto depozitum bude uvolnéno po pfedani a pfevzeti dila a po pfedani bankovni zaruky
za dodrZzeni zaruénich podminek dle ¢lanku 14.1.této Smlouvy na zakladé pisemného
pozadavku.

5.4. Lhaty splatnosti

5.4.1.

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnl ode dne nasledujiciho
po dni doru€eni faktury Objednateli. Stejna lhata plati i pro Uhradu zadrzného.

5.5. Nalezitosti dafiovych dokladl (faktur)

5.5.1.

5.5.2.

Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu ¢&. 563/1991 Sb., o u€etnictvi,
v platném znéni a zakonu ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.
Pokud danovy doklad (faktura) nema nalezitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel opravnén ji
vratit nejpozdéji do doby splatnosti s vyznatenim nespravnosti. Zhotovitel je povinen danovy
doklad opravit nebo vyhotovit novy. Objednatel se timto nedostava do prodleni s Uhradou
danového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doru¢ena jednim z téchto zpUsobu:

- osobné

- e-mailem na acresu: | EEEEEEEEE

- postou na uvedenou adresu

Kazda faktura zhotovitele za zhotoveni ¢asti nebo celého pfedmétu dila dle této SOD musi byt
pfed jejim podanim objednateli k uhradé pfedloZzena objednateli prostfednictvim elektronickée
posty (e-mail) ke konfrole a schvaleni. Bez tohoto kroku nebude podani faktury objednateli k
uhradé objednatelem akceptovano.

5.7. Povinnost soucinnosti s kontrolnimi organy
5.7.1. Zhotovitel je povinen poskytnout potfebnou soucinnost zadavateli nebo jim povéfenym

osobam pfi kontrolach, auditech nebo monitorovani feSeni a realizace dila, zejména jim
poskytnout na vyzadani veskerou dokumentaci k projektu, u€etni doklady, vysvétlujici
informace, umoznit prohlidku na misté apod.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za nesplnéni dohodnutého Terminu dokonceni dila



6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu dokonCeni dila, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

6.1.2. Prodleni Zhotovitele s dokon¢enim dila del$i nez 30 dnll se povaZuje za podstatné poruseni
Smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z divodd na strané
Objednatele.

6.2. Sankce za neplnéni Terminu pfedani a pfevzeti dokonéeného dila
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti dokon€eného dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy
i zapocCaty den prodleni.
6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pfevzeti dila o vice nez 30 dnu,
jedna se o podstatné poruseni této smlouvy a Objednatel je opravnén odstoupit od této
smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dni ode dne predani a prevzeti dila k odstrafiovani vad
¢i nedodélkd uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek €i vadu, na jejichZ odstrafiovani nenastoupil
ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢€i vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti dila v
dohodnutém terminu zaplati Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdy nedodélek &i
vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

6.4. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak do deseti dni ode dne
obdrzeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrariovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni s nastupem na odstrafiovani
vady (vad).

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a
za kazdy den prodleni.

6.4.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila nebo
Ze se jedna o vadu, u které hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaiji obé
smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

6.5. Sankce za nevyklizeni stavenisté
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenis§té ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ih(té do
patnacti dnl ode dne pfedani a pfevzeti dila (nebude-li pisemné dohodnuta jina Ihita), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni
s vyklizenim stavenisté.

6.6. Urok z prodleni s Ghradou
6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli urok ve vysi dle § 1970 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik a § 2
nafizeni vlady €. 351/2013 Sb., z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

6.7. Spole€na ujednani k majetkovym sankcim
6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z vySe uvedenych ddvodd smluvni pokutu i
v pfipadé, ze poruseni povinnosti nezavinil.
6.7.2. Pravo Objednatele na smluvni pokutu dle vySe uvedenych ujednani nebrani objednateli, aby
uplatnil téZ pravo na nahradu mu vzniklé Skody.

7. Staveniste

7.1. Prfedani a pfevzeti Stavenisté
7.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté prav
tfeti osoby nejpozdéji v terminu, ktery je uveden v odstavci 3.1.1. v ¢&l. 3 Termin a misto
plnéni. Splnéni terminu pfedani Stavenisté je podstatnou nalezitosti smlouvy, na niz je
zavislé splnéni Terminu pfedani a prevzeti dila.



7.1.2.

7.1.3.

O predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepiSi. Za den pfedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pisemného protokolu.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni staveni$té dle podminek
stanovenych zdkonem a provadécim predpisem Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpenost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pom(ckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické
predpisy.

7.2. Vyklizeni stavenisté

7.21.

7.2.2.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 15 dnl
ode dne Pfedani a pfevzeti dila, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.
Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. Stavebni denik a kontrolni dny

8.1. Povinnost vést stavebni denik

8.1.1.
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Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,

stavebni denik (v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén).

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym

osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisu je

Zhotovitel povinen predat Objednateli nejméné 1x mésicéné, pokud se smluvni strany

nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skutenosti rozhodné pro provadéni dila

v souladu s vySe uvedenou vyhlaskou, zejména je povinen zapisovat udaje o

- stavu stavenisté, pocasi, poc¢tu pracovnik(l a nasazeni strojli a dopravnich prostfedku

- Casovém postupu praci

- kontrole jakosti provedenych praci

- opatfenich uc¢inénych v souladu s predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi

- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila

VSechny listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalSi postup

stavby pofizuje Zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho

deniku.

8.2. Kontrolni dny

8.2.1.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné v3ak jedenkrat mési¢né. Objednatel je
povinen oznamit Zhotoviteli konani kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnl pfed jeho
konanim.

8.3. Kontrola konstrukci, které budou daldim postupem zakryty

8.3.1.

8.3.2.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnli pfed terminem, v némz
budou pfedmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodatec¢né pozadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se
v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

9. Provadeéni dila, klicovi pracovnici a bezpeénost prace




9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.2.
9.21

9.2.2.

Pokyny Objednatele

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje respektovat
veskeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace dila a upozorfiujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od Objednatele nebo pokynli danych mu Objednatelem k provedeni dila,
jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Kli¢ovi pracovnici a kvalifikacni poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim kli€ovych pracovnikd, pomoci kterych
prokazoval kvalifikaci dle § 77 odst. 1 a 2 pism. a)ac) a § 79 odst. 2 pism. c) a d) zdkona o
zadavani vefejnych zakazek, ve vefejné zakazce na predmét pinéni dle této smlouvy.
Zhotovitel je opravnén zménit klicové pracovniky pouze ze zavaznych duvodl a s
pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Novi kliCovi pracovnici musi splfiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim Fizeni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odpovidajicim vyuzitim poddodavatelt, pomoci kterych
prokazoval zpUsobilost a kvalifikaci dle § 73 a nasledujicich zakona &. 134/2016 Sb., o
zadavani verfejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, ve vefejné zakazce na predmét
plnéni dle této smlouvy. Zhotovitel mize zménit tyto kvalifikaéni poddodavatele jen ve
vyjimeénych oduvodnénych pfipadech a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost a kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim Fizeni.

9.3. Dodrzovani bezpec€nosti a hygieny prace
9.3.1.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpecnostnich opatfeni
a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zplsobem stanovenym obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

10. Odpovédnost za Skodu

10.1. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu
10.1.1. Pokud c¢innosti Zhotovitele v souvislosti s provadénim dila dojde ke zplsobeni Skody

Objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich z obecné zavaznych pravnich predpisl, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné& nahradit. Vedkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou €innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
. Zhotovitel odpovida za Skodu zplUsobenou okolnostmi, které maiji plvod v povaze stroj(,

pristroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

10.2. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v piném rozsahu

az do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélk(l. Zhotovitel nese odpovédnost
puvodce odpadu, zavazuje se nezplUsobovat Unik ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek
na stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu v pIné vysi, ktera vznikla pfi realizaci
dila, bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé vzniku zvlastnich rizik
napf. valky, vojenské operace, invaze, povstani, revoluce, nepokojl, obcanské valky,
vojenského pfevratu, tlakové viny letadlem a ostatnich vzdusSnych prostfedkl, Sarvatek,
poruseni vefejného poradku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci ¢asti dila jinou osobu:
11.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu - poddodavatelem. V tomto

pfipadé v8ak Zhotovitel odpovida za €innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni v8ech

povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

11.1.3. Povinnosti zhotovitele je pribézné vést seznam poddodavek.



11.1.4. Zhotovitel je povinen dolozit Objednateli seznam poddodavateld, ve kterém budou uvedeni
vSichni poddodavatelé, ktefi se na plnéni dila podileli, a to do 60 dnd od spInéni smlouvy
nebo do 28. 2. nasledujiciho kalendafniho roku v pfipadé, Ze plnéni smlouvy pfesahuje
1 rok.

12. Predani a prevzeti dila

12.1. Organizace pfredani dila
12.1.1. Zhotovitel je povinen dilo pfipravit k pfedani a prevzeti tak, aby mohlo byt pfedano a
pfevzato nejdfive 5 dnl a nejpozdéji 10 dni od oznameni Zhotovitele, Ze dokoncil veskeré
prace a dodavky. Termin pfedani a pfevzeti bude soucasti tohoto oznameni o dokonceni
dila. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnli od terminu stanoveného Zhotovitelem
zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

12.2. Protokol o pfedani a prevzeti dila
12.2.1. O prubéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Zhotovitel zapis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dilo vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:
- soupis zjisténych vad a nedodélk
- dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélkd.

12.2.3. Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezuiji.

12.2.4. V pfipadé, ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
davody, pro které odmita dilo prevzit.

12.2.5. Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousek véetné zdlvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je
pozaduje provést. Tento pozadavek v§ak neni divodem k odmitnuti prevzeti dila.

13. Zaruka za jakost

13.1. Odpovédnost za vady dila
13.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani Objednateli a dale odpovida za
vady dila zjisténé v zaruéni dobé.
13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku na stavebni prace v délce 60 mésicu.
Zarucni doba pocina bézet ode dne nasledujiciho po dni pfedani bezvadného dila.
13.1.3. Zhotovitel poskytuje v ramci provedeného dila zaruku na dodavanou technologii a vybaveni
v délce odpovidajici délce zaruky poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésica.
Zarucni doba pocina bézet ode dne nasledujiciho po dni pfedani bezvadného dila.
13.1.4. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo uzivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.
13.1.5. Pro ty Casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.
13.1.6. Pokud bylo plnéno vadné, je vzhledem k tomu, co sam dodal, zavazan se zhotovitelem
spole€né a nerozdilné
a) poddodavatel Zhotovitele, ledaze prokaze, Ze vadu zpusobilo jen rozhodnuti Zhotovitele
nebo toho kdo nad stavbou vykonaval dozor,

b) kdo dodal stavebni dokumentaci, ledaze prokaze, Zze vadu nezpusobila chyba ve
stavebni dokumentaci, a

c) kdo provadél dozor nad stavbou, ledaze prokaze, ze vadu stavby nezpusobilo selhani
dozoru

13.1.7. Zhotovitel se zprosti povinnosti z vady stavby, pokud prokaze, ze vadu zpusobila jen chyba
ve stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhani
dozoru nad stavbou vykonavaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad



13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnu po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava €i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
Objednatele uznava. VZdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vad(y). Tento termin nesmi byt del§i nez 10 dnu ode dne obdrZeni reklamace, a to bez
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava ¢&i neuznava.

13.2.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihité, je Objednatel
opravnén povéiit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zah4gjit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do 48 hod po obdrZeni reklamace
(oznameni).

14.Zajisténi zaruky za jakost

14.1. Zajisténi zavazk( Zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost — za dodrzeni
zaruénich podminek

14.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji v den pfedani a prevzeti dila predlozit Objednateli original
zaruéni listiny penézniho Ustavu (bankovni zaruku) na ¢astku ve vysi 148 000,00,- K& (5% ze
sjednané ceny dila bez DPH) z niz musi vyplyvat bezpodmineéné pravo Objednatele ¢erpat
finanéni prostfedky aZ do sjednané vySe v pfipadé, Ze Zhotovitel nebude plnit své povinnosti
vyplyvajici z poskytnuté zaruky za jakost nebo v pfipadé, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy
narok na smluvni pokutu nebo v pfipadé, kdy nebudou véas odstranény vSechny vady &i
nedodélky.

Po uplynuti prvniho roku prib&hu zaruéni lhaty a k prvnimu dni kazdého dal$iho roku se
snizuje o ¢ast garantované castky odpovidajici podilu celkové vySe bankovni zaruky na jeden
rok sjednané zarucni lhuty.

14.1.2. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze
Zhotovitel neodstrani oznamené zaru¢ni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi
Objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo $kodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem
zaruéni vady, nebo jiny penézZity zavazek, k némuz bude podle smlouvy povinen apod. Pfed
uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami Objednatel pisemné Zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli novou zarucni
listinu ve znéni shodném s predchozi zarucni listinou, v puvodni vysi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdéji do 7 kalendafnich dnu od jejiho uplného vycerpani. Platnost bankovni zaruéni
listiny musi byt nejméné 6 mésicu po uplynuti béhu sjednané zaruéni lhaty.

14.1.3. Objednatel tuto bankovni zaruku uvolni po uplynuti jeji platnosti a na zakladé pisemné
Zadosti zhotovitele.

14.1.4. Namisto bankovni zaruky je Zhotovitel opravnén vyuZit institutu depozitniho zajisténi zaruky
za jakost. V tom prfipadé je Zhotovitel povinen nejpozdéji v den protokolarniho pfedani a
prevzeti dila poukazat na depozitni uéet objednatele &. &tu: [ GGG ::stku ve vysi
148 000,00 K&, a dolozZit Objednateli doklad o sloZeni této ¢astky na depozitni Gcet.

14.1.5. Depozitum bude Objednatelem zhotoviteli uvolnéno poté, co Zhotovitel Objednateli predlozi
original zaruéni listiny penéZniho Ustavu, viz odst. 14.1.1. tohoto €lanku Pokud tak neucini,
depozitum bankovni zaruku nahrazuje a na jeho prabéh se analogicky pouZije znéni odst.
14.1.2 a 14.1.3 tohoto &lanku.

14.1.6. NepfedloZeni zarucni listiny nebo nesloZeni depozitniho zajisténi na uéet objednatele ve
sjednané lhaté a ve sjednané vysi je podstathym porusenim smlouvy. Za nesplnéni této
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
14 600,00K¢ za kazdy den prodleni.

15. Viastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

15.1. Vlastnictvi dila
156.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.

15.2. Nebezpeti skody na dile
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15.2.1. Nebezpeci Skody na dile ve smyslu § 2624 obCanského zakoniku nese od pocatku az do

doby fadného predani a prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaze
by ke Skodé doslo i jinak.

16. Pojisteni zhotovitele

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
Zhotovitele za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé, pficemz vySe pojistné ¢astky bude
alespori ve vySi alespon 5000 000 Ké&. Toto pojisténi bude zahrnovat zejména provozni
pojistna nebezpeci (pady ¢asti dila nebo pfedmétd montazni vystroje, Skody pfi manipulaci s
bfemeny, zficeni montaznich leSeni, stozar(, jefabu a stavebnich stroju, poSkozeni nedbalosti a
nesikovnosti pracovnik(). Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani této smlouvy a
po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni
pojistného kryti (pojistné ¢astky) pod Castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel je povinen
na vyzvu Objednatele predlozit ke kontrole original nebo uUfedné ovéfenou kopii pojistné
smlouvy (resp. pojistny certifikat).

Zhotovitel je povinen Ffadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva €i smlouvy sjednané dle této
smlouvy €i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i
po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute€nosti
neprodlené informovat objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou
smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji
strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy
odstoupit.

Zavinil-li vznik 8kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel
plné chranén proti ztratdm, vydajum, nakladim, ujmé, Skodé &i odpovédnosti za Skodu na
majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych
ve smyslu ustanoveni odst. 15.2 smlouvy, odSkodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré
odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady, ujmou, Skodou ¢i odpovédnosti za Skodu
na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob.

Néklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dila.

17. Vyssi moc

17.1. Definice vy3Si moci
17.1.1. Za vy3Si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na vuli smluvnich

17.2.

stran a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se nap¥. o valku, mobilizaci, povstani,
Zivelné pohromy apod.
Prava a povinnosti pfi vzniku vy3$si moci

17.2.1. Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku vy$si moci,

strana, ktera se bude chtit na vy33i moc odvolat, poZada druhou stranu o Upravu Smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohod&, mé strana, ktera se
dGvodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U&innost odstoupeni nastava v
tomto pfipadé dnem doruceni oznameni o odstoupeni od Smlouvy.

18. Zména smlouvy

18.1. Forma zmény Smlouvy
18.1.1. Jakakoliv . zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami

opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

18.1.2. Zmény Smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke Smlouvé s Ciselnym oznacenim podle

pofadového Cisla pFislusné zmény Smlouvy.
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18.2.

Skryté prfekazky

18.2.1. Pokud zjisti zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo

provedeno, znemozfujici provést dilo dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbyteéného
odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mize jeho
provadéni prerusit.

19. Odstoupeni od smlouvy

19.1.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

19.1.1. v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku Zhotovitele, v némz bylo vydano

rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek Zhotovitele
nepostacuje k uUhradé nakladu insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze
majetek Zhotovitele byl zcela nepostacuijici;

19.1.2. V pfipadé podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem, zejména v pfipadé:

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

- prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 4 tydny

- neopravnéného zastaveni ¢&i preruSeni praci na dile na dobu del$i nez 15 dnu
v rozporu s touto smlouvou,

- poruSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dodate¢né pfiméfené lhaté 14 dnl

- kdy Zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu
s nabidkou Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku nebo bez
pfedchoziho souhlasu Objednatele

- vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze Zhotovitel
uvedl v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které mély
zfejmy vliv na vybér Zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Pokud se pfi existenci skrytych prekazek podle ustanoveni 17.2.1. nedohodnou strany na
zméné smlouvy v pfiméfené lhaté, maze kterakoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel ma
pravo na cenu za Cast dila provedenou do doby, nez pfekazku mohl pfi vynaloZzeni potiebné
péce odhalit

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy
druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé strané. V
pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do 5 dnl od jeho odeslani v postovni
zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen okamZzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do 15 dnl od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel je v takovém pfFipadé povinen ucinit veSkera potfebné opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici Objednateli v disledku ukoné&eni €innosti Zhotovitele a o téchto opatfenich
Objednatele bezprostfedné informovat. V opa&ném pfipadé odpovida Zhotovitel za Skodu
zpusobenou v dasledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a Zhotovitel se
zavazuje predat dosud provedené prace i nedokonené dodavky do 5 dnl ode dne uc€innosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o prfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u
odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se ve smyslu § 2005 ob&anského zakoniku dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a
jejim ukonceni trvaji a zlistavaji v platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila,
zaruky za jakost a zaruéni Ihdty, smluvnich pokut, vlastnictvi dila, nahrady $kody a cenova
ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

povinnosti smluvnich stran jsou nasledujici:

e Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s Objednatelem odsouhlasi,

e Zhotovitel provede finanéni vyCisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,
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Zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

Zhotovitel vyzve pisemné Objednatele k pfevzeti Casti zakazky a Objednatel je povinen do
deseti pracovnich dnli po obdrzeni zahaijit ,dil¢i pfejimaci Fizeni*,

strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

20. Ostatni ujednani

20.1. Ostatni ujednani Smlouvy

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

20.1.4.

20.1.5.

20.1.6.

20.1.7.

20.1.8.

20.1.9.

20.1.10.
20.1.11.

20.1.12.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel ma pravo zvefejnit obsah Smlouvy na svych
oficialnich www strankach v sekci ,Vefejné zakazky“. Obsahuje — li Smlouva udaje, které
tvofi obsah obchodniho tajemstvi dle ustanoveni § 504 obc&anského zakoniku, oznaci
zhotovitel pfislusné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto ozna¢ené odstavce pro
zvefejnéni znepfistupni.

Obé strany se zavazuji neposkytovat informace, které ziskaji pfi Cinnosti podle této
Smlouvy, tfetim subjektim, nad ramec svych zakonnych povinnosti.

Ve vécech touto Smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah fidit
ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpis(, zejména § 2586 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném a u€inném znéni a pfedpisy souvisejicimi.
Zaplacenim kterékoliv smluvni pokuty sjednané v této Smlouvé neni dotéeno pravo
smluvni strany na nahradu $kody, ktera ji vznikla v disledku poruseni sankcionované
povinnosti druhou smluvni stranou.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym soudem, pfi¢emz soudem
mistné pfislusnym k rozhodnuti bude, na zakladé dohody smluvnich stran, soud uréeny
podle sidla Objednatele.

Smluvni strany se dohodly, ze pisemnosti touto smlouvou pfedpokladané (napf. zmény
odpovédnych osob, navrh na zmény Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy, rdzné vyzvy
k pInéni ¢&i placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné doporu¢enym dopisem
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka uspésné
dorucena ¢i pfevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta
v Ulozni dobé a drzitel poStovni licence zasilku vrati zpét, bude za uspésSné doruceni, se
vSemi pravnimi dusledky, povazovan tfeti den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.
Technicky dozor u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud technicky dozor provadi sam objednatel.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfijemce zdanitelného plnéni je opravnén uplatnit
institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a zakona
€. 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, v platném znéni, pokud poskytovatel
zdanitelného plnéni bude poZadovat Uhradu za zdanitelné plnéni na bankovni uc&et, ktery
nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury zvefejnén spravcem dané
v pfislusném registru platct dané (ij. zpdsobem umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny
postup je pfijemce zdanitelného pInéni opravnén uplatnit i v pfipadé, ze v okamziku
uskute¢néni zdanitelného pInéni bude o poskytovateli zdanitelného plnéni zvefejnéna
v pFislusném registru platcu dané (tj. zpusobem umozniujicim dalkovy pfistup) skute¢nost,
Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, Ze nastanou okolnosti umoznujici pFijemci
zdanitelného pInéni uplatnit zvlastni zplsob zajisténi dané podle § 109a zakona ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, bude pfijemce zdanitelného
plnéni o této skute€nosti poskytovatele zdanitelného pIinéni informovat. Smluvni strany se
rovnéz dohodly na tom, Ze v pfipadé, Ze pfijemce zdanitelného pInéni institut zvlastniho
zplsobu zajiSténi dané z pfidané hodnoty uplatni a zaplati ¢astku ve vysi dané z pfidané
hodnoty spravci dané poskytovatele zdanitelného pInéni, bude tato uhrada povazovana za
splnéni zavazku pfijemce zdanitelného pIinéni uhradit relevantni ¢ast sjednané ceny.
Smlouva je vyhotovena vjednom vyhotoveni s platnosti originalu podepsaného
elektronicky.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v Registru smluv v souladu se zakonem ¢.
340/2015 Sb. o registru smiuv.

Smluvni strany sjednavaji, Ze Objednatel zasle informaci Zhotoviteli o uvefejnéni smlouvy
v Registru smluv.
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20.1.13. Smluvni strany po pfeCteni Smlouvy potvrzuji, Ze obsahu Smlouvy porozumély, ze
Smlouva vyjadfuje jejich pravou, svobodnou a vaznou vili, nebyla uzaviena v tisni €i za
napadné nevyhodnych podminek a na dikaz této skute¢nosti ji viastnorué¢né podepisuiji.

PFilohy a nedilné sougasti Smlouvy:

1. Cestné prohlaseni prijemce
2. Polozkovy rozpocet

3. Technické podminky provedeni stavby (dle zadavaci dokumentace)

V Prostéjové, dne ..................
A4 Digitalné podepsal

Ing‘ Jlrl Ing. Jifi Rozehnal

Datum: 2022.09.26

Rozehnal 14:00:31 +02'00"

Ing. Jifi Rozehnal
nameéstek primatora

V Olomouci dne 22.9.2022

4 & Digitally signed by . ;. Digitally signed by
Ing. Lukas Ing. Lukss Kolacek NG, ZA@NEK g, zdenck Luza

Date: 2022.09.25

‘v Y Date: 2022.09.26
Kolacek 18:51:10 +02'00' Luza 10:01:42 +02/00"

Ing. Lukas Kolacek, oblastni manazer
Ing. Zdenék Luza, hlavni stavbyvedouci

Oba na zakladé pIné moci
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Priloha ¢. 1
Cestné prohlaseni prijemce (objednatele)

k uplatnéni preneseni dafiové povinnosti na DPH ve stavebnictvi
- § 92e zakona o DPH

Identifikacni tdaje pfFijemce(objednatel):

Nazev (jméno): Statutarni mésto Prostéjov

Adresal sidlo: Nam. T. G. Masaryka 130/14, PSC 796 01

IC: 00288659

Opravnéna osoba: Ing. Jifi Rozehnal, naméstek primatora, dle pIné moci ze dne
14.11.2018

Identifika¢ni udaje poskytovatele (zhotovitel):

Zhotovitel: Skanska a.s.

Sidlo: Kfizikova 682/34a, Praha 8 Karlin 186 00
IC: 26271303

DIC: CZ 699004845

Zastoupeny Ing. Lukas Kolacek, oblastni manazer

Ing. Zdenék Luza, hlavni stavbyvedouci
Oba na zakladé pIné moci
Zapsan ve vefejném rejstiiku vedeném u MS v Praze oddil B vlozka 15904

PFijemce pInéni (objednatel) éestn& prohlasuje ve smyslu ,Informace GFR a MF k rezimu pfeneseni
dariové povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH, zvefejnéné dne 9. 11. 2011, ze
pfijaté plnéni, tj. smluvni plnéni od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dilo Cislo 25/04/ORI-
0VZ/2022 souvisi vyluéné s Cinnosti pfijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se nepovazuje za
osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zakona o DPH).

Prijemce plnéni neni v tomto pfipadé v postaveni osoby povinné k dani a k tomuto uUcelu
neposkytuje dodavateli své DIC.

Pfijemce pInéni pozaduje z vySe uvedenych divodu, aby poskytovatel neuplatnil rezim preneseni
dafiové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

V Prostéjové Datum ...
Ing. Jifi Rozehnal, naméstek primatora

Cestné prohlasuiji, ze udaje uvedené v tomto prohlaseni jsou spravné a pravdivé.

. Digitalné podepsal
Ing. Jifi Rozehnal

Ing. Jifi
Datum: 2022.09.26
Rozehnal 1::Ou1:18+02'00'
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podpis objednatele
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