

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany

Statutární město Ostrava,  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Mgr. Danielem Jeřábkem, vedoucím odboru dopravy a komunálních služeb

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu:

KS:

VS:

dále jen objednatel

a

STAVIA – silniční stavby, a.s.

Strádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky

zastoupený Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva

IČ: 25864092  
DIČ: CZ25864092  
Peněžní ústav:

Č. účtu:

KS:

VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2384

dále jen zhotovitel

### Obsah smlouvy

## čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 20 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 22.06.2006 pod usn. č. 5036/76.

## čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem: „**Spojovací chodník ul. Závodní a Provaznická k. ú: Hrabůvka**“ v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými ve výzvě k cenové nabídce, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: VS projekt, s.r.o. sídlem Na Obvodu 45/1100 ,703 00 Ostrava – Vítkovice v období 9/2016 dle zakázkového čísla 16/006 s platným stavebním povolením (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 10.4.2017, která je součástí realizační dokumentace stavby.
2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
  - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
  - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
  - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - náklady na ostrahu;
  - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správcí;
  - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
  - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
  - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
  - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
  - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
  - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;

- zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
  - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
  - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
  - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
  - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
  - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
  - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
  - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
  - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
  - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
  - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být změněn o práce a činnosti, které jsou nezbytné nebo jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce), a to:
- V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací a použité při zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 30 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto ustanovení bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 24, odst. 25 a čl. XI. odst. 3. Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat.
- V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel.
7. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místem plnění je parcela č. 939/1 k. ú. Hrabůvka, jež je vymezena projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.

10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

### čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Spojovací chodník<br>ul. Závodní a Provaznická<br>k. ú: Hrabůvka | Kč bez DPH | DPH 21%   | Kč včetně DPH |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Cena díla v Kč celkem                                            | 228 441,73 | 47 972,76 | 276 414,49    |

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni účinnosti/platnosti této smlouvy.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. **Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.**

### čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,

- b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření,
  - c) **předmět smlouvy**, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - d) **označení banky a číslo účtu**, na který musí být zapláceno,
  - e) **lhůtu splatnosti faktury**,
  - f) **soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu**,
  - g) **název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele**,
  - h) **údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku**, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
  - i) **označení útvaru objednatele, který akci likviduje** (tj. odbor dopravy a komunálních služeb),
  - j) **jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila**, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - k) **zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.**
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci **díla po jeho předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne předání díla. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem.
7. Po dokončení díla provede zhotovitel vyúčtování, a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem, podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po dokončení a předání díla.
8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 13 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 %

- z ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení s uvolněním pozastávky nebo její části zhotoviteli.
  14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
  15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
  16. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
  17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
  18. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
  19. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění Cenu a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení Ceny na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.
  20. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
  21. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
  22. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  23. Před započtením díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohovou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
  24. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

## Čl.V. Doba plnění

### 1. Termín zahájení realizace díla:

- do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku dnem určeným k převzetí staveniště;
- staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

**Termín provedení díla** je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 30 kalendářních dnů**

**Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 3 kalendářní dny před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je povinná dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 6 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku.

3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to v těchto případech:**

- provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to bezprostředně navazujícím zápisem do stavebního deníku podepsaným oprávněnými osobami ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech smluvních nebo samostatným zápisem podepsaným oprávněnými osobami ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech smluvních. Doba přerušení realizace díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek musí být doložena soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování návrhu na prodloužení lhůty realizace bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat;
- kdy dojde ke změně rozsahu prací;
- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele;
- budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na

prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 - Časový harmonogram realizace díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
6. Pokud zhotovitel nezačne práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý den prodlení.
7. Nezačne-li zhotovitel práce na Díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny.
8. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny.
9. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení dokončením dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezuje, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
10. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
11. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
12. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - termín vyklizení prostor,
  - datum ukončení záruky o dílo,
  - soupis nákladů od zahájení po předání díla nebo jeho části,
  - zahájení a ukončení realizace díla nebo jeho části,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

13. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
14. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý vytknutý nedodělek a vadu a den prodlení.
15. V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

#### **čl.VI. Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

#### **čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání**

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady

na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 3, této smlouvy (dále jen „příloha č. 3“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 3, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.

17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí ukončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
21. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům staveniště škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
22. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
23. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
24. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
25. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
26. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy.

## čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dleust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## **čl.IX. Záruční podmínky a vady díla**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
  - na veškeré práce HSV a PSV 60 měsíců.
  - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelům. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamáce objednatele řešena. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamáce, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamáce, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelům. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamáce, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

#### **čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu**

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla bez vad objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

#### **čl. XI.**

##### **Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změn cen dle čl. III. odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 12 této smlouvy), které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.

- technických: Bc. Miroslav Žemla
- realizačních: Bc. Miroslav Žemla
- smluvních: Ing. František Kročil, místopředseda představenstva

16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
19. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
21. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
22. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
23. Nedílnou součástí této smlouvy je:
  - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
  - příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla
  - příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

**Mgr. Daniel Jeřábek**

Vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

**Ing. František Kročil,**

místopředseda představenstva

|                                             |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|------------|--|--------|--------------|
| Zakázka :                                   | Spojovací chodník ul. Závodní a Provoznická k. ú: Hrabůvka |           |     |          |            |  | Část : | REKAPITULACE |
| Faktura :                                   |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
| Zakázka číslo :                             |                                                            |           |     |          |            |  |        | Umístění     |
| Stavební objekt číslo :                     |                                                            |           |     |          |            |  |        | Investor :   |
| Rozpočet číslo :                            |                                                            |           |     |          |            |  |        | Objednal :   |
| Dodatek číslo :                             |                                                            |           |     |          |            |  |        | Projektant : |
| Archivní číslo :                            |                                                            |           |     |          |            |  |        | Zpracoval :  |
| Datum :                                     | 10.4.2017                                                  |           |     |          |            |  |        |              |
| Kurz měny :                                 |                                                            |           |     |          |            |  |        | Soubor :     |
| <b>Rozpočtové náklady</b>                   |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
| Typ oddílu                                  | Dodávka                                                    | Montáž    | HZS | Přirážky |            |  |        |              |
| HSV                                         |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
| PSV                                         |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
| MON                                         |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
| VRN                                         |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
| OST                                         |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
| Celkem                                      |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
| Základní rozpočtové náklady                 |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
| Přirážky                                    |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
| Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)         |                                                            |           |     |          | 228 441,73 |  |        |              |
| Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)    |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
| Sazba [%]                                   | Základ                                                     | Daň       |     |          |            |  |        |              |
| 10 %                                        |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
| 21 %                                        | 228 441,73                                                 | 47 972,76 |     |          |            |  |        |              |
| 0 %                                         |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
|                                             | 228 441,73                                                 | 47 972,76 |     |          |            |  |        |              |
| Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |
| 276 414,49                                  |                                                            |           |     |          |            |  |        |              |

**Zakázka :** **Spojovací chodník ul. Závodní a Provaznická k. ú: Hrabůvka**

| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Popis řádku                                | Množství Mj | Mj | Sazba      | Cena celkem |
|--------|-------|------|---|--------------------------------------------|-------------|----|------------|-------------|
|        |       |      |   |                                            |             |    |            | 228 441,73  |
|        |       |      |   | REKAPITULACE                               |             |    |            |             |
|        |       |      |   | Spojovací chodník ul Závodní a Provaznická |             |    |            | 228 441,73  |
|        |       |      |   | Veřejné osvětlení ul.Provaznická-Závodní   | 1,00        |    | 156 901,49 | 156 901,49  |
|        |       |      |   |                                            | 1,00        |    | 71 540,24  | 71 540,24   |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spojovací chodník ul Závodní a Provaznická

Objekt:

Místo: Ostrava - Hrabůvka

Datum: 10.04.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**131 901,49**

HSV - Práce a dodávky HSV

**116 093,49**

1 - Zemní práce

32 355,76

5 - Komunikace pozemní

45 506,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 519,13

998 - Přesun hmot

11 712,30

M - Práce a dodávky M

**15 808,00**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

15 808,00

## 2) Ostatní náklady

**25 000,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**156 901,49**

# ROZPOČET

**Stavba:** Spojovací chodník ul Závodní a Provaznická

**Objekt:**

**Místo:** Ostrava - Hrabůvka

**Datum:** 10.04.2017

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** STAVIA - silniční stavby, a.s.

**Zpracovatel:**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**131 901,49**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**116 093,49**

#### 1 - Zemní práce

**32 355,76**

|    |   |           |                                                                                   |    |        |        |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1  | K | 121101101 | Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                 | m3 | 9,800  | 75,00  | 735,00    |
| 2  | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3                 | m3 | 18,620 | 610,00 | 11 358,20 |
| 3  | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4             | m3 | 18,620 | 285,00 | 5 306,70  |
| 4  | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládce                                                       | m3 | 18,620 | 18,00  | 335,16    |
| 5  | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)                     | t  | 33,520 | 120,00 | 4 022,40  |
| 6  | K | 181301101 | Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 98,800 | 45,00  | 4 446,00  |
| 7  | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5  | m2 | 98,800 | 25,00  | 2 470,00  |
| 8  | M | 005724100 | osivo směs travní parková                                                         | kg | 1,482  | 150,00 | 222,30    |
| 9  | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                    | m2 | 98,000 | 20,00  | 1 960,00  |
| 10 | K | 184807111 | Zřízení ochrany stromu bedněním                                                   | m2 | 3,000  | 400,00 | 1 200,00  |
| 11 | K | 184807112 | Odstranění ochrany stromu bedněním                                                | m2 | 3,000  | 100,00 | 300,00    |

#### 5 - Komunikace pozemní

**45 506,30**

|    |   |           |                                                                           |    |         |        |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                        | m2 | 98,000  | 165,00 | 16 170,00 |
| 13 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 98,000  | 150,00 | 14 700,00 |
| 14 | M | 592451100 | dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní                          | m2 | 100,940 | 145,00 | 14 636,30 |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**26 519,13**

|    |   |           |                                                                                              |     |        |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 15 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 99,000 | 180,00 | 17 820,00 |
| 16 | M | 592174100 | obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm                               | kus | 99,990 | 87,00  | 8 699,13  |

#### 998 - Přesun hmot

**11 712,30**

|    |   |           |                                                       |   |        |        |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 17 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným | t | 78,082 | 150,00 | 11 712,30 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

### M - Práce a dodávky M

**15 808,00**

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**15 808,00**

|    |   |           |                                                                         |   |        |       |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 18 | K | 460510064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm | m | 48,000 | 55,00 | 2 640,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | M   | 345713530 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex,<br>HDPE+LDPE KF 09075                          | m  | 48,000   | 48,00        | 2 304,00          |
| 20 | K   | 460510281 | Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z<br>prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1 | m  | 28,000   | 388,00       | 10 864,00         |

Veřejné osvětlení ul.Provaznická-Závodní  
Zakázkové číslo: 10/16HUR

Objednatel-Investor :  
Sídlo,ulice a číslo :  
Telefon / Fax :

Zhotovitel-Obchodní jméno  
Sídlo,ulice a číslo ,  
Telefon / Fax  
Identif.číslo IČ/DIČ /  
Finanč. spojení / Účet /

**REKAPITULACE NÁKLADŮ**

**ZÁKL. BEZ DPH**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>CENA MONTÁŽ.PRACÍ</b> | <b>66964,24</b> |
| <b>ZKOUŠKY A REVIZE</b>  | <b>4576,00</b>  |

**HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM**

 **STAVIA - střešní stavby, a.s.**  
Strádník 631/47  
718 00 Ostrava - Kunčičky  
tel.: 595 245 241  
IČO: 25864092  
DIČ: CZ25864092

Zpracováno pomocí software fy JV program,s.r.o.,tel. +420 603417206

**SOUHRN NÁKLADŮ**

|                          |                |                 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| PSV SILNOPROUD           | 5997,68        |                 |
| SPECIF.PSV SILNOPROUD    | 15476,89       |                 |
| PSV UZEMNENI             | 943,43         |                 |
| SPECIF.PSV UZEMNENI      | 488,40         |                 |
| PSV SVITIDLA             | 237,97         |                 |
| SPECIF.PSV SVITIDLA      | 9680,00        |                 |
| PSV NATERY               | 247,50         |                 |
| SPECIF.PSV NATERY        | 1366,75        |                 |
| PSV ZEMNÍ PRACE          | 20816,13       |                 |
| SPECIF.PSV ZEMNÍ PRACE   | 330,00         |                 |
| HL.III-HZS               | 3520,00        |                 |
| HL.III-HZS POPLATEK      | 27,50          |                 |
| HL.III-HZS               | 7832,00        |                 |
| <b>CENA MONTÁŽ.PRACÍ</b> |                | <b>66964,24</b> |
| <b>REVIZE</b>            | <b>4576,00</b> |                 |
| <b>ZKOUŠKY A REVIZE</b>  |                | <b>4576,00</b>  |


|           |            |                                    |               |       |         |            |
|-----------|------------|------------------------------------|---------------|-------|---------|------------|
| Oddíl     |            | REVIZE                             |               |       |         |            |
| Sazebník: |            | VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE         |               |       |         |            |
| P.č.      | Ceník.č.   | Popis položky                      | měr.j. výměra |       | Kč/mj   | Cena Kč    |
| 0001      | 38010001   | Vychazi revize                     | hod           | 8     | 572,00  | 4576,00    |
|           |            |                                    |               |       |         | -----      |
| 0002      | SOUČET     | REVIZE                             |               |       |         | 4576,00    |
| Oddíl     |            | PSV SILNOPROUD                     |               |       |         |            |
| Sazebník: |            | VC 7/155-M M21 Elektromontaze      |               |       |         |            |
| P.č.      | Ceník.č.   | Popis položky                      | měr.j. výměra |       | Min/mj  | Celkem Min |
| 0003      | 210010134  | Trubka Kopoflex KF 09040           | m             | 6     | 8,22    | 49,32      |
| 0004      | 210010135  | Trubka Kopoflex KF 09075           | m             | 55    | 8,86    | 487,30     |
| 0005      | 210010136  | Trubka Kopohalf 06 110/2           | m             | 4     | 10,12   | 40,48      |
| 0006      | 210100001  | Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2   | kus           | 6     | 3,03    | 18,18      |
| 0007      | 210100003  | Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2    | kus           | 16    | 4,93    | 78,88      |
| 0008      | 210101154  | Smrstovaci zaklopka EN4.1          | kus           | 4     | 64,51   | 258,04     |
| 0009      | 210120001  | Pojistka do 25A                    | kus           | 2     | 14,54   | 29,08      |
| 0010      | 210120463  | Pojistkovy odpinac OPV 14/3        | kus           | 1     | 59,45   | 59,45      |
| 0011      | 210204011  | Stozar osvetlov ocel B 6m          | kus           | 1     | 205,00  | 205,00     |
| 0012      | 210204201  | El.vyzbroj pro 1 okruh             | kus           | 1     | 82,00   | 82,00      |
| 0013      | 2108100052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul volne         | m             | 10    | 2,78    | 27,80      |
| 0014      | 2108100130 | Kabel CYKY 4Jx10 ul volne          | m             | 60    | 3,42    | 205,20     |
| 0015      | 211190001  | Montaz silikonoveho tmelu          | kus           | 1     | 95,00   | 95,00      |
|           |            |                                    |               |       |         | -----      |
| 0016      | SOUČET     | Časový fond položek [ minut ]      |               |       |         | 1635,73    |
| 0017      |            | Časový fond položek [ hodin ]      |               |       |         | 27,26      |
|           |            |                                    |               |       |         | -----      |
| 0018      | SOUČET     | PSV SILNOPROUD                     | 220,0 Kč/h    |       |         | 5997,68    |
| Oddíl     |            | SPECIF.PSV SILNOPROUD              |               |       |         |            |
| Sazebník: |            | Cenik materialu                    |               |       |         |            |
| P.č.      | Ceník.č.   | Popis položky                      | měr.j. výměra |       | Kč/mj   | Cena Kč    |
| 0019      | 14125320   | Trubka KOPOFLEX KF 09040 A         | m             | 6,3   | 14,30   | 90,09      |
| 0020      | 14125321   | Trubka KOPOFLEX KF 09075 A         | m             | 57,75 | 26,40   | 1524,60    |
| 0021      | 14125322   | Trubka KOPOHALF 06 110/2 A         | m             | 4,2   | 291,50  | 1224,30    |
| 0022      | 14125325   | Redukcni spojka R 75/40 A          | kus           | 3     | 59,40   | 178,20     |
| 0023      | 31674020   | Stozar B 6m uprava zar.zinkem A    | kus           | 1     | 4400,00 | 4400,00    |
|           |            | uprava zarovym zinkem              |               |       | 0,00    |            |
| 0024      | 34111032   | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B           | m             | 10,5  | 11,00   | 115,50     |
| 0025      | 34111076   | Kabel CYKY 4Jx10 mm2- B            | m             | 63    | 93,50   | 5890,50    |
| 0026      | 34523420   | Valcova pojistk.vlozka PV 14,16A B | kus           | 1     | 28,60   | 28,60      |
| 0027      | 34523421   | Valcova pojistk.vlozka PV 10,6A B  | kus           | 1     | 28,60   | 28,60      |
| 0028      | 34562039   | Stozar.svorkovnice SR 721-OP Cu A  | kus           | 1     | 467,50  | 467,50     |
|           |            | IP40,1-pojistkova                  |               |       | 0,00    |            |
| 0029      | 35436721   | Smrstovaci zaklopka EN 4.1 B       | kus           | 4     | 203,50  | 814,00     |
|           |            | do 16mm2                           |               |       | 0,00    |            |
| 0030      | 35822725   | Odpinac pojistkovy OPV 14/3 A      | kus           | 1     | 495,00  | 495,00     |
| 0031      | 6005928    | Silikonovy tmel B                  | kus           | 1     | 220,00  | 220,00     |
|           |            |                                    |               |       |         | -----      |
| 0032      | SOUČET     | SPECIF.PSV SILNOPROUD              |               |       |         | 15476,89   |
| Oddíl     |            | PSV UZEMNENI                       |               |       |         |            |
| Sazebník: |            | VC 7/155-M M21 Elektromontaze      |               |       |         |            |
| P.č.      | Ceník.č.   | Popis položky                      | měr.j. výměra |       | Min/mj  | Celkem Min |
| 0033      | 210220022  | Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm v zemi  | m             | 27    | 7,39    | 199,53     |
| 0034      | 2102203025 | Svorka hromosvodova SR 02          | kus           | 1     | 21,13   | 21,13      |
| 0035      | 210220391  | Vodive spojeni svarem              | kus           | 1     | 36,64   | 36,64      |
|           |            |                                    |               |       |         | -----      |
| 0036      | SOUČET     | Časový fond položek [ minut ]      |               |       |         | 257,30     |
| 0037      |            | Časový fond položek [ hodin ]      |               |       |         | 4,29       |
|           |            |                                    |               |       |         | -----      |
| 0038      | SOUČET     | PSV UZEMNENI                       | 220,0 Kč/h    |       |         | 943,43     |

|      |            |                                                                        |            |        |          |            |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | Oddíl      | SPECIF.PSV UZEMNENI                                                    |            |        |          |            |
|      | Sazebník:  | Cenik materialu                                                        |            |        |          |            |
| P.č. | Ceník.č.   | Popis položky                                                          | měr.j.     | výměra | Kč/mj    | Cena Kč    |
| 0039 | 15614230   | Drat FeZn p 10 B                                                       | kg         | 17,5   | 26,40    | 462,00     |
| 0040 | 35441986   | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas B                                        | kus        | 1      | 26,40    | 26,40      |
| 0041 | SOUČET     | SPECIF.PSV UZEMNENI                                                    |            |        |          | 488,40     |
|      | Oddíl      | PSV SVITIDLA                                                           |            |        |          |            |
|      | Sazebník:  | VC 7/155-M M21 Elektromontaze                                          |            |        |          |            |
| P.č. | Ceník.č.   | Popis položky                                                          | měr.j.     | výměra | Min/mj   | Celkem Min |
| 0042 | 210202012  | Svitidlo montaz                                                        | kus        | 1      | 59,00    | 59,00      |
| 0043 | SOUČET     | Časový fond položek [ minut ]                                          |            |        |          | 59,00      |
| 0044 |            | Časový fond položek [ hodin ]                                          |            |        |          | 0,98       |
| 0045 | SOUČET     | PSV SVITIDLA                                                           | 242,0 Kč/h |        |          | 237,97     |
|      | Oddíl      | SPECIF.PSV SVITIDLA                                                    |            |        |          |            |
|      | Sazebník:  | Cenik materialu                                                        |            |        |          |            |
| P.č. | Ceník.č.   | Popis položky                                                          | měr.j.     | výměra | Kč/mj    | Cena Kč    |
| 0046 | 34844526   | Svitidlo Hellux 401-5/LED Modul B 3700lm,32W,3000K                     | kus        | 1      | 9680,00  | 9680,00    |
| 0047 | SOUČET     | SPECIF.PSV SVITIDLA                                                    |            |        |          | 9680,00    |
|      | Oddíl      | PSV NATERY                                                             |            |        |          |            |
|      | Sazebník:  | VC 7/209-M M25 Povrch.upravy-natery                                    |            |        |          |            |
| P.č. | Ceník.č.   | Popis položky                                                          | měr.j.     | výměra | Kč/mj    | Cena Kč    |
| 0048 | 250060012  | Pismena nebo cislice do 100mm                                          | kus        | 1      | 27,50    | 27,50      |
| 0049 | 250060032  | Nater stoz a vyl nad 6m vysky                                          | m2         | 0,8    | 275,00   | 220,00     |
| 0050 | SOUČET     | PSV NATERY                                                             |            |        | 0,00     | 247,50     |
|      | Oddíl      | SPECIF.PSV NATERY                                                      |            |        |          |            |
|      | Sazebník:  | Cenik materialu                                                        |            |        |          |            |
| P.č. | Ceník.č.   | Popis položky                                                          | měr.j.     | výměra | Kč/mj    | Cena Kč    |
| 0051 | 24621509   | Barva zakl.seda na zinek B S 2000/0110                                 | kg         | 2      | 330,00   | 660,00     |
| 0052 | 24621511   | Barva vrchni seda S 2013/1110 B VR 414906                              | kg         | 1      | 330,00   | 330,00     |
| 0053 | 24621512   | Barva vrchni stribrna ARTIKEL B VR 414906                              | kg         | 1      | 330,00   | 330,00     |
| 0054 | 24642030   | Redid olejo-synteticke s 6006 B nater dle pozadavku OK a.s. Generel VO | kg         | 0,5    | 93,50    | 46,75      |
| 0055 | SOUČET     | SPECIF.PSV NATERY                                                      |            |        | 0,00     | 1366,75    |
|      | Oddíl      | PSV ZEMNI PRACE                                                        |            |        |          |            |
|      | Sazebník:  | VC 7/202-M M46 Zemni prace                                             |            |        |          |            |
| P.č. | Ceník.č.   | Popis položky                                                          | měr.j.     | výměra | Kč/mj    | Cena Kč    |
| 0056 | 460010023  | Vytyc tra kabel ved ve volnem ter                                      | km         | 0,05   | 66000,00 | 3300,00    |
| 0057 | 460030071  | Bourani zivicnych povrchu do 5 cm                                      | m2         | 4      | 159,50   | 638,00     |
| 0058 | 460030081  | Rezani spary v asfaltu,betonu                                          | m          | 23     | 93,50    | 2150,50    |
| 0059 | 460050602  | Jama stoz vykop rucne zem4                                             | m3         | 0,5    | 495,00   | 247,50     |
| 0060 | 460080001  | Beton.zaklad do rostle zeminy                                          | m3         | 0,2    | 2695,00  | 539,00     |
| 0061 | 460080101  | Beton.zaklad - rozbourani                                              | m3         | 0,4    | 1980,00  | 792,00     |
| 0062 | 460100003  | Pouzdrovy zaklad 800x1000                                              | kus        | 1      | 495,00   | 495,00     |
| 0063 | 460120002  | Zahoz jamy zem4                                                        | kus        | 1      | 110,00   | 110,00     |
| 0064 | 460120061  | Odvoz zeminy                                                           | m3         | 1      | 181,50   | 181,50     |
| 0065 | 460120082  | Nasyp zeminy zem4                                                      | m3         | 1      | 49,50    | 49,50      |
| 0066 | 460200134  | Kabel ryhy s 35 hl 50 zem4                                             | m          | 50     | 68,20    | 3410,00    |
| 0067 | 460300006  | Hutneni zeminy do 20 cm                                                | m3         | 8,75   | 49,50    | 433,13     |
| 0068 | 460490012  | Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm                                     | m          | 50     | 6,60     | 330,00     |
| 0069 | 4605100030 | Kab prostup bet trouba 33 cm                                           | m          | 1      | 935,00   | 935,00     |

## Harmonogram postupu prací

| Spojovací chodník ul. Závodní a Provoznická k.ú.<br>Hrabůvka                                                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| převzetí staveniště, přípravné práce, zařízení staveniště                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| odstranění ornice, zemní práce, elektromontážní práce                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| podkladní vrstvy, osazení obručniku do betonového lože<br>osazení stožáru VO                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pokládka zámkové dlažby, dokončovací práce elektro                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| zaměření skutečného stavu, vyhotovení geom.plánu,<br>vyhotovení PD skutečného stavu, úprava pláň, terénní<br>úpravy, osev trávy |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| předání dokončeného díla objednateli - 3 dny                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci

| Výzva k cenové nabídce na stavební práce                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH                                                                                                                            | % podíl na plnění VZ |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| „Spojovací chodník ul. Závodní a Provoznická k. ú: Hrabůvka“ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 1.                                                           | <b>Název:</b> Ing. Miroslav Skupník<br><b>Sídlo / místo podnikání:</b> Na obvodu 45<br><b>Tel., fax:</b> 606 700 761<br><b>E-mail:</b> Skupnik.m@seznam.cz<br><b>IČO:</b> 12127612<br><b>DIČ:</b> neplátce<br><b>Spisová značka v obchodním rejstříku:</b> --<br><b>Osoba oprávněná jednat za účastníka:</b> Ing. Miroslav Skupník<br><b>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</b> --  | Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu                                                                                                                                                                             | 1%                   |
| 2.                                                           | <b>Název:</b> BEZECNÝ, s.r.o.<br><b>Sídlo / místo podnikání:</b> Pražákova 245/8<br><b>Tel., fax:</b> 603 490 804<br><b>E-mail:</b> geometri@bezecny.cz<br><b>IČO:</b> 25395114<br><b>DIČ:</b> CZ25395114<br><b>Spisová značka v obchodním rejstříku:</b> C18186<br><b>Osoba oprávněná jednat za účastníka:</b> Ing. Zbyněk Bezecný<br><b>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</b> -- | Zeměměřičská činnost, vyhotovení geometrického plánu                                                                                                                                                                           | 2%                   |
| 3.                                                           | <b>Název:</b><br><b>Sídlo / místo podnikání:</b><br><b>Tel., fax:</b><br><b>E-mail:</b><br><b>IČO:</b><br><b>DIČ:</b><br><b>Spisová značka v obchodním rejstříku:</b><br><b>Osoba oprávněná jednat za účastníka:</b><br><b>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Podpis osoby:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |
| Titul, jméno, příjmení, funkce:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ing. František Kročil                                                                                                                                                                                                          |                      |
| Datum:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Místopředseda představenstva                                                                                                                                                                                                   |                      |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  STAVIA - silniční stavby, a.s.<br>Středisko 631/47<br>718 00 Ostrava - Kunčičky<br>tel.: 596 245 241<br>IČO: 25864082<br>DIČ: CZ25864082 |                      |