

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

„OSTROV U MACOCHY – LAPÁK ŠTĚRKU PRO ČS U SOKOLOVNY“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: „SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ“ MĚST A OBCÍ
Sídlo: 17.listopadu138/14, Boskovice
Zastoupený: Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda Svazku
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]
IČ: 49468952
DIČ: CZ49468952
Zápis v registru: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, č.j.: RVV/5/93/Mo
Bankovní spojení: [REDAKCE]

a

Zhotovitel

Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Fialou., ředitelem divize Boskovice na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]
IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Korespondenční a doručovací adresa: divize Boskovice, 17. Listopadu 14, 680 19 Boskovice
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 1181

PREAMBULE

Městys Ostrov u Macochy je odkanalizován oddílnou splaškovou kanalizací. Odpadní vody v lokalitě u Sokolovny je jsou vedeny na čerpací stanici odpadních vod. V odpadních vodách je zvýšený podíl písku a štěrků. Dochází k havarijnímu ucpávání čerpadel, k jejich nadměrnému opotřebení a k ucpávání výtlaku z čerpací stanice. Při ucpávání dochází k odlehčování splašků do rybníka, kde proběhlo odbahnění.

Navrhuje se vybudování lapáku štěrků před nátokem na ČS u sokolovny. V tomto objektu dojde k separaci štěrku a písku. Objekt ochrání technologii a zabrání odlehčování odpadních vod.

Jedná se o řešení havarijního stavu a předcházení hrozícím škodám na technologii a na životním prostředí.

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„OSTROV U MACOCHY – LAPÁK ŠTĚRKU PRO KANALIZAČNÍ ČS U SOKOLOVNY“

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) touto smlouvou
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla
- c) obecně závaznými právními předpisy

2.3. Popis předmětu díla:

Předmětem díla je dodávka stavebních (montážních) prací a materiálu v souvislosti se stavbou „**OSTROV U MACOCHY – LAPÁK ŠTĚRKU PRO KANALIZAČNÍ ČS U SOKOLOVNY**“.

Součástí díla je mimo jiné:

- vytyčení všech dotčených inženýrských sítí
- vyřízením povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací
- zajištění skládek zeminy, asfaltu a suti
- případné uzavírky komunikace a dopravní značení
- zabezpečení výkopů (zábrany, za snížené viditelnosti osvětlení, lávky pro pěši)
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- předání dokladů k provedenému dílu (zaměření, protokoly tlakové zkoušky, vodiče, proplach, vzorky vody)

Součástí díla je i vypracování protokolu o předání staveniště, provádění odborného dohledu na stavbě, pořízení fotodokumentace, vypracování protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, kompletace dokladů souvisejících s realizací stavby, vypracování protokolu o konečném vyúčtování stavby.

2.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termín zahájení díla: **1. 3. 2016, po podpisu Smlouvy**

3.2. Termín předání dokončeného díla: **do 31. 5. 2016**

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude lhůta pro realizaci stavby přiměřeně prodloužena o dobu nepříznivých podmínek pro realizaci.

Zhotovitel ručí za zajištění dodávky vody po dobu realizace stavby, dále za zajištění náhradního zásobování. S ohledem na zajištění zásobování vodou bude koordinovat práce.

- 3.3. Místo plnění: k.ú. Ostrov u Macochy.

4. CENA

- 4.1. Cena za dílo (celková cena předmětu smlouvy za celý rozsah a celou dobu plnění předmětu smlouvy) se sjednává dohodou a to:

397.566,- bez DPH

Uvedená cena je nejvýše přípustná.

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- 4.2. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací, nezbytných ke splnění díla (tzv. vícepráce – odst. 4.5.).

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Peněžní platby budou prováděny formou bezhotovostního platebního styku prostřednictvím bankovních účtů, uvedených v čl. I této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na úhradě formou vystavení faktury – daňového dokladu.
- 5.2. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.3. Objednatel bude zhotoviteli sjednanou cenu hradit při splnění níže sjednaných podmínek po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen objednatelům odsouhlasené práce. Přílohou daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený soupis řádně provedených prací. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro daňový doklad je datum předání díla bez vad a nedodělků.
- 5.4. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejího doručení. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a to pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje náležitosti sjednané smlouvou nebo stanovené obecně platnými předpisy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 5.5. Faktury budou obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále u stavebních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) dle § 92e Zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že **výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel.**
- 5.6. Pokud se bude jednat o jiné služby, než jsou stavební a montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, dohodly se smluvní strany na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup).
- 5.7. Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí

částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

- 5.8. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA - STAVENIŠTĚ

- 6.1. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 2. (předmět díla) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
- 6.3. Zhotovitel bere na vědomí všechna rizika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, na které byl, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, prokazatelně upozorněn objednatelem. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců v prostorách míst plnění, včetně zabezpečení jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel také zabezpečí dodržování všech podmínek požární bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpracované pro dané prostory.
- 6.4. Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy.
- 6.5. Zhotovitel plně zodpovídá za škody, které vzniknou jeho činností. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel, který zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den sjednaný pro předání dokončeného díla (čl. 3. odst. 3.2.). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem předání. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním oznámí zhotovitel zodpovědnému zástupci objednatele telefonicky (e-mailem) kdy dílo předá.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepiše zhotovitel protokol. Dnem podpisu přijímacího protokolu přechází nebezpečí na díle a jeho vlastnictví na objednatele a začíná běžet záruční lhůta. Pokud bude mít provedené dílo vady a nedodělky, tak nebude převzato. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.
- 7.3. Přijímací protokol obsahuje zejména:
- zhodnocení jakosti díla,
 - identifikační údaje díla,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá,
 - soupis příloh,
 - soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
 - certifikáty o shodě od použitých materiálů dle zákona č. 22/1997 Sb., stavební a montážní deníky (první kopie),
 - zápisy o překřížení ostatních podzemních vedení a IS od jejich správců a provozovatelů,
 - ostatní dokumenty vyplývající z charakteru stavby.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 8.1. Zhotovitel odpovídá v záruce:
- že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou

- b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě
 - c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla
 - d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy.
- 8.2. **Záruční doba** na dokončené dílo se sjednává na **60 měsíců** od podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
- 8.3. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10-ti dnů ode dne doručení. Pokud tuto svou povinnost nesplní nebo se strany nedohodnou na lhůtě odstranění vad, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedeným objednatelem v ohlášení vad souhlasí.
- 8.4. V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstraní, objednatel nechá tyto vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady následně přeučtuje zhotoviteli odpovědnému za vady.

9. SMLUVNÍ POKUTA A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

- 9.1. Za prodlení se splněním povinnosti dodat předmět díla v termínu sjednaném pro předání dokončeného díla (čl. 2. odst. 2.2.) zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení **0,1 %** z celkové ceny díla (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH) sjednané v době uzavření smlouvy.
- 9.2. Za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech zaplatí zhotovitel **1.000,- Kč** za každý den prodlení a každou vadu.
- 9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo nastanou-li okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že proti němu takové řízení bude zahájeno nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bez dohody s objednatelem pozastaví práce na provádění díla a ze všech okolností bude zřejmé, že závazek ze smlouvy tak nesplní řádně nebo včas.
- 9.4. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ust. § 2001 a následujících občanského zákoníku.
- 9.5. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé nesplněním závazků zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 10.2. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě", podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, např. ve stavebním deníku a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.3. Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za škody způsobené jeho činností, činností svých pracovníků a svých subdodavatelů na zhotoveném díle po celou dobu trvání díla, stejně tak za škody způsobené jeho činností třetí, na díle (stavbě) nezúčastněné osobě.
- 10.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při

provádění části díla jinou osobou (například subdodavatelem) má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.


- 10.5. Zhotovitel vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do doby určené v zápisu z přijímacího řízení.
- 10.6. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkursu, zániku a nástupnictví.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
- 10.8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
- 10.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 10.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.

Přílohy Smlouvy: Příloha č.1 – Položkový rozpočet stavby

V Boskovicích dne: 21.3.2016

V Boskovicích dne: 21.3.2016


„Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obcí



za objednatele

Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA,
předseda Svazku

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.**



za zhotovitele

Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014

Položkový rozpočet

Stavba :	Ostrov u Macochy – lapák štěrku pro kanalizační ČS u sokola
Objekt :	Ostrov u Macochy – lapák štěrku pro kanalizační ČS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní a příravné práce				
1	1	vytyčení stavby v terénu	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
2	2	vytyčení stáv.podzem.vedení	kpl	1,00	6 200,00	6 200,00
3	3	ověření jejich průběhu kop.sondami-ručně	ks	3,00	390,00	1 170,00
4	4	hloubení zapažených jam do hl.5,0m,tř.4	m3	64,00	320,00	20 480,00
5	5	svislé vytyžení výkopku do 5m	m3	64,00	39,00	2 496,00
6	6	naložení přebytečné zeminy na dopr.prostředek	m3	64,00	39,00	2 496,00
7	7	vodor.přesun zeminy do 10km-D.Lhota	m3	64,00	243,00	15 552,00
8	8	příplatek za každý zap.km	m3	320,00	28,00	8 960,00
9	9	příplatek za uložení zeminy -D.Lhota	t	544,00	110,00	59 840,00
10	10	pažení pažicemi boxy EXTRA - zřízení	m2	80,00	280,00	22 400,00
11	11	dtto - rozebrání	m2	80,00	180,00	14 400,00
12	12	zřízení čerp.jímky Js600mm	m	6,00	2 380,00	14 280,00
13	13	pracovní drenáž Js 150 PVC	m	16,00	285,00	4 560,00
14	14	čerpání vody H=6,0m, Q= do 1000 l/min.	hod	124,00	68,00	8 432,00
15	15	pohotovst čerpací soupravy	dni	14,00	186,00	2 604,00
16	16	zásyp nebo obsyp potrubí se zhutněním-prosívka	m3	31,00	88,00	2 728,00
17	17	dodávka prosívky	t	53,00	200,00	10 600,00
18	18	pronájem boxů EXTRA- 3 týdny	dni	21,00	860,00	18 060,00
19	19	příplatek za hloubení v blízkosti podzem.vedení	m3	32,00	186,00	5 952,00
20	20	příplatek za lepivost	m3	64,00	28,00	1 792,00
21	21	dopažování a přepažování kolem podz.rozvodů	m2	30,00	385,00	11 550,00
		Celkem za 1 Zemní a příravné práce				236 352,00
Díl: 4		Vodorovné a podkladní konstrukce				
22	1	podklad ze štěrku 32/63,tl.250mm	m2	16,00	194,00	3 104,00
23	2	podkladní beton C 12/15 tl.100mm	m2	16,00	320,00	5 120,00
24	3	základ.deska beton. C12/15	m3	1,25	2 800,00	3 500,00
25	4	výztuž základ.desky KARI 150/150/8	ks	4,00	396,00	1 584,00
26	5	bednění základ.desky-zřízení+rozebrání	m2	2,00	98,00	196,00
27	6	obeton.prostupů DN250-300 vč.těsnění	ks	3,00	4 200,00	12 600,00
28	7	těsnění prostupů ERGELITEM	ks	3,00	2 200,00	6 600,00
		Celkem za 4 Vodorovné a podkladní konstrukce				32 704,00
Díl: 8		Trubní vedení				
29	1	dodávka a montáž nožového šoupěte DN300 MONO, RD 1,85-2,5	ks	1,00	34 320,00	34 320,00
30	2	úpravy na stáv.potrubí PVC DN250-30	kpl	1,00	860,00	860,00
31	3	dođ.a osazení šoupát.poklopu	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
		Celkem za 8 Trubní vedení				36 280,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
32	1	montáž PVC dna Js1800,h=1000	ks	1,00	820,00	820,00
33	2	dodávka PVC dna Js1800-zesílené	ks	1,00	24 800,00	24 800,00
34	3	výplň dna spád.betonem C20/25	m3	2,00	3 200,00	6 400,00
35	4	elastomerové těsnění Js1500	ks	4,00	495,00	1 980,00
36	5	montáž skruží TBS Q 1.1500/100 PS	ks	3,00	280,00	840,00
37	6	dodávka skruží TBS Q 1.1500/100 PS	ks	3,00	8 145,00	24 435,00
38	7	montáž skruží TBS Q1.1500/50 PS	ks	1,00	240,00	240,00
39	8	dodávka skruží TBS Q1.1500/50 PS	ks	1,00	4 485,00	4 485,00
40	9	montáž přechod.desky TZS Q.1 150-62/17	ks	1,00	280,00	280,00
41	10	dtto - dodávka	ks	1,00	4 030,00	4 030,00
42	11	vyvrtání otvorů do skruže Js300-400	ks	3,00	2 600,00	7 800,00
43	12	dodávka a montáž lit.poklopů	ks	1,00	3 700,00	3 700,00
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce				79 810,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	1	přesun hmot - potrubí plastové	t	180,00	69,00	12 420,00
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				12 420,00