

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/1393/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:


I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: Ing. Hanou Mazochovou, náměstkyní primátora, na základě
pověření usnesení Rady města Přerova č. 3315/89/6/2022 ze
dne 14. července 2022
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

 odbor řízení projektů a investic, oddělení investic

tel: 

e-mail: 


(dále jen „objednatel“)


a

2. ZJS – Realizace staveb s.r.o.

Se sídlem: Kratochvílova 41, 750 02 Přerov

Zastoupena:

Ve věcech smlouvy 

Ve věcech technických 

Ve věcech stavby 

IČ: 286 11 942

DIČ: CZ 28611942

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 225 021 5329/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
44443

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno formou dotace z **programu 117 74 Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit pro podprogram: 117D741 Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov** a zavazuje se dodržovat veškerá pravidla a podmínky, které z výše uvedeného dotačního programu vyplývají.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu **„Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ – Část 4.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě Gen. Štefánika 6** (dále jen „dílo“), v rozsahu dle:
 - průvodní zpráva – technický popis oprav, výkresy rozmístění el. instalace
 - soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr a
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

- plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - f) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - g) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - h) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - i) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - j) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště,
 - k) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - l) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
 - m) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
 - n) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
 4. Objednatelem poskytnutá průvodní zpráva – technický popis oprav, výkres rozmístění el. instalace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
 8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
 9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, a pravidly a podmínkami dotačního programu dle čl. II odst. 6 této smlouvy.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla: do 60 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místem plnění je: Gen. Štefánika 6, 750 02 Přerov, č.p. 1991, bytová jednotka č. 4, 5
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných

částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem¹:

Cena bez DPH	617 908,65,- Kč
Sazba DPH	15 %

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude podle § 29 zákona o DPH zhotovitelem vystaven s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 - b) přiřčením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v průvodní zprávě – technickém popisu oprav, výkresu rozmístění el. instalace nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek

¹ Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; **2 desetinná místa**

nepřevyšší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů**.
4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s §21 odst.4 z. č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce/projektu **„Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ – Část 4.: Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení v bytovém domě Gen. Štefánika 6“**
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá bez výhrad, nebo s výhradami.
6. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

Zádržné (pozastávka):

 - a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.

7. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
8. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Doručení faktur se provede, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s průvodní zprávou – technickým popisem oprav, výkresem rozmístění el. instalace, smlouvou nebo pokyny objednatele.
13. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení průvodní zprávy – technického popisu oprav, výkresu rozmístění el. instalace dle čl. III odst. 1 smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9,

10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, průvodní zprávě – technickému popisu oprav, výkresu rozmístění el. instalace, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na [redacted] faxem na číslo / , či datovou schránkou 5pwkgy

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen půdorysnou plochou bytových jednotek. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v průvodní zprávě – technickém popisu oprav, výkresu rozmístění el. instalace a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový systém pro opakované použití
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného

díla,

- e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v průvodní zprávě – technickém popisu oprav, výkresu rozmístění el. instalace dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné průvodní zprávy – technickém popisu oprav, výkresu rozmístění el. instalace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle průvodní zprávy – technického popisu oprav, výkresu rozmístění el. instalace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
6. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho,

že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

12. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
13. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
14. V případě zjištění rozporu podkladů předložených objednatelem se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s osobou objednatele oprávněnou jednat ve věcech technických, a to bezodkladně.
15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
16. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
17. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
18. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
19. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
20. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli

změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

21. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
22. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.
23. Nesplnění povinností dle odst. 21 a 22 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) faxové číslo: / nebo
 - b) e-mail: [REDACTED] nebo
 - c) adresu: Kratochvílova 41, 750 02 PřerovJakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7 dnů** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **5 000 000,- Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.
- 5.

XV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,00 Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a doklady dle čl. X odst. 7 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 10 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 19 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatelům určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
9. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 20 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05%** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
12. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smířčí cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána

elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
- zadávacích podkladech pro zadávací řízení
 - nabídce zhotovitele
 - schválené průvodní zprávě – technickém popisu oprav, výkresu rozmístění el. instalace
 - zápisu o předání a převzetí staveniště
 - dotačním programu a podmínkách poskytnutí dotace dle čl. II odst. 6 této smlouvy
- jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem.
10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7,8 a 9 tohoto článku smlouvy.
11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

13. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.
14. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude Správcem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této Smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správcem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách Správce dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>
15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 92. schůzi konané dne 8. září 2022, usnesením č. 3445/92/6/2022 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově

V Přerově

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Hana Mazochová,
náměstkyně primátora

.....
Jaroslav Zavadil
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-10-21** **Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5**

Objednatel: **Statutární město Přerov** IČO: **00301825**
Bratrská 709/34 DIČ: **CZ00301825**
75002 Přerov-Přerov I-Město

Zhotovitel: **ZJS - Realizace staveb s.r.o.** IČO: **286 11 942**
Kratochvílova 41 DIČ: **CZ 28611942**
750 02 Přerov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	153 980,77
PSV	390 667,88
MON	73 260,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	617 908,65

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	617 908,65 CZK
Snížená DPH	15 %	92 686,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,35 CZK

Cena celkem s DPH **710 595,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Rekonstrukce bytu č. 4	306 318,18	0,00	45 947,73	352 265,91	50
2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů	306 318,18	0,00	45 947,73	352 265,91	50
2	Rekonstrukce bytu č. 5	311 590,47	0,00	46 738,57	358 329,04	50
2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů	311 590,47	0,00	46 738,57	358 329,04	50
Celkem za stavbu		617 908,65	0,00	92 686,30	710 594,95	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 040,04	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			70 097,38	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 126,40	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			19 262,72	3
64	Výplně otvorů	HSV			8 045,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			856,08	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 737,28	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 397,29	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 418,58	1
711	Izolace proti vodě	PSV			7 591,76	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			145 600,00	24
730	Ústřední vytápění	PSV			35 220,00	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			77 478,94	13
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			19 837,41	3

776	Podlahy povlakové	PSV			53 202,84	9
781	Obklady keramické	PSV			25 224,80	4
783	Nátěry	PSV			3 689,20	1
784	Malby	PSV			22 822,93	4
M21	Elektromontáže	MON			66 180,00	11
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	MON			7 080,00	1
Cena celkem					617 908,65	100

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 4
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 398,64		
1	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,36000	1 011,50	3 398,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna + WC + umývadlo : 3,36		3,36000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				34 357,16		
2	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	23,19000	100,50	2 330,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pokoj + kuchyně : 21,15		21,15000				
		předsíň : 2,04		2,04000				
3	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	83,20000	145,50	12 105,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pokoj + kuchyně : 68,0		68,00000				
		předsíň : 5,7		5,70000				
		koupelna + WC + umývadlo : 9,5		9,50000				
4	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	83,20000	177,00	14 726,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně : 68,0		68,00000				
		předsíň : 5,7		5,70000				
		koupelna + WC + umývadlo : 9,5		9,50000				
5	611471413T00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	23,19000	224,00	5 194,56	Vlastní	Indiv
		pokoj + kuchyně : 21,15		21,15000				
		předsíň : 2,04		2,04000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 368,76		
6	632418110RT4	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm , vyrovnaní + přestěrkování např. Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	23,19000	404,00	9 368,76	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 21,15		21,15000				
		předsíň : 2,04		2,04000				
Díl: 64		Výplně otvorů				4 005,00		

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 4
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 bez materiálu	kus	1,00000	1 005,00	1 005,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				předsíň 90/197 : 1	1,00000			
8	5533301336R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				předsíň 90/197 : 1	1,00000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					413,28	
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,36000	123,00	413,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				koupelna + WC + umývadlo : 3,36	3,36000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					3 180,30	
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	26,55000	86,00	2 283,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				21,15+2,04+3,36	26,55000			
11	955102102	Demontáž a dodávka + montáž plastové větrací mřížky se sítí proti hmyzu 150x150, s možností uzávěru v zimním období, dle výběru investora, předběžná cena,	ks	2,00000	448,50	897,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí					17 398,20	
12	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	3,36000	157,50	529,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				koupelna + WC + umývadlo : 3,36	3,36000			
13	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm - odstranění starého lepidla	m2	23,19000	346,00	8 023,74	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				pokoj + kuchyně : 21,15	21,15000			
				Předsíň : 2,04	2,04000			
14	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	3,36000	78,00	262,08	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				koupelna + WC + umývadlo : 3,36	3,36000			
15	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	4,00000	29,70	118,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				koupelna + WC + umývadlo : 4	4,00000			

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 4
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	20,20	60,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		80/197 : 1		1,00000				
		90/197 : 1		1,00000				
		60/197 : 1		1,00000				
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,77300	354,00	627,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 0,9*1,97		1,77300				
18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	12,33500	134,00	1 652,89	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 2,1*1,35		2,83500				
		koupelna + WC + umývadlo : 9,5		9,50000				
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,39426	19,10	294,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		0,03975*14		0,55650				
		0,90724*14		12,70136				
		0,42728*5		2,13640				
20	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,42728	2 155,00	920,79	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		1,37427-(0,03975+0,90724)		0,42728				
21	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,03975	2 920,00	116,07	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		3,36*0,01183		0,03975				
22	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	0,90724	1 653,00	1 499,67	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlažba : 3,36*0,02		0,06720				
		sokk : 4*0,0004		0,00160				
		obklad : 12,33*0,068		0,83844				
23	966966100T00	Vyklizení bytu před stavební úpravou	komplet	1,00000	961,50	961,50	Vlastní	Indiv
24	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,37427	815,50	1 120,72	RTS 22/ I	RTS 22/ I
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,37427	273,00	375,18	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 4
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,37427	344,50	473,44	RTS 22/ I	RTS 22/ I
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
27	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,37427	165,50	227,44	RTS 22/ I	RTS 22/ I
28	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	1,37427	86,00	118,19	RTS 22/ I	RTS 22/ I
29	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,37427	11,80	16,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 116,78		
30	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,66218	419,50	1 116,78	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 749,02		
31	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	3,96000	55,50	219,78	RTS 22/ I	RTS 22/ I
koupelna + WC + umývadlo : 3,36				3,36000				
pod sokl : 4,0*0,15				0,60000				
32	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	3,96000	611,50	2 421,54	RTS 22/ I	RTS 22/ I
jednovrstvá								
koupelna + WC + umývadlo : 3,36				3,36000				
pod sokl : 4,0*0,15				0,60000				
33	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	25,34000	4,25	107,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				72 800,00		
34	720721725	Voda, kanalizace a zařizovací předměty - viz. příloha	soubor	1,00000	72 800,00	72 800,00	Vlastní	Indiv
Díl: 730		Ústřední vytápění				17 610,00		
35	7304731001T00	Vytápění + přípravy TUV- viz . rozpis jako příloha	soubor	1,00000	17 610,00	17 610,00	Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				38 433,48		
36	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	734,00	1 468,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
pokoj + kuchyně 80/197 : 1				1,00000				
koupelna + WC+ umývadlo 60/197 : 1				1,00000				
37	766661412R00	Montáž dveří protipožár.1kř.nad 80 cm, s kukátkem	kus	1,00000	3 135,00	3 135,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 4
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		předsíň 90/197 : 1		1,00000				
38	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00000	40,50	121,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		80 : 1		1,00000				
		90 : 1		1,00000				
		60 : 1		1,00000				
39	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00000	273,00	819,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyň : 1		1,00000				
		Předsíň : 1		1,00000				
		koupelna + WC+ + umývadlo : 1		1,00000				
40	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00000	474,00	474,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
41	766825121R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové	kus	1,00000	2 210,00	2 210,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
42	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	253,00	253,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 1		1,00000				
43	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00000	273,00	273,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		spíž : 1		1,00000				
44	766721410T00	Demontáž digestoře vč. odpojení	ks	1,00000	263,00	263,00	Vlastní	Indiv
45	61160110R	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 60x197 bílé, vč. kování pro WC, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	1,00000	1 113,00	1 113,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna + WC+ umývadlo 60/197 : 1		1,00000				
46	61160112R	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 80x197 bílé, dle výběru investora, předběžná cena, včetně kování LK	kus	1,00000	1 164,00	1 164,00	RTS 22/ I	Indiv
		pokoj + kuchyně 80/197 : 1		1,00000				
47	61165392R	Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 90x197 cm lamin., kukátko, vložka FAB kování LK bezpečnostní dle výběru investora, předběžná cena,	kus	1,00000	13 110,00	13 110,00	RTS 22/ I	Indiv
		předsíň : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 4
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
48	61187118R	Prah dubový délka 60 cm šířka 12 cm tl. 2 cm, vč. lakování	kus	1,00000	253,00	253,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
49	61187158R	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm, vč.lakování	kus	1,00000	293,50	293,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
50	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm, vč. lakování	kus	1,00000	273,00	273,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
51	61412258RT	Spíž - Skříň vestavěná včetně regálů do KK rozm. 1000x600x3000 mm dvoudveřová dle výběru investora, předběžná cena,	ks	1,00000	11 100,00	11 100,00	Vlastní	Indiv	
				spíž : 1	1,00000				
52	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	381,92600	1,15	439,21	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
53	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,37790	925,50	349,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
54	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,37790	815,50	308,18	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,37790	599,00	226,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,88950	38,30	72,37	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
57	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,37790	1 344,50	508,09	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
58	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,37790	381,00	143,98	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.									
59	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,37790	165,50	62,54	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				7 966,47			
60	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby např.penetrační nátěr Primer G	m2	3,36000	45,50	152,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
				koupelna + WC + umývadlo : 3,36	3,36000				
61	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm např. Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	4,00000	196,00	784,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 4
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		koupelna + WC + umývadlo :						
		sokl : 4,0	4,00000					
62	771575107RT6	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm např. Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	3,36000	658,00	2 210,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna + WC + umývadlo : 3,36	3,36000					
63	59764202R	Dlažba keramická protiskluzná matná 200x200x9 mm,dle výběru investora, předběžná cena,	m2	3,69600	496,00	1 833,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna + WC + umývadlo : 3,36*1,1	3,69600					
64	59764241R	Dlažba keramická matná sokl 200x80x9 mm, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	22,00000	118,00	2 596,00	RTS 22/ I	Indiv
		(4,0/0,2)*1,1	22,00000					
65	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	70,81670	5,50	389,49	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové			25 652,86			
66	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	23,19000	8,20	190,16	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně : 21,15	21,15000					
		Předsíň : 2,04	2,04000					
67	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč dodávky materiálu pro penetraci	m2	23,19000	54,00	1 252,26	RTS 22/ I	Indiv
		pokoj + kuchyně : 21,15	21,15000					
		Předsíň : 2,04	2,04000					
68	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	26,50000	10,10	267,65	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně : 23	23,00000					
		Předsíň : 3,5	3,50000					
69	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	26,50000	118,50	3 140,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně : 23	23,00000					
		Předsíň : 3,5	3,50000					

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 4
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	776511820R00	Odstranění PVC lepených <i>pokoj + kuchyně : 21,15</i> <i>Předsíň : 2,04</i>	m2	23,19000	116,50	2 701,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
71	776591100RT1	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení - PVC ve specifikaci <i>pokoj + kuchyně : 21,15</i> <i>Předsíň : 2,04</i>	m2	23,19000	313,50	7 270,07	RTS 22/ I	RTS 22/ I
72	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 <i>pokoj + kuchyně : 25</i> <i>Předsíň : 8</i>	m	33,00000	50,50	1 666,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
73	28412245R	Podlahovina PVC Novoflor Standard tl. 2,0 mm dle výběru investora, předběžná cena, 1,5 x 12 m <i>pokoj + kuchyně : 21,15*1,1</i> <i>Předsíň : 2,04*1,1</i>	m2	25,50900	327,00	8 341,44	RTS 22/ I	RTS 22/ I
74	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	217,65580	3,10	674,73	RTS 22/ I	RTS 22/ I
75	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,02531	577,00	14,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
76	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,02531	815,50	20,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
77	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02531	599,00	15,16	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
78	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,35434	38,30	13,57	RTS 22/ I	RTS 22/ I
79	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,02531	2 780,00	70,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
80	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,02531	381,00	9,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
81	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,02531	165,50	4,19	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 781		Obklady keramické				18 210,45		

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 4
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, včetně vyrovnávací stěrky <i>kuchyně : 2,1*0,6</i> <i>koupelna + WC + umývadlo : 9,5</i>	m2	10,76000	325,50	3 502,38	RTS 22/ I	Indiv
83	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady <i>včetně dodávky materiálu.</i> <i>kuchyně : 0,6*2,1</i> <i>koupelna + WC + umývadlo : 9,5</i>	m2	10,76000	58,50	629,46	RTS 22/ I	RTS 22/ I
84	781475115RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25 cm např. Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota) <i>kuchyně : 0,6*2,1</i> <i>koupelna + WC + umývadlo : 9,5</i>	m2	10,76000	713,50	7 677,26	RTS 22/ I	RTS 22/ I
85	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2 <i>kuchyně : 0,6*2,1</i> <i>koupelna + WC + umývadlo : 9,5</i>	m2	10,76000	76,00	817,76	RTS 22/ I	RTS 22/ I
86	597813661R	Obkladačka 20x25 bílá dle výběru investora, předběžná cena, <i>kuchyně : 0,6*2,1*1,1</i> <i>koupelna + WC + umývadlo : 9,5*1,1</i>	m2	11,83600	404,00	4 781,74	RTS 22/ I	RTS 22/ I
87	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	154,20160	5,20	801,85	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 783		Nátěry				1 844,60		
88	783242002R00	Nátěr polystyrénový kovových konstr. 1+ 2x email <i>60/197 : 1,1</i> <i>90/197 : 1,25</i> <i>80/197 : 1,25</i>	m2	3,60000	403,50	1 452,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
89	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x <i>pokoj + kuchyně plynové potrubí : 7</i>	m	7,00000	56,00	392,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 4
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 784		Malby				11 183,18		
90	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	106,39000	39,30	4 181,13	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně :						
		strop : 21,15		21,15000				
		stěmy : 68,0		68,00000				
		předsíň :						
		strop : 2,04		2,04000				
		stěna : 5,7		5,70000				
		koupelna + WC + umývadlo :						
		stěny : 9,5		9,50000				
91	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	109,75000	15,20	1 668,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně :						
		strop : 21,15		21,15000				
		stěmy : 68,0		68,00000				
		předsíň :						
		strop : 2,04		2,04000				
		stěna : 5,7		5,70000				
		koupelna + WC + umývadlo :						
		stěny : 9,5		9,50000				
		strop na sádkarton : 3,36		3,36000				
92	784195212R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	109,75000	48,60	5 333,85	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně :						
		strop : 21,15		21,15000				
		stěmy : 68,0		68,00000				
		předsíň :						
		strop : 2,04		2,04000				
		stěna : 5,7		5,70000				

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 4
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		koupelna + WC + umývadlo :						
		stěny : 9,5		9,50000				
		strop na sádrokarton : 3,36		3,36000				
Díl: M21		Elektromontáže				33 090,00		
93	21000000	Elektroinstalace - viz příloha	soubor	1,00000	33 090,00	33 090,00	Vlastní	Indiv
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 540,00		
94	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 540,00	3 540,00	RTS 22/ I	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem	306 318,18
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 5
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 641,40		
1	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,60000	1 011,50	3 641,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
koupelna + WC + umývadlo : 3,6				3,60000				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						35 740,22		
2	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	24,57000	100,50	2 469,29	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
pokoj + kuchyně : 20,57				20,57000				
předsíň : 4,0				4,00000				
3	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	86,10000	145,50	12 527,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
pokoj + kuchyně : 60,0				60,00000				
předsíň : 17,6				17,60000				
koupelna + WC + umývadlo : 8,5				8,50000				
4	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	86,10000	177,00	15 239,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
pokoj + kuchyně : 60,0				60,00000				
předsíň : 17,6				17,60000				
koupelna + WC + umývadlo : 8,5				8,50000				
5	611471413T00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	24,57000	224,00	5 503,68	Vlastní	Indiv
pokoj + kuchyně : 20,57				20,57000				
předsíň : 4,0				4,00000				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 126,40		
6	622471317RW3	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikonová	m2	8,00000	237,50	1 900,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Penetrace + 2 x krycí nátěr.								
lodžie strop a stěny : 8,0				8,00000				
7	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	8,00000	28,30	226,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
lodžie strop a stěny : 8,0				8,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 5
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 893,96		
	8 632418110RT4	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm , vyrovnaní + přestěrkování např. Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	24,49000	404,00	9 893,96	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně : 20,57		20,57000				
		Předsíň : 3,92		3,92000				
Díl: 64 Výplně otvorů						4 040,00		
	9 642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 bez materiálu	kus	1,00000	1 005,00	1 005,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň 90/197 : 1		1,00000				
	10 5533301136R	Zárubeň ocelová YHtm 100/1970/900 L, P, EI, EW 30,dle výběru investora, předběžná cena, pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	3 035,00	3 035,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň 90/197 : 1		1,00000				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						442,80		
	11 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,60000	123,00	442,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna + WC + umývadlo : 3,6		3,60000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 556,98		
	12 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	30,93000	86,00	2 659,98	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		20,57+4,0+3,6+2,76		30,93000				
	13 955102102	Demontáž a dodávka + montáž plastové větrací mřížky se sítí proti hmyzu 150x150, s možností uzávěru v zimním období,dle výběru investora, předběžná cena,	ks	2,00000	448,50	897,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí						18 999,09		
	14 962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	1,35000	187,00	252,45	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna+WC+umývadlo : 0,45*3,0		1,35000				
	15 963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	3,60000	157,50	567,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 5
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		koupelna + WC + umývadlo : 3,6		3,60000				
16	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm - odstranění starého lepidla	m2	27,25000	346,00	9 428,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně : 20,57		20,57000				
		Předsíň : 3,92		3,92000				
		lodžie : 2,76		2,76000				
17	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	3,60000	78,00	280,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna + WC + umývadlo : 3,6		3,60000				
18	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	4,00000	29,70	118,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna + WC + umývadlo : 4		4,00000				
19	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	20,20	60,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		80/197 pokoj + kuchyně : 1		1,00000				
		90/197 předsíň : 1		1,00000				
		60/197, koupelna + WC + umývadlo : 1		1,00000				
20	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,77300	354,00	627,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 0,9*1,97		1,77300				
21	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	6,43500	134,00	862,29	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 2,1*1,35		2,83500				
		koupelna + WC + umývadlo : 3,6		3,60000				
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,88900	19,10	188,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		SDK : 0,042588*14		0,59623				
		keramika : 0,51118*14		7,15652				
		ostatní staveb.odpad : 0,42725*5		2,13625				
23	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,90875	2 155,00	1 958,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odpočet SDK + keramika : 1,46252-(0,042588+0,51118)		0,90875				

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 5
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádkokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,04259	2 920,00	124,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		3,6*0,01183		0,04259				
25	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	0,51118	1 653,00	844,98	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlažba : 3,6*0,02		0,07200				
		sokk : 4*0,0004		0,00160				
		obklad : 6,435*0,068		0,43758				
26	966966100T00	Vykližení bytu před stavební úpravou	komplet	1,00000	961,50	961,50	Vlastní	Indiv
27	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,46252	815,50	1 192,69	RTS 22/ I	RTS 22/ I
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,46252	273,00	399,27	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
29	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,46252	344,50	503,84	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
30	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,92503	165,50	484,09	RTS 22/ I	RTS 22/ I
31	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	1,46252	86,00	125,78	RTS 22/ I	RTS 22/ I
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,46252	11,80	17,26	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 301,80		
33	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,77660	829,00	2 301,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 842,74		
34	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	6,96000	55,50	386,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna + WC + umývadlo : 3,6		3,60000				
		pod sokl : 4,0*0,15		0,60000				
		lodžie : 2,76		2,76000				
35	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	6,96000	611,50	4 256,04	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		jednovrstvá						

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 5
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		koupelna + WC + umývadlo : 3,6		3,60000				
		pod sokl : 4,0*0,15		0,60000				
		lodžie : 2,76		2,76000				
36	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	44,53700	4,50	200,42	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 720 Zdravotnická instalace						72 800,00		
37	720721725	Voda, kanalizace a zařizovací předměty - viz. příloha	soubor	1,00000	72 800,00	72 800,00	Vlastní	Indiv
Díl: 730 Ústřední vytápění						17 610,00		
38	7304731001T00	Vytápění + přípravy TUV - viz . rozpis jako příloha	soubor	1,00000	17 610,00	17 610,00	Vlastní	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						39 045,46		
39	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	734,00	1 468,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně 80/197 : 1		1,00000				
		koupelna + WC+ umývadlo 60/197 : 1		1,00000				
40	766661412R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.nad 80 cm, s kukátkem	kus	1,00000	3 135,00	3 135,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		předsíň 90/197 : 1		1,00000				
41	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00000	40,50	121,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		80 : 1		1,00000				
		90 : 1		1,00000				
		60 : 1		1,00000				
42	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00000	273,00	819,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyň : 1		1,00000				
		Předsíň : 1		1,00000				
		koupelna + WC+ + umývadlo : 1		1,00000				
43	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00000	474,00	474,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
44	766825111R00	Montáž vestavěné skříně 1křídlové policové	kus	1,00000	2 195,00	2 195,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
45	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	253,00	253,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 5
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00000	273,00	273,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		spíž : 1		1,00000				
47	668091001T00	Demontáž garnyže	m	2,50000	58,50	146,25	Vlastní	RTS 22/ I
		pokoj+kuchyně : 2,5		2,50000				
48	766721410T00	Demontáž digestoře vč. odpojení	ks	1,00000	263,00	263,00	Vlastní	Indiv
49	61160110R	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 60x197 bílé, vč. kování pro WC, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	1,00000	1 113,00	1 113,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna + WC+ umývadlo 60/197 : 1		1,00000				
50	61160112R	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 80x197 bílé, dle výběru investora, předběžná cena, včetně kování LK	kus	1,00000	1 164,00	1 164,00	RTS 22/ I	Indiv
		pokoj + kuchyně 80/197 : 1		1,00000				
51	61165392R	Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 90x197 cm lamin., kukátko, vložka FAB kování LK bezpečnostní dle výběru investora, předběžná cena,	kus	1,00000	13 110,00	13 110,00	RTS 22/ I	Indiv
		předsíň : 1		1,00000				
52	61187118R	Prah dubový délka 60 cm šířka 12 cm tl. 2 cm, vč. lakování	kus	1,00000	253,00	253,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
53	61187158R	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm, vč.lakování	kus	1,00000	293,50	293,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
54	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm, vč. lakování	kus	1,00000	273,00	273,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
55	61412295RT	Spíž - Skříní vestavěná včetně regálů do KK rozm. 900x600x3000 mm dveře 1 kř. dle výběru investora, předběžná cena,	ks	1,00000	11 030,00	11 030,00	Vlastní	Indiv
		spíž : 1		1,00000				
56	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	309,15850	1,60	494,65	RTS 22/ I	RTS 22/ I
57	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,47222	925,50	437,04	RTS 22/ I	RTS 22/ I
58	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,47222	815,50	385,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,47222	599,00	282,86	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 5
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,36113	38,30	90,43	RTS 22/ I	RTS 22/ I
61	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,47222	1 344,50	634,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
62	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,47222	381,00	179,92	RTS 22/ I	RTS 22/ I
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
63	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,94445	165,50	156,31	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				11 870,94		
64	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby např. penetrační nátěr Primer G	m2	6,36000	45,50	289,38	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				koupelna + WC + umývadlo : 3,6	3,60000			
				lodžie : 2,76	2,76000			
65	771475014RU1	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm např. Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	4,00000	196,00	784,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				koupelna + WC + umývadlo :				
				sokl : 4,0	4,00000			
66	771575107RT6	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm např. Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	6,36000	658,00	4 184,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				koupelna + WC + umývadlo : 3,6	3,60000			
				lodžie : 2,76	2,76000			
67	59764202R	Dlažba keramická protiskluzná matná 200x200x9 mm, dle výběru investora, předběžná cena,	m2	6,99600	496,00	3 470,02	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				koupelna + WC + umývadlo : 3,6*1,1	3,96000			
				lodžie : 2,76*1,1	3,03600			
68	59764241R	Dlažba keramická matná sokl 200x80x9 mm, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	22,00000	118,00	2 596,00	RTS 22/ I	Indiv
				(4,0/0,2)*1,1	22,00000			

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 5
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	107,18870	5,10	546,66	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové						27 549,98		
70	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	27,25000	8,20	223,45	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně : 20,57		20,57000				
		Předsíň : 3,92		3,92000				
		lodžie : 2,76		2,76000				
71	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč dodávky materiálu pro penetraci	m2	27,25000	54,00	1 471,50	RTS 22/ I	Indiv
		pokoj + kuchyně : 20,57		20,57000				
		Předsíň : 3,92		3,92000				
		lodžie : 2,76		2,76000				
72	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	29,80000	10,10	300,98	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně : 22		22,00000				
		Předsíň : 7,8		7,80000				
73	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	29,80000	118,50	3 531,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně : 22		22,00000				
		Předsíň : 7,8		7,80000				
74	776511820R00	Odstranění PVC lepených	m2	27,25000	116,50	3 174,63	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně : 20,57		20,57000				
		Předsíň : 3,92		3,92000				
		lodžie : 2,76		2,76000				
75	776591100RT1	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	24,49000	313,50	7 677,62	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně : 20,57		20,57000				
		Předsíň : 3,92		3,92000				

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 5
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	40,00000	50,50	2 020,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		<i>pokoj + kuchyně : 30</i>		<i>30,00000</i>				
		<i>Předsíň : 10</i>		<i>10,00000</i>				
77	28412245R	Podlahovina PVC Novoflor Standard tl. 2,0 mm dle výběru investora, předběžná cena, 1,5 x 12 m	m2	26,93900	327,00	8 809,05	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		<i>pokoj + kuchyně : 20,57*1,1</i>		<i>22,62700</i>				
		<i>Předsíň : 3,92*1,1</i>		<i>4,31200</i>				
78	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	239,82810	0,68	163,08	RTS 22/ I	RTS 22/ I
79	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,02963	577,00	17,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
80	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,02963	815,50	24,16	RTS 22/ I	RTS 22/ I
81	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02963	599,00	17,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>						
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,41488	38,30	15,89	RTS 22/ I	RTS 22/ I
83	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,02963	2 780,00	82,37	RTS 22/ I	RTS 22/ I
84	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,02963	381,00	11,29	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		<i>S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.</i>						
85	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,05927	165,50	9,81	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 781		Obklady keramické				7 014,35		
86	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, včetně vyrovnávací stěrky	m2	4,26000	325,50	1 386,63	RTS 22/ I	Indiv
		<i>kuchyně : 0,6*2,1</i>		<i>1,26000</i>				
		<i>koupelna + WC + umývadlo : 3,0</i>		<i>3,00000</i>				
87	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	4,26000	58,50	249,21	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		<i>včetně dodávky materiálu.</i>						
		<i>kuchyně : 0,6*2,1</i>		<i>1,26000</i>				

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 5
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		koupelna + WC + umývadlo : 3,0		3,00000				
88	781475115RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25 cm např. Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	4,26000	713,50	3 039,51	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 0,6*2,1		1,26000				
		koupelna + WC + umývadlo : 3,0		3,00000				
89	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	4,26000	76,00	323,76	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 0,6*2,1		1,26000				
		koupelna + WC + umývadlo : 3,0		3,00000				
90	597813661R	Obkládačka 20x25 bílá dle výběru investora, předběžná cena,	m2	4,68600	404,00	1 893,14	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 0,6*2,1*1,1		1,38600				
		koupelna + WC + umývadlo : 3,0*1,1		3,30000				
91	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	61,05010	2,00	122,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 783		Nátěry				1 844,60		
92	783242002R00	Nátěr polystyrénový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	3,60000	403,50	1 452,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		60/197 : 1,1		1,10000				
		90/197 : 1,25		1,25000				
		80/197 : 1,25		1,25000				
93	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	7,00000	56,00	392,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně plynové potrubí : 7		7,00000				
Díl: 784		Malby				11 639,75		
94	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	110,67000	39,30	4 349,33	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně :						
		strop : 20,57		20,57000				
		stěmy : 60,0		60,00000				
		předsíň :						
		strop : 4,0		4,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 5
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stěna : 17,6		17,60000				
		koupelna + WC + umývadlo :						
		stěny : 8,5		8,50000				
95	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	114,27000	15,20	1 736,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně :						
		strop : 20,57		20,57000				
		stěmy : 60,0		60,00000				
		předsíň :						
		strop : 4,0		4,00000				
		stěna : 17,6		17,60000				
		koupelna + WC + umývadlo :						
		stěny : 8,5		8,50000				
		strop na sádrokarton : 3,6		3,60000				
96	784195212R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	114,27000	48,60	5 553,52	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj + kuchyně :						
		strop : 20,57		20,57000				
		stěmy : 60,0		60,00000				
		předsíň :						
		strop : 4,0		4,00000				
		stěna : 17,6		17,60000				
		koupelna + WC + umývadlo :						
		stěny : 8,5		8,50000				
		strop na sádrokarton : 3,6		3,60000				
Díl: M21		Elektromontáže				33 090,00		
97	21000000	Elektroinstalace - viz příloha	soubor	1,00000	33 090,00	33 090,00	Vlastní	Indiv
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 540,00		
98	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 540,00	3 540,00	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 5
R:	2022-10-21	Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								

Celkem	311 590,47
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Harmonogram prací zakázky "Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5"

Druh prací / Počet dní	10	20	30	40	50	60
Zahájení prací	█					
Bourací práce, oškrábání maleb, přípravné práce	█	█				
Výměna rozvodů elektro		█	█			
Výměna rozvodů ZTI a vytápění		█	█	█		
Zednické zapravení drážek, hrubé omítky		█	█	█		
Montáž nových zárubní			█	█		
Úprava stěn a stropů štukem			█	█	█	
Sádkartonový podhled koupelna + wc				█	█	
Keramické obklady a dlažby v koupelně a wc				█	█	
Oprava podlah				█	█	
Výmalba, nátěry					█	█
Montáž vestavěné skříně a dveří						█
Montáž zařiz. předmětů ZTI						█
Montáž elektro zásuvek, vypínačů, osvětlení						█
Závěrečný úklid						█
Předání stavby objednateli						█

SEZNAM PODDODAVATELŮ

pro zakázku na stavební práce

Bytový dům Generála Štefánika 1991-5 - rekonstrukce bytů č. 4 a 5

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem.

Uchazeč: ZJS – Realizace staveb s.r.o.
IČ: 286 11 942
se sídlem: Kratochvílova 41, 750 02 Přerov

Údaje o poddodavatelích

(specifikace částí veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům)

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Blazice 17, 768 61
Identifikační číslo subdodavatele	09810463
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Práce ZTI, ústřední vytápění

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	SKEL s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Jateční 16, Přerov 750 02
Identifikační číslo subdodavatele	25359690
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Elektromontáže

V Přerově dne 13.9.2022

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče