Smlouva o dílo
Objednatel:

Město Dobruška
Sídlo:                

nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
IČO:                     
00274879
DIČ:                  
CZ00274879
Zastoupený:       
Ing. Petrem Lžíčařem, starostou
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
          
StavoSport s.r.o.
Sídlo:
 
          
Přehradní 233, 763 16 Fryšták
IČO:  

          
292 78 481
DIČ: 

          
CZ29278481
Zastoupený: 
          
Marek Šmach
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 70440
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto
SMLOUVU O DÍLO
Preambule
Tato smlouva o dílo se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „  “ zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.
Touto smlouvou o dílo je realizován projekt objednatele „Výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ Pulická, Dobruška“ (dále jen „Projekt“), který bude při splnění stanovených dotačních podmínek objednatelem podpořen dotací z dotačního programu „11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+“, podprogram „117D822“, dotační titul „117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ (dále jen „Dotační program“). 
Zhotovitel byl objednatelem upozorněn a bere na vědomí, že pro získání, resp. následné udržení a čerpání dotace objednatelem z Dotačního programu je zejména třeba, aby zhotovitel:  
a) zahájil provádění díla na staveništi nejpozději dne 30.09.2022, 

b) dodržel v této smlouvě sjednaný termín pro dokončení a předání díla, 
c) dodržel v této smlouvě sjednaný režim fakturace ceny za dílo. 
Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení těchto podmínek může být důvodem pro nezískání či neudržení příslušné dotace či její části objednatelem a že v případě, že k nedodržení těchto podmínek dojde z důvodů na straně zhotovitele, může objednatel požadovat po zhotoviteli náhradu škodu v rozsahu v důsledku toho jemu ušlé dotace či její části.  

Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že v případě nezahájení prací na díle dle této smlouvy zhotovitelem nejpozději dne 30.09.2022 má objednatel právo se rozhodnout, zda bude dílo realizováno, a že je oprávněn za podmínek sjednaných v čl. II. odst. 2.3. této smlouvy z tohoto  důvodu od smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění k provedení díla dle této smlouvy a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a řádnému provedení díla.

Pokud některé práce na sjednaném díle zhotovitel zajistí prostřednictvím svých subdodavatelů, odpovídá za kvalitu jimi prováděných prací, jako by je prováděl sám.
I. Předmět smlouvy
1.1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže specifikované dílo „Výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ Pulická, Dobruška“ a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
Dílem dle této smlouvy se rozumí: 
a) provedení terénních úprav pozemků parc. č. 1290/9 v katastrálním území Dobruška, které se týká  změny  využití území(původně pobytová louka) za víceúčelové hřiště rozměru 37,50mx20m s povrchem z umělého trávníku 2.generace se zásypem křemičitým pískem. V podloží hřiště budou provedeny drenáže s napojením na šachtu přilehlé dešťové kanalizace. Jako podklad pod umělý trávník budou provedeny štěrkové vrstvy z navazujících frakcí štěrku v celk.tl.32cm. Kolem hřiště bude provedeno oplocení z jakl profilů v.4m,ve spodní části s dřevěným mantinelem z fošen,výplň oplocení  polyamidovými sítěmi. Za hřištěm budou osazeny 4 sloupy osvětlení v.10m a na nich instalováno celkem 8  LED svítidel 400W. Na hřišti bude kompletně instalováno sportovní vybavení  pro navrhované sporty,tj.malou kopanou,tenis,volejbal a nohejbal a streetbal a to vše v rozsahu dle dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území „Výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ Pulická“ vypracované Ing. Mirko Trubkou, ČKAIT: autorizace č. 0001887, se sídlem Skalice 30, , 26301 Něčín  , datum 11/2021, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, a dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 
b) vypracování dokumentace skutečného provedení prací (dále jen „DSPP“) dle těchto pravidel: 

Do kopie výkresů dokumentace uvedené shora pod písm. a) budou vyznačeny všechny změny v provedení díla. Kopie výkresů nedotčených změnou budou označeny nápisem „bez změn“. Všechny výkresy budou opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem zástupce zhotovitele. 
DSPP bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobně ve formátu “pdf“ na datovém nosiči. 
c) geodetické zaměření skutečného provedení díla 
Geodetické zaměření bude objednateli předáno ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobně ve formátu “pdf“ na datovém nosiči. 
Provedení díla zahrnuje provedení veškerých potřebných stavebních a montážních prací, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s provedením prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla, zejména:
a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, nutných k řádnému provedení díla,
c) zajištění veškerých geodetických prací potřebných k provedení díla, 

d) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku v místech dotčených prováděním díla,
e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů v místě provádění díla (dále jen „staveniště“),
f) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí,
g) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
h) zajištění atestů, certifikátů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o  vlastnostech/o shodě), 
i) zajištění návodů k údržbě v rámci díla provedených umělých povrchů, 
j) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 
k) odvoz a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla zhotovitelem jakožto jejich původcem v souladu s příslušnými právními předpisy,
l) koordinační a kompletační činnost díla,
m) provádění průběžného úklidu staveniště, odstraňování znečištění přístupových komunikací či škod na nich, 
n) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, nevyplývá-li  z dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy jinak,  

o) zajištění splnění podmínek územního rozhodnutí o změně využití území,
p) zajištění ochrany okolí staveniště proti znečišťování stavebním odpadem,
q) zabezpečení vytyčení všech pracemi dotčených podzemních inženýrských sítí v místě staveniště před zahájením prací k tomu oprávněnou osobou a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během provádění prací a splnění podmínek stanovených správci či vlastníky těchto sítí,
r) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a jejich uzavírek a uhrazení s tím spojených poplatků,  
s) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné    odstranění.
1.2. 
Zhotovitel prohlašuje, že v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou obdržel od objednatele v elektronické podobě a má tak k dispozici: 

· dokumentaci uvedenou v odst. 1.1 tohoto článku smlouvy, 
· kopie vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury, stanovisek a závazných stanovisek
Zhotovitel dále prohlašuje, že při podpisu této smlouvy převzal od objednatele jedno listinné vyhotovení dokumentace uvedené v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy.  

1.3. 
Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s dokumentací pro vydání rozhodnutí o změně využití území uvedenou v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy a v souladu s  stanovisky, závaznými stanovisky, vyjádřeními, rozhodnutími a souhlasy dotčených orgánů státní správy a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, s platnými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN považují za  závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
1.4. 
Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy a výrobci materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití.
1.5. 
Zhotovitel se zavazuje použít výhradně výrobky, materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě/o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky, v platném znění, a potřebné certifikáty a atesty. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Při realizaci stavby musí být použity výrobky a materiály splňující požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a § 156 zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
1.6. 
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou odpovídat této jakostní třídě a budou nové.
1.7. 
Jakékoliv změny oproti dokumentaci uvedené v odst. 1.1. této smlouvy a položkovému rozpočtu, včetně v něm uvedených materiálů, musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
1.8.  
Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla. 
1.9.   
Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy prostudoval dokumentaci uvedenou v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy a detailně se s ní seznámil, a že prověřil, že nemá zjevné vady a nedostatky, neobsahuje nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. Zhotoviteli je známo, že uvedená dokumentace neřeší všechny podrobnosti a detaily díla, a prohlašuje, že tyto vyřeší sám po dohodě se zástupcem  objednatele v dostatečném předstihu tak, aby nebyl ohrožen sjednaný termín dokončení díla. Jakékoliv zdržení způsobené nedořešením detailu díla jde k tíži zhotovitele. 
1.10. 
Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel, a to i v případě, že ke škodě by došlo i jinak. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zapracování do díla.
1.11. 
Místem provádění díla jsou pozemky parc. č. 1290/9 v katastrálním území Dobruška ve vlastnictví objednatele.
1.12. 
Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které případně použije při provádění díla, nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i poddodavatelem a jeho poddodavateli, a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem a související s prováděním díla podle této smlouvy. 

1.13. 
Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejich cenu určenou v souladu s čl. III. této smlouvy, přičemž tyto vícepráce mohou být provedeny až po uzavření tohoto dodatku.
1.14. 
Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu provádění díla požadovat změny díla, a to zejména, nikoliv však výlučně, z důvodu:
· zjištěných odchylek mezi dokumentací uvedenou v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy a soupisem prací, dodávek a služeb předloženými objednatelem ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou, na jehož základě zhotovitel zpracoval položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
· nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu provádění díla,
· požadované záměny materiálů, 
· požadovaného rozšíření či zúžení díla. 
Zhotovitel je povinen na objednatelem požadované změny díla přistoupit. 
II. Doba plnění
2.1. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
2.1.1. 
Zahájení prací

       

        26.09.2022 (Upozornění: v případě, že dojde k takovému posunu skončení výběrového řízení na výběr zhotovitele díla, že nebude možno tento termín zahájení prací dodržet, bude termín zahájení prací ve smlouvě uzavírané s vybraným zhotovitelem o nezbytnou dobu posunut.)  


2.1.2.  
Dokončení a předání díla objednateli:    
        do 245 dnů od sjednaného dne zahájení prací. 
2.2. 
Pokud zhotovitel z jakéhokoliv důvodu (byť i na straně objednatele) nezahájí na staveništi provádění prací na díle nejpozději dne 30.09.2022, je povinen zdržet se následného zahájení a provádění prací na díle až do okamžiku, kdy bude k zahájení prací následně písemně vyzván objednatelem, resp. do marného uplynutí doby, v níž mohl objednatel z důvodu nezahájení prací zhotovitelem odstoupit od smlouvy dle odst. 2.3. tohoto článku smlouvy, přičemž pro možnost dodatečného zahájení prací zhotovitelem je určující okamžik, který nastane dříve. V případě, že objednatel od této smlouvy v souladu s odst. 2.3. tohoto článku smlouvy odstoupí, nebudou jakékoliv práce provedené zhotovitelem v rozporu s ujednáním předchozí věty tohoto odstavce smlouvy objednatelem zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel je povinen výsledky těchto prací odstranit a uvést jimi dotčené pozemky svým nákladem do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   
2.3. 
Pokud zhotovitel z jakéhokoliv důvodu (byť i na straně objednatele) nezahájí na staveništi provádění prací na díle nejpozději dne 30.09.2022, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, musí tak však učinit nejpozději dne 31.10.2022. Po tomto termínu již objednatel právo odstoupit od smlouvy z tohoto důvodu nemá. 
2.4. 
Doba pro dokončení a předání díla dle bodu 2.1.2. odst. 2.1. tohoto článku smlouvy se prodlužuje o:

a) dobu prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení způsobeno zhotovitelem;

b) počet dnů, o který celková doba provádění všech případných záchranných archeologických průzkumů realizovaných v průběhu provádění díla a zcela bránících provádění díla překročí celkem 10 dnů.

2.5. 
Smluvní strany konstatují, že na sjednanou dobu dokončení a předání díla nemají vliv a neprodlužují ji jakékoliv nepříznivé či mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, když sjednaná doba pro provedení díla již zohledňuje jejich případný výskyt. 
III. Cena za dílo
3.1. 
Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto:
cena bez DPH
2.155.561 Kč /slovy: dva miliony jedno sto padesát pět tisíc pět set šedesát jedna korun českých/

DPH
452.668 Kč /slovy: čtyři sta padesát dva tisíc šest set šedesát osm korun českých/

cena celkem vč. DPH
2.608.229 Kč /slovy: dva miliony šest set osm tisíc dvě stě dvacet devět korun českých/

3.2.  
Objednatel nevystupuje při plnění této smlouvy jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty. Neuplatní se tak režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel tak objednateli účtuje cenu včetně daně z přidané hodnoty.  
3.3. 
Cena za dílo dle odst. 3.1. je stanovena jako cena pevná, kterou lze měnit pouze v případech stanovených  touto smlouvou. 
3.4. 
Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.
3.5. 
Cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zpracovaného zhotovitelem oceněním objednatelem předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací, dodávek a služeb dle odst. 4.1 čl. IV. této smlouvy.
3.6. 
Případné chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele vyvolané nesprávným oceněním soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
3.7. 
Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v případě sjednaných víceprací a méněprací a v případě změny zákonné sazby DPH. Ke změně ceny z důvodu sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě, DPH bude zhotovitelem účtována v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
3.8. 
Práce, dodávky a služby nezahrnuté ve sjednaném předmětu díla budou posuzovány jako vícepráce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, budou posuzovány jako méněpráce.
3.9.  
Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
a) 
Vícepráce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele.
b) 
Vícepráce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny dle aktuálního ceníku URS Praha, a. s., platného ke dni podpisu této smlouvy. Cena víceprací, které nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran.
3.10. 
Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce), budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. O takto oceněné méněpráce bude snížena sjednaná cena za dílo.
3.11.  
Nastanou-li podmínky pro změnu sjednané ceny, je zhotovitel povinen vystavit a předložit zadavateli k odsouhlasení změnový list, který bude obsahovat odůvodnění změny ceny, v případě změny ceny z důvodu víceprací či méněprací jejich přesný soupis a jejich ocenění v souladu s čl. 3.9. a 3.10. této smlouvy. Podmínkou uzavření dodatku ke smlouvě je odsouhlasení změnového listu objednatelem.
IV. Platební podmínky
4.1. 
Objednatel neposkytuje zálohy ani závdavek. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého fakturačního období, jimž jsou vždy dva po sobě jdoucí kalendářní měsíce. Každá dílčí faktura bude vystavena na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném fakturačním období provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „soupis prací“). Fakturovaná částka se bude rovnat výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle položkového rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den příslušného fakturačního období. Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90% ceny za dílo. Na zbývající část ceny za dílo zhotovitel vystaví konečnou fakturu, a to po úspěšném předání a převzetí díla.
4.2. 
Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) po skončení každého fakturačního období soupis prací provedených v tomto fakturačním období, a to ve třech vyhotoveních. Objednatel je povinen nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení soupisu prací jej prostřednictvím TDS podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. TDS odsouhlasené soupisy prací budou nedílnou součástí faktur zhotovitele. Bez soupisu prací potvrzeného podpisem TDS je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli. 
4.3. 
Každá dílčí faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 
· specifikaci smlouvy (zejména uvedení druhu smlouvy a datum jejího uzavření),
· označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
· lhůtu splatnosti faktury. 
Stanoví-li tak objednatel, budou faktury obsahovat údaj o financování účtovaných prací z Dotačního programu. Za tím účelem objednatel sdělí zhotoviteli před fakturaci jím požadovaný text, který bude faktura obsahovat.  
4.4. 
Faktura, kterou bude vyúčtována zbývající část ceny díla, musí mít mimo náležitostí uvedených v odst. 4.3 tyto další náležitosti: 
· název „konečná faktura“,
· částku zbývající k úhradě bez DPH, výši DPH a částku zbývající k úhradě včetně DPH.
Přílohou faktury, kterou bude vyúčtována zbývající část ceny díla, musí být, kromě soupisu provedených prací za příslušný měsíc, jako její nedílná součást i rekapitulace fakturace ceny za dílo - soupis všech zhotovitelem vystavených dílčích faktur včetně jimi fakturovaných částek, přičemž tato faktura bude v rekapitulaci označena jako konečná. Bez této přílohy je konečná faktura neúplná.
4.5. 
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
4.6. 
Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
4.7.
Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na příslušné faktuře zhotovitele. 
4.8. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
V. Bližší podmínky provádění díla
5.1.
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.
5.2.
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech, které svolává objednatel prostřednictvím TDS dle potřeby, minimálně však dvakrát měsíčně. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, případně i osoba vykonávající autorský dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede TDS. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, připomínky a podněty TDS a osoby vykonávající autorský dozor a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, vyžaduje-li to průběh provádění díla.  
5.3. 
Zástupci objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit osobám, které objednatel výkonem těchto funkcí pověří, výkon autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a funkce koordinátora BOZP.
5.4.
Zhotovitel vyzve písemně TDS nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
5.5. 
Zjistí-li zástupce objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5.6.
Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.
5.7.
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a zapisovat do něj veškeré skutečnost rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele, případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svého zástupce vykonávajícího technický dozor či osoba vykonávající autorský dozor nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele nebo autorský dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
5.8.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, veškeré platné ČSN, EN ČSN,  bezpečnostní, hygienické, požární a další platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. 
5.9. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak ji nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
5.10.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 1.000.000 Kč. Doklady prokazující toto pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na vyžádání.
5.11. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.
5.12. 
Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené k tomu příslušným orgánem státní správy. 
5.13. 
Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (dokumentací uvedenou v odst. 1.1. čl. I. této smlouvy, právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami) zkoušek a revizí. K jejich provedení je zhotovitel povinen přizvat TDS nejméně tři pracovní dny předem. Nezúčastní-li se TDS konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez jeho účasti.
5.14.
Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit a plnit veškeré podmínky stanovené pro provádění díla územním rozhodnutím uvedeným v čl. I. odst. 1.3. této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Provedení případného záchranného archeologického průzkumu vlastním jménem objedná a hradí objednatel, zahájení provádění prací příslušnému archeologickému pracovišti oznámí zhotovitel.   
5.15. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostory staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
5.16. 
Zhotovitel je původcem veškeré odpadu vzniklého při provádění díla. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpadový a obalový materiál vzniklý při jeho činnosti z místa provádění díla a zajišťovat jeho likvidaci, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. 
5.17. 
Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně odstranit veškerá jím způsobená znečištění či poškození jím užívaných přístupových komunikací a dalších prostor mimo předané staveniště.   Zhotovitel je povinen nejpozději de dni předání díla objednateli uvést všechny povrchy dotčené prováděním díla do původního stavu, nevyplývá-li z dokumentace uvedené v odst. 1.1. čl. I. této smlouvy jinak. 
5.18. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednatelem jmenovanému koordinátorovi BOZP koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména jde o:
· umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP;
· dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli;
· přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván; 
· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách; 
· včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla;
· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků;
· řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí dokumentace uvedené v odst. 1.1. této smlouvy či plánu BOZP.  
K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií smluv uzavřených s jeho poddodavateli.  
5.19. 
Zhotovitel je oprávněn použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval nahrazovaný poddodavatel. Změny ostatních poddodavatelů je zhotovitel povinen objednateli předem písemně oznámit. 
VI. Staveniště 
6.1.
Prostory staveniště tvoří  pozemek  parc. č. 1290/9  v katastrálním území a obci Dobruška, které budou vymezeny a předány objednatelem zhotoviteli v obvyklém rozsahu potřebném k provedení díla.   
6.2.
Objednatel protokolárně předá staveniště zhotoviteli nejpozději ve sjednaný den zahájení prací. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do dvou pracovních dnů po vyzvání objednatelem k jeho převzetí, není tak však povinen činit před sjednaným dnem zahájení prací.  
6.3. 
Dodávky vody a elektrické energie potřebné pro provedení díla si zajistí zhotovitel svým jménem a na svůj účet. 
6.4. 
Zhotovitel je povinen prostory staveniště ohraničit a zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob v souladu s platnými právními předpisy.  
6.5.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu.
6.6.
Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad či stavební materiál vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.
6.7. 
Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.
6.8. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat platné právní předpisy o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni ochrannými pomůckami.
6.9. 
Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.
6.10. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi.
6.11. 
Zhotovitel je povinen prostory staveniště vyklidit, uklidit a předat objednateli ke dni předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla objednatelem s nedodělky a vadami vyklidí zhotovitel staveniště s výjimkou věcí nezbytně nutných k odstranění těchto vad a nedodělků. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do 5 pracovních dnů ode dne odstranění posledních z vad a nedodělků. 
6.12. 
Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn po předchozím vyrozumění zhotovitele zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou s tím, že náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
6.13. 
Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které použije ke splnění svého závazku.
VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost
7.1. 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.
7.2. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po této době, zhotovitel odpovídá, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.  
7.3.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou či vyšší mocí. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7.4. 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a platí i pro všechny jeho součásti. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
7.5. 
Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele:. ………. či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele …….. Smluvní strany zároveň vylučují použití ustanovení § 2618 a 2629 občanského zákoníku.   
7.6. 
Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do jednoho měsíce od převzetí díla a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. 
7.7.
Smluvní strany sjednávají, že práva objednatele z veškerých vad díla, tj. vad, které má dílo při jeho převzetí objednatelem i z vad, které se vyskytnou v záruční době, se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.
7.8.
V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z odpovědnosti za vady plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 
7.9. 
V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě dohody smluvních stran považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele (nikoliv až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba zhotovitele).  
7.10. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7.11. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
7.12. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 
7.13. 
Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky dotčeny.
VIII. Předání a převzetí díla 
8.1.
Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Dílo nebude předáváno po částech. 
8.2.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
8.3. 
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
8.4.
Při předání díla zhotovitel předá objednateli následující doklady:
· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů,
· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v rozsahu a v souladu s touto smlouvou,
· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byly použity v souladu s pokyny jejich výrobců,
· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel úspěšně provedl všechny testy, kontroly, zkoušky  a měření stanovené právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou o dílo,
· DSPP,
· stavební deník,
· kopie prohlášení o shodě/o vlastnostech, atestů a certifikátů použitých materiálů a výrobků 
· revizní zprávy, protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách,
· kopie evidence odpadů vzniklých při provádění díla a dokladů o jejich likvidaci odpadů,
· protokoly či jiné dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených správci dotčených inženýrských sítí.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce, v jednom originále a jedné kopii, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.   
8.5.
Nedoloží-li zhotovitel při předání sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
8.6.
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá, a soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
8.7.
Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit. 
8.8. 
Dílo se považuje za zhotovitelem předané a objednatelem převzaté podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá, oběma smluvními stranami.
8.9. 
Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí díla. 
8.10. 
Místem předání a převzetí díla je místo provádění díla.
IX. Smluvní sankce 
9.1. 
Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením sjednané ceny díla zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
9.2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením a předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, od 15. dne prodlení pak ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
9.3. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo objednatelem převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, od 15. dne prodlení pak ve výši 3.000 Kč za každý další i započatý den prodlení. 

9.4. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním objednatelem oznámených vad díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, od 15. dne prodlení pak ve výši 3.000 Kč za každý další i započatý den prodlení. 

9.5. 
Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti uvedené v první větě odst. 5.10. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, v němž tuto povinnost porušil.
9.6. 
Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v odst. 6.5. a v poslední větě odst. 6.7. čl. VI. této smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, v němž příslušnou povinnost porušil, a to za každou porušenou povinnost.
9.7. 
V případě prodlení zhotovitele se splněním  kterékoliv v odst. 6.12. čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou pozdě splněnou povinnost.  

9.8. 
Smluvní pokuty a smluvní úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 30 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 
9.9. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroků z prodlení dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy není dotčeno právo z příslušné sankce oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé této smluvní straně v důsledku porušení touto sankcí zajištěné povinnosti, a to v její plné výši (tzn. i ve výši přesahující smluvní pokutu či úrok z prodlení). Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
X. Odstoupení od smlouvy
10.1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.
10.2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 14 dnů;
b) prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 14 dnů.
10.3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinnosti zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.10. čl. V. této smlouvy;
b) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele i přes výzvu objednatele;
c) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;
d) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli delší než 14 dnů.
10.4.
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.
10.5. 
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že na realizaci Projektu nezíská dotaci z Dotačního programu, tzn., že na základě již objednatelem podané žádosti o dotaci z Dotačního programu nebude poskytovatelem dotace vydáno a objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace, jímž by byla objednateli příslušná dotace poskytnuta. Z tohoto důvodu může objednatel odstoupit od smlouvy pouze nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se prokazatelně dozvěděl od poskytovatele dotace, že dotaci na Projekt nezíská. Objednatel však není oprávněn z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit poté, co již od zhotovitele dílo převzal.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě  neuzavření veřejnoprávní smlouvy se stavebním úřadem. Tato smlouva   nahrazuje územní rozhodnutí o změně využití území.
10.6. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
10.7. 
Odstoupením od smlouvy se závazek založený touto smlouvou od počátku ruší. Postup smluvních stran bude, nedohodnou-li se smluvní strany následně jinak, v takovém případě následující: 
a) smluvní strany provedou inventuru dosud provedených prací, dodávek a poskytnutých služeb, 
b) v případě, že od smlouvy odstoupil objednatel z důvodů na straně zhotovitele, zhotovitel svým nákladem odstraní veškeré součásti díla (výsledky prací), které bude objednatel požadovat odstranit, a v rozsahu požadovaném objednatelem uvede dotčené pozemky do původního stavu;
c) v ostatních případech odstoupení od smlouvy zhotovitel odstraní svým nákladem veškeré součásti díla (výsledky prací), které jsou provedeny vadně, a objednatel bude požadovat jejich odstranění;
d) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném TDS;
e) zhotovitel vyklidí staveniště; 
a to vše nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 
10.8. 
V  případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou, vyjma případu odstoupení od smlouvy objednatelem dle odst. 2.3. článku II. této smlouvy, se smluvní strany vypořádají, nedohodnou-li se následně jinak, takto:
a) zhotovitel má právo na úhradu ceny již provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb, jejichž výsledky nemají být zhotovitelem odstraněny dle ust. 10.7. písm. a) nebo písm. b) této smlouvy, stanovenou dle této smlouvy. V případě, že od smlouvy odstoupil objednatel z důvodů na straně zhotovitele, bude tato cena snížena o 10 %; 
b) zhotovitel vrátí objednateli již jemu objednatelem zaplacenou cenu prací, dodávek a služeb v rozsahu, v němž na ní zhotovitel nemá po odstoupení od smlouvy právo dle písm. a) tohoto odstavce smlouvy, a to v termínu splatnosti jím vystavené konečné faktury;
c) ohledně všech objednatelem zhotoviteli zaplacených prací, dodávek a služeb zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy. 
10.9. 
Smluvní strany sjednávají, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem dle odst. 2.3. čl. II. této smlouvy či dle odst. 10.5. tohoto článku smlouvy zhotovitel nemá vůči objednateli nárok na náhradu ušlého zisku či jakékoliv jiné škody z důvodu nerealizace díla či jeho části.  
10.10. 
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na smluvní pokuty a smluvní úroky z prodlení dle této smlouvy, není-li v odst. 10.9. tohoto článku smlouvy stanoveno jinak.  
XI. Zástupci smluvních stran
11.1. 
Oprávněnými zástupci smluvní stran ve věcech technického plnění této smlouvy včetně předání a převzetí díla jsou: 
a) na straně objednatele: 

Ivo Hagara, investiční technik
     

mobil: 724 962 673, tel.: 494 629 656, e-mail: i.hagara@mestodobruska.cz  
oprávněn rovněž k oznámení vad díla zhotoviteli s uplatněním práva objednatele na jejich odstranění  

b) na straně zhotovitele: 

…………… 

mobil: ………, tel.: ………. e-mail:………..
11.2.
Případné změny v osobách oprávněných zástupců si smluvní strany písemně sdělí bez zbytečného odkladu.
11.3.
Technický dozor stavebníka 
11.3.1. Objednatel ustanoví pro kontrolu díla odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla - technický dozor stavebníka (TDS). 
11.3.2. Identifikace TDS bude provedena zápisem do stavebního deníku. 
11.3.3. TDS jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
11.3.4. TDS není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí TDS vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.
11.3.5. TDS kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele kontrol na prováděném díle.
11.3.6. TDS je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 
11.4. Koordinátor bezpečnosti práce 
11.4.1. Objednatel stanoví pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností odpovědnou osobu - koordinátora bezpečnosti práce, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
11.4.2. Objednatelem ustanovený koordinátor bezpečnosti práce bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.
11.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
11.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
11.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
11.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
11.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.
11.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.
XII. Vyšší moc, převzetí nebezpečí změny okolností 
12.1. 
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
12.2. 
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, jíž nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatelů, pokud by nenastalo z důvodů shora definovaných jako vyšší moc.
12.3. 
O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od jejího vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
12.4. 
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice, které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.
12.5. 
Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než dva měsíce.
XIII. Ostatní ujednání
13.1.
Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
13.2. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro zpracování žádostí o proplacení dotace a závěrečného vyhodnocení akce, které bude objednatel v případě, že mu bude na Projekt realizovaný touto smlouvou poskytnuta dotace z Dotačního programu, jako příjemce dotace povinen zpracovávat a předkládat poskytovateli dotace.  

13.3. 
Za účelem plnění povinností dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění této smlouvy minimálně po dobu 10 let ode dne, kdy objednatel obdrží od poskytovatele dotace protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
13.4.
Zhotovitel  bere na vědomí a akceptuje, že tato smlouva může být objednatelem zpřístupněna třetím osobám na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
13.5.
Zhotovitel  bere na vědomí a akceptuje, že údaje o zhotoviteli, sjednaná cena za dílo a skutečně uhrazená cena za dílo budou uveřejněny na internetových stránkách objednatele a že skutečně uhrazená cena za dílo bude zveřejněna na profilu zadavatele města Dobrušky.
13.6. 
Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen dodržovat platné pracovně-právní předpisy (zejména zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a plnit z nich mu vyplývající povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou na plnění této smlouvy podílet. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen dodržování těchto povinností objednateli v jím požadovaném rozsahu prokázat. 
13.7. 
Zhotovitel je povinen řádné a včas plnit své finanční závazky vůči všem svým poddodavatelům, které použije při plnění této smlouvy. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen dodržování této povinností objednateli v jím  požadovaném rozsahu prokázat. 

XIV. Závěrečná ujednání
14.1. 
Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. §2591, § 2595, 2605 odst. 2, 2606 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
14.2. 
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
14.3. 
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 
14.4. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.  
14.5. 
Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
14.6. 
Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 
14.7. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
14.8. 
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
14.9.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 19.9. 2022.
14.10.
Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele ze dne 5.9. 2022
V Dobrušce dne  20.9. 2022



Ve Fryštáku dne 21.9. 2022
Za objednatele:





Za zhotovitele: 
_____________________________

 
_________________________________
       Ing. Petr Lžíčař, starosta

      

           Marek Šmach, jednatel
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