
Smlouva o dílo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") 

I SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: 

Město Pacov 
se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
jednající: Ing. Lukášem Vlčkem - starostou, Tomášem Kocourem - místostarostou 
právní forma: 801 - obec 
IČ: 00248789 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov 
Číslo účtu: 
Telefon: 565 455 111 
Fax: 565 455 155 
E-mail: podatelna@mestopacov.cz 
web: www.mestopacov.cz 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel: 

Obchodní firma: Stavneko, s.r.o. 
se sídlem: Za Starou Farou 1155, 395 01 Pacov 
spisová značka: C24262 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČ: 04552997 
DIČ: CZ04552997 
Zastoupený: 
Jaroslavem Nekovářem - jednatelem 
bankovní spojení: česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní 
stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této 
smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to 
včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

4. Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích 
protokolů, zápisů, změnových listů, odsouhlasování soupisů provedených prací 
k fakturám, potvrzování protokolů o předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních 
prací, které budou následnou stavební činností zakryty a potvrzování protokolů o 
předání a převzetí stavebního díla nebo jeho ucelených etap zastupují: 

zhotovitele: 
Jaroslav Nekovář ve věcech smluvních i technických 



objednatele: Ing. Lukáš Vlček - ve věcech smluvních, Tomáš Kocour - ve věcech 
technických 

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli 
protokolárně předat dokončené dílo: „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově radnice 
a stavební úpravy v budově ZUŠ v Pacově4'. Předmět díla je blíže specifikován 
rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1. 

2. Dílo bude provedeno podle: 
• příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a to včetně výkazu výměr, 

který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve 
výkresových a textových částech této PD 

• a nabídky zhotovitele ze dne 21.7.2016. 

3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému 
provedení díla. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také 
předání všech dokladů, revizí, zkoušek, atestů použitých výrobků a materiálů. 

4. Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je: 

. provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu 
a jejich protokolární předání vlastníkům, 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

• zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

. účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány, 

. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

• zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

• provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 
škod na nich, 

• zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění 
předmětu veřejné zakázky, 

• likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 

• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

. provádění průkazních zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně 
výchozích atestů, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní 
zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o 
shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní 
pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doložení k předání a převzetí díla, 

5. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla platnými technickými 
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normami - rozumí se ČSN. 

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu 
plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění 
díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, 
včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh 
ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z 
příslušných katalogů RTS a.s. Brno event. ÚRS, a.s. a předložit tento soupis 
objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení. 

7. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, jejichž 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění 
díla a které jsou nezbytné pro provedení díla. Potřeba provedení takových prací a 
dodávek bude zhotovitelem oznámena objednateli, přičemž jejich provedení musí být 
objednatelem výslovně a prokazatelně schváleno. Zhotovitel případné dodatečné 
práce a dodávky ocení, přičemž se zavazuje, že při ocenění dodatečných stavebních 
prací se bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této smlouvy tj. 
dodatečné stavební práce budou odpovídat jednotkovým cenám uvedeným v 
rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce 
(položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je 
položkový rozpočet zpracován (tj. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě). V 
případě odsouhlasení provedení dodatečných stavebních prací objednatelem bude o 
tom uzavřen dodatek ke smlouvě vč. soupisu dodatečných stavebních prací a jejich 
ocenění. 

8. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž 
použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité 
technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném 
znění apod.) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo 
plnění. 

9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, 
konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto 
záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud 
v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto 
rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné. 

11. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s požadavky 
objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event, dalšími požadavky 
objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla. 

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději pátý pracovní den po převzetí 
staveniště od objednatele dle ustanovení VII.2. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli 
takto: 
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• nejpozději do 20.8.2016 stavební úpravy v budově ZUŠ Pacov 

• nejpozději do 23.9.2016 sociální zařízení v budově radnice 

3. Podmínkou zahájení stavebních prací je předání všech podkladů specifikovaných v 
této smlouvě zhotoviteli, tj. zejména protokolárně předané staveniště nejpozději v 
termínu dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem. 

5. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 
a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou 
žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat 
práce na díle, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro 
překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se 
zaznamenávají do stavebního deníku. 

6. Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 
dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen písemný zápis 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, 
že dnem dokončení díla je den podpisu zápisu o předání a převzetí staveb a jejich 
ucelených částí. Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné 
v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

7. Místem plnění je kraj Vysočina, město Pacov, k.ú. Pacov, město Pacov, budova 
radnice a budova ZUŠ. 

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako 
cena nejvýše přípustná, ve výši: 

Celk. cena za rekonstrukci soc. zařízení - radnice bez DPH 599 428,-- Kč 

Celk. cena za stavební úpravy - ZUŠ bez DPH 304 004,-- Kč 

Celková cena díla bez DPH 903 432,- Kč 

Sazba DPH 21% 

DPH 189 721,-- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 093 153,- Kč 

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

2. Cena díla je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a 
je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Uplatní se režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, 
smluvní strany sjednávají, že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH dodatečně, platí, že 
cena sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je vtom případě povinen 
příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH 
nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny-v případě přenesené daňové povinnosti 
vyfakturuje v tomto případě zhotovitel cenu sníženou o DPH. 
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3. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou 
jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cenu lze měnit jen za podmínky, 
pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s platnými předpisy. 

4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a 
dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a 
technologickými postupy. 

5. Překročení výše nabídkové ceny v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že zadavatel 
bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací 
uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši nabídkové ceny a v tomto 
případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 

6. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena 
v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. 

7. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu -
faktury se splatností 30 dní. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV. 1. 
jednorázově, po předání a převzetí řádně zhotoveného díla (tj. díla bez vad a nedodělků). 

8. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí řádně zhotoveného díla 
zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické 
podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se 
vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech 
vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a položkový rozpočet. 
Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura 
neplatná. 

9. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 
závazných právních předpisů. 

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

11. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

12. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po 
jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, 
i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před 
uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli. 

13. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti 
uvedené shora v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu 
s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne 
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běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel 
zhotoviteli důvody vrácení. 

14. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně 
čtrnáctidenní. 

15. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

16. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 

17. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a 
§ 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech 
stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije. 

V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel 
je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých 
součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované 
součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo 
s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že 
zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým subdodavatelům, 
jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla. 

VI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel zajistí komplexní zabezpečení díla a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené 
třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na 
majetku třetích osob. 

2. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem 
kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského 
dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku a to po celou 
dobu provádění díla. 

3. Kromě zápisů podle předchozího odstavce se do stavebního deníku zapisují také zápisy 
z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 

4. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce 
mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny 
se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 
jednou týdně. 
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5. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů. 

6. V místě plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady 
apod.). 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně a ještě zápisem ve stavebním deníku 
objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole 
všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, 
a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke 
kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel 
řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen 
vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. 
Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, 
aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce 
na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se 
prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady 
odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, 
náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy s odbornou péčí prověřil místo 
(resp. i ostatní podmínky a okolnosti), kde má být dílo provedeno, a vyloučil existenci 
skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá 
provést pod svým osobním vedením. 

VII STAVENIŠTĚ 

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště do 10 dnů od podpisu této 
smlouvy o dílo. 

3. Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit 
jakékoliv stavební práce na objektu dle čl. II této smlouvy. 

4. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením 
smlouvy, která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy. 

5. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za 
den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu. 

6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a 
zařízení staveniště. 
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7. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své 
náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru. 

8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s 
prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy. 

9. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště 
předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem. 

10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

11. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

12. K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat 
všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání 
spolu obě strany sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději 
zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o 
předání stavby nebo ve stanoveném termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý 
chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho 
vlastníkovi bude považován za nedodělek díla. 

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

3. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí. 

4. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 

5. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou. 

6. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední 
dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). 
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu 
účastníky. Vady zjištěné při předání díla objednateli je zhotovitel rovněž povinen 
odstranit do 15 dnů po jejich oznámení či po podpisu předávacího protokolu, bude-li 
zhotovitel předání díla objednateli přítomen. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a 
zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé 
v souvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než zhotovitelem ve 
smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné 
v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní 
strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla 
jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou 
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v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo 
zvukověobrazový záznam, příp. fotografie. 

8. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat: 
• údaje o objednateli, zhotoviteli 
• stručný popis díla 
• dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla 
• seznam předaných dokladů (čl. 11.3.) (Tyto doklady budou předány zhotovitelem 

objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení) 
• seznam vad a nedodělků s uvedením způsobu jejich odstranění 

9. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel protokol o předání a převzetí dodávek, 
doklady o likvidací vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními 
předpisy a to v českém jazyce, v listinné i digitální podobě na CD. 

10. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a 
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a 
všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, 
případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 
díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 

11. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla 
či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a 
které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště 
provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce 
všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, 
lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či 
jeho části. 

12. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 
či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 
převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je 
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. 
Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem 
oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla, pokud v tomto 
protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského 
zákoníku smluvní strany vylučují. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

3. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, k prováděnému dílu 
se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména 
ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
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odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za 
vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak 
i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli. 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, 
nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

8. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, 
bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou 
nebo přiměřenou slevou z ceny díla. 

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se 
projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava. 

10. Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas 
uplatněnou. 

11. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za 
vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne 
uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní 
vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu 
díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od 
okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit odstraňování havarijní vady 
díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které 
ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit 
reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne uplatnění 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

12. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především 
společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu. 

13. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude 
uvedeno jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, 
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, 
celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému 
užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění 
proč odstranění vady nepřebírá. 
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14. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení 
reklamace nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou 
vadu do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které v této 
souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání 
jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných 
katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS a.s. Brno (bude-li položka uvedena v obou cenících, 
použije se přednostně RTS a.s. Brno a nebude-li cena uvedena v těchto katalozích, tak 
podle cen v místě a čase obvyklých. 

15. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je 
objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti 
s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich 
výše. 

16. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli. 

17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

18. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. 

X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III.2. ve výši 0,2 % z ceny díla 
bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
se zaplacením faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den 
prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li 
prodlení) zvlášť účtován. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště). 

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady 
nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. 

5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný 
případ (vadu, nedodělek) zvlášť. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,— Kč za každé 
porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem 
objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená včl. I této smlouvy a dále za 
každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla se 
subdodavatelem, který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem. 
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7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu ve sjednaném rozsahu. 

8. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou 
změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v jedné položce 
položkového rozpočtu). 

9. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení. 

10. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

11. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva 
domáhat se u soudu jejího snížení. 

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou 
škodu a ušlý zisk. 

13. Smluvní strana, která porušila povinnost, je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když druhé 
smluvní straně v důsledku porušení povinnosti nevznikne škoda. 

14. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

15. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti 
pohledávce zhotovitele. 

16. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za 
objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je 
v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto 
omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon 
učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. 

XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od 
smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních 
závazků zhotovitelem) především pokud: 
. zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě 
• zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality 
• zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů, 
avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem 
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo. 
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3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení 
nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XII POJIŠTĚNÍ 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese 
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné 
výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese 
odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení vyšší moci. 

2. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli 
originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, 
přičemž výše pojistné částky činí min. 500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto 
odstavci. 

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

XIII PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně 
způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo 
jeho subdodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací. 

3. Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost 
stavbyvedoucího a profesní způsobilost pracovníků na stavbě. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody 
způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli. 
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6. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je 
nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

7. Zhotovitel předal při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 vyhotoveních. 

8. V souladu s ustanovením § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, objednatel stanovuje, že technický dozor stavby nesmí 
provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

9. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani 
na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský 
převrat apod. 

XIV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

• příloha č. 1 - položkový rozpočet zakázky 

2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění 
považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního 
tajemství. Smluvní strany berou na vědomí, že kterákoliv část této smlouvy a 
kterákoliv informace navazující na tuto smlouvu může být sdělena žadateli dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany berou na vědomí, že pokud výše hodnoty plnění na základě této 
smlouvy, (příp. včetně dodatků) bez daně z přidané hodnoty bude vyšší než 
50 000,-- Kč podléhá tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, uveřejnění na 
základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou 
v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany 
budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání 
nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní 
cestou příslušným soudem v České republice. 

8. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované 
v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. 
ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro 
doručování. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, 
považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost 
doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. 
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prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo 
jiným vhodným způsobem. 

9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

XV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

V Pacově dnel_j_. ^ • 2016 V Pacově dne / '? . 2016 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

\ 
v 

Ing. Lukáš Vlček \ Jarosláv-NeKovář 

starosta jednatel 

M Ě S T O 
PACOV 

Stavneko, s.r.o. 
Za Starou Farou 1155, 395 01 Pacov 

DIČ: GZG4552997 14 

Stavneko, s.r.o. 
Za Starou Farou 1155, 395 01 Pacov 

DIČ: GZG4552997 
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ROZPOČET 
Rozpočet 01 Název JKSO 
Objekt Rekonstrukce sociálního zařízení MÚ Pacov SKP 
01 Měrná jednotka 
Stavba Rekonstrukce sociálního zařízení MÚ Pacov Počet jednotek 

Náklady na m.j. 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem 119 627 Ztížené výrobní podmínky 11 310 
Z PSV celkem 413 990 Oborová přirážka 0 
R M práce celkem 31 880 Přesun stavebních kapacit 0 
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 
ZRN celkem 565 498 Zařízení staveniště 22 620 

Provoz investora 0 
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 
ZRN+HZS 565 498 Ostatní náklady neuvedené 0 
ZRN+ost.náklady+HZS 599 428 Ostatní náklady celkem 33 930 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno : Jméno : 

Datum : Datum : Datum : 

Podpis: Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 15,0 % 0 Kč 
DPH 15,0 % 0 Kč 
Základ pro DPH 21,0 % 599 428 Kč 
DPH 21,0 % 125 880 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 725 308 Kč 

Poznámka: 





Stavba : 01 Rekonstrukce sociálního zařízení MÚ Pacov Rozpočet: 01 
Objekt: 01 Název 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
3 Svislé a kompletní konstrukce 15 972 0 0 0 0 
61 Úpravy povrchů vnitřní 49 022 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 235 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 2 031 0 0 0 0 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 2 231 0 0 0 0 
96 Bourání konstrukcí 36 637 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 7 500 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě 0 17 081 0 0 0 
720 Zdravotechnická instalace 0 222 648 0 0 0 
731 Ústřední vytápění 0 40 000 0 0 0 
762 Konstrukce tesařské 0 3 586 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 2 353 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 1 712 0 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 44 453 0 0 0 
781 Obklady keramické 0 70 308 0 0 0 
783 Nátěry 0 5 122 0 0 0 
784 Malby 0 6 728 0 0 0 
M21 Elektromontáže 0 0 0 31 880 0 

CELKEM OBJEKT 119 627 413 990 0 31 880 0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna Kč 
Ztížené výrobní podmínky 2,0 565 498 11 310 
Oborová přirážka 565 498 0 
Přesun stavebních kapacit 565 498 0 
Mimostaveništní doprava 565 498 0 
Zařízení staveniště 4,0 565 498 22 620 
Provoz investora 565 498 0 
Kompletační činnost (ICD) 565 498 0 
Rezerva rozpočtu 565 498 0 

CELKEM VRN 33 930 





Rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

01 Rekonstrukce soc. zař. MU Pacov 
01 

Rozpočet: 01 

Název 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 

1 349010260 Zazdívka systému geberit - Ytong 7.5 cm kpl 6,00 1 625,00 9 750,00 
2 342255023 Příčky z desek Ytong tl. 7.5 cm - dělící příčka WC ženy m2 3,38 574,00 1 937,25 
3 358123412 Zazdívky otvorů v nosných zdech - zazdění okna na WC ženy 

vč. povrchové úpravy kpl 1,00 4 285,00 4 285,00 
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 972,25 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 
1 612473181 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí zdiva 

hladká pod obklad m2 48,00 223,00 10 704,00 
2 612856213 Doplnění omítky vnitřní štukové m2 15,75 82,00 1 291,50 
3 611471413 Úprava stěn a stropů aktiv, štukem s přísadou, tl. 2-3 mm 

m2 111,19 161,00 17 901,59 
4 611481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky včetně výztužné sítě a 

štěrkového tmelu m2 111,19 172,00 19124,68 
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 49 021,77 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 
1 639124658 Vyrovnávací stěrka pro vyrovnání povrchu podlahy před montáží 

nové dlažby m2 28,60 218,00 6 234,80 
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 234,80 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 
1 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 28,60 71,00 2 030,60 

Celkem za Lešení a stavební výtahy 2 030,60 
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

1 959999001 Dělící příčky z desek DTDL (laminátová dřevotřísková deska) s 
laminátovým povrcem, typové, barva bílá, pololesk/polomat, 
hrany barva, sestava vč. dveří - WC ženy-dodávka investor 

kpl 1,00 
2 959999002 Dělící příčky z desek DTDL (laminátová dřevotřísková deska) s 

laminátovým povrcem, typové, barva bílá, pololesk/polomat, 
hrany barva, sestava vč. dveří - WC muži- lodávka investor 

kpl 1,00 
3 959999003 Dělící příčky z desek DTDL (laminátová dřevotřísková deska) s 

laminátovým povrcem, typové, barva bílá, pololesk/polomat, 
hrany barva - pisoárové dělící příčky- Jodávka investor 

kpl 1,00 
4 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 28,60 78,00 2 230,80 

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 230,80 
Díl: 96 Bourání konstrukcí 

1 965013243 Bourání příček cihelných, tl. do 15 cm m2 33,46 142,00 4 751,32 
2 965091814 Odsekání obkladů keramických tl. do 1 cm, nad 1 m2 m2 63,75 65,00 4 143,75 
3 965081813 Bourání dlaždic keramických tl. do 1 cm, nad 1 m2 m2 27,94 61,00 1 704,34 
4 968125946 Otlučení omítek vnitřních vápenných nebo vápenocementových 

m2 63,75 59,00 3 761,25 
5 986415231 Oškrábání omítek stěn a stropů m2 111,19 2,00 222,38 
6 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel kus 6,00 31,00 186,00 
7 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní jednokřídlových dveří, š. 

do 1 m kus 6,00 341,00 2 046,00 
8 969199001 Vybourání okénka na WC ženy kus 1,00 246,00 246,00 
9 969010102 Demontáž zařizovacích předmětů - umyvadlo kpl 3,00 389,00 1 167,00 
10 969010103 Demontáž zařizovacích předmětů - WC kombi kpl 6,00 514,00 3 084,00 
11 969010104 Demontáž zařizovacích předmětů - baterie kpl 3,00 83,00 249,00 
12 969010105 Demontáž zařizovacích předmětů - pisoáry kpl 4,00 394,00 1 576,00 
13 969010106 Demontáž stávajícího osvětlení kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 
14 999010101 Vnitrostaveništní doprava a přesuny suti kpl 1,00 4 500,00 4 500,00 

Stránka 1 z 3 



15 999010102 Odvoz a likvidace suti, vč. poplatku za skládku kpl 1,00 8 000,00 8 000,00 

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 36 637,04 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 

1 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m kpl 1,00 7 500,00 7 500,00 

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 7 500,00 
Díl: 711 Izolace proti vodě 

1 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 28,60 31,00 886,60 

2 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 28,60 548,00 15 672,80 

3 998711203 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 165,59 3,15 521,62 

Celkem za 711 Izolace proti vodě 17 081,02 
Díl: 720 Zdravotechnická instalace 

1 720562121 Montáž umyvadel keramických kus 3,00 1 289,00 3 867,00 

2 720 01 Umyvadlo 85x48,5 cm s otvorem pro baterii, včetně 
sifonu se systémem click-clack - WC muži kus 1,00 6 974,00 6 974,00 

3 720 02 Umyvadlo 60x45 cm s otvorem pro baterii, včetně 
sifonu se systémem click-clack - WC ženy 

kus 1,00 2 348,00 2 348,00 

4 72002 Umyvadlo s otvorem pro baterii, včetně 
sifonu se systémem click-clack - WC ženy inv. 

kus 1,00 1 968,00 1 968,00 

5 720698451 Montáž klozetových mís závěsných vč. systému geberit 
kus 6,00 1 426,00 8 556,00 

6 720 03 Závěsné WC, hluboké splachování kus 6,00 2 165,00 12 990,00 

7 720 04 Závěsný systém pro WC Geberit kus 6,00 5 000,00 30 000,00 

8 720 05 Sedátko závěsné, nerezové panty kus 6,00 623,00 3 738,00 

9 720 06 WC INV Ovládací deska chromová GEBERIT pochrom. matná 
kus 6,00 1 769,00 10 614,00 

10 720145874 Montáž pisoárů kus 3,00 1 247,00 3 741,00 

11 720 07 Urinál se senzor. 24V Bílá kus 3,00 3 869,00 11 607,00 

12 720847112 Montáž baterií umyvadlových, vanových, dřez. a bidet, ostat, typů 
kus 3,00 315,00 945,00 

13 720 08 Baterie umyvadlová stojánková páková kus 3,00 1 648,00 4 944,00 

14 720 09 D+M zásobník ručníků lesklý nerez, kovový 
zámek, průhled pro kontrolu naplnění kus 2,00 1 642,00 3 284,00 

15 720 10 D+M tryskový osoušeč rukou, nerez kus 2,00 15 698,00 31 396,00 

16 720 11 Dávkovač na tekuté mýdlo kus 2,00 1 526,00 3 052,00 

17 720 12 D+M držák na toaletní papír kus 6,00 1 423,00 8 538,00 

18 720 13 WC sada kus 6,00 1 354,00 8 124,00 

19 720 14 Odpadkový koš nerezový kus 2,00 3 169,00 6 338,00 

20 720 15 Zrcadlo vlepené v rámci obkladu cca 1390x1210mm kus 2,00 2 352,00 4 704,00 

21 U 720 Úpravy stávajících rozvodů ZTI kpl 1,00 28 000,00 28 000,00 

22 P 720 Stavební přípomoci pro ZTI kpl 1,00 8 000,00 8 000,00 

23 VZT01 D+M vzduchotechnického potrubí-včetně koncových prvku 
kpl 1,00 14 120,00 14 120,00 

24 P 720 Stavební přípomoci pro VZT kpl 1,00 4 800,00 4 800,00 

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 222 648,00 
Díl: 731 Ústřední vytápění 

1 U 731 Úpravy stávajících rozvodů UT kpl 1,00 28 000,00 28 000,00 

2 P 731 Stavební přípomoci pro UT kpl 1,00 12 000,00 12 000,00 

Celkem za 731 Ústřední vytápění 40 000,00 
Díl: 762 Konstrukce tesařské 

1 763011341 SDK podhled bez Tl m2 5,42 623,00 3 376,66 

2 998762203 Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m % 33,77 6,20 209,35 

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 3 586,01 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 

1 766661112 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíravých do ocelové 
zárubně 1 křídlových š do 0,8 m kus 2,00 297,00 594,00 

2 61162712 Dveře vn plné 80x197 Standard L/P kus 2,00 362,00 724,00 

3 766695212 Montáž truhlářských prahů dveří 1 křídlových šířky do 10 cm 
kus 2,00 78,00 156,00 

4 61187396 Práh buk dl 82 šíř 10 kus 2,00 425,00 850,00 
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5 998766203 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 23,24 1,25 29,05 
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 2 353,05 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 
1 642942611 Osazení dveřní zárubně kovové do 2,5 m2 MPP kus 2,00 488,00 976,00 
2 55331271 Zárubeň ocel typ USD bezpolodrážkové 80/197 kus 2,00 356,00 712,00 
3 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 16,88 1,42 23,97 

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 711,97 
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 

1 771445014 Obklad soklíků hutných, rovných, v.do 100 mm vč. spárování 
m 7,40 131,00 969,40 

2 597642410 Dlažba - sokl - dodávka m 7,77 226,00 1 756,02 
3 771575109 Montáž podlah keram..hladké, velkoformátové, vč. spárování 

m2 28,60 487,00 13 928,20 
4 597642030 Velkoformátová dlažba 60x60cm m2 30,03 825,00 24 774,75 
5 998771203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 414,28 7,30 3 024,27 

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 44 452,64 
Díl: 781 Obklady keramické 

1 781415014 Montáž obkladů stěn, porovinových, mozaikových, vč.přípravy 
podkladu a spárování m2 48,00 514,00 24 672,00 

2 597813565 Skleněná mozaika čirá m2 50,40 857,00 43 192,80 
3 998781203 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 678,65 3,60 2 443,13 

Celkem za 781 Obklady keramické 70 307,93 
Díl: 783 Nátěry 

1 783098001 Nátěr oken, vč. přípravy podkladu a případných oprav kus 4,00 625,00 2 500,00 
2 783195261 Nátěr dveří, vč. přípravy podkladu m2 9,20 285,00 2 622,00 

Celkem za 783 Nátěry 5 122,00 
Díl: 784 Malby 

1 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 126,94 16,00 2 031,04 
2 784195412 Malba tekutá, 2 x na omítky m2 126,94 37,00 4 696,78 

Celkem za 784 Malby 6 727,82 
Díl: M21 Elektromontáže 

1 210 01 Úpravy stávajících rozvodů elektroinstalace, vypínačů atp. 
kpl 1,00 20 000,00 20 000,00 

2 210 02 D+M LED pásky m 14,64 125,00 1 829,38 
3 210 03 D+M krycí profil pro montáž LED pásků m 14,64 345,00 5 050,80 
4 210 04 Stavební přípomoce pro El kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 

Celkem za M21 Elektromontáže 31 880,18 
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ROZPOČET 
Rozpočet 01 Název JKSO 
Objekt Propojení šatny 214 s učebnou 215 ,hudebná SKP 
01 Měrná jednotka 
Stavba ZUŠ Pacov Počet jednotek 

Náklady na m.j. 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem 165 772 Ztížené výrobní podmínky 5 736 
Z PSV celkem 103 304 Oborová přirážka 0 
R M práce celkem 17 720 Přesun stavebních kapacit 0 
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 
ZRN celkem 286 796 Zařízení staveniště 11 472 

Provoz investora 0 
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 
ZRN+HZS 286 796 Ostatní náklady neuvedené 0 
ZRN+ost.náklady+HZS 304 004 Ostatní náklady celkem 17 208 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno : Jméno : 

Datum : Datum : Datum : 

Podpis: Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 15,0 % 0 Kč 
DPH 15,0 % 0 Kč 
Základ pro DPH 21,0 % 304 004 Kč 
DPH 21,0 % 63 841 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 367 845 Kč 

Poznámka 





Stavba : 01 Propojení šatny 214 s učebnou 215 .hudebná Rozpočet: 01 
Objekt: 01 ZUŠ Pacov Název 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
3 Svislé a kompletní konstrukce 83 629 0 0 0 0 
61 Úpravy povrchů vnitřní 21 181 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 147 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 8 153 0 0 0 0 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavfc 4 168 0 0 0 0 
96 Bourání konstrukcí 27 295 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 7 200 0 0 0 0 
762 Konstrukce tesařské 0 64 110 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 4 028 0 0 0 
776 Podlahy povlakové 0 29 882 0 0 0 
784 Malby 0 5 284 0 0 0 
M21 Elektromontáže 0 0 0 17 720 0 

CELKEM OBJEKT 165 772 103 304 0 17 720 0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna Kč 
Ztížené výrobní podmínky 2,0 286 796 5 736 
Oborová přirážka 286 796 0 
Přesun stavebních kapacit 286 796 0 
Mimostaveništní doprava 286 796 0 
Zařízení staveniště 4.0 286 796 11 472 
Provoz investora 286 796 0 
Kompletační činnost (ICD) 286 796 0 
Rezerva rozpočtu 286 796 0 

CELKEM VRN 17 208 





Rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

01 
01 

Rozpočet: 01 
Název 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 

1 342272536 Příčky z PPP Ytong, 150mm,550kg/m3 m2 2,62 531,00 1 391,22 
2 317142324 Překlady Ytong 1250x145x65mm kus 1,00 371,00 371,00 
3 319246135 Zazdívka komínových průduchů, vč. vybrání sazí, vyčištění a 

přípravy kpl 1,00 1 826,00 1 826,00 
4 326512001 Dočasné zajištění stěny - podpěrná konstrukce - montáž, vč. 

vysekání kapes, doklínování a konečné demontáže 
kpl 1,00 9 852,00 9 852,00 

5 326512002 Tyč ocelová HE A, označení průřezu 120 t 0,18 25 200,00 4 536,00 
6 326512003 Tyč ocelová HEB, označení průřezu 180 t 0,36 25 120,00 9 043,20 
7 326512004 Profil ocelový jekl 100/5 t 0,17 23 648,00 4 020,16 
8 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků I, U t 1,27 6 845,00 8 693,15 
9 133844150 Tyč ocelová I, označení průřezu 260 t 1,12 23 470,00 26 286,40 
10 133844151 Tyč ocelová U, označení průřezu 160 t 0,15 23 560,00 3 534,00 
11 133990002 D+M roznášecí deska, 400 x 400 mm, vč. přikotvení k podlaze 

kpl 2,00 2 348,00 4 696,00 
12 311294516 Vyzdívka pilířů z cihel, šířka zdiva 450 mm m3 2,25 4 169,00 9 380,25 

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 83 629,38 
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 

1 623541895 Oprava omítek vápenných nebo vápenocementových do 10% 
plochy m2 64,50 115,00 7 417,50 

2 612473181 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí 
m2 35,20 218,00 7 673,60 

3 611471413 Úprava stěn a stropů aktiv, štukem s přísadou, tl. 2-3 mm 
m2 35,20 173,00 6 089,60 

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 21 180,70 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 

1 639124658 Vyrovnávací stěrka pod nové podlahy m2 45,30 231,00 10 464,30 
2 639685659 Příprava a penetrování podkladu pod podlahové krytiny, vč. příp. 

přebroušení m2 45,30 42,00 1 902,60 
3 631312711 Doplnění dosavadních mazanin z betonu prostého C25/30 tl do 

100 mm m3 0,50 3 561,00 1 780,50 
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 147,40 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 
1 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 45,30 42,00 1 902,60 
2 949001 Jeřáb pro manipulaci s ocelovými profily kpl 1,00 6 250,00 6 250,00 

Celkem za Lešení a stavební výtahy 8 152,60 
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

1 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 45,30 92,00 4 167,60 

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4167,60 
Díl: 96 Bourání konstrukcí 

1 965013243 Vysekání kapes ve zdivu z cihel plných pro osazení ocelových 
profilů tl. do 225 mm, v. 280 mm m 16,00 171,00 2 736,00 

2 978315426 Bourání zdiva z cihel plných plochy nad 10 m2 m3 9,28 1 524,00 14 142,72 
3 968061125 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných dveřních křídel kus 2,00 41,00 82,00 
4 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní kus 1,00 423,00 423,00 
5 969010102 Demontáž zařizovacích předmětů - umyvadlo kpl 1,00 241,00 241,00 
6 969010104 Demontáž zařizovacích předmětů - baterie kpl 2,00 85,00 170,00 
7 999010101 Vnitrostaveništní doprava a přesuny suti kpl 1,00 3 000,00 3 000,00 
8 999010102 Odvoz a likvidace suti, vč. poplatku za skládku kpl 1,00 6 500,00 6 500,00 

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 27 294,72 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 

1 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m kpl 1,00 7 200,00 7 200,00 
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 7 200,00 
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Díl: 762 Konstrukce tesařské 
1 763945821 Rozebrání minerálních podhledů pro opětovnou montáž, vč. 

uskladnění kazet m2 35,90 72,00 2 584,80 
2 763245128 Zpětná montáž minerálních podhledů, vč. vyčištění a přípravy 

stávající nosné konstrukce m2 35,90 174,00 6 246,60 
3 763124356 Dodávka a montáž SDK podhledů minerálních, vč. nosné 

konstrukce m2 9,40 698,00 6 561,20 
4 763999001 Montáž a dodávka nosné konstrukce pro osazení desek 

akustického obkladu stěn m2 15,00 625,00 9 375,00 
5 763999002 Montáž akustického obkladu m2 15,00 455,00 6 825,00 
6 763999003 Dodávka akustického obkladu m2 15,00 1 723,00 25 845,00 
7 763999004 Provizorní protiprachová zástěna v chodbě, š. 1780 mm, vč. 

SDK dveří kpl 1,00 3 284,00 3 284,00 
8 998762203 Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m % 5,58 607,22 3 388,29 

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 64 109,89 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 

1 76601 Montáž a dodávka obložkové zárubně kus 1,00 3 258,00 3 258,00 
2 76602 Nátěr dveří kus 1,00 726,00 726,00 

3 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,10 39,84 43,82 

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 4 027,82 
Díl: 776 Podlahy povlakové 

1 776511810 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 35,90 24,00 861,60 
2 776511810 Dodávka a položení nového koberce m2 45,30 638,00 28 901,40 

3 998776203 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 0,40 297,63 119,05 

Celkem za 776 Podlahy povlakové 29 882,05 
Díl: 784 Malby 

1 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 99,70 16,00 1 595,20 
2 784195412 Malba tekutá, 2 x na omítky m2 99,70 37,00 3 688,90 

Celkem za 784 Malby 5 284,10 
Díl: M21 Elektromontáže 

1 210 00 Demontáž svítidel zářivkových kus 2,00 121,00 242,00 
2 210 01 Úpravy stávajících rozvodů elektroinstalace kpl 1,00 12 000,00 12 000,00 
3 211 01 D+M svítidlo zářivkové vestavné do kazetového podhledu 

kus 3,00 1 826,00 5 478,00 

Celkem za M21 Elektromontáže 17 720,00 
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