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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Snížení energetické náročnosti DPS Tylova“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2022001933 

číslo smlouvy zhotovitele: 2/2022 

číslo veřejné zakázky: 22073 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☒  

Projekt bude podpořen z Národního programu Životní prostředí (NPŽP), financování programu 
zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP). 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

 zastoupený:  Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice 

ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 215 

 e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: PRADAST spol. s. r. o. 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 3777 

zastoupený: Ing. Petrem Steinbauerem - jednatelem 

ve věcech technických: Ing. Petrem Steinbauerem - jednatelem 

IČO: 60826053 

DIČ: CZ60826053 

bankovní spojení:    

číslo účtu:  

kontaktní údaje:     
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II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Snížení energetické náročnosti 
DPS Tylova“. 

Předmětem plnění dle smlouvy je komplexní zateplení domu s pečovatelskou službou na adrese Tylova 

č. p. 14/11 a 18/11a, České Budějovice, a snížení jeho energetické náročnosti, ochrana konstrukce před 
povětrnostními vlivy, snížení objemové napjatosti pláště vlivem tepla a v neposlední řadě zvýšení 
estetičnosti objektů.  

Jedná se o dům s pečovatelskou službou, který se sestává ze dvou objektů. Jedná se o objekty v ulici 

Tylova s č. p. 14/11 a č. p. 18/11a v Českých Budějovicích. Půdorysný tvar seskupení objektů je velmi 
členitý obdélník s největšími rozměry 24,75 m x 71,85 m a výškou 21,2 m. 
Objekt s č. p. 14/11 (severní část domu) byl postaven v roce 1982 a má 4 nadzemní a 1 podzemní 
podlaží.  Podzemní podlaží je využíváno jako technické a nachází se zde sklepní a skladovací prostory 
a dále prostory potřebné pro provoz objektu. Nadzemní podlaží jsou obytná a nachází se zde jednotlivé 
byty s pečovatelskou službou a dále společenské místnosti a místnosti potřebné pro péči o nájemníky. 
Každý byt je vybaven samostatnou lodžií.  
Objekt s č. p. 18/11a (jižní část domu) byl v roce 1989 přistavěn k jižní fasádě objektu č. p. 14/11. Objekt 

má 1 podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží. Podlaží jsou využívána shodně jako u objektu 
č. p. 14/11 – podzemní jako technické a nadzemní jako obytná. 
Je navrženo komplexní zateplení fasád, podhledu stropu 1.PP a střechy budovy. Ploché střechy budovy 

budou nově zatepleny s provedením nové povlakové krytiny. U šikmých střech je rovněž navržena nová 
povlaková krytina, která bude provedena na nové dřevěné bednění. 
Fasádní probarvené omítky na nové zateplení fasád objektu i stěny střešní nástavby budou pojednány v 
barevných odstínech dle výkresu barevného řešení. 
Každý objekt má samostatný hlavní vstup. Vstupy jsou umístěny na západní fasádě domu. Základní 
kapacity stávajícího objektu se navrženými úpravami nemění. 
Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

Název projektové dokumentace:       „Stavební úpravy – zateplení domů s pečovatelskou 
službou, Tylova č. p. 14/11 a č. p. 18/11a, České 

Budějovice“ 

Projektant: Ateliér Hronek s.r.o., IČO 28093968 

Vyhotovení projektové dokumentace: 09/2021 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☐ 

sociální zařízení: ☒ 
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Místo plnění: 
dům s pečovatelskou službou Tylova č. p. 14/11 a 18/11a na pozemcích parc. č. 355/2 a 355/4 
v k. ú. České Budějovice 7 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, přičemž 

zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli 
součinnost při předání staveniště 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 7 měsíců ode dne převzetí staveniště 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí: 22.426.343,68 Kč bez DPH. 

(slovy: dvacetdvamilionůčtyřistadvacetšesttisíctřistačtyřicettři korun českých šedesátosm haléřů) 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒   

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒  

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☒ ne ☐ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒  

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒  

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐  

  výše pojištění: minimálně 10.000.000,- Kč 

  výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 % 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 
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  ano ☐ ne ☒ 

11. Objednatel zhotovitele výslovně upozorňuje, že na základě předběžného vyjádření České společnosti 
pro ochranu netopýrů, IČO 49370731, ze dne 3. 1. 2022, nelze vyloučit, že se v dotčeném domě 
s pečovatelskou službou mohou nacházet potenciální úkryty netopýrů či hnízdiště některých druhů 
ptáků. V období od května do září 2022 bude proveden průzkum budovy. Na základě výsledků 
průzkumu bude zpracován konečný posudek, v rámci kterého budou případně stanovena vhodná 
opatření na ochranu těchto živočichů, včetně možných kompenzačních opatření, která bude nutné 
doplnit do projektové dokumentace stavby a realizovat v rámci provádění díla. 

12. V případě, kdy z posudku České společnosti pro ochranu netopýrů, IČO 49370731, vyplynou nutná 
opatření k ochraně chráněných živočichů, je zhotovitel povinen je v rámci provedení díla realizovat. 
S ohledem na nutná opatření dojde k navýšení ceny díla, a to o částku, která vyplyne z ocenění 
nutných prací v souladu s VOP, a, bude-li to nezbytné, dojde k prodloužení doby plnění, a to o počet 
dnů nutných k realizaci opatření. Za tímto účelem bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek 
k této smlouvě, který bude řešit úpravu předmětu této smlouvy, ceny díla a doby plnění, to vše 
v souvislosti s přijetím nutných opatření na ochranu chráněných živočichů. 

13. Postup dle odst. 12 tohoto článku je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

  

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. Znění čl. XXV odst. 2 VOP se mění a nově zní: 
„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31. 12. 2035.“ 

2. Znění čl. XXV odst. 4 VOP se mění a nově zní: 
„Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, souhlasí s výkonem kontroly týkající se předmětu smlouvy a minimálně do konce roku 
2035 se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla 
pověřeným orgánům. Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit orgánům pověřeným kontrolou 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim veškerou nezbytnou součinnost.“ 

3. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této 
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smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 

článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Ing. Petr Steinbauer - jednatel telefon:    

 zástupce stavbyvedoucího 

 jméno a přímení: Lukáš Kodym telefon:    

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních 
webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 12.9.2022, č. 1269/2022. 

 

 

V Českých Budějovicích V Sosní 
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_______________________________ _______________________________ 

Ing. Jiří Svoboda, primátor Ing. Petr Steinbauer, jednatel 

statutární město České Budějovice PRADAST, spol. s r. o. 

Ing. Petr 

Steinbauer

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Steinbauer 

Datum: 2022.09.27 

10:47:09 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021-071101
Stavba: Stavební úpravy - zateplení domů s pečovatelskou službou, Tylova č.p. 14/11 a č.p. 18/11a, České Budějovice

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: IC:
Ing. Stanislav Hronek DIČ:

Uchazeč: IC: 60826053
Pradast,spol.s r.o. DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:
Ing. Stanislav Hronek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
KAVRO DIČ:

Poznámka:
Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové
dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musi být vždy smluvně
nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci.
Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatni náklady , ve výkazu přimo nespecifikované, tak aby bylo možné dilo provést za tyto
ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ŮRS. Položky, které pocházi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujíc! popis a podmínky použiti těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přimo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 22 426 343,68

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 22 426 343,68 3 363 951,55

Cena s DPH V CZK 25 790 295,23
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DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 22 426 343,68 3 363 951,55

Cena s DPH V CZK 25 790 295,23
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021-071101

Stavba: Stavební úpravy - zateplení domů s pečovatelskou službou, Tylova č.p. 14/11 a č.p. 18/11a, České Budějovice

Místo: České Budějovice Datum: 5.12. 2021

Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek Projektant: Ing. Stanislav Hronek
Uchazeč: Pradast.spol.s r.o. Zpracovatel: KAVRO

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 22 426 343,68 25 790 295,23

2021-
071101.1

Bourací práce 692 061,17 795 870,35

2021-
071101.2 Nové konstrukce 21 734 282,51 24 994 424,89
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy - zateplení domů s pečovatelskou službou, Tylova č.p. 14/11 a č p 18/11a, České Budějovice

Objekt:
2021*071101.1 - Bourací práce

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 5.12. 2021

Zadavatel: IČ:
Ing. Stanislav Hronek DIČ.

Uchazeč: IC: 60826053
Pradast,six>l.s r.o. DIČ CZ6086Q53

Projektant: IC:
Ing. Stanislav Hronek DIČ:

Zpracovatel: IC
KAVRO DIČ

Poznámka:
Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové
dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně
nadřazena výkazu výměr Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci
Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto
ceny v souladu s projektovou dokumentaci, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě Soupis prací je sestaven s využitím Cenové
soustavy ÚRS Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem ’CS URS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www cs-urs cz. sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH 692 061,17

Základ daně Sazba dané Výše dané
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 692 061,17 15,00% 103 809,18

Cena s DPH v CZK 795 870,35
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebni úpravy - zatepleni domů s pečovatelskou službou, Tylova č.p. 14/11 a č.p 18/11a,České Budějovice

Objekt:
2021-071101.1 - Bourací práce

Místo: České Budějovice Datum: 5.12. 2021
Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek Projektant: Ing. Stanislav Hronek
Uchazeč: Pradast,spol.s r.o. Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací 692 061,17

HSV - Práce a dodávky HSV 369 715,22

9 Ostatní konstrukce a prače, bouráni 201 340,17

997 - Přesun sutě 168 375,05

PSV - Práce a dodávky PSV 271 082,19
713 - Izolace tepelné 5 815,51

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 086,80

762 - Konstrukce tesařské 43 260,54

764 - Konstrukce klempířské 219 919,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 51 263,76
VRN3 - VRN a ostatní náklady 51 263,76
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Stavba:
Stavebni úpravy - zatepleni domů s pečovatelskou službou, Tylova č.p. 14/11 a č.p 18/11a, České Budějovice

Objekt:
2021-071101.1 - Bourací práce

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek
Uchazeč: Pradast,spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 5.12. 2021

Projektant: Ing. Stanislav Hronek
Zpracovatel: KAVRO

Cena celkem [CZKJ

692 061,17

369 715,22

9 Ostatní konstrukce a prače, bouráni 201 340,17

997 - Přesun sutě 168 375,05

PSV - Práce a dodávky PSV 271 082,19

713 - Izolace tepelné 5 815,51

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 086,80

762 - Konstrukce tesařské 43 260,54

764 - Konstrukce klempířské 219 919,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 51 263,76

VRN3 - VRN a ostatní náklady 51 263,76
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy - zateplení domů s pečovatelskou službou, Tylova č p 14/11 a č.p 16/11a, České Budějovice

Objekt:
2021-071101.1 - Bourací práce

Místo: České Budějovice Datum: 5.12.2021
Zadavatel: Ing. Stanislav Htonek Projektant: Ing. Stanislav Hronek
Uchazeč: Pradast,spol.s r.o. Zpracovatel: KAVRO

PČ Typ Kód Popis MJ Množslvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 692 061,17

o HSV Práce a dodávky HSV 369 715,22

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 201 340,17
1 K 966074114-R Demontáž polykarbonátové krytiny stříšky nad terasou m2 17,625 236,79 4 173,42 Vlastni
W b3
w 12 5*1,41 17.625
w Součet 17,625

2 K 966000103 Bourání kontaktního zatepleni z polystyrénových desek tl pres 60 do 120 mm m2 945,146 75,93 71 764,94 CS URS 2021 02
w demontovat stávající tepelný izolant (pěnový polysytren tl. B0 mm)
w Sla
w Východ
w 150,85-1,5*3-0,9*0.6-1,B*0,6+7,24 151,970
w 16,2*2,11+1,71 35,892
w 13,35*(7,25+5,6+4,4)+11,51 241,798
w Západ
w 16,2*1+0,81 17.010
w Sever
w 56,4+32,2+18,1+5.34 112,040
w Jih
w 105 96+5,3 111,280
w Mezisoučet 669,990
w Slb
w 1NP
w Východ
w (3 3*2,68-1.88-1,6-0 9*2.4)*2 7.352
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,41*2 13,784
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0 9*2.4)*8 29,408
w (4 5*2,68-1,88*1.6-0 9*2,4)*2 13,784
w 2NP
w Východ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0 B*2,4)*2 7,352
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0 9*2,4)*1 6,892
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*8 29.40B
w (4,15*2,68-1.88*1.6-0.9*2,4)*1 5,954
w 3NP
w Východ
w (3,3*2,68-1 88*1,6-0 9*2,4(*2 7.352
w (4 5*2,63-1,88*1,6-0.9*2,4(*2 13,784
w Západ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

(3,3*2,60-1.88*1,6-O,9*2,4)*0 29,408
(4.15*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*1 5,954
(4,5*2,68-1,88*1,6-0.9’2,4)*2 13,784
4NP
Východ
(3,3*2,68-1,08*1,6-0,9*2,4)*2 7,352
(4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
Západ
(3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*8 29,408
(4,15*2,68-1,88*1,6-0.9*2,4)*1 5,954
(4,5*2,60-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13.7B4
5NP
Východ
(3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 7,352
Západ
(3,3*2,68-1,88*1.6-09*2,4)*2 7,352
(4,15*2,68-1.80*1,6-0,9*2,4)*1 5,954
Mezisoučet 275,156

945,146

96608-RX001 Bouráni fasádního obkladu včetně podkladního roštu m2 115,450 305,00 35 212,25 CS ÚRS 2021 02
demontovat stávající skládaný obklad stín vč. Roitu
Sever
39,75+75,7 115,450

968072455 Vybourání kovových dveřních zárnbní pl do 2 m2 včetně křidel m2 10,146 361,54 3 668,18 CS ÚRS 2021 02
Demontáž vchodových dveří - i. 800 mm v 1970 mm
0 8*1,97*2 3,152
Demontáž vchodových dveří - i 900 mm v 1970 mm
0,9*1,97*2 3,546
Demontáž vchodových dveří i. 850 mm v 1970 mm
085*1,97*1 1,675
Demontáž vchodových dveří - š 900 mm v 1970 mm
0,9*1,97*1 1,773

Otlučeni (osekáni) vnější vápenně nebo vápenocemenlové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do
978015361 m2 254,251 38,50 9 788,66 CS ÚRS 2021 0250

%

Nová mozaiková omítka soklu
Východ
19,75+64,82-0.9*0,6*16 75,930
1,125*(0,25*4+3,65+5.125+0.25+4,75+12,875+0,4+8,7+1.25+5,6+4.5+0,2*12) 56.813
Západ
32,76+12,81+5,7+9,65+5,72-0,9*0,6*17 57.460
1,125*(0,2+0,25*4+0,65+0,15*3+0,4+0,2’7+1,45*4+0,2*2) 11,588
Sever
13,25+9.75-0,9*0,6*1 22.460
Jih
29,6541,9*0,6*4-0,9*0,9*4 24,450
1,65*(0,25*7+1,25) 5,550
Součet 254,251

978059641 Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 354,490 150,16 53 230,22 CS URS 2021 02
odsekáni stávajícího kabňneového obkladu
S1c
Východ
4+3,5+3 5+3,5+3,2+2,3 20,000
1,75+1,75+1,75+1,75+2,2 9,200
Mezisoučet 29,200
S2b
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PČ Typ Kód

978059641

Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

(3,3*2,60-1.88*1,6-O,9*2,4)*0
(4.15*2,68-1,88* 1,6-0,9*2,4)*1
(4,5*2,68-1,88*1,6-0.9’2,4)*2
4NP
Východ
(3,3*2,68-1,08*1,6-0,9*2,4)*2 
(4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 
Západ
(3,3*2,68-1,88* 1,6-0,9*2,4)*8 
(4,15*2,68-1,88*1,6-0.9*2,4)*1 
(4,5*2,60-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 
5NP 
Východ
(3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 
Západ
(3,3*2,68-1,88*1.6-09*2,4)*2 
(4,15*2,68-1.80*1,6-0,9*2,4)*1 
Mezi sou čet

29,408
5,954

13,784

7,352
13,784

29,408
5,954

13.7B4

7,352

7,352
5,954

275,156
945,146

96608-RX001 Bouráni fasádního obkladu včetně podkladního roštu m2 115,450 305,00 35 212,25 CS ÚRS 2021 02
demontovat stávající skládaný obklad stín vč. Roitu 
Sever 
39,75+75,7 115,450

968072455 Vybourání kovových dveřních zárnbní pl do 2 m2 včetně křidel m2 10,146 361,54 3 668,18 CS ÚRS 2021 02
Demontáž vchodových dveří - i. 800 mm v 1970 mm 
0 8*1,97*2
Demontáž vchodových dveří - i 900 mm v 1970 mm 
0,9*1,97*2
Demontáž vchodových dveří i. 850 mm v 1970 mm 
085*1,97*1
Demontáž vchodových dveří - š 900 mm v 1970 mm 
0,9*1,97*1

3,152

3,546

1,675

1,773

978015361
Otlučeni (osekáni) vnější vápenně nebo vápenocemenlové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 
50 %

m2 254,251 38,50 9 788,66 CS ÚRS 2021 02

Nová mozaiková omítka soklu 
Východ
19,75+64,82-0.9*0,6*16
1,125*(0,25*4+3,65+5.125+0.25+4,75+12,875+0,4+8,7+1.25+5,6+4.5+0,2*12)
Západ
32,76+12,81+5,7+9,65+5,72-0,9*0,6*17
1,125*(0,2+0,25*4+0,65+0,15*3+0,4+0,2’7+1,45*4+0,2*2)
Sever
13,25+9.75-0,9*0,6*1 
Jih
29,6541,9*0,6*4-0,9*0,9*4 
1,65*(0,25*7+1,25)
Součet
Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2
odsekáni stávajícího kabňneového obkladu
S1c
Východ
4+3,5+3 5+3,5+3,2+2,3
1,75+1,75+1,75+1,75+2,2
Mezisoučet
S2b

m2

75,930
56.813

57.460 
11,588

22.460

24,450
5,550

254,251
354,490

20,000
9,200

29,200

150,16 53 230,22 CS URS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava

w Východw 4,6*2+10+10+5+21,8*4+2,2+6,1B 129,780
w Západ
w 10*3+22*4+5,9 123,900
w 3,6*2+0,36 7,560
w Boky lodžií, Sever, Jihw 0,5*61*2+3,05 64,050
w Mezisoučet 325,290
w Součet 354,490

7 K 9-RX001 Demontáž veškerých odvělrávacich kominkú kpi 1,000 10 000,00 10 000,00 Vlastni

8 K 9-Rx002 Vybouráni skladby podlahy na úroveň stropní desky m2 24,550 550,00 13 502,50 Vlastni
w stávající předpokládanou skladbu podlahy (skladba J) vybourat až do úrovně stropních desek
w 24,55 24,550
w Součet 24,550

D 997 Přesun sutě 168 375,05
9 K 997013212 Vnitroslaveništní doprava suli a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 64.056 1 629,77 104 396,55 CS ŮRS 2021 01

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 64,056 286,02 18 321,30 Vlastni
11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km přes 1 km l 576,504 12,53 7 223,60 Vlastni

Poznámka k položce;
Odvoz sutije uvažován na skládku vzdálenou 10 Am. Nutno pmvůfít odborným zhotovrt&em předpodáním cenové nabídky

w 64,056*9 576,504
w Součet 576,504

12 K 997-RL01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné, likvidace zákonným způsobem) stavebního odpadu * 64,056 600,00 38 433,60 Vlastni

D PSV Práce a dodávky PSV 271 082,19
D 713 Izolace tepelné 5 815,51

13 K 713110813 Odstraněni tepelné Izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl pres 100 mm m2 147,827 39,34 5 815,51 CSÚRS2021 02
w p1 - v roštu pravděpodobně vlažena tepelná izolace - DEMONTOVAT
w 1PP, 1NP
w 42.5 42,500
w b2
w (6+60.5+8,2)*1.41 105,327
w Součet 147,827

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 086,80
14 K 721210822 Demontáž vpusti střešních DN 100 kus 12,000 173 90 2 086,80 CS ŮRS 2021 02
w p10
w 12 12,000
w Součet 12,000

D 762 Konstrukce tesařské 43 260,54
15 K 762431818-R Demontáž obloženi stěn z desek dřevotřískových včetně podkladní konstrukce m2 9,743 56,71 552,53 Vlastní
w p2 - stávající obklad z dfevotfisky, pravděpodobně obklad stávajících stoupacich potrubí - DEMONTOVAT
w 1PP, 1NP
w (0,25+0,25+0,25)*4,33*3 9,743
w Součet 9.743

16 K 762841811-R Demontáž podbijení obkladů stropů včetně podkladního roštu m2 208,457 44 52 9 280,51 Vlastní
W p1 • stávající dřevěný podhled tvořený roštěm pobitým dřevěnými prkny - DEMONTOVAT
W 1PP, 1NP
W 42,5 42,500
W Mezisoučet 42.500
w demontáž dřevěného podbilipodhledu
W 4NP
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w 12 12,000
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D 762 Konstrukce tesařské 43 260,54
15 K 762431818-R Demontáž obloženi stěn z desek dřevotřískových včetně podkladní konstrukce m2 9,743 56,71 552,53 Vlastní

w p2 - stávající obklad z dfevotfisky, pravděpodobně obklad stávajících stoupacich potrubí - DEMONTOVAT
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w (0,25+0,25+0,25)*4,33*3 9,743
w Součet 9.743
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (1,5+1.5+1,5)"1,41 6,345
w 5NP a střecha
w (7,5+7,5)*1.41 21,150
w Mezisoučet 27,495
w demontáž dřevěného podbiti z palubek
w 5NP, střecha
w (4+3,5+8+8)*1 41 33,135
w Mezisoučet 33,135
w b2
w (6+60.5+8,2)*1.41 105,327
w Mezisoučet 105,327
w Součet 208.457

17 K 702-RxOOI Demontáž podkladní vrstvy pod plechovou krytinou (rošt, bednéni) m2 133,710 250,00 33 427,50 Vlastni
w b1
w (3,3*1,2+3,3*1,2+3,3*1,2+3,3*1,25+3,3*1,25)*1141 28,383
w b2
w (6+60,5+8,2)‘1,41 105,327
w Součet 133,710

18 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitku nebo tabuli do sutí m2 133,710 180,10 24 081 17 CS 0RS 2021 02

W bl
W (3,3*1.2+3,3*1,2+33*1,2+3,3*1,25+3,3*1.25)*1,41 28.383
W b2
W (6+60,5+8.2)*1 41 105.327

19 K 764002841 Demontáž oplechováni horních ploch zdi a nadezdivek do suti m 672,200j 215.12 144 603.86 CS ÚRS 2021 02
W
W 295,00 295.000
W Mezisoučet 295,000
W demontáž stávajícího oplechování RŠ 375 mm na všech zděných zábradlí na lodžiích
W b5
W 1NP
W 3,3*20+4,5*4 84,000
W 2NP
W 8+3,3*20+4.15+4 5+4,6 87,250
w 3NP
w 3,3*20+4,15*1+4,5*4+4,6*1 92,750
w 4NP
w 3,3*10+4,15*1+4,5*4 84,850
w 5NP
w 3.3*6+4,15*1+4.4*1 28,350
w Mezisoučet 377.200
w Součet 672.200

20 K Demontáž oplechováni parapetů do suti m 469,750 97,55 45 824,11 CSURS2021 02
w demontáž a likvidace stávajících vné/iich parapetů
w S3
w 469,75 469,750
w Součet 469,750

21 K 704004801 Demontáž podokapního žlabu do suli m 30,000 94,55 2 836,50 CS ÚRS 2021 02
w Demontáž dešťových žlabů DN 150 mm
w 30 30,000
w Součet 30.000

22 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 35,000 73 54 2 573.90 CS ÚRS 2021 02
w Demontáž okapových svodů DN 100 mm
W 35 35,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (1,5+1.5+1,5)" 1,41 6,345
w 5NP a střecha
w (7,5+7,5)*1.41 21,150
w Mezisoučet 27,495
w demontáž dřevěného pod biti z palubek
w 5NP, střecha
w (4+3,5+8+8)*1 41 33,135
w Mezisoučet 33,135
w b2
w (6+60.5+8,2)*1.41 105,327
w Mezisoučet 105,327
w Součet 208.457

17 K 702-RxOOI Demontáž podkladní vrstvy pod plechovou krytinou (rošt, bednéni) m2 133,710 250,00 33 427,50 Vlastni
b1
(3,3*1,2+3,3*1,2+3,3*1,2+3,3*1,25+3,3*1,25)*1141
b2
(6+60,5+8,2)‘1,41 
Součet

28,383

105,327
133,710

W
W
W
W

W
W
W
W
W
W
W
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w

20 K

18 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitku nebo tabuli do sutí m2 133,710 180,10 24 081 17 CS 0RS 2021 02

bl
(3,3*1.2+3,3*1,2+33*1,2+3,3*1,25+3,3*1.25)* 1,41 
b2
(6+60,5+8.2)*1 41

28.383

105.327

19 K 764002841 Demontáž oplechováni horních ploch zdi a nadezdivek do suti m 672,200j 215.12 144 603.86 CS ÚRS 2021 02

295,00
Mezisoučet
demontáž stávajícího oplechování RŠ 375 mm na všech zděných zábradlí na lodžiích
b5
1NP
3,3*20+4,5*4
2NP
8+3,3*20+4.15+4 5+4,6 
3NP
3,3*20+4,15*1+4,5*4+4,6*1
4NP
3,3*10+4,15*1+4,5*4
5NP
3.3*6+4,15*1+4.4*1 
Mezi součet 
Součet

295.000
295,000

84,000

87,250

92,750

84,850

28,350
377.200
672.200

Demontáž oplechováni parapetů do suti m 469,750 97,55 45 824,11 CSURS2021 02
w
w
w
w

demontáž a likvidace stávajících vné/iich parapetů
S3
469,75
Součet

469,750
469,750

21 K 704004801 Demontáž podokapního žlabu do suli m 30,000 94,55 2 836,50 CS ÚRS 2021 02

w Demontáž dešťových žlabů DN 150 mm
w 30 30,000
w Součet 30.000

22 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 35,000 73 54 2 573.90 CS ÚRS 2021 02

w Demontáž okapových svodů DN 100 mm
W 35 35,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 35,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 51 263,76

D VRN3 VRN a ostatní náklady 51 263,76
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízeni staveniště, průzkumy, uzemni vlivy, revize, posudky, spotřeba

23 K 000-R energii, čištěni komunikace, zakryli konstrukcí před poškozením, BOZP, geodetické práce, pojištěni, vytyčeni, % 8.000 6 407,97 51 263,76 Vlastni
projektová dokumentace apod.)
Poznámka k pofaice.

p Pro ůčety rozpočtu je sazba VRN a ostatních nákladů stanovena doporučenou procentní sazbou Skutečnou výšimusí ocenit nabízející
zhotovitel dle své vlastní kalkulace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy - zatepleni domů s pečovatelskou službou, Tylova č.p. 14/11 a č p 18/11a,České Budějovice

Objekt:
2021-071101.2- Nové konstrukce

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 5.12. 2021

Zadavatel: IC:
Ing. Stanislav Hronek DIČ:

Uchazeč: IC 60826053
Pradast,spol.s r.o. DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ
Ing. Stanislav Hronek DIČ

Zpracovatel: IC
KAVRO DIČ

Poznámka:
Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové
dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně
nadřazena výkazu výměr Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci.
Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady ve výkazu přimo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto
ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové
soustavy ŮRS Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní
příslušného kalendářního pololetí Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které
nejsou uvedeny přimo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 21 734 282,51
— Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 0,00 21,00% 0,00
snížená 21 734 282,51 15,00% 3 260142,38

Cena s DPH v CZK 24 994 424,89

Strana 1 z 32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy - zatepleni domů s pečovatelskou službou, Tylova č.p. 14/11 a č p 18/11a, České Budějovice 

Objekt:
2021-071101.2- Nové konstrukce

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 5.12. 2021

Zadavatel: IC:
Ing. Stanislav Hronek DIČ:

Uchazeč: IC 60826053
Pradast,spol.s r.o. DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ
Ing. Stanislav Hronek DIČ

Zpracovatel: IC
KAVRO DIČ

Poznámka:
Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové 
dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně 
nadřazena výkazu výměr Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. 
Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady ve výkazu přimo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto 
ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 
soustavy ŮRS Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přimo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 21 734 282,51
—

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 21 734 282,51 15,00% 3 260142,38

Cena s DPH v CZK 24 994 424,89

Strana 1 z 32



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy - zateplení domů s pečovatelskou službou, Tylova č.p. 14/11 a č p. 18/11a, České Budějovice

Objekt:
2021-071101.2 - Nové konstrukce

Místo: České Budějovice Datum: 5.12. 2021
Zadavatel Ing. Stanislav Hronek Projektant: Ing. Stanislav Hronek
Uchazeč: Pradast.spol s r.o. Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 734 282,51
HSV - Práce a dodávky HSV 15 297 473,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 436,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 13 057 688,26

9 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni 2 150 281,75

998 - Přesun hmot 85 066,49

PSV - Práce a dodávky PSV 6 094 313,09
712 - Povlakové krytiny 1 813 691,10

713- Izolace tepelné 2 164 243,23

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 124 565,02

762 - Konstrukce tesařské 248 491 60

763 - Konstrukce suché výstavby 178 952 89

764 - Konstrukce klempířské 879 169,59

766 - Konstrukce truhlářské 208 170,97

783 - Dokončovací práce - nátěry 39 890,27

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 89 801,05

787 - Dokončovací práce - zasklívání 347 337,37

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 342 496,29
VRN3 - VRN a ostatní náklady 342 496,29
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721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 124 565,02

762 - Konstrukce tesařské 248 491 60

763 - Konstrukce suché výstavby 178 952 89

764 - Konstrukce klempířské 879 169,59

766 - Konstrukce truhlářské 208 170,97

783 - Dokončovací práce - nátěry 39 890,27

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 89 801,05

787 - Dokončovací práce - zasklívání 347 337,37

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 342 496,29

VRN3 - VRN a ostatní náklady 342 496,29
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SOUPIS PRACÍ
Stavbař

Stavební úpravy - zatepleni domů s pečovatelskou službou, Tylova č.p. 14/11 a č.p. 18/11 a, České Budějovice
Objekt:

2021-071101.2 • Nové konstrukce
Místo: České Budějovice Datum: 5.12. 2021
Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek Projektant: Ing. Stanislav Hronek
Uchazeč: Pradast.spol.s r.o. Zpracovatel: KAVRO

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 734 282,51

d HSV Práce a dodávky HSV 15 297 473,13
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 436,63

1 K 310278842-R Dozdlvka z porobetonových tvárnic m3 0,717 6 187,77 4 436,63 CS ÚRS 2021 02

w p13 - dozděni stávajících bezpečnostních přepadů střechy pó/obetonovými tvárnicemi, dozděni cca 230 mra (zarovnat s
okolními atikami)

w 5NP
w 0.25*{2.5+3,3+3.3>*0.3*1,05 0,717
w Součet 0,717

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 13 057 688,26
2 K 611131121 Penetračni disperzní nátěr vnitrních stropů nanášený ručně m2 1 813,940 86,45 156 815,11 CS ÚRS 2021 02
w 906.970*2 1 813,940

3 K 611142001 Potaženi vnitrních stropů skiovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 906,970 290,70 263 656,16 [CS ÚRS 2021 02
w S11- zateplení podhledu stropu v 1 .PP - izolant -10OmmEPS 70F
w A-Tylova 1BÍ11a
w S01, 502, SOS, S07, S08, S09, S10, S11. S12, S13, S14, S15, S16
w 13,92+21,53+12,33+26,9+26,9+27,04+26,9*46,43+29,97+30,2+27,04+27,04+9,35 325,550
w fl-Tylova 14/11

w S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S11, S12. S13, S14, S15, S16. S17. S18, S19, S20 S21, S22, S23, S24,
S25, S26, S27, S28

w 10,19+49,42+47,56*30,38+34,42+37,22+7.92+11,72+14,01+26,07+25,96+22,26+22,26+17,71+14,02+20,15+25,39+25,4+2
5,4+25,4+25,4+25,4+5,31+5.31+5,31+5,63+16,2 501,420

w Součet 906.970

4 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitrních stropů rovných nanášená ručně m2 906.970 372,62 337 864,46 CS ÚRS 2021 02
w S11-zatop!eni podhledu stropu v 1.PP - Izolant - 100mm EPS 70F
w A-Tylova 18/11a
w S01, S02, S05, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16
w 13,92+21,53+12,33+26,9+26,9+27,04+26,9+46,43+29,97+30,2+27,04+27.04+9,35 325 550
w B-Tylova 14/11
w S01. S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, Sil, S12. S13. S14. S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24,

S25, S26, S27, S26

w 10,19+49,42+47,56+30,38+34,42+37,22+7,92+11,72+14,01+26.07+25,96+22,26+22,26+17,71+14,02+20,15+25,39+25,4+2
581,420

5,4+25,4+25,4+25,4+5,31+5,31+5,31+5,63+16.2
w Součet 906 970

5 i K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostěni nebo nadpraží m2 13,500 861,20 11 626.20ÍCS ÚRS 2021 02
w Omítka špalet po vybouraných dveřích
w 5-0,45*6 13,500
w Součet 13,500
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SOUPIS PRACÍ
Stavbař

Stavební úpravy - zatepleni domů s pečovatelskou službou, Tylova č.p. 14/11 a č.p. 18/11 a, České Budějovice

Objekt:
2021-071101.2 • Nové konstrukce

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

České Budějovice

Ing. Stanislav Hronek
Pradast.spol.s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

5.12. 2021

Ing. Stanislav Hronek
KAVRO

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

21 734 282,51

15 297 473,13

4 436,63
1 K 310278842-R Dozdlvka z porobetonových tvárnic m3 0,717 6 187,77 4 436,63 CS ÚRS 2021 02

w

w
w
w

D 6

p13 - dozděni stávajících bezpečnostních přepadů střechy pó/o betonovými tvárnicemi, dozděni cca 230 mra (zarovnat s 
okolními atikami)
5NP
0.25*{2.5+3,3+3.3>*0.3*1,05
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

0,717
0,717

13 057 688,26
2 K 611131121 Penetračni disperzní nátěr vnitrních stropů nanášený ručně m2 1 813,940 86,45 156 815,11 CS ÚRS 2021 02

w 906.970*2 1 813,940
3 K 611142001 Potaženi vnitrních stropů skiovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 906,970 290,70 263 656,16 [CS ÚRS 2021 02

w
w
w
w
w

w

w

w

S11- zateplení podhledu stropu v 1 .PP - izolant -10Omm EPS 70F
A-Tylova 1BÍ11a
S01, 502, SOS, S07, S08, S09, S10, S11. S12, S13, S14, S15, S16
13,92+21,53+12,33+26,9+26,9+27,04+26,9*46,43+29,97+30,2+27,04+27,04+9,35 
fl-Tylova 14/11
S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S11, S12. S13, S14, S15, S16. S17. S18, S19, S20 S21, S22, S23, S24,
S25, S26, S27, S28
10,19+49,42+47,56*30,38+34,42+37,22+7.92+11,72+14,01+26,07+25,96+22,26+22,26+17,71+14,02+20,15+25,39+25,4+2 
5,4+25,4+25,4+25,4+5,31+5.31 +5,31+5,63+16,2
Součet

325,550

501,420

906.970

4 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitrních stropů rovných nanášená ručně m2 906.970 372,62 337 864,46 CS ÚRS 2021 02

w
w
w
w
w

w

w

w

S11-zatop!eni podhledu stropu v 1.PP - Izolant - 100mm EPS 70F
A-Tylova 18/11a
S01, S02, S05, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16 
13,92+21,53+12,33+26,9+26,9+27,04+26,9+46,43+29,97+30,2+27,04+27.04+9,35
B-Tylova 14/11
S01. S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, Sil, S12. S13. S14. S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24,
S25, S26, S27, S26
10,19+49,42+47,56+30,38+34,42+37,22+7,92+11,72+14,01+26.07+25,96+22,26+22,26+17,71+14,02+20,15+25,39+25,4+2
5,4+25,4+25,4+25,4+5,31+5,31+5,31+5,63+16.2
Součet

325 550

581,420

906 970
5 i K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostěni nebo nadpraží m2 13,500 861,20 11 626.20ÍCS ÚRS 2021 02

w Omítka š pa let po vybouraných dveřích
w 5-0,45*6 13,500
w Součet 13,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

8 K 619995001 Začišléní omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 30,000 202,41 6 072,30 CS ÚRS 2021 02
w Zednické začištěnl po vybouraných dveříchw 30 30,000
w Součet 30,000

7 K 621131121 Penetračni nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 570,500 65,49 37 362,05 CS ÚRS 2021 02

B K 621142001 Potaženi vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 570,500 271,03 154 622,62 CS ÚRS 2021 02
W S12- zatepleni podhledu lodžii a zatepleni podhledu u vstupu (exteriér) - izolant - 50mm fasádní MW
w 1NPw 4.9*2+17*1+4*4+16,7*1+27,9*1+3,3*1+4,9*6 120,100
w 2NPw 4,9*8+08*1+6,5*1+4*4+11,2*1+5,6*6+10,2*1+9,3*1 132,800w 3NPw 4,9*4+6,8*1+15,6*1+4*7+11,2*1+12*1+5,6*1+17,3*1+5.2*4 136,900w 4NP
w 4,9*7+6,7*1+15,7*1+4*3+4,4*9+7,2*2 122,700
w Mezisoučet 512,500
w S13- zatepleni podhledu lodžii v posledních NP a zatepleni podhledu u vstupu (exteriér) - izolant • 160mm fasádní MW
w 1NP
w 21.8 21,800
w 3NP
w 9.2 9,200
w 5NP
w 4,9*2+5,2*2+6,8 27,000
w Mezisoučet 58,000
w Součet 570.500

9 K 621151011 Penetračni silikátový nátěr vnějších paslovitých lenkovrslvých omitek podhledů m2 570,500 71,01 40 511,21 CS ÚRS 2021 02

10 K 621531012 Tenkovrstvá silikonová zmítá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů m2 570,500 427,00 243 603,50 CS ÚRS 2021 02
w tenkovrstvá zmítá omítka tt. 1,5mm probarvená do požadovaných odstínů
w 512- zateplení podhledu lodžii a zatepleni podhledu u vstupu (exteriér) - Izolant - 50mm fasádní MW
w 1NP
w 4,0*2+17*1+4*4+16,7*1+27,9*1+3,3*1+4,9*6 120,100
w 2NP
w 4,9*8+6,8*1+6.5*1+4*4+11,2*1+5,6*6+10,2*1+9,3*1 132.800
w 3NP
w 4,9*4+6,8*1+15,6*1+4*7+11,2*1+12*1+5,6*1+17.3*1+5,2*4 136,900
w 4NP
w 4,9*7+6,7*1+15,7*1+4*3+4,4*9+7,2*2 122,700
w Mezisoučet 512.500
w 513- zatepleni podhledu lodžii v posledních NP a zatepleni podhledu u vstupu (exteriér) - izolant - 160mm fasádní MW
w 1NP
w 21,8 21.800
w 3NPw 9,2 9,200
w 5NP
w 4,9*2+5,2*2+6,8 27,000
w Mezisoučet 58,000
w Součet_____________________ 570.500

11 K 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 351,751 344,99 121 350,58 CS URS 2021 02
w vyspravit cementovou stárkou
w Nová mozaiková omítka soklu
w Východ
w 19,75+64,824),9*0,6*16 75.930
w 1,125*(0,25*4+3.65+5,125+0,25+4,75+12,875+0,4+8,7+1,25+5,6+4,5+0,2*12) 56,813
w Západ
w 32,76+12,61+5,7+9,65+5,724),9*0,6*17 57,460
w 1,125*(0.2+0,25*4+0,65+0,15*3+0,4+0,2*7+1,45*4+0,2*2) 11,588
w Sever
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w
w
w
w
w
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w
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w
w
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K 622135002 
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w 
w 
w 
w 
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

8 K 619995001 Začišléní omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 30,000 202,41 6 072,30 CS ÚRS 2021 02
w Zednické začištěnl po vybouraných dveřích
w 30 30,000
w Součet 30,000

7 K 621131121 Penetračni nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 570,500 65,49 37 362,05 CS ÚRS 2021 02

B K 621142001 Potaženi vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 570,500 271,03 154 622,62 CS ÚRS 2021 02
W S12- zatepleni podhledu lodžii a zatepleni podhledu u vstupu (exteriér) - izolant - 50mm fasádní MW
w 1NP
w 4.9*2+17*1+4*4+16,7*1+27,9*1+3,3*1+4,9*6 120,100
w 2NP
w 4,9*8+08*1+6,5*1+4*4+11,2*1 +5,6*6+10,2*1+9,3*1 132,800
w 3NP
w 4,9*4+6,8*1+15,6*1+4*7+11,2*1+12*1+5,6*1+17,3*1+5.2*4 136,900
w 4NP
w 4,9*7+6,7*1+15,7*1 +4*3+4,4*9+7,2*2 122,700
w Mezisoučet 512,500
w S13- zatepleni podhledu lodžii v posledních NP a zatepleni podhledu u vstupu (exteriér) - izolant • 160mm fasádní MW
w 1NP
w 21.8 21,800
w 3NP
w 9.2 9,200
w 5NP
w 4,9*2+5,2*2+6,8 27,000
w Mezisoučet 58,000
w Součet 570.500

9 K 621151011 Penetračni silikátový nátěr vnějších paslovitých lenkovrslvých omitek podhledů m2 570,500 71,01 40 511,21 CS ÚRS 2021 02

10 K 621531012 Tenkovrstvá silikonová zmítá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů m2 570,500 427,00 243 603,50 CS ÚRS 2021 02
tenkovrstvá zmítá omítka tt. 1,5mm probarvená do požadovaných odstínů
512- zateplení podhledu lodžii a zatepleni podhledu u vstupu (exteriér) - Izolant - 50mm fasádní MW 
1NP
4,0*2+17*1+4*4+16,7*1+27,9*1+3,3*1+4,9*6
2NP
4,9*8+6,8*1+6.5*1+4*4+11,2*1+5,6*6+10,2*1+9,3*1 
3NP
4,9*4+6,8*1+15,6*1 +4*7+11,2*1+12*1+5,6* 1+17.3*1 +5,2*4 
4NP
4,9*7+6,7*1+15,7*1+4*3+4,4*9+7,2*2 
Mezi součet
513- zatepleni podhledu lodžii v posledních NP a zatepleni podhledu u vstupu (exteriér) - izolant - 160mm fasádní MW 
1NP
21,8
3NP
9,2
5NP
4,9*2+5,2 *2+6,8 
Mezisoučet
Součet_____________________

Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm
vyspravit cementovou stárkou 
Nová mozaiková omítka soklu 
Východ
19,75+64,824), 9*0,6*16
1,125*(0,25*4+3.65+5,125+0,25+4,75+12,875+0,4+8,7+1,25+5,6+4,5+0,2*12)
Západ
32,76+12,61+5,7+9,65+5,724),9*0,6* 17 
1,125*(0.2+0,25*4+0,65+0,15*3+0,4+0,2*7+1,45*4+0,2*2)
Sever

m2

120,100

132.800

136,900

122,700
512.500

21.800

9,200

27,000
58,000

570.500

351,751

75.930
56,813

57,460
11,588

344,99 121 350,58 CS URS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jcena(CZK] Cena celkem |CZK] Cenová soustava

w 13,25+9,75-0,9*0,6*1 22,460
w Jih
w 29,85-0,9*0,6*4-0,9*0,9*4 24,450
w 1,B5*(0,25*7+1,25) 5,550
w Mezisoučet 254,251
w Nezateplované plochy stěn
w (12,2+4,5+4,5+4,5+2.2+4.6}*3 97,500
w Mezisoučet 97,500
w Součet 351 751

12 K 622131121 Penetračni nátěr vnějších stěn nanášený ručně l m2 l 464,021 56,51 26 221.83 CS ÚRS 2021 02

13 K 622142001 Potaženi vnějších stěn sklovláknitym pletivem vtlačeným do lenkovrstvé hmoty m2 1 464,021 236,83 109 894,09 CS ÚRS 2021 02
w SK1 - so z extrudovaného pdstyrenu tl 14D mm na lodžiích, na terase a u vstupů při podlaze, výška sokliku 150 mm
W 11NNPP
W (4,4+3,3+11.2+4.5+4.5+9.7+7+3,6*6*2+4,5+4,5+3,3*2+3,4*4+1.2)*0.15 17,730
W 2NP
W (4,4+3,3+4,15+5,75+7,8+3,3*6*2+4,5+7,8+3,3*2+1.2+3,3*4)*0.15 14,745
W 3NP
W (4,4+3,3+4,15+4,5+4,5+3,3‘6*2+4.5*2+3,3*2+3,3*4+1,2)*0,15 13,568
W 4NP
W (4,4+3,3+4,15+4,5+4,5+3,3‘6‘2+4,5+4.5+3,3*2+1,2+3,3‘3)‘0,15 13,073
W 5NP
W (4,4+3,3+4,15+3,3*2+11+1)*0,15 4,568
W Mezisoučet 63,684
W SK2 - soklik z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm na lodžiích, na terase a u vstupů při podlaze výška sokliku 150 mm
W 1NP
W (1,2+1,2+3,8+0.5+1,1+1,4+1,4*12+0,9*12+0,5+1,2+0,5+1,2*4+1,2*7}*0,15 7,830
W 2NP
W (1,2+1,2+1.2+1,4+1,4+1,1+1*8+1,4*4+1,3*12+1,2*2+1,2*4+1,2*7)*0,15 7.B45
W 3NP
W (1,2*3+1,4*2+1,4*4+1*8+1.4*4+1,3*4+1*6+1,4*2+1,5*4+1,2*4+1,2*7)*0,15 8,820
W 4NP
W (1,2*3+1,4*2+1.4*4+1*8+1.4*4+16*1+1,2*4+1,2*7)*0,15 8,220
W 5NP
W (1.2*3+1,4*2+1,2*4)*0,15 1,680
w Mezisoučet 34,395
W SK3 - soklik z extrudovaného polystyrenu tl. 140 mm u stén vystupujících nad střešní rovinu, výška dle kóty v půdoryse
W 5NP
W 5,5*0,27+10*0.27+10.5*0,27+12,5*0,15 8,895
W 6NP
W 22,15*0,17 3 766
W Mezisoučet 12,661
W SK4 - soklik z extrudovaného potysytrenu 6. 50 mm u stén vystupujících nad střešní rovinu, výška dle kóty v půdoryse
W (4,5+4,5)*0.17 1,530
W Mezisoučet 1,530
W Nová mozaiková omítka soklu
W Východ
W 10,75+64,82-0,9*0,6*16 75,930
W 1,125*(0,25*4+3,65+5,125+0,25+4,75+12,875+0,4+8,7+1.25+5,6+4,5+0,2*12) 56 813
W Západ
W 32,76+12,81+5.7+9,65+5,72-0,9*0,6*17 57,460
W 1,125*(0,2+0,25*4+0,65+0,15*3+0,4+0,2*7+1,45*4+0,2*2) 11-588
W Sever
W 13,25+9,75-0,9*0,6*1 22,460
W Jih
W 29 8541,9*0,6*4-0,9*0,9*4 24,450
W 1,85*(0,25*7+1,25) 5,550
W Mezisoučet 254,251
w Nezateplované plochy stén
W (12,2+4,5+4.5+4,5+2,2+4 6)*3 97,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jcena(CZK] Cena celkem |CZK] Cenová soustava

w 13,25+9,75-0,9*0,6*1 22,460
w Jih
w 29,85-0,9*0,6*4-0,9*0,9*4 24,450
w 1,B5*(0,25*7+1,25) 5,550
w Mezisoučet 254,251
w Nezateplované plochy stěn
w (12,2+4,5+4,5+4,5+2.2+4.6}*3 97,500
w Mezisoučet 97,500
w Součet 351 751

12 K 622131121 Penetračni nátěr vnějších stěn nanášený ručně l m2 l 464,021 56,51 26 221.83 CS ÚRS 2021 02

13 K 622142001 Potaženi vnějších stěn sklovláknitym pletivem vtlačeným do lenkovrstvé hmoty m2 1 464,021 236,83 109 894,09 CS ÚRS 2021 02
w SK1 - so z extrudovaného pdstyrenu tl 14D mm na lodžiích, na terase a u vstupů při podlaze, výška sokliku 150 mm
W 1NPW 1NP
W (4,4+3,3+11.2+4.5+4.5+9.7+7+3,6*6*2+4,5+4,5+3,3*2+3,4*4+1.2)*0.15 17,730
W 2NP
W (4,4+3,3+4,15+5,75+7,8+3,3*6*2+4,5+7,8+3,3*2+1.2+3,3*4)*0.15 14,745
W 3NP
W (4,4+3,3+4,15+4,5+4,5+3,3‘6*2+4.5*2+3,3*2+3,3*4+1,2)*0,15 13,568
W 4NP
W (4,4+3,3+4,15+4,5+4,5+3,3‘6‘2+4,5+4.5+3,3*2+1,2+3,3‘3)‘0,15 13,073
W 5NP
W (4,4+3,3+4,15+3,3*2+11+1)*0,15 4,568
W Mezisoučet 63,684
W SK2 - soklik z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm na lodžiích, na terase a u vstupů při podlaze výška sokliku 150 mm
W 1NP
W (1,2+1,2+3,8+0.5+1,1+1,4+1,4* 12+0,9*12+0,5+1,2+0,5+1,2*4+1,2*7}*0,15 7,830
W 2NP
W (1,2+1,2+1.2+1,4+1,4+1,1+1*8+1,4*4+1,3*12+1,2*2+1,2*4+1,2*7)*0,15 7.B45
W 3NP
W (1,2*3+1,4*2+1,4*4+1*8+1.4*4+1,3*4+1 *6+1,4*2+1,5*4+1,2*4+1,2*7)*0,15 8,820
W 4NP
W (1,2*3+1,4*2+1.4*4+1*8+1.4*4+16*1+1,2*4+1,2*7)*0,15 8,220
W 5NP
W (1.2*3+1,4*2+1,2*4)*0,15 1,680
w Mezisoučet 34,395
W SK3 - soklik z extrudovaného polystyrenu tl. 140 mm u stén vystupujících nad střešní rovinu, výška dle kóty v půdoryse
W 5NP
W 5,5*0,27+10*0.27+10.5*0,27+12,5*0,15 8,895
W 6NP
W 22,15*0,17 3 766
W Mezisoučet 12,661
W SK4 - soklik z extrudovaného potysytrenu 6. 50 mm u stén vystupujících nad střešní rovinu, výška dle kóty v půdoryse
W (4,5+4,5)*0.17 1,530
W Mezisoučet 1,530
W Nová mozaiková omítka soklu
W Východ
W 10,75+64,82-0,9*0,6*16 75,930
W 1,125*(0,25*4+3,65+5,125+0,25+4,75+12,875+0,4+8,7+1.25+5,6+4,5+0,2*12) 56 813
W Západ
W 32,76+12,81+5.7+9,65+5,72-0,9*0,6*17 57,460
W 1,125*(0,2+0,25*4+0,65+0,15*3+0,4+0,2*7+1,45*4+0,2*2) 11-588
W Sever
W 13,25+9,75-0,9*0,6*1 22,460
W Jih
W 29 8541,9*0,6*4-0,9*0,9*4 24,450
W 1,85*(0,25*7+1,25) 5,550
W Mezisoučet 254,251
w Nezateplované plochy stén
W (12,2+4,5+4.5+4,5+2,2+4 6)*3 97,500
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

w Mezísoučet 97,500
w Součet 464,021

14 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profitů s tkaninou m 2 700,808 47,02 126 991,99 CS ÚRS 2021 02,
I - ----------------------------------------------w Rohová vnějii liíta ETICS

w 1159,28+72*18 2 455,280
w Součet 2 455,280
w 2455,28*1,1 ‘Přepočtenékoeficientem množství 2 700,808

15 M 63127464 profil rohovýAI 15x15mm s výztužnou tkaninou & 100mm m 2 970.889 26,00 77243,11 CS ÚRS 2021 02
w Vnější rohová lištaw 2700,808 2 700,808
w Součet 2 700,808
w 2700,808*1,1 ‘Přepočtenékoeficientem množstvi 2 970,869

16 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 1 173,300 47,02 55 108,57 CS ÚRS 2021 02
w Plastová rohové vnější lišta s okapničkou
w 452,9+(7+7+10+10+22+22+4+4)*4+4+4+7+7+4,2 823.100
w Systémový profil ETICS pro napojení omítek pod parapetem
w 350,20 350,200
w Součet 1 173,300

M 59051510-R profil okenní s nepřiznanou podomitkovou okapnicl 2,0m m 1 290,630 39,80 51 367,07 Vlastni
w Lišta s okapničkou pra nadpraží
w 1173 300 1 173,300
w Součet 1 173,300
w 1173 3*1 1 'Přepočtené koeficientem množství 1 290,630

ífl M 59051512 profil zaiišťovacl s okapnicl PVC s výztužnou tkaninoupro parapet ETICS m 385,220 55.40 21 341 19 CS ÚRS 2021 02
w 350,20 350,200
w Součet 350,200
w 350,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 385,220

19 K 622143004 Montáž omítkových samolepicích začišťovaclch profilů (ARU lišt) m 1 612,180 41,04 66 163,87 CS ÚRS 2021 02
w APU Lišta vnější
w 1612,18 1 612,180
w Součet 1 612,180

20 M 59051476 profil okenní začišťovacl se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2 4 m m 1 773,398 33,30 59 054 15 CS ÚRS 2021 02
w 1612,180 1 612,180
w 1612 18*1.1 ‘Přepočtené koeficientem množství 1 773,398

Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostěni, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z
21 K 622212001 m 469,750 205,23 96 406,79 CS ÚRS 2021 02

polystyrenu (1 do 40 mmw lepidlo • pro lepeni izolantu pod parapet použit nlzkoexpanzni PUR pénu (eliminace tep mostu)
w S3- zatepleni parapetů - izolant - 30mm fasádní MW
w 469,75 469,750
w Součet 469,750

22 M |59052Í02-R deska tepelně izolační z tvrzeně PUpěny tl 30mm m2 82,676 í 010.00 83 502.76 Vlastni
w 469.750*0,16 75.160
w Součet 75.160

Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou
23 K 622221-R001 m2 2 860,298 778,92 2 227 943,32 Vlastniorientaci

do zdivá a betonu tl přes 120 do 160 mm
W stěn z cihel CD - 440 tl. 450 m
W Počet kotev dle výpočtu v projektové dokumentaci, typ kotev viz PD
W Východ
W 1051,95+52,59 1 104,540
w 16,2*3,47+4*<14,9+12,05)+13,35*{7,2+5,6+4,24)+19,76 414,456
w Západ
w 1031,24+51,56 1 082,600
w 16.2*{1,5+6,4)+13,35*(6,05+1,35+4,7J+14,48 303,995
w Sever
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469.750*0,16
Součet

75.160
75.160

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

w Mezísoučet 97,500
w Součet 464,021

14 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profitů s tkaninou m 2 700,808 47,02 126 991,99 CS ÚRS 2021 02
, I ------------------------------------------------

w Rohová vnějii liíta ETICS
w 1159,28+72*18 2 455,280
w Součet 2 455,280
w 2455,28*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 2 700,808

15 M 63127464 profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou & 100mm m 2 970.889 26,00 77243,11 CS ÚRS 2021 02
w Vnější rohová lišta
w 2700,808 2 700,808
w Součet 2 700,808
w 2700,808*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množstvi 2 970,869

16 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 1 173,300 47,02 55 108,57 CS ÚRS 2021 02

w Plastová rohové vnější lišta s okapničkou
w 452,9+(7+7+10+10+22+22+4+4)*4+4+4+7+7+4,2 823.100
w Systémový profil ETICS pro napojení omítek pod parapetem
w 350,20 350,200
w Součet 1 173,300

M 59051510-R profil okenní s nepřiznanou podomitkovou okapnicl 2,0 m m 1 290,630 39,80 51 367,07 Vlastni
w Lišta s okapničkou pra nadpraží
w 1173 300 1 173,300
w Součet 1 173,300
w 1173 3*1 1 'Přepočtené koeficientem množství 1 290,630

ífl M 59051512 profil zaiišťovacl s okapnicl PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 385,220 55.40 21 341 19 CS ÚRS 2021 02
w 350,20 350,200
w Součet 350,200
w 350,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 385,220

19 K 622143004 Montáž omítkových samolepicích začišťovaclch profilů (ARU lišt) m 1 612,180 41,04 66 163,87 CS ÚRS 2021 02

w APU Lišta vnější
w 1612,18 1 612,180
w Součet 1 612,180

20 M 59051476 profil okenní začišťovacl se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2 4 m m 1 773,398 33,30 59 054 15 CS ÚRS 2021 02
w 1612,180 1 612,180
w 1612 18*1.1 ‘Přepočtené koeficientem množství 1 773,398

21 K 622212001
Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostěni, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z m 469,750 205,23 96 406,79 CS ÚRS 2021 02
polystyrenu (1 do 40 mm

w lepidlo • pro lepeni izolantu pod parapet použit nlzkoexpanzni PUR pénu (eliminace tep mostu)
w S3- zatepleni parapetů - izolant - 30mm fasádní M W
w 469,75 469,750
w Součet 469,750

22 M |59052Í02-R deska tepelně izolační z tvrzeně PU pěny tl 30mm m2 82,676 í 010.00 83 502.76 Vlastni

23 K 622221-R001
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou 
orientaci do zdivá a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 2 860,298 778,92 2 227 943,32 Vlastni

W

W
W
W
w
w
w
w
w

stěn z cihel CD - 440 tl. 450 m
Počet kotev dle výpočtu v projektové dokumentaci, typ kotev viz PD
Východ
1051,95+52,59
16,2*3,47+4*<14,9+12,05)+13,35*{7,2+5,6+4,24)+19,76 
Západ
1031,24+51,56
16.2*{1,5+6,4)+13,35*(6,05+1,35+4,7J+14,48 
Sever

1 104,540 
414,456

1 082,600 
303,995
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

W 418.75+39,65+22,92 481,320
w Jih
w 407,32+30.1+21,87 459,290
w 13,05*2,5+1,63 34,255
w Řez A2 střecha
w 95,45+4,77 100,220
w Ocpočet otvorů
w -716,02-0.9*0,6-1,8*0,6-2,4*0,6 -719,080
w odpočet za skladbu S1b
w -430,7 -430,700
w Mezisoučet 2 831,098
w S1c - Zatepleni obvodového zdivá 9. 300 mm - okenní pásy s kabřincovým obkladem - izolant - 160mm fasádní MW
w Východ
w 4+3,5+3 5+3,5+3,2+2,3 20,000
w 1,75+1,75+1,75+1 75+2,2 9,200
w Mezisoučet 29,200

24 M 63141424 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasádpodélné vlákno A-0,035 II 160mm m2 3 003,313 890,00 2 672 948,57 CS ÚRS 2021 02
w 2860,293*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3 003,313

25 K 622221-R002 m2 430,696 807,41 347 748.26 Vlastnípodélnou
orientaci do pórobetonu (tvránic Calofrig) II přes 120 do 160 mm

w S1b - Zatepleni obvodového zdivá na lodžiích z tvárnic Calofrig 11. 300 mm - izolant • 16Qmm fasádní MW
w Počet kotev dle výpočtu v projektové dokumentaci, typ kotev viz PD
w 1NP
w Východ
w (3.3*2,68-1.88*1 6-0,9*2.4)*8 29,408
w {4.5*2.68-1.88*1 6-0,9*2,4)*2 13,784
w Západ
w {3,3*2,68-1.88*1,6-0.9*2,4)*B 29,408
w {4,5*2,68-1,88*1 6-09‘2.4)*2 13,784
w Jih
w (3,3*2.68-1,88*1,6-0,9*2,4)*4 14,704
w 2NP
w Východ
w (3,3*2.68-1,88*1,6-0.9*2,4)*8 29,408
w (4,2*2.68-1,88*1.6-O.0*2.4)*1 6,088
w (4,5*2.68-1.88*1.6-0,9*2,4)*1 6,892
w Západ
w (3,3*2,68-1 B8*1.6-0 9*2,4)*8 29,408
w (4.15*2.68-1 .B8M 6-0 9*2,4)*1 5,954
w Jih
w (3,3*2,68-1.88*1,6-0,9*2,4)*4 14,704
w 3NP
w Východ
w (3,3*2 68-1,88*1,6-0,B*2,4)*8 29,408
w (4,2*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*1 6,088
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*8 29.40S
w (4,15*2,68-1.88*1,6-0,9*2,4)*1 5,954
w (4.5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Jih
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4>*4 14,704
w 4NP
w Východ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*B 29,408
w (4,5*2,68-1,88'1,6-0,9,2,4)*2 13,784
w Západ
w (3,3*2,68-1.88*1,6-0 9*2,4)*8 29,408
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PC Typ Kód

W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Popis MJ

418.75+39,65+22,92
Jih
407,32+30.1+21,87 
13,05*2,5+1,63 
Řez A2 střecha 
95,45+4,77 
Ocpočet otvorů
-716,02-0.9*0,6-1,8*0,6-2,4*0,6 
odpočet za skladbu S1b 
-430,7 
Mezi součet
S1c - Zatepleni obvodového zdivá 9. 300 mm - okenní pásy s kabřincovým obkladem - izolant - 160mm fasádní MW 
Východ
4+3,5+3 5+3,5+3,2+2,3 
1,75+1,75+1,75+1 75+2,2 
Mezi součet

Množství J.cena |CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

481,320

459,290
34,255

100,220

-719,080

-430,700 
2 831,098

20,000
9,200

29,200

24 M 63141424 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A-0,035 II 160mm m2 3 003,313 890,00 2 672 948,57 CS ÚRS 2021 02
w 2860,293*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3 003,313

25 K 622221-R002 podélnou orientaci do pórobetonu (tvránic Calofrig) II přes 120 do 160 mm
m2 430,696 807,41 347 748.26 Vlastní

w S1b - Zatepleni obvodového zdivá na lodžiích z tvárnic Calofrig 11. 300 mm - izolant • 16Qmm fasádní MW
w Počet kotev dle výpočtu v projektové dokumentaci, typ kotev viz PD
w 1NP
w Východ
w (3.3*2,68-1.88*1 6-0,9*2.4)*8 29,408
w {4.5*2.68-1.88*1 6-0,9*2,4)*2 13,784
w Západ
w {3,3*2,68-1.88*1,6-0.9*2,4)*B 29,408
w {4,5*2,68-1,88*1 6-09‘2.4)*2 13,784
w Jih
w (3,3*2.68-1,88*1,6-0,9*2,4)*4 14,704
w 2NP
w Východ
w (3,3*2.68-1,88*1,6-0.9*2,4)*8 29,408
w (4,2*2.68-1,88*1.6-O.0*2.4)*1 6,088
w (4,5*2.68-1.88*1.6-0,9*2,4)*1 6,892
w Západ
w (3,3*2,68-1 B8*1.6-0 9*2,4)*8 29,408
w (4.15*2.68-1 .B8M 6-0 9*2,4)*1 5,954
w Jih
w (3,3*2,68-1.88*1,6-0,9*2,4)*4 14,704
w 3NP
w Východ
w (3,3*2 68-1,88*1,6-0,B*2,4)*8 29,408
w (4,2*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*1 6,088
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*8 29.40S
w (4,15*2,68-1.88* 1,6-0,9*2,4)*1 5,954
w (4.5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Jih
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4>*4 14,704
w 4NP
w Východ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*B 29,408
w (4,5*2,68-1,88'1,6-0,9,2,4)*2 13,784
w Západ
w (3,3*2,68-1.88*1,6-0 9*2,4)*8 29,408
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (4,15*2,68-1,88*1,6-0 9*2,4)"1 5,954
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13.764
w Jih
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*3 11,028
w 5NP
w Východ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0 9*2,4)*2 7,352
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0 9*2,4)*2 7,352
w (4,15*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*1 5,954
w Součet 430.696

26 M 63747424 deska tepelně izolačníminerální kontaktních fasádpodélně vlákno á-0 035 tl 160mm m2 452,231 890 00 402 485,59 CS ÚRS 2021 02
w 430 696*1 05 ‘Přepočtenékoeficientem množství 452,231

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou
27 K 622221-R003 m2 1 407.060 602,36 1 129 450,08 Vlastniorientaci

do zdivá a betonu tl přes 40 do B0 mm
w SZa- Zatepleni lodžiových stěn z keramickobetonovych panelu U 300 mm - izolant - 50mm fasadni MW
w Počet kotev dle výpočtu v projektové dokumentaci, typ kotev viz PD
w 1NP
w Východ
w 2*2,68*4 21,440
w 0 75*2,68*4 8,040
w 1 7*2,68*12 54,672
w Západ
w 2*2,68*5 26,800
w 2.4*2,68*1 6,432
w 1.1*2,68*1 2,948
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,2*2,68*5 42,880
w Jih
w 2*2,68*3 16,080
w 3,65*2,68*2 19 564
w 2NP
w Východ
w 2*2.68*2 10,720
w 3,7*2.68*1 9,916
w 1,5*2,68*1 4.020
w 1,7*2,68*4 18,224
w 3,25*2,68*5 43,550
w Západ
w (3.7+2+3+4.2+1,15+1)*2,68 40,334
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,25*2,68*5 43,550
w Jih
w 2*2,68*3 16,080
w 3,7*2,68*2 19,832
w 3NP
w Východ
w 2*2,68*4 21,440
w (3,7+3,5)*2,68 19,296
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,25*2,68*5 43,550
w Západ
w (37+2+3+5,2+3,1+1,8+1,1)*2,68 53,332
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,25*2,68*5 43,550
w Jih
w 2*2,68*3 16,080
w 3.7*2,68*2 19,832
w 4NP
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (4,15*2,68-1,88*1,6-0 9*2,4)"1 5,954
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13.764
w Jih
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*3 11,028
w 5NP
w Východ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0 9*2,4)*2 7,352
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0 9*2,4)*2 7,352
w (4,15*2,68-1,88* 1,6-0,9*2,4)*1 5,954
w Součet 430.696

26 M 63747424 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélně vlákno á-0 035 tl 160mm m2 452,231 890 00 402 485,59 CS ÚRS 2021 02

w 430 696*1 05 ‘Přepočtené koeficientem množství 452,231

27 K 622221-R003
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou 
orientaci do zdivá a betonu tl přes 40 do B0 mm

m2 1 407.060 602,36 1 129 450,08 Vlastni

w SZa- Zatepleni lodžiových stěn z keramickobetonovych panelu U 300 mm - izolant - 50mm fasadni MW
w Počet kotev dle výpočtu v projektové dokumentaci, typ kotev viz PD
w 1NP
w Východ
w 2*2,68*4 21,440
w 0 75*2,68*4 8,040
w 1 7*2,68*12 54,672
w Západ
w 2*2,68*5 26,800
w 2.4*2,68*1 6,432
w 1.1*2,68*1 2,948
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,2*2,68*5 42,880
w Jih
w 2*2,68*3 16,080
w 3,65*2,68*2 19 564
w 2NP
w Východ
w 2*2.68*2 10,720
w 3,7*2.68*1 9,916
w 1,5*2,68*1 4.020
w 1,7*2,68*4 18,224
w 3,25*2,68*5 43,550
w Západ
w (3.7+2+3+4.2+1,15+1)*2,68 40,334
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,25*2,68*5 43,550
w Jih
w 2*2,68*3 16,080
w 3,7*2,68*2 19,832
w 3NP
w Východ
w 2*2,68*4 21,440
w (3,7+3,5)*2,68 19,296
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,25*2,68*5 43,550
w Západ

53,332w (37+2+3+5,2+3,1+1,8+1,1)*2,68
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,25*2,68*5 43,550
w Jih
w 2*2,68*3 16,080
w 3.7*2,68*2 19,832
w 4NP

Strana 9 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Východ
w 2*2,68*4 21,440
w {3,7+3,5)*2,68 19,296
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,25*2,68*5 43,550
w Západ
w (3.7+2+3+5.2+3.1+1,8+1,1)*2,68 53,332
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,25*2,68*5 43,550
w Jih
w 2*2,68*3 16,080
w 3,7*2,68 9,916
w 5NP
w Východ
w 2*2,68*2 10,720
w 3,7*2,68*1 9,916
w Západ
w 3,7*2.68*1 9,916
w 2*2,68*1 5,360
w 1,8*2,68*1 4,824
w 2,95*2,68*1 7,906
w 2,25*2,68*1 6,030
w Mezisoučet 938,670
w S2b- Zateplení stěn zděného zábradlí na lodžiích - kabřincový obklad - izolant • 50mm fasádní MW
w Východ
w 4,6*2+10+10+5+21,8*4+2,2+6,18 129,780
w Západ
w 10*3+22*4+5,9 123,900
w 3,6*2+0,36 7,560
w Boky lodžii. Sever, Jih
w 0,5*61*2+3,05 64,050
w Mezisoučet 325,290
w S2c- Zatepleni stěn zděného zábradlí na lodžiích - izolant - 50mm fasádní MW
w Východ
w 3,3*1*10 33,000
w 4,15*1*2 8,300
w Západ
w 3,3*1*10 33,000
w 4,15*1*4 16,600
w Jih
w 3,3*1*16 52,800
w Mezisoučet 143,700
w Součet 1 407,660

28 Af 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasádpodélné vláknoA-0,036 tl 50mm m2 1 478,043 275,00 406 461,83 CS LIRS 2021 02
w 1407,66*1,05 'Přepočtené koeficientemmnožství 1 478,043

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z
29 K 622222001 m 420,450 221,32 93 053,99 CS ÚRS 2021 02minerální

vlny tl do 40 mm
w S4- zatepleni ostění a nadpraží - izolant - 40mm fasádní MW
w 420,45 420,450
w Součet 420,450

30 M 63151507 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vláknoA=0,040-0,041 tl 40mm m2 462,495 208,00 96 198,96 CS ÚRS 2021 02
w 420,45*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 462,495

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použiti použití tepelněizolačnich
31 K 6222511-R001 m2 3 291,000 57,87 190 450,17 Vlastnizátek

zminerální vlny
w Sla
w 2831,1 2 831,100
w S1b
w 430,7 430,700
w S1c
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Východ
w 2*2,68*4 21,440
w {3,7+3,5)*2,68 19,296
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,25*2,68*5 43,550
w Západ
w (3.7+2+3+5.2+3.1+1,8+1,1 )*2,68 53,332
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,25*2,68*5 43,550
w Jih
w 2*2,68*3 16,080
w 3,7*2,68 9,916
w 5NP
w Východ
w 2*2,68*2 10,720
w 3,7*2,68*1 9,916
w Západ
w 3,7*2.68*1 9,916
w 2*2,68*1 5,360
w 1,8*2,68*1 4,824
w 2,95*2,68*1 7,906
w 2,25*2,68*1 6,030
w Mezi součet 938,670
w S2b- Zateplení stěn zděného zábradlí na lodžiích - kabřincový obklad - izolant • 50mm fasádní MW
w Východ
w 4,6*2+10+10+5+21,8*4+2,2+6,18 129,780
w Západ
w 10*3+22*4+5,9 123,900
w 3,6*2+0,36 7,560
w Boky lodžii. Sever, Jih
w 0,5*61*2+3,05 64,050
w Mezi součet 325,290
w S2c- Zatepleni stěn zděného zábradlí na lodžiích - izolant - 50mm fasádní MW
w Východ
w 3,3*1*10 33,000
w 4,15*1*2 8,300
w Západ
w 3,3*1*10 33,000
w 4,15*1*4 16,600
w Jih
w 3,3*1*16 52,800
w Mezisoučet 143,700
w Součet 1 407,660

28 Af 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A-0,036 tl 50mm m2 1 478,043 275,00 406 461,83 CS LIRS 2021 02
w 1407,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 478,043

29 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 420,450 221,32 93 053,99 CS ÚRS 2021 02

w S4- zatepleni ostění a nadpraží - izolant - 40mm fasádní MW
w 420,45 420,450
w Součet 420,450

30 M 63151507 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 40mm m2 462,495 208,00 96 198,96 CS ÚRS 2021 02

w 420,45*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 462,495

31 K 6222511-R001
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použiti použití tepelněizolačnich 
zátek z minerální vlny

m2 3 291,000 57,87 190 450,17 Vlastni

w Sla
w 2831,1 2 831,100
w S1b
w 430,7 430,700
w S1c
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 29,20 29,200
w Součet 3 291,000

32 K 622151021 Penetračni akrylálový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvych omítek stěn m2 254,251 51,02 12 971,89 CS ÚRS 2021 02

33 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 251,450 137,27 34 516,54 CS ÚRS 2021 02
w Systémová zakládací sada ETIC5, II. 160 mm
w 251,45 251,450
w Součet 251,450

34 M 59051638 profit zakládací AI I11Ommpro ETICS pro izolant II 160mm m 264,023 141,00 37 227 24 CS ÚRS 2021 02
w 251,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 264,023

35 K 022511102 Tenkovrslvá akrylálová mozaiková jemnozmná omítka vnějších stěn m2 254,251 454,69 115 605,39 CS ÚRS 2021 02
w nová dekorativní mozaiková omítka tl. 1,5 mm přebarvená do požadovaných odstínů
w Nová mozaiková omítka soklu
w Východ
w 19,75+64,82-0,9*0,6*16 75,930
w 1,125*(0,25*4+3,65+5.125+0,25+4,75+12,875+0,4+8,7+1,25+5,6+4,5+0,2*12) 56.813
w Západ
w 32,76+12,61+5.7+9,65+5,72-0,9*0,6*17 57,460
w 1,125*(0,2+0,25*4+0,65+0.15*3+0,4+0,2*7+1,45*4+0,2*2) 11,588
w Sever
w 13,25+9,75-0,9*0,6*1 22,460
w Jih
w 29,85*0,9*0,6*4-0,9*0,9*4 24,450
w 1,85*(0,25*7+1,25) 5,550
w Součet 254,251

36 K 622151011 Penetračni silikátový nátěr vnějších paslovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 5 216,607 66,31 345 913,21 CS ÚRS 2021 02

37 K 622531012 Tenkovrslvá silikonová zmítá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 5 216,607 405,55 2 115 594,97 CS ÚRS 2021 02
W S1a
w 2831,098 2 831,098
w Meztsoučet 2 831,098
w Slb
w 430,699 430,609
w Mezisoučet 430,699
w Sic
w 29,2 29,200
w Mezisoučet 29,200
w S2a
w 938,67 938 670
w Mezisoučet 938,670
w S2b
w 325,29 325,290
w Mezisoučet 325,290
W S2c
W 143,7 143,700
W Mezisoučet 143,700
w 54- zatepleni ostěni a nadpraží
w 420,45 420,450
w Mezisoučet 420,450
w Nezateplované plachy stěn
w (12,2+4 5+415+4.5+2.2+4,6)*3 97.500
w Mezisoučet 97.500

38 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólii přilepenou na začíšťovací lišty m2 767,980 20,00 15 405,68 CS ÚRS 2021 02

39 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 6 366,185 71.B9 457 665,04 CS ÚRS 2021 02
w
w S1a
w Východ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 29,20 29,200
w Součet 3 291,000

32 K 622151021 Penetračni akrylálový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvych omítek stěn m2 254,251 51,02 12 971,89 CS ÚRS 2021 02

33 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 251,450 137,27 34 516,54 CS ÚRS 2021 02
w Systémová zakládací sada ETIC5, II. 160 mm
w 251,45 251,450
w Součet 251,450

34 M 59051638 profit zakládací AI I11 Omm pro ETICS pro izolant II 160mm m 264,023 141,00 37 227 24 CS ÚRS 2021 02
w 251,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 264,023

35 K 022511102 Tenkovrslvá akrylálová mozaiková jemnozmná omítka vnějších stěn m2 254,251 454,69 115 605,39 CS ÚRS 2021 02
w nová dekorativní mozaiková omítka tl. 1,5 mm přebarvená do požadovaných odstínů
w Nová mozaiková omítka soklu
w Východ
w 19,75+64,82-0,9*0,6*16 75,930
w 1,125*(0,25*4+3,65+5.125+0,25+4,75+12,875+0,4+8,7+1,25+5,6+4,5+0,2*12) 56.813
w Západ
w 32,76+12,61+5.7+9,65+5,72-0,9*0,6*17 57,460
w 1,125*(0,2+0,25*4+0,65+0.15*3+0,4+0,2*7+1,45*4+0,2*2) 11,588
w Sever
w 13,25+9,75-0,9*0,6*1 22,460
w Jih
w 29,85*0,9*0,6*4-0,9*0,9*4 24,450
w 1,85*(0,25*7+1,25) 5,550
w Součet 254,251

36 K 622151011 Penetračni silikátový nátěr vnějších paslovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 5 216,607 66,31 345 913,21 CS ÚRS 2021 02

37 K 622531012 Tenkovrslvá silikonová zmítá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 5 216,607 405,55 2 115 594,97 CS ÚRS 2021 02
W S1a
w 2831,098
w Meztsoučet
w Slb
w 430,699
w Mezisoučet
w Sic
w 29,2
w Mezisoučet

2 831,098 
2 831,098

430,609
430,699

29,200
29,200

w S2a
w 938,67
w Mezisoučet
w S2b
w 325,29
w Mezisoučet

938 670 
938,670

325,290
325,290

W
W
W
w
w
w
w
w
w

w
w
w

S2c
143,7
Mezisoučet
54- zatepleni ostěni a nadpraží
420,45
Mezisoučet
Nezateplované plachy stěn 
(12,2+4 5+415+4.5+2.2+4,6)*3 
Mezisoučet

143,700
143,700

420,450
420,450

97.500
97.500

38 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólii přilepenou na začíšťovací lišty m2 767,980 20,00 15 405,68 CS ÚRS 2021 02

39 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 6 366,185 71. B9 457 665,04 CS ÚRS 2021 02

S1a
Východ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

w 1051.95+52,59 1 104,540
w 16,2*3.47+4*{14,9+12,e5)+13,3S*(7,2+5.6+4.241+19.76 414,458
w Západ
w 1031,24+51,56 1 082,800
w 16,2‘(1.5+6.4)+13.35‘{6.05+1,35+4.7)+14,48 303,995
w Sever
w 418.75+39,65+22,92 481,320
w Jih
w 407,32+30,1+21.87 459,290
w 13,05‘2,5+1,63 34,255
w Řez A2 střecha
w 95,45+4.77 100,220
w Ocpodet otvorů
w -716,02-0,9*0,6-1.B‘0,6-2.4"0,6 -719,080
w odpočet za skladbu S1b
w -430,7 -430,700
w Mezisoučet 2 831,098
w S1b
w 1NP
w Východ
w (3,3*2,68-1,88"1,6-0,9"2,4)*8 29,408
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9"2,4)*2 13,784
w Západw <3,3*2,68-1.88*1,6-0,9‘2,4)*8 29,408
w (4,5*2.68-1,68*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Jih
w <3,3*2,68-1,88*1,6-0,9‘2,4)*4 14,704
w 2NP
w Východ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9"2,4)"8 29.408
w (4,2*2,68-1,68*1,6-0,9*2.4)*1 6 088
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*1 6,892
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*8 29.40B
w (4,15*2,68-1.88*1,6-0,9*2,4)*1 5 954
w Jih
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*4 14 704
w 3NP
w Východ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0.9*2,4)*8 29,408
w (4,2*2,68-1 ,B8*1,6-0.9*2,4)* 1 6,088
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*B 29.40B
w (4,15*2,68-1,88*1,6-0,9*2,41*1 5,954
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Jih
w (3,3*2,68-1,88*1.6-0,9*2,41*4 14,704
w 4NP
w Východ
w (3,3*2.68-1,88*1,6-0,9*2,4)*8 29,408
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*8 29.40B
w (4,15*2,68-1,88*1,6-0.9*2,41*1 5,954
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Jih
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,41*3 11,028
w 5NP
w Východ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

w 1051.95+52,59 1 104,540
w 16,2*3.47+4*{14,9+12,e5)+13,3S*(7,2+5.6+4.241+19.76 414,458
w Západ
w 1031,24+51,56 1 082,800
w 16,2‘(1.5+6.4)+13.35‘{6.05+1,35+4.7)+14,48 303,995
w Sever
w 418.75+39,65+22,92 481,320
w Jih
w 407,32+30,1+21.87 459,290
w 13,05‘2,5+1,63 34,255
w Řez A2 střecha
w 95,45+4.77 100,220
w Ocpodet otvorů
w -716,02-0,9*0,6-1.B‘0,6-2.4"0,6 -719,080
w odpočet za skladbu S1b
w -430,7 -430,700
w Mezi součet 2 831,098
w S1b
w 1NP
w Východ
w (3,3*2,68-1,88" 1,6-0,9"2,4)*8 29,408
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9"2,4)*2 13,784
w Západ
w <3,3*2,68-1.88*1,6-0,9‘2,4)*8 29,408
w (4,5*2.68-1,68*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Jih
w <3,3*2,68-1,88*1,6-0,9‘2,4)*4 14,704
w 2NP
w Východ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9"2,4)"8 29.408
w (4,2*2,68-1,68*1,6-0,9*2.4)* 1 6 088
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)* 1 6,892
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*8 29.40B
w (4,15*2,68-1.88*1,6-0,9*2,4)*1 5 954
w Jih
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*4 14 704
w 3NP
w Východ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0.9*2,4)*8 29,408
w (4,2*2,68-1 ,B8*1,6-0.9*2,4)* 1 6,088
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*B 29.40B
w (4,15*2,68-1,88*1,6-0,9*2,41*1 5,954
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Jih
w (3,3*2,68-1,88*1.6-0,9*2,41*4 14,704
w 4NP
w Východ
w (3,3*2.68-1,88*1,6-0,9*2,4)*8 29,408
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*8 29.40B
w (4,15*2,68-1,88*1,6-0.9*2,41*1 5,954
w (4,5*2,68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 13,784
w Jih
w (3,3*2,68-1,88*1,6-0,9*2,41*3 11,028
w 5NP
w Východ
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PČ Typ Kód Popis mj Množství Jcena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (3.3*2.68-1,88*1,6-0,9*2,4)*2 7,352
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1.6-0,9*2,4)*2 7,352
w (4,15*2,68-1,88*1,6-0 9*2,4)*1 5,954
w Mezisoučet 430,696
w S1c
w Východ
w 4+3,5+3,5+3,5+3,2+2,3 20,000
w 1,75+1,75+1,75+1,75+2,2 9,200
w Mezisoučet 29.200
w S2a
w 1NP
w Východ
w 2*2,68*4 21,440
w 0,75*2,68*4 8,040
w 1,7*2,68*12 54,672
w Západ
w 2*2.68*5 26,800
w 2,4*2,68*1 6,432
w 1.1*2,68*1 2,948
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,2*2,68*5 42,880
w Jih
w 2*2,6S*3 16,080
w 3 65*2,68*2 19,564
w 2NP
w Východ
w 2*2,68*2 10,720
w 3,7*2,68*1 9.916
w 1,5*2,68*1 4,020
w 1 7*2,68*4 18,224
w 3,25*2,68*5 43,550
w Západ
w (3,7+2+3+4,2+1,15+1)*2,68 40,334
w 1.7*2,68*2 9,112
w 3,25*2 68*5 43,550
w Jih
w 2*2,68*3 16,080
w 3,7*2,68*2 19,832
w 3NP
w Východ
w 2*2,68*4 21,440
w (3,7+3,5)*2,68 19,296
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3.25*2,68*5 43,550
w Západ
w (37+2+3+5,2+3.1+1,8+1,1)*2,68 53,332
w 1.7*2,68*2 9,112
w 3,25*2.68*5 43,550
w Jih
w 2*2.68*3 16,080
w 3,7*2,68*2 19,832
w 4NP
w Východ
w 2*2,68*4 21,440
w (3,7+3,5}*2,68 19,296
w 1,7*2,68*2 0.112
w 3,25*2,68*5 43,550
w Západ
w (37+2+3+5,2+3,1+1,8+1,1)*2,68 53,332
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w (3.3*2.68-1,88* 1,6-0,9*2,4)*2 7,352
w Západ
w (3,3*2,68-1,88*1.6-0,9*2,4)*2 7,352
w (4,15*2,68-1,88*1,6-0 9*2,4)*1 5,954
w Mezi součet 430,696
w S1c
w Východ
w 4+3,5+3,5+3,5+3,2+2,3 20,000
w 1,75+1,75+1,75+1,75+2,2 9,200
w Mezi součet 29.200
w S2a
w 1NP
w Východ
w 2*2,68*4 21,440
w 0,75*2,68*4 8,040
w 1,7*2,68*12 54,672
w Západ
w 2*2.68*5 26,800
w 2,4*2,68*1 6,432
w 1.1*2,68*1 2,948
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3,2*2,68*5 42,880
w Jih
w 2*2,6S *3 16,080
w 3 65*2,68*2 19,564
w 2NP
w Východ
w 2*2,68*2 10,720
w 3,7*2,68*1 9.916
w 1,5*2,68*1 4,020
w 1 7*2,68*4 18,224
w 3,25*2,68*5 43,550
w Západ
w (3,7+2+3+4,2+1,15+1)*2,68 40,334
w 1.7*2,68*2 9,112
w 3,25*2 68*5 43,550
w Jih
w 2*2,68*3 16,080
w 3,7*2,68*2 19,832
w 3NP
w Východ
w 2*2,68*4 21,440
w (3,7+3,5)*2,68 19,296
w 1,7*2,68*2 9,112
w 3.25*2,68*5 43,550
w Západ
w (37+2+3+5,2+3.1+1,8+1,1)*2,68 53,332
w 1.7*2,68*2 9,112
w 3,25*2.68*5 43,550
w Jih
w 2*2.68*3 16,080
w 3,7*2,68*2 19,832
w 4NP
w Východ
w 2*2,68*4 21,440
w (3,7+3,5}*2,68 19,296
w 1,7*2,68*2 0.112
w 3,25*2,68*5 43,550
w Západ

53,332w (37+2+3+5,2+3,1+1,8+1,1)*2,68
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PČ Typ Kód Popis Množství Jcena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 1,7*2,68‘2 9,112
w 3,25*2,66*5 43,550
w Jihw 2*2.68*3 16,060
w 3,7*2.68 9,916
w 5NP
w Východw 2*2.68*2 10,720
w 3.7*2,68*1 9,916
w Západw 3.7*2,68*1 9,916
w 2*2.68*1 5,360
w 1.8*2,68*1 4.824
w 2,95*2.68*1 7,906
w 2,25*2.68*1 6,030
w Mezisoučet 938,670
w S2b
w Východw 4.6*2+10+10+5+21.8*4+2,2+6,18 129,780
w Západw 10*3+22*4+5,9 123,900
w 3.6*2+0,36 7,560
w Boky kxliii, Sever, Jih
w 0.5*61*2+3,05 64,050
w Mezisoučet 325,290
w S2cw Východw 3.3*1*10 33,000
w 4,15*1*2 8,300
w Západ
w 3.3*1*10 33,000
w 4.15*1*4 16,600
w Jih
w 3.3*1*16 52,800
w Mezisoučet 143,700
w S3- parapety
w 88,91 88,910
w Mezisoučet B8.910
w Nová mozaiková omítka sokluw Východw 19,75+64.82-0,9*0.6*16 75,930
w 1.125*(0,25*4+3.65+5,125+0,25+4, 56,813
w Západ
w 32,76+12.81 +5,7+9,65+5,72-0,9*0. 57.460
w 1.12S*(0.2+0,25*4+0.65+0.15*3+0, 11,588
w Sever
w 13,25+9,75-0,9*0.6*1 22.460
w Jih
w 29.854),9*0,6*4-0,9*0,9*4 24,450
w 1,85*{0,25*7+1,25) 5.550
w Mezisoučet 254,251
w S4- zatepleni ostáni a nadpraží
w 420.45 420,450
w Mezisoučet 420,450
w S12- podhledw 1NP
w 4.9*2+17*1+4*4+16.7*1+27,9*1+3,: 161,250
w 2NPw 4,8*8+6,8* 1+6.5*1+4*4+11,2*1+5,6 132,800
w 3NP
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w 1,7*2,68‘2
w 3,25*2,66*5
w Jih
w 2*2.68*3
w 3,7*2.68
w 5NP
w Východ
w 2*2.68*2
w 3.7*2,68*1
w Západ
w 3.7*2,68*1
w 2*2.68*1
w 1.8*2,68*1
w 2,95*2.68*1
w 2,25*2.68*1
w Mezi součet
w S2b
w Východ
w 4.6*2+10+10+5+21.8*4+2,2+6,18
w Západ
w 10*3+22*4+5,9
w 3.6*2+0,36
w Boky kxliii, Sever, Jih
w 0.5*61*2+3,05
w Mezi součet
w S2c
w Východ
w 3.3*1*10
w 4,15*1*2
w Západ
w 3.3*1*10
w 4.15*1*4
w Jih
w 3.3*1*16
w Mezisoučet
w S3- parapety
w 88,91
w Mezisoučet
w Nová mozaiková omítka soklu
w Východ
w 19,75+64.82-0,9*0.6*16
w 1.125*(0,25*4+3.65+5,125+0,25+4,
w Západ
w 32,76+12.81 +5,7+9,65+5,72-0,9*0.
w 1.12S*(0.2+0,25*4+0.65+0.15*3+0,
w Sever
w 13,25+9,75-0,9*0.6*1
w Jih
w 29.854),9*0,6*4-0,9*0,9*4
w 1,85*{0,25*7+1,25)
w Mezisoučet
w S4- zatepleni ostáni a nadpraží
w 420.45
w Mezisoučet
w S12- podhled
w 1NP
w 4.9*2+17*1+4*4+16.7*1+27,9*1+3,:
w 2NP
w 4,8*8+6,8* 1+6.5*1+4*4+11,2*1+5,6
w 3NP

Množství Jcena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9,112
43,550

16,060
9,916

10,720
9,916

9,916
5,360
4.824
7,906
6,030

938,670

129,780

123,900
7,560

64,050
325,290

33,000
8,300

33,000
16,600

52,800
143,700

88,910
B8.910

75,930
56,813

57.460 
11,588

22.460

24,450
5.550

254,251

420,450
420,450

161,250

132,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 4,9*4+6,8*1+15,6*1+4*7+11,2*1+12*1+5,6*1+17.3*1+5,2*4 136,900
w 4NPw 4,9*7+6,7*1+15,7*1+4*3+4,4*9+7.2*2 122,700w Mezisoučet 553.650
w S13 - podhled
w 1NP
w 21,8 21,800
w 3NPw 9,2 9,200
w 5NPw 4,9*2+5.2*2+6,8 27,000
w Mezisoučet 58,000
w S9
w 3NP
w 4,1+0 5 4,600
w 4NP
w 9,2 9,200
w 5NPw 2,56+1,03+3,05+1.96+2,2+1.7+6,25+8,9+30.25+44,46+8,5 110,860
w 6NPw 34,2+1,05+1,96+19.5+5,5 62,210
w Mezisoučet 186,870
w S9b
w 7,9 7,900
w Mezisoučet 7,900
w Nezateplované plochy stán
w {12,2+4,5+4,5+4.5+2.2+4.6)*3 97,500
w Mezisoučet 97,500
w Součet 6 366,185

40 K 632450123 Vyrovnávací cementový potěr II pres 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 283,680 _______56_1_,1_5 159 187,03 CS ÚRS 2021 02
w Vyrovnání vnějších parapetů
w S3
w 88.91 88,910
w Mezisoučet 88,910
w Zarovnáni povrchu atik
w S9
w 3NP
w 4,1+0,5 4,600
w 4NP
w 9.2 9,200
w 5NP
w 2,56+1,03+3,05+1,96+2.2+1,7+6.25+8.9+30,25+44,46+8,5 110,860
w 6NP
w 34,2+1.05+1.96+19,5+5,5 62.210
w Mezisoučet 186,870
w S9b
w 7,9 7,900
w Mezi50učet 7,900

Součet 283,680
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 100 mm včetně

41 K 636311113-R m2 24,550 1 513,23 37 149,80 VlastniD+M
přířezů z PVC

w vzduchová mezera + plastové terče na přířezech z PVC-P fólie
w S14- nová podlaha terasy v 5.NP - Izolant - 160mm extrudovaný polystyren
w 24,55 24,550
w Součet 24,550

42 M 59246002 dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm m2 25,041 514,00 12 071,07 CS ÚRS 2021 02
w 24,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množstvi 25,041

? 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 150 281,75
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w 4,9*4+6,8*1+15,6*1 +4*7+11,2*1+12*1+5,6*1+17.3*1+5,2*4 136,900
w 4NP
w 4,9*7+6,7*1 + 15,7*1+4*3+4,4*9+7.2*2 122,700
w Mezisoučet 553.650
w S13 - podhled
w 1NP
w 21,8 21,800
w 3NP
w 9,2 9,200
w 5NP
w 4,9*2+5.2*2+6,8 27,000
w Mezi součet 58,000
w S9
w 3NP
w 4,1+0 5 4,600
w 4NP
w 9,2 9,200
w 5NP
w 2,56+1,03+3,05+1.96+2,2+1.7+6,25+8,9+30.25+44,46+8,5 110,860
w 6NP
w 34,2+1,05+1,96+19.5+5,5 62,210
w Mezisoučet 186,870
w S9b
w 7,9 7,900
w Mezisoučet 7,900
w Nezateplované plochy stán
w {12,2+4,5+4,5+4.5+2.2+4.6)*3 97,500
w Mezisoučet 97,500
w Součet 6 366,185

40 K 632450123 Vyrovnávací cementový potěr II pres 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 283,680 561,15__________ 159 187,03 CS ÚRS 2021 02

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Vyrovnání vnějších parapetů 
S3 
88.91
Mezi součet
Zarovnáni povrchu atik
S9
3NP
4,1+0,5
4NP
9.2
5NP
2,56+1,03+3,05+1,96+2.2+1,7+6.25+8.9+30,25+44,46+8,5 
6NP
34,2+1.05+1.96+19,5+5,5
Mezi so učet
S9b
7,9
Mezi 50 učet 
Součet

88,910
88,910

4,600

9,200

110,860

62.210
186,870

7,900
7,900

283,680

41 K 636311113-R
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 100 mm včetně 
D+M přířezů z PVC

m2 24,550 1 513,23 37 149,80 Vlastni

w
w
w
w

vzduchová mezera + plastové terče na přířezech z PVC-P fólie
S14- nová podlaha terasy v 5.NP - Izolant - 160mm extrudovaný polystyren
24,55
Součet

24,550
24,550

42 M 59246002 dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm m2 25,041 514,00 12 071,07 CS ÚRS 2021 02

w 24,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množstvi 25,041

□ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 150 281,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10
43 K 941111112 m2 4 311,000 76,01 327 679,11 CS ÚRS 2021 02do

25 m
W Lešení lehké/těžké řadové - montáž
w (215,5+16*1,S)*18 4 311,000
w Součet 4 311,000

44 K 941111212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použiti m2 387 990,000 0,93 360 830,70 CS ÚRS 2021 02
ftaidmfca fc položce.
Lelenije kalkulováno na 90 dni NutnoptmůN odborným zhotovitelem a skutečnost zohlednit v nabídkové cení.

w 4311,000*90 387 990.000
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v pres45 K 941111812 m2 4 311,000 45,44 195 891,84 CS ÚRS 2021 0210
do 25 m

46 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 311,000 20,95 90 315,45 CS ÚRS 2021 02

47 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti m2 387 990,000 0,38 147 436,20 CS ÚRS 2021 02
Poznámka kpoklice•
Lešeníje kalkulováno no 90 dni. Nutno ptověfň odborným zhotovitelem a skutečnost zohlednit v nabídkové ceně

w 4311,000*90 387 990,000

48 K 944511811 Demontáž ochranné šité z textilie z umělých vláken m2 4 311,000 14,11 60 828,21 CS ÚRS 2021 02

49 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 511,170 61,62 93118,30 CS URS 2021 02
w Lešení lehké pomocné s výškou lešenové podlahy 1,9 m
w S11- zateplení podhledu síropu v 1.PP - izolant- 100mm EPS 70F
w A- Tylova 18/11aw SOI, S02, S05. S07. SOB. S09, S10,Sil, S12, S13, S14, S15, S16w 13,92+21,53+12.33+26.9+26,9+27,04+26,0+46,43+29,97+30,2+27.04+27,04+9,35 325,550
w B-Tylova 14/11

w S01, S02, S03, S04, 505. S06, S07, S08, S09, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19 S20, S21, S22, S23, S24,
S25, S26, S27, S20

w 10,19+49,42+47.56+30,38+34.42+37,22+7,92+11.72+14.01+26,07+25,96+22,26+22,26+17,71+14,02+20,15+25,39+25,4+25,4+25,4+25,4+25,4+5,31+5,31+5,3t+S,63+16,2581,420

w P3w S06
w 46,4 46,400
w průchod
w 4,15*12,6 52,290
w A101
w 21,5 21.500
w B136w 41,15 41 150
w Lodžie a terasy
w 1NP
w 3,37+3.49++6.08+603+4,13*4+2.69*8+6,0a*2+3,49*2+3,49+3.47+3,37+3,49 89,970
w 2NP
w 3,37+3,49+5,02+33,03+2.69*4+4,13*2+4,14*5+2,69+5,02+7,05+3,49+3.49+3,49+3,47+3.37+3.49 120,190
w 3NP
w 3,37+3.49+5.02+5,9+5 9+2,69*4+4.14*2+2,69*3+4.14*3+6,78*2+8 3+3,49*2+3,49+3,47+3,37+3,49 105,870
w 4NP
w 3.37+3,49+5,02+5,9+5,9+2,69*4+4 13*2+2,69*5+2.67+3,92+3,92+3,49*2+3,47+3 37+3,49 83,970
w 5NP
w 3,37+3 49+5,02+3,49+3,49+24 42,860
w Součet 1 511,170

50 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 511,170 130,42 197 086,79 CS ÚRS 2021 02
w Vyčištěni budov s výškou podlaží do 4 m
W S11-zateplení podhledu stropu v 1.PP • Izolant - 100mm EPS 70F
W A-Tylova 18/11a
W S01, S02, S05, S07, SOB, S09. S10, Stí, S12, S13, S14, S15, S16
W 13,92+21,53+12,33+26,9+26,9+27,04+26,9+46,43+29,97+30,2+27,04+27.04+9,35 325,550
w B- Tylova 14/11
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43 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 
do 25 m

m2 4 311,000 76,01 327 679,11 CS ÚRS 2021 02

W Lešení lehké/těžké řadové - montáž
w (215,5+16*1,S)*18 4 311,000
w Součet 4 311,000

44 K 941111212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použiti m2 387 990,000 0,93 360 830,70 CS ÚRS 2021 02

ftaidmfca fc položce.
Lelenije kalkulováno na 90 dni Nutno ptmůN odborným zhotovitelem a skutečnost zohlednit v nabídkové cení.

w 4311,000*90 387 990.000

45 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v pres 
10 do 25 m

m2 4 311,000 45,44 195 891,84 CS ÚRS 2021 02

46 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 311,000 20,95 90 315,45 CS ÚRS 2021 02

47 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti m2 387 990,000 0,38 147 436,20 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k poklice•
Lešení je kalkulováno no 90 dni. Nutno ptověfň odborným zhotovitelem a skutečnost zohlednit v nabídkové ceně

w 4311,000*90 387 990,000

48 K 944511811 Demontáž ochranné šité z textilie z umělých vláken m2 4 311,000 14,11 60 828,21 CS ÚRS 2021 02

49 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 511,170 61,62 93118,30 CS URS 2021 02

w
w
w
w
w
w

w

Lešení lehké pomocné s výškou lešenové podlahy 1,9 m
S11- zateplení podhledu síropu v 1.PP - izolant- 100mm EPS 70F
A- Tylova 18/11a
SOI, S02, S05. S07. SOB. S09, S10, Sil, S12, S13, S14, S15, S16 
13,92+21,53+12.33+26.9+26,9+27,04+26,0+46,43+29,97+30,2+27.04+27,04+9,35
B-Tylova 14/11
S01, S02, S03, S04, 505. S06, S07, S08, S09, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19 S20, S21, S22, S23, S24,
S25, S26, S27, S20

325,550

w 10,19+49,42+47.56+30,38+34.42+37,22+7,92+11.72+14.01+26,07+25,96+22,26+22,26+17,71+14,02+20,15+25,39+25,4+2
5,4+25,4+25,4+25,4+5,31+5,31+5,3t+S,63+16,2 581,420

w P3
w S06
w 46,4 46,400
w průchod
w 4,15*12,6 52,290
w A101
w 21,5 21.500
w B136
w 41,15 41 150
w Lodžie a terasy
w 1NP
w 3,37+3.49++6.08+6 03+4,13*4+2.69*8+6,0a*2+3,49*2+3,49+3.47+3,37+3,49 89,970
w 2NP
w 3,37+3,49+5,02+33,03+2.69*4+4,13*2+4,14*5+2,69+5,02+7,05+3,49+3.49+3,49+3,47+3.37+3.49 120,190
w 3NP
w 3,37+3.49+5.02+5,9+5 9+2,69*4+4.14*2+2,69*3+4.14*3+6,78*2+8 3+3,49*2+3,49+3,47+3,37+3,49 105,870
w 4NP
w 3.37+3,49+5,02+5,9+5,9+2,69*4+4 13*2+2,69*5+2.67+3,92+3,92+3,49*2+3,47+3 37+3,49 83,970
w 5NP
w 3,37+3 49+5,02+3,49+3,49+24 42,860
w Součet 1 511,170

50 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 511,170 130,42 197 086,79 CS ÚRS 2021 02

w Vyčištěni budov s výškou podlaží do 4 m
W S11-zateplení podhledu stropu v 1.PP • Izolant - 100mm EPS 70F
W A-Tylova 18/11a
W S01, S02, S05, S07, SOB, S09. S10, Stí, S12, S13, S14, S15, S16
W 13,92+21,53+12,33+26,9+26,9+27,04+26,9+46,43+29,97+30,2+27,04+27.04+9,35 325,550
w B- Tylova 14/11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK1 Cenová soustava

w SOI, S02, S03, SIM, SOS, S06, S07, S08, S09, Sil, S12, S13. S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24,
S2S, S2G, S27, S28

w 10,19+49,42+47,56+30,38+34,42+37,22+7,92+11.72+1-1,01+26.07+25,96+22,26+22,26+17,71+14,02+20,15+25.39+25.4+25,4+25,4+25,4+25,4+5,31+5,31+5,31+5.63+16,2581.420

w p3w S06
w 46.4 46.400
w průchod
w 4,15*12,6 52.290
w A101
w 21.5 21.500
w B136
w 41,15 41,150
w Lodžie a terasy
w 1NPw 3,37+3,49++6,08+6.03+4,13*4+2,69*8+6.08*2+3,49*2+3,49+3.47+3,37+3,49 89.970
w 2NP
w 3,37+3,49+5.02+33,03+2,69*4+4.13*2+4,14*5+2.69+5,02+705+3.49+3.49+3,49+3.47+3,37+3,49 120,190
w 3NP
w 3,37+3,49+5,02+5,9+5,9+2,69*4+4,14*2+2,69*3+4,14*3+6,78*2+8,3+3,49*2+3,49+3.47+3.37+3,49 105,870
w 4NP
w 3,37+3,49+5,02+5.9+5,9+2,69*4+4,13*2+2,69*5+2,67+3.92+3,92+3,49*2+3,47+3,37+3.49 83.970
w 5NP
w 3,37+3,49+5.02+3,49+3,49+24 42.B60
w 1 511,170

51 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou (střech plochých) m2 1 275,563 132,18 168 603,92 CS URS 2021 02
W 55
W SNP
W 188.25+405,1 593,350
W Mezisoučet 593,350
W 56
w 4NP
w 3,45*11,3 38,985
w 5NP
w 78,5+40,5 119,000
w výkres - půdorys střechy
w 232,1 232,100
w Mezisoučet 390,065
w 57
w 5NP
w 41,15 41.150
w Mezisoučet 41.150
w S14
w 24.55 24,550
w Mezisoučet 24,550
w S10
w 3NP
w 11*0,6 6,600
w 4NP
w 14,8*0.6 8,880
w 5NP
w (4+3.3+3,9+3.45+1+3,39+3.39+0 5+10 15+10,15+2,6+2,6+1,6+1,6+3,2+11,25+26,2+24+74.5+265)*0,6 130,368
w Střecha
w (44,9+30,3+10+1,6+1,6+2,6+2,6+13+1,5+13,1+13,1)*0,6 80,560
w Mezisoučet 226,428

52 K 985132111 Očištěni ploch lice kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 906,970 162,30 147 201,23 CS ÚRS2021 02
w očistit povrch, prověřit přidržnost a rovinnost povrchu
w S11* zatepleni podhledu stropu v 1.PP - Izolant - 100mm EPS 70F
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w

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

SOI, S02, S03, SIM, SOS, S06, S07, S08, S09, Sil, S12, S13. S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, 
S2S, S2G, S27, S28
10,19+49,42+47,56+30,38+34,42+37,22+7,92+11.72+1-1,01+26.07+25,96+22,26+22,26+17,71+14,02+20,15+25.39+25.4+2
5,4+25,4+25,4+25,4+5,31+5,31+5,31+5.63+16,2
p3
S06
46.4 
průchod 
4,15*12,6 
A101
21.5 
B136 
41,15
Lodžie a terasy 
1NP
3,37+3,49++6,08+6.03+4,13*4+2,69*8+6.08*2+3,49*2+3,49+3.47+3,37+3,49 
2NP
3,37+3,49+5.02+33,03+2,69*4+4.13*2+4,14*5+2.69+5,02+7 05+3.49+3.49+3,49+3.47+3,37+3,49 
3NP
3,37+3,49+5,02+5,9+5,9+2,69*4+4,14*2+2,69*3+4,14*3+6,78*2+8,3+3,49*2+3,49+3.47+3.37+3,49 
4NP
3,37+3,49+5,02+5.9+5,9+2,69*4+4,13*2+2,69*5+2,67+3.92+3,92+3,49*2+3,47+3,37+3.49 
5NP
3,37+3,49+5.02+3,49+3,49+24

581.420

46.400

52.290

21.500

41,150

89.970 

120,190 

105,870

83.970

42.B60 
1 511,170

51 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou (střech plochých) m2 1 275,563 132,18 168 603,92 CS URS 2021 02
W
W
W
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

55 
SNP
188.25+405,1
Mezisoučet
56 
4NP
3,45*11,3
5NP
78,5+40,5
výkres - půdorys střechy 
232,1
Mezi součet
57 
5NP 
41,15
Mezi součet
S14
24.55
Mezi součet
S10
3NP
11*0,6
4NP
14,8*0.6
5NP
(4+3.3+3,9+3.45+1+3,39+3.39+0 5+10 15+10,15+2,6+2,6+1,6+1,6+3,2+11,25+26,2+24+74.5+26 5)*0,6 
Střecha
(44,9+30,3+10+1,6+1,6+2,6+2,6+13+1,5+13,1+13,1)*0,6 
Mezisoučet

593,350
593,350

38,985

119,000

232,100
390,065

41.150
41.150

24,550
24,550

6,600

8,880

130,368

80,560
226,428

52 K 985132111 Očištěni ploch lice kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 906,970 162,30 147 201,23 CS ÚRS2021 02

w
w

očistit povrch, prověřit přidržnost a rovinnost povrchu
S11* zatepleni podhledu stropu v 1.PP - Izolant - 100mm EPS 70F
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PŮ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w A-Tylova 18/11a
w SOI, S02. S05, S07, S08, S09, S10, S11,S12, S13, S14, S15, S16
w 13,92+21,53+12,33+26,9+26,9+-27,04+26,S+46,43+29,97+30,2+27,04+27,04+9,35 325,550
w B-Tylova 14/11

SOI, S02, S03, S04, S05, S06, S07, SOS, S09. S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24,w S25,526,S27, S28
10,19+49,42+47,56+30,38+34,42+37,22+7.92+11.72+14,01+26,07+25,96+22,26+22,26+17,71+14.02+20,15+25,39+25,4+2w 5.4+25,4+25,4+25,4+5.31+5,31+5,31+5,63+16,2 581,420

w Součet 906,970
53 i K 9-RxOOI Demontáž úprava a zpětná montáž antény kus 2,000 6 500,00 13 000,00 Vlastni

w p20- stávající anténa bude po úpravě kotveni (prodlouženi o tl izolantu) a po obroušeni a novém nátěru zpětně namontována

w 2 2,000
w Součet 2,000

54 K 9-RX002 Demontáž úprava a zpětná montáž ocelové stříšky s plechovou krytinou kpl 1,000 11 200,00 11 200,00 Vlastni
w p5 - stávající ocelová stříška s plechovou krytinou - demontáž a zpětná montáž na prodloužené kotveni
w (včetně dešrověho žlabu délky 2,5 m a dešťového svodu délky cca 4.5 m)
w 1 1,000
w Součet 1,000

55 K 9-Rx003 Demontáž úprava a zpétná montáž ocelové branky kpl 1,000 5 900,00 5 900,00 Vlastní
p7 - stávající ocelová branka v průchodu 4150x2500 mm - DEMONTÁŽ, následná úprava velikosti pevné části brányw zkrácení o min. 320 mm

w nový nátěr v požadovaném odstinu, ZPĚTNÁ MONTÁŽ na prodloužené kotveni
w 1 1,000
w Součet 1,000

56 K 9-RX004 Úprava potrubí pro odvod páry kpl 1,000 3200 00 3 200,00 Vlastní
w p14 * stávajíc! potrubí délky 15 mb pra odvod páry z výměníku nastavit v 1.PP o t). izolantu, kotveni kfasádé
w pomoci ocelové objímky s gumovou výplni, potrubí obrousit a natřít (základní + finální nátěr)
w 1 1,000
w Součet 1.000

Kompletní provedeni konstrukce dle poznámky p18 - nová vyzdívka do úrovné stávajícího zděného zábradlí z
57 K 9-RX005 pórobetonových tvárnic tl. 200 mm, vyzdít na stávající betonový základ, od základu odizolovat hydrolzolacl z kpl 1 000 6 500,00 8 500,00 Vlastni

asfaltových pásů

w zhtavi vyzdívky včetně zhlavi zábradlí a dubny zaklopit novým oplechovánimz lakovaného plechu požadovaného odstinu
w 1 1,000
w Součet 1,000

58 K 9-RxOOS Úprava stříšek nad lodžiemi (obroušení nový nátěr, demontáž, zpětná montáž, úprava plalli) bez zaskleni kpl 20,000 6 500 00 130 000,00 Vlastni

w 2,000
w p1S - Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PD - rozměr 4500*500 mm
w 2 2,000
w p15 - St/išky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PO • rozměr 3300x500 mm
w 12 12,000
w p15 • Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PD - rozměr 4850x1800 mm
w 1 1.000
w p1S - Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PD - rozměr 4600x1800 mm
w 1 1,000
w p15 Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PD - rozměr 5000x1800 mm
w 2 2,000
w Součet

Stávající ocelová madla a ocelové stupně obrousit a opatřit novým nátěrem (základní + finální nátěr v
59 K 9-Rx007 kpl 6,000 4 900,00 39 200,00 Vlastnipožadovaném

odstínu)
w 4 madla, 4 stupně
w 4+4 6,000
w Součet 8,000
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PŮ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
w

w

w

w

A-Tylova 18/11a
SOI, S02. S05, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16
13,92+21,53+12,33+26,9+26,9+-27,04+26,S+46,43+29,97+30,2+27,04+27,04+9,35
B-Tylova 14/11
SOI, S02, S03, S04, S05, S06, S07, SOS, S09. S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24,
S25,526, S27, S28
10,19+49,42+47,56+30,38+34,42+37,22+7.92+11.72+14,01+26,07+25,96+22,26+22,26+17,71+14.02+20,15+25,39+25,4+2
5.4+25,4+25,4+25,4+5.31+5,31+5,31+5,63+16,2
Součet

325,550

581,420

906,970
53 i K 9-RxOOI Demontáž úprava a zpětná montáž antény kus 2,000 6 500,00 13 000,00 Vlastni

w p20- stávající anténa bude po úpravě kotveni (prodlouženi o tl izolantu) a po obroušeni a novém nátěru zpětně namontována

w
w

2
Součet

2,000
2,000

54 K 9-RX002 Demontáž úprava a zpětná montáž ocelové stříšky s plechovou krytinou kpl 1,000 11 200,00 11 200,00 Vlastni

w
w
w
w

p5 - stávající ocelová stříška s plechovou krytinou - demontáž a zpětná montáž na prodloužené kotveni 
(včetně dešrověho žlabu délky 2,5 m a dešťového svodu délky cca 4.5 m)
1
Součet

1,000
1,000

55 K 9-Rx003 Demontáž úprava a zpétná montáž ocelové branky kpl 1,000 5 900,00 5 900,00 Vlastní

w

w
w
w

p7 - stávající ocelová branka v průchodu 4150x2500 mm - DEMONTÁŽ, následná úprava velikosti pevné části brány 
zkrácení o min. 320 mm
nový nátěr v požadovaném odstinu, ZPĚTNÁ MONTÁŽ na prodloužené kotveni
1
Součet

1,000
1,000

56 K 9-RX004 Úprava potrubí pro odvod páry kpl 1,000 3200 00 3 200,00 Vlastní
w
w
w
w

p14 * stávajíc! potrubí délky 15 mb pra odvod páry z výměníku nastavit v 1.PP o t). izolantu, kotveni kfasádé 
pomoci ocelové objímky s gumovou výplni, potrubí obrousit a natřít (základní + finální nátěr)
1
Součet

1,000
1.000

57 K 9-RX005
Kompletní provedeni konstrukce dle poznámky p18 - nová vyzdívka do úrovné stávajícího zděného zábradlí z 
pórobetonových tvárnic tl. 200 mm, vyzdít na stávající betonový základ, od základu odizolovat hydrolzolacl z 
asfaltových pásů

kpl 1 000 6 500,00 8 500,00 Vlastni

w zhtavi vyzdívky včetně zhlavi zábradlí a dubny zaklopit novým oplechovánim z lakovaného plechu požadovaného odstinu

w
w

1
Součet

1,000
1,000

58 K 9-RxOOS Úprava stříšek nad lodžiemi (obroušení nový nátěr, demontáž, zpětná montáž, úprava plalli) bez zaskleni kpl 20,000 6 500 00 130 000,00 Vlastni

p1S - Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p 15 v PD - rozměr 4500*500 mm 
2
p15 - St/išky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PO • rozměr 3300x500 mm 
12
p15 • Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PD - rozměr 4850x1800 mm 
1
p1S - Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PD - rozměr 4600x1800 mm 
1
p15 Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PD - rozměr 5000x1800 mm 
2
Součet

2,000

2,000

12,000

1.000

1,000

2,000

59 K 9-Rx007
Stávající ocelová madla a ocelové stupně obrousit a opatřit novým nátěrem (základní + finální nátěr v 
požadovaném odstínu)

kpl 6,000 4 900,00 39 200,00 Vlastni

w 4 madla, 4 stupně
w 4+4 6,000
w Součet 8,000
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK1 Cenová soustava

60 K~[9-Rx008 Demontáž a zpětná montáž zástěny z pólykarbonátu kpl 1,000 4 900,00 4 900,00 Vlastní
w Zástěna z poiykarbonátu 1000x2500 mm - demontáž a zpětná montáž
w 1NP u lodžie u místnosti B158
w 1 1,000
w Součet 1,000

61 K 9-Rx009 Demontáž a zpětná montáž stávajících ocelových okenních mfiží m2 20,520 750,00 15 390,00 Vlastni
w 38 ks 0,9x0,6 m
w 0,9*0.6*38 20,520
w Součet 20,520

62 K 9-RxOIO Zaslepeni - větrací otvory v zateplovaných fasádách a střeše kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 Vlastni

63 K 9-Rx011 Dmontáž hromosvodu jeho opětová montáž včetně úprav a dodávky nových vodičů na střeše a fasádě kpl 1,000 55 000,00 55 000,00 Vlastní

64 K 9-RX012 Dmontáž a zpětná montáž veškerých fasádních prvků (např. satelitů, zasklení, rolet apod ) kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 Vlastni

65 K 9-Rx013 Kompletní provedení úprav VZT viz popis kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 Vlastní
Stávající vzduchotechnické potrubí, vzt komory, vzt hlavice a ventilátory na objektu č.p. 14/11 DEMONTÁŽ, následně budew provedeno nadezdění vzt komor

w a komor ventilátorů pórobetónovými tvárnicemi o 200 mm, zpětná montáž vzt komor a komor ventilátorů (obrousit + nový
nátěr)

w nové spojovací vzt potrubí mezí ventilátory a komorami; na objektu č.p. 18/11a nahradit stávající vzt hlavice (kominky) za
nové

w 1 1,000
w Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 85 066,49
66 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v pres 12 do 24 m t 238,609 356,51 85 066,49 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 6 094 313,09

0 712 Povlakové krytiny 1 813 691.10
67 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračním nebo asfaltovým m2 24,550 13,52 331,92 CS ÚRS 2021 02

W přípravný nátěr podkladu - asfaltová emulze
w S14- nová podtaha terasy v 5.NP - izolant - 160mm extrudovany polystyren
w 24,55 24,550
w Součet 24,550

68 M 11163153 emulze asfaltová penetračnl litr 9,820 40,40 396,73 CS ÚRS 2021 02
w 24,55*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 9,820

69 k 712341559 Provedeni povlakové krytiny střech do 10”pásy NAIP pňtavením v plné ploše m2 24,550 180,00 4 419,00 CS ÚRS 2021 02
w parotésnicí a vzduchotěsnici vrstva - SBS modifikovaný asfaltový pás tt 4.0 mm
w S14
w 24,55 24,550
w Součet 24,550

M
pás asfaltový natavitelnýmodifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo7062653004 m2 28,613 373,00 10 672,65 CS ÚRS 2021 02jemnozwnym

minerálnímposypem na homlm povrchu
w 24,55*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 28,613

71 K 712363359 Povlakové krytiny střech do 10“z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětmá lišta rš 300 mm m 295,650 452,00 133 633,80 CS ÚRS 2021 02

w Závétmá lišta u atiky
w 295,65 295,650
w Součet 295,650

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm včetně veškerých
72 712363508-R m2 1 568,619 550,00 862 740,45 Vlastnísystémových

lišt a provedeni detailů a prostupů
w svařovaná hydroizolační folie z mPVC tl. 1.5 mm. mechanicky kotveno certifikovanými kotvami

w S5- zatepleni ploché dvouplášfové střechy - izolant - 2Q0mm EPS 150S ? odolnost při vnějším působeni požáru B ROOF (13)

w 5NP
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60 K~[9-Rx008 Demontáž a zpětná montáž zástěny z póly karbonátu kpl 1,000 4 900,00 4 900,00 Vlastní
w Zástěna z poiykarbonátu 1000x2500 mm - demontáž a zpětná montáž
w 1NP u lodžie u místnosti B158
w 1 1,000
w Součet 1,000

61 K 9-Rx009 Demontáž a zpětná montáž stávajících ocelových okenních mfiží m2 20,520 750,00 15 390,00 Vlastni
w 38 ks 0,9x0,6 m
w 0,9*0.6*38 20,520
w Součet 20,520

62 K 9-RxOIO Zaslepeni - větrací otvory v zateplovaných fasádách a střeše kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 Vlastni

63 K 9-Rx011 Dmontáž hromosvodu jeho opětová montáž včetně úprav a dodávky nových vodičů na střeše a fasádě kpl 1,000 55 000,00 55 000,00 Vlastní

64 K 9-RX012 Dmontáž a zpětná montáž veškerých fasádních prvků (např. satelitů, zasklení, rolet apod ) kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 Vlastni

65 K 9-Rx013 Kompletní provedení úprav VZT viz popis kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

w
Stávající vzduchotechnické potrubí, vzt komory, vzt hlavice a ventilátory na objektu č.p. 14/11 DEMONTÁŽ, následně bude 

provedeno nadezdění vzt komor
a komor ventilátorů pórobetónovými tvárnicemi o 200 mm, zpětná montáž vzt komor a komor ventilátorů (obrousit + nový 
nátěr)
nové spojovací vzt potrubí mezí ventilátory a komorami; na objektu č.p. 18/11a nahradit stávající vzt hlavice (kominky) za 
nové

w

w
w 1 1,000
w Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 85 066,49
66 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v pres 12 do 24 m t 238,609 356,51 85 066,49 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 6 094 313,09

0 712 Povlakové krytiny 1 813 691.10

67 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračním nebo asfaltovým m2 24,550 13,52 331,92 CS ÚRS 2021 02
W přípravný nátěr podkladu - asfaltová emulze
w S14- nová pod ta ha terasy v 5.NP - izolant - 160mm extrudovany polystyren
w 24,55 24,550
w Součet 24,550

68 M 11163153 emulze asfaltová penetračnl litr 9,820 40,40 396,73 CS ÚRS 2021 02
w 24,55*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 9,820

69 k 712341559 Provedeni povlakové krytiny střech do 10” pásy NAIP pňtavením v plné ploše m2 24,550 180,00 4 419,00 CS ÚRS 2021 02
w parotésnicí a vzduchotěsnici vrstva - SBS modifikovaný asfaltový pás tt 4.0 mm
w S14
w 24,55 24,550
w Součet 24,550

70 M 62653004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo m2 28,613 373,00 10 672,65 CS ÚRS 2021 02
jemnozwnym minerálním posypem na homlm povrchu

w 24,55*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 28,613

71 K 712363359 Povlakové krytiny střech do 10“ z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětmá lišta rš 300 mm m 295,650 452,00 133 633,80 CS ÚRS 2021 02

w Závétmá lišta u atiky
w 295,65 295,650
w Součet 295,650

72 712363508-R
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm včetně veškerých
systémových lišt a provedeni detailů a prostupů

m2 1 568,619 550,00 862 740,45 Vlastní

w
w

w

svařovaná hydroizolační folie z mPVC tl. 1.5 mm. mechanicky kotveno certifikovanými kotvami

S5- zatepleni ploché dvouplášfové střechy - izolant - 2Q0mm EPS 150S ■ odolnost při vnějším působeni požáru B ROOF (13) 

5NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 186.25+405.1 593.350
w Mezisoučet 593,350

w S6- zatepleni ploché jednoplášfové střechy - izolant - 200mm EPS 150S - odolnost při vnějším působeni požáru B ROOF (13)

w 4NP
w 3,45*11,3 38,985
w 5NP
w 78,5+40,5 119.000
w výkres - půdorys střechy
w 232,1 232,100
w Mezisoučet 390.085

w S7- zatepleni ploché střechy strojovny výtahu objektu č.p. 14/11 - izolant - 200mm EPS 150S • odolnost pň vnějším působeni
požáru B ROOF (13)

w 5NP
w 41,15 41.150
w Mezisoučet 41.150
w S14- nová podlaha terasy v 5.NP - izolant - 160mm extrudovaný polystyren
w 24,55 24,550
w Mezisoučet 24,550
w S9a> zatepleni zhlavi etik plochých střech - izolant - 60mm EPS 1 SOS
w 3NP
w 4,1+0,5 4,600
w 4NP
w 9.2 9.200
w 5NPw 2,56+1,03+3,05+1.96+2,2+1.7+6,25+8.9+30,25+44,46+8,5 110.860
w 6NP
w 34,2+1,05+1.96+19,5+5,5 62,210
w Mezisoučet 186,870
w S9b- zatepleni zhlavi atiky strojovny výtahu č.p. 14/11 - izolant - 200mm EPS 150S
w 7,9 7.900
w Mezisoučet 7.900
w S10- zateplení vnitřních boků atik plochých střech - izolant - 60mm EPS 150S
w 3NP
w 11*0,6 6,600
w 4NP
w 14,8*0,6 8,880w 5NPw (4+3,3+3,9+3,45+1+3.39+3,39+0,5+10,15+10.15+2.6+2.6+1,6+1,6+3,2+11,25+26.2+24+74.5+26.5)*0.6 130.368
w Střechaw (44.9+30,3+10+1,6+1,6+2,6+2,6+13+1 5+13,1+13.1)*0.6 80,580
w Mezisoučet 226,428

w S8* zatepleni šikmé střechy v m.č. A 5 01 a šikmé střechy strojovny výtahu objektu č.p 18/11a (od interiéru) - izolant -
200mm EPS 150S

w - odolnost při vnějším působeni požáre B ROOF (13)
w 6NP
w 42,35+13.15*1,44+5,9+8.1 75,286
w Mezisoučet 75,286
w p18
w 5NPw 5+4 5+4.5 14,000
w 6NP
w 4,5+4.5 9,000
w Mezisoučet 23,000
w Součet _ _________________ 1 568,619

73 M 28322073 fólie hydroizolační slfeSnl mPVCmechanicky kotvená tl 1,5mm barevná m2 1 828,225 289,00 52835703 CS ÚRS 2021 02
w 1568,619*1,1655 ’Přepočtené koeficientem množství 1 828,225

74 K 712391172 Provedeni povlaková krytiny sirech do 10”ochranné textilní vrstvy m2 1 521,069 58,76 89 378,01 CS ÚRS 2021 02
w separačni sklovtáknitý vties 110g/m2
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73 M 
w

74 K 
w

Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

186.25+405.1 593.350
Mezisoučet 593,350

S6- zatepleni ploché jednoplášfové střechy - izolant - 200mm EPS 150S - odolnost při vnějším působeni požáru B ROOF (13)

4NP
3,45*11,3
5NP
78,5+40,5
výkres - půdorys střechy 
232,1
Mezi součet
S7- zatepleni ploché střechy strojovny výtahu objektu č.p. 14/11 - izolant - 200mm EPS 150S • odolnost pň vnějším působeni 
požáru B ROOF (13)
5NP
41,15
Mezi součet
S14- nová podlaha terasy v 5.NP - izolant - 160mm extrudovaný polystyren 
24,55
Mezi součet
S9a> zatepleni zhlavi etik plochých střech - izolant - 60mm EPS 1 SOS
3NP
4,1+0,5
4NP
9.2

38,985

119.000

232,100
390.085

41.150
41.150

24,550
24,550

4,600

9.200
5NP
2,56+1,03+3,05+1.96+2,2+1.7+6,25+8.9+30,25+44,46+8,5 110.860
6NP
34,2+1,05+1.96+19,5+5,5 62,210
Mezisoučet 186,870
S9b- zatepleni zhlavi atiky strojovny výtahu č.p. 14/11 - izolant - 200mm EPS 150S
7,9 7.900
Mezisoučet 7.900
S10- zateplení vnitřních boků atik plochých střech - izolant - 60mm EPS 150S 
3NP
11*0,6 6,600
4NP
14,8*0,6 8,880
5NP
(4+3,3+3,9+3,45+1+3.39+3,39+0,5+10,15+10.15+2.6+2.6+1,6+1,6+3,2+11,25+26.2+24+74.5+26.5)*0.6 130.368
Střecha
(44.9+30,3+10+1,6+1,6+2,6+2,6+13+1 5+13,1+13.1)*0.6 80,580
Mezisoučet 226,428
S8* zatepleni šikmé střechy v m.č. A 5 01 a šikmé střechy strojovny výtahu objektu č.p 18/11a (od interiéru) - izolant - 
200mm EPS 150S
- odolnost při vnějším působeni požáre B ROOF (13)

6NP
42,35+13.15*1,44+5,9+8.1
Mezisoučet
p18
5NP
5+4 5+4.5 
6NP 
4,5+4.5 
Mezisoučet

28322073

712391172

Součet _ ________________ _
fólie hydroizolační slfeSnl mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná
1568,619*1,1655 ’Přepočtené koeficientem množství
Provedeni povlaková krytiny sirech do 10” ochranné textilní vrstvy

75,286
75,286

14,000

9,000
23,000

1 568,619
m2 1 828,225 289,00 528 35703 CS ÚRS 2021 02

1 828,225
m2 1 521,069 58,76 89 378,01 CS ÚRS 2021 02

separačni sklovtáknitý vties 110g/m2
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w SS- zatepleni ploché dvoupláiťové střechy - izolant - 200mm EPS 150S - odolnost při vnějším působeni požáru B ROOF (t3)

w 5NP
w 168.25+405,1 593,350
w Mezisoučet 593,350
w S6w 4NPw 3,45*11,3 38,985
w 5IVP
w 78,5+40,5 119.000
w výkres - půdorys střechy
w 232,1 232,100
w Mezisoučet 390,085

S7- zatepleni ploché střechy strojovny výtahu objektu č p. 14/11 - izolant - 200mm EPS 150S - odolnost pň vnějším působení
požáru B ROOF (13)

w 5NPw 41,15 41,150
w Mezisoučet 41,150
w S9a- zatepleni zhlavi atik plochých střech - izolant - 60mm EPS 150S
w 3NP
w 4,1+0,5 4,600
w 4NP
w 9.2 9.200
w 5NPw 2,56+1,03+3,05+1.96+2,2+1.7+6,25+8.9+30,25+44,46+8.5 110,860
w 6NP
w 34,2+1,05+1,96+19,5+5,5 62.210
w Mezisoučet 186.B70
w S9b- zatepleni zhlavi atiky strojovny výtahu č.p. 14/11 - izolant - 200mm EPS 150S
w 7,9 7,900
w Mezisoučet 7,900
w S10-zatepleni vnitřních boků atik plochých střech - izolant - 60mm EPS 15QS
w 3NPw 11*0,6 6,600
w 4NP
w 14,8‘0,6 8.860
w 5NP
w (4+3,3+3,9+3,45+1+3,39+3,39+0,5+10,15+10,15+2,6+2,6+1,6+1,6+3,2+11,25+26.2+24+74.5+26,5)*0.6 130,368
w Střecha
w (44 9+30 3+10+1.6+1.6+2,6+2,6+13+1,5+13.1+13,1)*0,6 80,580
w Mezisoučet 226,428

w SB- zatepleni šikmě střechy v m.č. A 5.01 a šikmě střechy strojovny výtahu objektu č.p. 18/11a (od inteněru) - izolant -
200mm EPS 150S

w - odolnost při vnějším působeni požáru B ROOF (13)
w 6NP
w 42.35+13 15*1,44+5.9+8.1 75,286
w Mezisoučet 75,286
w Součet 1 521,069

75 M 2615301110-R sktovláknitá separačnl textilie m2 1 756,835 32,00 56 218,72 Vlastní
w 1521,069*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 1 756,B35

76 K 712-RxOOI D+M Lokální vysparvenl asfaltové hydroizolace m2 226.428 350,00 79 249,80 Vlaslni
w S10
w 3NP
w 11‘0,6 6,600
w 4NPw 14.B*0,6 8,680
w 5NP
w (4+3,3+3,9+3,45+1+3,39+3.39+0,5+10.15+10.15+2,6+2,6+1,6+1,6+3,2+11,25+26,2+24+745+26,5)*0.6 130,368
w Střecha
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Typ Kód Popis MJ Množství

w SS- zatepleni ploché dvoupláiťové střechy - izolant - 200mm EPS 150S - odolnost při vnějším působeni požáru B ROOF (t3)

w 5NP
w 168.25+405,1 593,350
w Mezi součet 593,350
w S6
w 4NP
w 3,45*11,3 38,985
w 5IVP
w 78,5+40,5 119.000
w výkres - půdorys střechy
w 232,1 232,100
w Mezi součet 390,085

S7- zatepleni ploché střechy strojovny výtahu objektu č p. 14/11 - izolant - 200mm EPS 150S - odolnost pň vnějším působení
požáru B ROOF (13)

w 5NP
w 41,15 41,150
w Mezisoučet 41,150
w S9a- zatepleni zhlavi atik plochých střech - izolant - 60mm EPS 150S
w 3NP
w 4,1+0,5 4,600
w 4NP
w 9.2 9.200
w 5NP
w 2,56+1,03+3,05+1.96+2,2+1.7+6,25+8.9+30,25+44,46+8.5 110,860
w 6NP
w 34,2+1,05+1,96+19,5+5,5 62.210
w Mezisoučet 186.B70
w S9b- zatepleni zhlavi atiky strojovny výtahu č.p. 14/11 - izolant - 200mm EPS 150S
w 7,9 7,900
w Mezisoučet 7,900
w S10- zatepleni vnitřních boků atik plochých střech - izolant - 60mm EPS 15QS
w 3NP
w 11*0,6 6,600
w 4NP
w 14,8‘0,6 8.860
w 5NP
w (4+3,3+3,9+3,45+1+3,39+3,39+0,5+10,15+10,15+2,6+2,6+1,6+1,6+3,2+11,25+26.2+24+74.5+26,5)*0.6 130,368
w Střecha
w (44 9+30 3+10+1.6+1.6+2,6+2,6+13+1,5+13.1+13,1)*0,6 80,580
w Mezisoučet 226,428

w SB- zatepleni šikmě střechy v m.č. A 5.01 a šikmě střechy strojovny výtahu objektu č.p. 18/11a (od inteněru) - izolant -
200mm EPS 150S

w - odolnost při vnějším působeni požáru B ROOF (13)
w 6NP
w 42.35+13 15*1,44+5.9+8.1 75,286
w Mezisoučet 75,286
w Součet 1 521,069

75 M 2615301110-R sktovláknitá separačnl textilie m2
w 1521,069*1,155 'Přepočtené koeficientem množství

K 712-RxOOI D+M Lokální vysparvenl asfaltové hydroizolace m2
w
w
w
w
w
w
w
w

S10 
3NP 
11‘0,6 
4NP 
14.B*0,6 
5NP
(4+3,3+3,9+3,45+1+3,39+3.39+0,5+10.15+10.15+2,6+2,6+1,6+1,6+3,2+11,25+26,2+24+74 5+26,5)*0.6
Střecha

1 756,835 
1 756,B35 
226.428

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6,600

8,680

130,368

32,00 56 218,72 Vlastní

350,00 79 249,80 Vlaslni
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PC Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (44,9+30,3+10+1,6+1,6+2,6+2,6+13+1,5+13,1+13,1)*0,6 80,580
w Součet 226,428

77 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v pres 12 do 24 m % 14 038,660 3.441 48 292,99 CS ÚRS 2021 02

0 713 Izolace tepelné 2164 243,23
78 K 713111127 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoži, pásů, dílců, desek m2 570,500 215,33 122 845,77 CS ÚRS 2021 02
w
w 1NP
w 4,9*2+17*1+4*4+16,7*1+27,9*1+3,3*1+4,9*6 120.100
w 2NP
w 4,9*8+6l8*1+6,5*1+4"4+11,2*1+5,6*6+10,2*1+9,3*1 132,800
w 3NP
w 4,9*4+6,8*1+15,6*1+4*7+11,2*1+12*1+5,6*1+17,3*1+5,2*4 136,900
w 4NP
w 4,9*7+6.7*1+15,7*1+4*3+4,4*0+7,2*2 122.700
w Mezisoučet 512.500
w S13- zatepleni podhledu lodžii v posledních NP a zatepleni podhledu u vstupu (exteriér) - izolant - 160mm fasádní MW
w 1NP
w 21,6 21,800
w 3NP
w 9,2 9,200
w 5NP
w 4,9*2+5,2*2+6,B 27,000
w Mezisoučet 58,000
w Součet 570.500

79 M 631S150B c/eska tepelné izolačníminerální kontaktních fasád kolmě vlákno A=0,040-0,041 tl 50mm m2 522,750 248,00 129 642,00 \CS ÚRS 2021 02
w S12- zatepleni podhledu lodžii a zatepleni podhledu u vstupu (exteriér) - izolant - 50mm fasádní MWw 1NPw 4,9*2+17*1+4*4+16,7*1+27,9*1+3,3*1+4,9*6 120,100
w 2NP
w 4,9*8+6,8*1+6,5*1+4*4+11.2*1+5,6*6+10,2*1+9,3*1 132,800
w 3NP
w 4,9*4+6,8*1+15,6*1+4*7+11,2*1+12*1+5,6*1+17,3*1+5.2*4 136,900
w 4NP
w 4,9*7+6,7*1+15,7*1+4*3+4,4*9+7,2*2 122,700
w Součet 512,500
w 512,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 522.750

B0 M 63151533 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vláknoA=0 040-0 041 tl 160mm m2 59,760 795,00 47 032 20 CS URS 2021 02
w S13- zatepleni podhledu lodžií v posledních NP a zateplení podhledu u vstupu (exteriér) - izolant - 160mm fasádní MW
w 1NPw 21,8 21,800
w 3NP
w 9.2 9,200
w 5NP
w 4,9*2+5,2*2+6.8 27,000
w Součet 58,000
w 58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 59,160

81 K 713111127 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoži, pásů, dilců, desek m2 906,970 215,33 195 297.85 CS ÚRS 2021 02
w lepidlo - lepicí tmel (celoplošné lepeni)
w S11-zatepleni podhledu stropu v 1.PP - izolant - lOOmm EPS 70F
w A- Tylova 18/I1aw S01, S02, S05, S07, SOB, S09, S10,Sil, S12, S13, S14. S15, S16
w 13,92+21,53+12,33+26,9+26,9+27,04+26,9+46,43+29,97+30,2+27,04+27,04+9,35 325,550
w B-Tylova 14/11

w SOI, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17. S1B, S19, S20, S21, S22, S23, S24,
S25, S26, S27, S28
10,19+49,42+47,56+30.38+34.42+37,22+7,92+11,72+14.01+26,07+25,96+22,26+22,26+17,71+14.02+20.15+25,39+25,4+2 581,420
5,4+25,4+25,4+25,4+5,31+5,31+5,31+5,63+16,2
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PC Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (44,9+30,3+10+1,6+1,6+2,6+2,6+13+1,5+13,1+13,1)*0,6 80,580
w Součet 226,428

77 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v pres 12 do 24 m % 14 038,660 3.441 48 292,99 CS ÚRS 2021 02

0 713 Izolace tepelné 2164 243,23
78 K 713111127 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoži, pásů, dílců, desek m2 570,500 215,33 122 845,77 CS ÚRS 2021 02

1NP
4,9*2+17*1+4*4+16,7*1 +27,9*1+3,3*1+4,9*6 
2NP
4,9*8+6l8*1+6,5*1+4"4+11,2*1+5,6*6+10,2*1+9,3*1 
3NP
4,9*4+6,8*1+15,6*1+4*7+11,2*1+12*1+5,6*1+17,3*1+5,2*4 
4NP
4,9*7+6.7*1+15,7*1+4*3+4,4*0+7,2*2 
Mezi součet
S13- zatepleni podhledu lodžii v posledních NP a zatepleni podhledu u vstupu (exteriér) - izolant - 160mm fasádní MW 
1NP 
21,6 
3NP 
9,2 
5NP
4,9*2+5,2*2+6,B 
Mezisoučet 
Součet

120.100

132,800

136,900

122.700
512.500

21,800

9,200

27,000
58,000

570.500

79 M 631S150B c/eska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmě vlákno A =0,040-0,041 tl 50mm m2 522,750 248,00 129 642,00 \CS ÚRS 2021 02
w S12- zatepleni podhledu lodžii a zatepleni podhledu u vstupu (exteriér) - izolant - 50mm fasádní MW
w 1NP
w 4,9*2+17*1+4*4+16,7*1+27,9*1+3,3*1+4,9*6 120,100
w 2NP
w 4,9*8+6,8*1+6,5*1+4*4+11.2*1+5,6*6+10,2*1+9,3*1 132,800
w 3NP
w 4,9*4+6,8*1+15,6*1+4*7+11,2*1+12*1+5,6*1+17,3*1+5.2*4 136,900
w 4NP
w 4,9*7+6,7*1+15,7*1 +4*3+4,4*9+7,2*2 122,700
w Součet 512,500
w 512,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 522.750

B0 M 63151533 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0 040-0 041 tl 160mm m2 59,760 795,00 47 032 20 CS URS 2021 02
w S13- zatepleni podhledu lodžií v posledních NP a zateplení podhledu u vstupu (exteriér) - izolant - 160mm fasádní MW
w 1NP
w 21,8 21,800
w 3NP
w 9.2 9,200
w 5NP
w 4,9*2+5,2*2+6.8 27,000
w Součet 58,000
w 58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 59,160

81 K 713111127 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoži, pásů, dilců, desek m2 906,970 215,33 195 297.85 CS ÚRS 2021 02
w lepidlo - lepicí tmel (celoplošné lepeni)
w S11-zatepleni podhledu stropu v 1.PP - izolant - lOOmm EPS 70F
w A- Tylova 18/I1a
w S01, S02, S05, S07, SOB, S09, S10, Sil, S12, S13, S14. S15, S16
w 13,92+21,53+12,33+26,9+26,9+27,04+26,9+46,43+29,97+30,2+27,04+27,04+9,35 325,550

B-Tylova 14/11
SOI, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17. S1B, S19, S20, S21, S22, S23, S24, 
S25, S26, S27, S28
10,19+49,42+47,56+30.38+34.42+37,22+7,92+11,72+14.01+26,07+25,96+22,26+22,26+17,71+14.02+20.15+25,39+25,4+2
5,4+25,4+25,4+25,4+5,31+5,31+5,31+5,63+16,2

581,420
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w Součet 906,970

82 M 28375938 [deska EPS 70 fasádní4=0,039 II 100mm j m2 925,109 350,00 323 788,15 CS ŮRS 2021 02
w
w S11- zatepleni podhledu stropu v 1.PP - Izolant - 100mm EPS 70F
w A-Tylova 18/11a
w S01, S02, S05, S07, S08, S09, S10, Sil, S12, S13. S14, S15, S16
w 13,92+21,53+12,33+26.9*26,9+27,04+26,9+46.43*29,97+30,2+27,04+27.04+9.35 325550
w B - Tylova 14/11

SOI, S02, S03. S04, S05. S06. S07, S08, S09, S11, S12, S13, S14, SIS, S16, S17, S18, S19, S20, S21. S22, S23, S24,
S25, S26. S27, S28

w 10.19+49.42+47,56+30,38+34,42+37,22+7,92+11.72+14.01+26,07+25,96+22,26+22,26+17,71+14.02+20,15+25,39+25,4+25.4+25,4+25,4+25,4+5,31+5,31+5.31+5,63+16,2
581,420

w Součet 906 970

83 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoži, pásů, dílců, desek m2 112,270 210,87 23 651 92 CS ÚRS 2021 02
w SK1 - soklik z extrudovaného polstyrenu tt. 140 mm na lodžiích, na terase a u vstupů při podlaze, výška sokliku 150 mm
w 1NP
w (4,4+3,3+11,2+4,5+4,5+9.7+7+3.6*6*2+4,5+4.5+3,3*2+3,4*4+1,2>*0,15 17.730
w 2NP
w (4,4+3.3+4.15+5.75+7.8+3,3*6*2+4,5+7,B+3,3‘2+1,2+3,3*4)*0,15 14,745
w 3NP
w (4,4+3,3+4,15+4,5+4,5+3,3*6*2+4,5*2+33*2+3.3*4+1,2)*0,15 13,568
w 4NP
w (4,4+3,3+4,15+4.5+4,5+3.3*6*2+4,5+4.5+3,3*2+1,2+3,3*3)*0,15 13.073
w 5NP
w (4,4+3 3+4,15+3,3*2+11+1)*0.15 4,568
w Mezisoučet 63,684
w SK2 - soklik z extrudovaného polystyrenu II. 50 mm na lodžiich, na terasa a u vstupů při podlaze, výška sokliku 150 mm
w 1NP
w (1,2+1.2+3,6+0,5+1,1+1,4+1,4*12+0,9*12+0,5+1,2+0,5+1,2*4+1,2*7)*0,15 7,830
w 2NP
w (1,2+1,2+1,2+1,4+1,4+1.1+1*8+1,4*4+1,3*12+1,2*2+1,2*4+1,2*7)*0,15 7,845
w 3NP
w (1,2*3+1.4*2+1,4*4+1*8+1,4*4+1,3*4+1‘6+1,4*2+1.5*4+1.2*4+1,2*7)*0,15 8.820
w 4NP
w (1,2*3+1,4*2+1,4*4+1*8+1,4*4+16*1+1,2*4+1,2*7)*0,15 8,220
w 5NP
w (1,2*3+1,4*2+1,2*4)*0,15 1,680
w Mezisoučet 34,395
w SK3 - soklik z extrudovaného polystyrenu 11 140 mm u stěn vystupujicich nad střešní rovinu, výška dle kóty v půdoryse
w 5NP
w 5,5*0,27+10*0.27+10,5*0,27+12.5*0.15 8,895
w 6NP
w 22,15*0,17 3,766
w Mezisoučet 12,661
w SK4 - soklik z extrudovaného potysytrenu 11 SO mm u stěn vystupujicich nad střešní rovinu, výška dle kóty v půdoryse
w (4,5+4,5>*0,17 1.530
w Mezisoučet 1.530
w Součet ________________________________________________________________________________________ 112,270

84 M 28376445 deska zpolystyrénuXPS, hrana rovná a strukturovanýpovrch 300kPa I1140mm m2 80,162 700,00 56 113,40 CS URS 2021 02
w SK1 - soklik z extrudovaného polstyrenu U. 140 mm na lodžiich, na terase a u vstupů při podlaze, výška sokliku 150 mm
w 1NPw (4,4+3,3+11,2+4,5+4,5+9 7+7+3.6*6*2+4.5+4,5+3,3*2+3,4*4+1,2)*0,15 17.730
w 2NP
w (4,4+3.3+4.15+5,75+7,B+3.3*6*2+4.5+7,8+3.3*2+1,2+3.3*4)*0,15 14,745
w 3NP
w (4,4+3,3+4,15+4 5+4,5+3.3*6*2+4.5*2+3,3*2+3l3*4+1,2)*0.15 13,568
w 4NP
w (4,4+3 3+4,15+4,5+4,5+3,3*6*2+4,5+45+3,3*2+1,2+3.3*3)*0,15 13,073
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w Součet 906,970
82 M 28375938 [deska EPS 70 fasádní4=0,039 II 100mm j m2 925,109 350,00 323 788,15 CS ŮRS 2021 02

w
w
w
w
w
w

w

w

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w
w
w

S11- zatepleni podhledu stropu v 1.PP - Izolant - 100mm EPS 70F 
A-Tylova 18/11a
S01, S02, S05, S07, S08, S09, S10, Sil, S12, S13. S14, S15, S16
13,92+21,53+12,33+26.9*26,9+27,04+26,9+46.43*29,97+30,2+27,04+27.04+9.35
B - Tylova 14/11
SOI, S02, S03. S04, S05. S06. S07, S08, S09, S11, S12, S13, S14, SIS, S16, S17, S18, S19, S20, S21. S22, S23, S24, 
S25, S26. S27, S28
10.19+49.42+47,56+30,38+34,42+37,22+7,92+11.72+14.01+26,07+25,96+22,26+22,26+17,71+14.02+20,15+25,39+25,4+2
5.4+25,4+25,4+25,4+5,31+5,31+5.31+5,63+16,2
Součet

325550

581,420 

906 970

83 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoži, pásů, dílců, desek m2 112,270 210,87 23 651 92 CS ÚRS 2021 02
SK1 - soklik z extrudovaného polstyrenu tt. 140 mm na lodžiích, na terase a u vstupů při podlaze, výška sokliku 150 mm 
1NP
(4,4+3,3+11,2+4,5+4,5+9.7+7+3.6*6*2+4,5+4.5+3,3*2+3,4*4+1,2>*0,15 
2NP
(4,4+3.3+4.15+5.75+7.8+3,3*6*2+4,5+7,B+3,3‘2+1,2+3,3*4)*0,15 
3NP
(4,4+3,3+4,15+4,5+4,5+3,3*6*2+4,5*2+33*2+3.3*4+1,2)*0,15 
4NP
(4,4+3,3+4,15+4.5+4,5+3.3*6*2+4,5+4.5+3,3*2+1,2+3,3*3)*0,15 
5NP
(4,4+3 3+4,15+3,3*2+11+1 )*0.15 
Mezi součet
SK2 - soklik z extrudovaného polystyrenu II. 50 mm na lodžiich, na terasa a u vstupů při podlaze, výška sokliku 150 mm 
1NP
(1,2+1.2+3,6+0,5+1,1+1,4+1,4*12+0,9*12+0,5+1,2+0,5+1,2*4+1,2*7)*0,15 
2NP
(1,2+1,2+1,2+1,4+1,4+1.1+1*8+1,4*4+1,3*12+1,2*2+1,2*4+1,2*7)*0,15 
3NP
(1,2*3+1.4*2+1,4*4+1*8+1,4*4+1,3*4+1‘6+1,4*2+1.5*4+1.2*4+1,2*7)*0,15
4NP
(1,2*3+1,4*2+1,4*4+1*8+1,4*4+16*1+1,2*4+1,2*7)*0,15 
5NP
(1,2*3+1,4*2+1,2*4)*0,15 
Mezi součet
SK3 - soklik z extrudovaného polystyrenu 11 140 mm u stěn vystupujicich nad střešní rovinu, výška dle kóty v půdoryse 
5NP
5,5*0,27+10*0.27+10,5*0,27+12.5*0.15 
6NP
22,15*0,17 
Mezi součet
SK4 - soklik z extrudovaného potysytrenu 11 SO mm u stěn vystupujicich nad střešní rovinu, výška dle kóty v půdoryse
(4,5+4,5>*0,17
Mezi součet
Součet _____________________ _______________________________ ____________________________________

84 M 28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa I1140mm m2
SK1 - soklik z extrudovaného polstyrenu U. 140 mm na lodžiich, na terase a u vstupů při podlaze, výška sokliku 150 mm 
1NP
(4,4+3,3+11,2+4,5+4,5+9 7+7+3.6*6*2+4.5+4,5+3,3*2+3,4*4+1,2)*0,15 
2NP
(4,4+3.3+4.15+5,75+7,B+3.3*6*2+4.5+7,8+3.3*2+1,2+3.3*4)*0,15 
3NP
(4,4+3,3+4,15+4 5+4,5+3.3*6*2+4.5*2+3,3*2+3l3*4+1,2)*0.15 
4NP
(4,4+3 3+4,15+4,5+4,5+3,3*6*2+4,5+4 5+3,3*2+1,2+3.3*3)*0,15

17.730

14,745

13,568

13.073

4,568
63,684

7,830

7,845

8.820

8,220

1,680
34,395

8,895

3,766
12,661

1.530
1.530 

112,270 
80,162

17.730

14,745

13,568

13,073

700,00 56 113,40 CS URS 2021 02
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Pfi Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 5NP
w (4,4+3.3+4,15+3,3*2+11+1)*0,15 4,568
w Mezisoučet 63,684
w SK3 - soklik z extrudovaného polystyrenu ti. 140 mm u stěn vystupujících nad střešni rovinu, výška dle kóty v půdoryse
w 5NP
w 5.5*0,27+10*0,27+10,5*0,27+12,5*0,15 8,895
w 6NP
w 22,15*0,17 3,766
w Mezisoučet 12,661
w Součet 76,345
w 76,345*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80,162

05 M 28876440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovanýpovrch 300kPa II 50mm m2 37,721 222,00 6 374,06 CS ÚRS 202102
w SK2 - soklik z extrudovaného polystyrenu U. 50 mm na lodžiích, na terase a u vstupů pn podlaze výška sokííku 150 mm
w 1NP
w (1,2+1,2+3,8+0,5+1,1+1.4+1,4*12+0,9*12+0,5+1.2+0,5+1,2*4+1,2*7)*0,15 7,830
w 2NP
w (1,2+1.2+1,2+1.4+1,4+1.1+1*8+1,4*4+1,3*12+1,2*2+1,2*4+1,2*7)*0,15 7,845
w 3NP
w (1.2*3+1,4*2+1,4*4+1 *8+1,4*4+1,3*4+1*6+1,4*2+1,5*4+1,2*4+1,2*7)*0,15 8 820
w 4NP
w (1,2*3+1.4*2+1,4*4+1*8+1,4*4+16*1+1.2*4+1,2*7)*0,15 8,220
w 5NP
w (1,2*3+1,4*2+1,2*4)*0,15 1,680
w Mezisoučet 34,395
w SK4 - soklik z extrudovaného polysytrenu 6. 50 mm u stén vystupujících nad střešní rovinu výška dle kóty v půdoryse
w (4,5+4.5)*0,17 1,530
w Mezisoučet 1,530
w Součet 35,925
w 35,925*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,721

86 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoži, pásů, dílců, desek m2 250,978 37,80 9 486,97 CS URS 2021 02
w S14- nová podlaha terasy v 5.NP - izolant - 160mm extrudovaný polystyren
w 24,55 24,550
w Mezisoučet 24,550
w S10- zatepleni vnitřních boků atik plochých střech • izolant - 60mm EPS 150S
w 3NP
w 11*0,6 6,600
w 4NP
w 14,8*0,6 8,880
w 5NPw (4+3.3+3,9+3,45+1+3,39+3 39+0.5+10 15+10,15+2.6+2,6+1,6+1,6+3.2+11,25+26,2+24+74,5+26,5)*0,6 130,368
w Stfediaw (44,9+30,3+10+1,6+1,6+2,6+2,6+13+1.5+13.1+13,1)*06 80,580
w Mezisoučet 226,428
w Součet 250,978

07 M 20376425 deska z polystyrénuXPS, hrana polodrážková a hladkýpovrch 300kPA tl 160mm ~Tm2 25,041 789 00 19 757,35 CS URS 2021 02
w S14- nová podlaha terasy v 5 NP - Izolant - 1B0mm extrudovaný polystyren
w 24,55 24,550
w Součet 24,550
w 24,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,041

06 M 28375910 deska EPS 150pro konstrukce s vysokým zatížením 4=0,035 tl 60mm ~?m2 237.749 270,00 64 192,23 CS ÚRS 2021 02
w S10- zatepleni vnitřních boku atik plochých střech - izolant - 60mm EPS 150S
W 3NP
w 11*0,6 6,600
w 4NPw 14,8*0,6 8,880
w 5NP
w (4+3,3+3 9+3,45+1+3.39+3,39+0,5+10 15+10,15+2,6+2,6+1.6+1,6+3,2+11,25+26,2+24+74,5+26,5)*0,6 130,368
w Střecha
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w 5NP
w (4,4+3.3+4,15+3,3*2+11+1)*0,15 4,568
w Mezisoučet 63,684
w SK3 - soklik z extrudovaného polystyrenu ti. 140 mm u stěn vystupujících nad střešni rovinu, výška dle kóty v půdoryse
w 5NP
w 5.5*0,27+10*0,27+10,5*0,27+12,5*0,15 8,895
w 6NP
w 22,15*0,17 3,766
w Mezisoučet 12,661
w Součet 76,345
w 76,345*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80,162

05 M 28876440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa II 50mm m2 37,721 222,00 6 374,06 CS ÚRS 202102
w SK2 - soklik z extrudovaného polystyrenu U. 50 mm na lodžiích, na terase a u vstupů pn podlaze výška sokííku 150 mm
w 1NP
w (1,2+1,2+3,8+0,5+1,1 + 1.4+1,4*12+0,9*12+0,5+1.2+0,5+1,2*4+1,2*7)*0,15 7,830
w 2NP
w (1,2+1.2+1,2+1.4+1,4+1.1+1 *8+1,4*4+1,3* 12+1,2*2+1,2*4+1,2*7)*0,15 7,845
w 3NP
w (1.2*3+1,4 *2+1,4*4+1 *8+1,4*4+1,3*4+1 *6+1,4*2+1,5*4+1,2*4+1,2*7)*0,15 8 820
w 4NP
w (1,2*3+1.4*2+1,4*4+1*8+1,4*4+16*1+1.2*4+1,2*7)*0,15 8,220
w 5NP
w (1,2*3+1,4*2+1,2*4)*0,15 1,680
w Mezisoučet 34,395
w SK4 - soklik z extrudovaného polysytrenu 6. 50 mm u stén vystupujících nad střešní rovinu výška dle kóty v půdoryse
w (4,5+4.5)*0,17 1,530
w Mezisoučet 1,530
w Součet 35,925
w 35,925*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,721

86 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoži, pásů, dílců, desek m2 250,978 37,80 9 486,97 CS URS 2021 02
w S14- nová podlaha terasy v 5.NP - izolant - 160mm extrudovaný polystyren
w 24,55 24,550
w Mezisoučet 24,550
w S10- zatepleni vnitřních boků atik plochých střech • izolant - 60mm EPS 150S
w 3NP
w 11*0,6 6,600
w 4NP
w 14,8*0,6 8,880
w 5NP
w (4+3.3+3,9+3,45+1+3,39+3 39+0.5+10 15+10,15+2.6+2,6+1,6+1,6+3.2+11,25+26,2+24+74,5+26,5)*0,6 130,368
w Stfedia
w (44,9+30,3+10+1,6+1,6+2,6+2,6+13+1.5+13.1+13,1)*0 6 80,580
w Mezisoučet 226,428
w Součet 250,978

07 M 20376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm ~T m2 25,041 789 00 19 757,35 CS URS 2021 02
w
w
w
w

S14- nová podlaha terasy v 5 NP - Izolant - 1B0mm extrudovaný polystyren
24,55
Součet
24,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

24,550
24,550
25,041

06 M 28375910 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 4=0,035 tl 60mm ~£m2 237.749 270,00 64 192,23 CS ÚRS 2021 02
w S10- zatepleni vnitřních boku atik plochých střech - izolant - 60mm EPS 150S
W 3NP
w 11*0,6 6,600
w 4NP
w 14,8*0,6 8,880
w 5NP
w (4+3,3+3 9+3,45+1+3.39+3,39+0,5+10 15+10,15+2,6+2,6+1.6+1,6+3,2+11,25+26,2+24+74,5+26,5)*0,6 130,368
w Střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (44,9+30,3+10+1,6+1,6+2,6+2.6+13+1,5+13,1+13,1}*0,6 80,580
w Součet 226,428
w 226,426*1,05 ‘Přepočtené koeficientem množství 237,749

Montáž Izolace tepelné střech plochých kladené volné 1 vrstva rohoži, pásů, dilcu, desek se sbroušením do
89 K 713141151-R m2 194,770 37,60 7 362 31 Vlastnispádu

w tepelná izolace EPS 150S U. 60mm, sbrousit do spádu
w S9a- zatepleni zhlavi atik plochých střech - izolant - 60mm EPS 1SDS
w 3NP
w 4,1+0,5 4,600
w 4NP
w 9,2 9,200
w 5NP
w 2,56+1,03+3,05+1,96+2,2+1,7+6,25+8,9+30,25+44,46+8,5 110,660
w 6NP
w 34,2+1,05+1,96+19,5+5,5 62,210
w Mezisoučet 186,870
w tepelná izolace EPS 150S ti, 200mm, sbrousit do spádu
w S9b- zatepleni zhlavi atiky strojovny výtahu č.p. 14/11 - izolant - 200mm EPS 150S
w 7,9 7,900
w Mezisoudet 7,900
w Součet 194,770

90 M 28375910 deska EPS 150prokonstrukce s vysokým zatížením 4=0,035 tl 60mm m2 196,214 270,00 52 977,78 CS URS 2021 02
w S9a- zatepleni zhlavi atik plochých střech - izolant - 60mm EPS 1505
w 3NP
w 4,1+0,5 4,600
w 4NP
w 9,2 9,200
w 5NP
w 2,56+1,03+3,05+1.96+2.2+1,7+6.25+8,9+30,25+44,46+8,5 110,860
w 6NP
w 34,2+1,05+1.96+19,5+5,5 62,210
w Součet 186,870
w 196,214

91 M 28375993 desko BPS 150pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035II 200mm m2 8,295 655,00\ 5 433,23 CS ÚRS 2021 02
w S9b- zateplení zhlavi atiky strojovny výtahu č.p. 14/11 - izolant - ZOOmm EPS 150S
w 7.9 7.900
w Součet 7.900
w 7,9*1 05 'Přepočtené koeficientem množství 8.295

92 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné 2 vrstvy rohoži, pásů, dílců, desek m2 1 024,505 71 .41 73 165,61 CS URS 2021 02
w tepelná izolace EPS 150S tl. 100+100 mm kladena na vazbu

w S5- zateplení ploché dvoupláifové střechy - izolant - 2QOmm EPS 150S - odolnost pň vnéjšlm působeni požáru B ROOF (t3)

w 5NP
w 188,25+405.1 593.350
w Mezisoučet 593.350

w S6- zatepleni ploché jednoptáífové střechy - izolant - 200mm EPS 150S - odolnost při vné|íim působeni požáru B ROOF (13)

w 4NP
w 3,45*11.3 38,985
w SNP
w 78,5+40,5 119.000
w výkres - půdorys střechy
w 232,1 232.100
w Mezisoučet 390.085

w S7- zatepleni ploché střechy strojovny výtahu objektu č.p. 14/11 - izolant - 200mm EPS 150S - odolnost pň vnějším působeni
požáru B ROOF <t3)

w 5NP
w 41,15 41,160
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w (44,9+30,3+10+1,6+1,6+2,6+2.6+13+1,5+13,1+13,1}*0,6 80,580
w Součet 226,428
w 226,426*1,05 ‘Přepočtené koeficientem množství 237,749

89 K 713141151-R
Montáž Izolace tepelné střech plochých kladené volné 1 vrstva rohoži, pásů, dilcu, desek se sbroušením do 
spádu

m2 194,770 37,60 7 362 31 Vlastni

90

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
M 28375910 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

w
w
w
w

92 K 713141152

tepelná izolace EPS 150S U. 60mm, sbrousit do spádu 
S9a- zatepleni zhlavi atik plochých střech - izolant - 60mm EPS 1SDS 
3NP 
4,1+0,5 
4NP 
9,2 
5NP
2,56+1,03+3,05+1,96+2,2+1,7+6,25+8,9+30,25+44,46+8,5
6NP
34,2+1,05+1,96+19,5+5,5
Mezisoučet
tepelná izolace EPS 150S ti, 200mm, sbrousit do spádu
S9b- zatepleni zhlavi atiky strojovny výtahu č.p. 14/11 - izolant - 200mm EPS 150S 
7,9
Mezisoudet
Součet
deska EPS 150pro konstrukce s vysokým zatížením 4=0,035 tl 60mm
S9a- zatepleni zhlavi atik plochých střech - izolant - 60mm EPS 1505
3NP
4,1+0,5
4NP
9,2
5NP
2,56+1,03+3,05+1.96+2.2+1,7+6.25+8,9+30,25+44,46+8,5
6NP
34,2+1,05+1.96+19,5+5,5
Součet

m2

S9b- zateplení zhlavi atiky strojovny výtahu č.p. 14/11 - izolant - ZOOmm EPS 150S 
7.9
Součet
7,9*1 05 'Přepočtené koeficientem množství 
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné 2 vrstvy rohoži, pásů, dílců, desek

4,600

9,200

110,660

62,210
186,870

7,900
7,900

194,770
196,214

4,600

9,200

110,860

62,210
186,870
196,214

270,00 52 977,78 CS URS 2021 02

91 M 28375993 desko BPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035II 200mm m2 8,295 655,00\ 5 433,23 CS ÚRS 2021 02

m2

7.900
7.900 
8.295

1 024,505 71
w tepelná izolace EPS 150S tl. 100+100 mm kladena na vazbu

w S5- zateplení ploché dvoupláifové střechy - izolant - 2QOmm EPS 150S - odolnost pň vnéjšlm působeni požáru B ROOF (t3)

w 5NP
w 188,25+405.1 593.350
w Mezisoučet 593.350

w S6- zatepleni ploché jednoptáífové střechy - izolant - 200mm EPS 150S - odolnost při vné|íim působeni požáru B ROOF (13)

w 4NP
w 3,45*11.3 38,985
w SNP
w 78,5+40,5 119.000
w výkres - půdorys střechy
w 232,1 232.100
w Mezisoučet 390.085

w S7- zatepleni ploché střechy strojovny výtahu objektu č.p. 14/11 - izolant - 200mm EPS 150S - odolnost pň vnějším působeni 
požáru B ROOF <t3)

w 5NP
w 41,15 41,160

.41 73 165,61 CS URS 2021 02
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Mezisoučet 41,150
w Součet 1 024,585

93 M 28375914 deska EPS 150pro konstrvkce s vysokým zatížením A~0,035 II 100mm m2 2 090,153 450,00 940 568,65 CS ÚRS 2021 02
w 1024 565*2 04 'Přepočtené koeficientem množství 2 090,153

94 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné, spádová vrstva m2 24,550 67,21 1 650,01 CS ÚRS 2021 02
w spádová (tepetnéizoláčni) vrstva - spádové klíny ze stabilizovaného polystyrenu EPS 150 S tl. min. 20 mm
w S14
w 24,55 24,550
w Součet 24,550

95 M 28376142 klín izolační zpěnového po/ysíyrenu EPS 150 spád do 5% m3 1,890 3 270,00 6 180,30 CS ÚRS 2021 02
w 24,550*0,07*1,1 1,690

96 K 713151111 Montáž Izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoži, pásů, desek m2 75,286 50,41 3 795,17 CS ŮRS 2021 02
w Sfl
w 6NP
w 42,35+13,15*1,44+5 9+8,1 75,286
w Součet 75,286

97 M 63141192 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn A=0,035-0,038 tl 140mm m2 76,792 343,00 26 339,66 CS ÚRS 2021 02
w 75,286*1,02 'Přepočtené koeficientemmnožství 76,792

98 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m % 21 176,550 2,20 46 588,41 CS ÚRS 2021 02

D 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 124 565,02
99 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 kus 12,000 2 717,87 32 614.44 CS ÚRS 2021 02

w p10
w 12 12,000
w Součet 12,000

100 K 721-RxQ01 Nové odvétrávaci korunný včetně integrované PVC manžely kus 23,000 3 900,00 89 700,00 Vlastni

101 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v pres 12 do 24 m % 1 223,140 1,84 2 250,58 CS ÚRS 2021 02

D 762 Konstrukce tesařské 248 491,60
102 K 762341047 Bednéni střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných m2 98,286 740,60 72 790,61 CS ÚRS 2021 02

w p18
w provést nové bednění z OSB desek 8. 25 mmw 5NPw 5+4,5+4,5 14 000
w 6NP
w 4,5+4,5 9,000
w Mezisoučet 23,000
w nové bedněni zOSB desek 8. 25 mm, kotveno do stévajidch krokv

S8- zatepleni šikmé střechy v m.č. A 5.01 a šikmé střechy strojovny výtahu objektu č.p. 18/11a (od interiéru) ? izolant -
200mm EPS 150S

w - odolnost při vnějším působeni požáru B ROOF (13)
w 6NP
w 42,35+13,15*1.44+5,9+8,1 75,286
w Mezisoučet 75,286
w Součet 98,286

103 K Obloženi atik - březová foliovaná překližka tl. 21 mm lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými762-Rx001m2 194,770 820.00 159 711 40 Vlastnihranami
voděodol. lepidlem

w S9a
w 3NP
w 4,1+0,5 4,600
w 4NP
w 9.2 9,200
w 5NP
w 2,56+1.03+3,05+1,96+2,2+1,7+6,25+8,9+30,25+44,46+8,5 110,860
w 6NP
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w
w

Mezisoučet
Součet

41,150 
1 024,585

93 M 28375914 deska EPS 150 pro konstrvkce s vysokým zatížením A~0,035 II 100mm m2 2 090,153 450,00 940 568,65 CS ÚRS 2021 02
w 1024 565*2 04 'Přepočtené koeficientem množství 2 090,153

94 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné, spádová vrstva m2 24,550 67,21 1 650,01 CS ÚRS 2021 02
w spádová (tepetnéizoláčni) vrstva - spádové klíny ze stabilizovaného polystyrenu EPS 150 S tl. min. 20 mm
w S14
w 24,55 24,550
w Součet 24,550

95 M 28376142 klín izolační z pěnového po/ysíyrenu EPS 150 spád do 5% m3 1,890 3 270,00 6 180,30 CS ÚRS 2021 02
w 24,550*0,07*1,1 1,690

96 K 713151111 Montáž Izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoži, pásů, desek m2 75,286 50,41 3 795,17 CS ŮRS 2021 02
w Sfl
w 6NP
w 42,35+13,15*1,44+5 9+8,1 75,286
w Součet 75,286

97 M 63141192 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn A=0,035-0,038 tl 140mm m2 76,792 343,00 26 339,66 CS ÚRS 2021 02
w 75,286*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 76,792

98 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m % 21 176,550 2,20 46 588,41 CS ÚRS 2021 02

D 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 124 565,02
99 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 kus 12,000 2 717,87 32 614.44 CS ÚRS 2021 02

w p10
w 12 12,000
w Součet 12,000

100 K 721-RxQ01 Nové odvétrávaci korunný včetně integrované PVC manžely kus 23,000 3 900,00 89 700,00 Vlastni

101 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v pres 12 do 24 m % 1 223,140 1,84 2 250,58 CS ÚRS 2021 02

D 762 Konstrukce tesařské 248 491,60
102 K 762341047 Bednéni střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných m2 98,286 740,60 72 790,61 CS ÚRS 2021 02

w p18
w provést nové bednění z OSB desek 8. 25 mm
w 5NP
w 5+4,5+4,5 14 000
w 6NP
w 4,5+4,5 9,000
w Mezisoučet 23,000
w nové bedněni z OSB desek 8. 25 mm, kotveno do stévajidch krokv

S8- zatepleni šikmé střechy v m.č. A 5.01 a šikmé střechy strojovny výtahu objektu č.p. 18/11a (od interiéru) ■ izolant -
200mm EPS 150S

w - odolnost při vnějším působeni požáru B ROOF (13)
w 6NP
w 42,35+13,15*1.44+5,9+8,1 75,286
w Mezi součet 75,286
w Součet 98,286

103 K 762-Rx001
Obloženi atik - březová foliovaná překližka tl. 21 mm lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými m2 194,770 820.00 159 711 40 Vlastni
hranami voděodol. lepidlem

w S9a
w 3NP
w 4,1+0,5 4,600
w 4NP
w 9.2 9,200
w 5NP
w 2,56+1.03+3,05+1,96+2,2+1,7+6,25+8,9+30,25+44,46+8,5 110,860
w 6NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 34,2+1,05+1,96+19,5+5,5 62,210
w Mezisoučet 186,870
w S9b
w 7,9 7,900
w Mezisouíet 7,900
w Součet 194,770

104 K 762-Rx002 Očištěni a nový nátěr krokvi pro zastřešni nad terasou m2 18,380 130,00 2 389,40 Vlastni
w půdorsyná plocha 18,38m2
w 16,38 16,360
w Součet 16,380

105 X 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 2 348,910 5,79 13 600,19 CSÚRS 2021 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 178 952,89
106 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 67,550 48 08 3 247,80 CSÚRS 2021 02
w SS- zatepleni šikmé střechy v m.č. A 5.01 a šikmě střechy strojovny výtahu objektu č.p. 18/1 ta (od mtenéru)
w 6NP
w 10,5*5,1+5,9+6,1 67,550
w Součet 67,550

107 M 28329276 fólie PE vyztužená pro pamtěsnou vrstvu m2 75,092 36,50 2 770,06 CS ÚRS 2021 02
w 67,55*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 75,892

106 K
SDK podkroví deska IxA 12,5 Tl 60 mm 15 kg/m3 RE115 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na763161712-R m2 67,550 1 186,63 80 156,86 Vlastnikrokvovýchzávěsech

w SS- zatepleni šikmé střechy v m.č. A 5.01 a šikmé střechy strojovny výtahu objektu č.p. 18/11a (od intenéru)
w nový podhled ze sádrokartonových desek kotvených do roštu z plechových profilů, celk. 8. 100 mm
w nová tepelná izolace z minerální viny II. 60 mm do roštu
w 6NP
w 10,5*5,1+5,9+8,1 67,550
w Součet 67,550

109 763A1144-Rx001 Obloženi stěn z cementotřiskových desk včetně povrchové úpravy a podkladního roštu m2 9,743 850,00 8 281,55 Vlastni

w p4 - nový obklad stávajících stouparich potmbi. nový obklad z cementotřiskových desek H 10 mm kotveni desek na rošt z
dřevěných lati 60/40

w 1PP
w {0,25+0,25+0,25)*4,33*3 9,743

763A2224-Rx001 Obloženi stropu z cemenlolrískových desek s povrchovou úpravou včetně podkladního roštu vyplněného
110 « m2 45,650 1 020,00 46 563,00 Vlastnitepelnou

izolaci

dřevěných lati 60/40 mm
W kotvený přes přimé kovové zůvésy do ŽB stropni kce; nový obklad z cementotfiskových desek tl 10 mm)
W 1PP
W 4,15*10,2+4,15*0,4*2 45.650

45.650

111 R
763A2224- Obloženi stropu z cementotřiskových desek s povrchovou úpravou včetně podkladního roštu m2 7,514 950,00 7 138,30 VlastniRx001.2

W
W desky kotvit na rošt z dřevěných lati 40/60 mm (upřesněni po rozebráni stávajícího podhledů šikmých střech]
W 4NP. jižní pohled
W 3.3*(0r26+0,4)*3*1,15 7,514

112 R cfrvvf2-!24" Obloženi stropu z cementotřiskových desek s povrchovou upravou včetně podkladního roštu m2 14,050 950 00 13 347,50 Vlastni
rvXUOI ,J

W 40/60 mm
W 5NP
W 3,6+2,95 6,550
W 6NP
W 7,5 7,500
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w
w
w

p4 - nový obklad stávajících stouparich potmbi. nový obklad z cementotřiskových desek H 10 mm kotveni desek na rošt z
dřevěných lati 60/40
1PP
{0,25+0,25+0,25)*4,33*3 9,743

W
W
W

dřevěných lati 60/40 mm
kotvený přes přimé kovové zůvésy do ŽB stropni kce; nový obklad z cementotfiskových desek tl 10 mm) 
1PP
4,15*10,2+4,15*0,4*2 45.650

45.650

W
W
W
W

desky kotvit na rošt z dřevěných lati 40/60 mm (upřesněni po rozebráni stávajícího podhledů šikmých střech]
4NP. jižní pohled
3.3*(0r26+0,4)*3*1,15 7,514

W

W
W
W
W

40/60 mm 
5NP
3,6+2,95
6NP
7,5

6,550

7,500

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 34,2+1,05+1,96+19,5+5,5 62,210
w Mezisoučet 186,870
w S9b
w 7,9 7,900
w Mezisouíet 7,900
w Součet 194,770

104 K 762-Rx002 Očištěni a nový nátěr krokvi pro zastřešni nad terasou m2 18,380 130,00 2 389,40 Vlastni
w půdorsyná plocha 18,38m2
w 16,38 16,360
w Součet 16,380

105 X 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 2 348,910 5,79 13 600,19 CSÚRS 2021 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 178 952,89
106 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 67,550 48 08 3 247,80 CSÚRS 2021 02

w SS- zatepleni šikmé střechy v m.č. A 5.01 a šikmě střechy strojovny výtahu objektu č.p. 18/1 ta (od mtenéru)
w 6NP
w 10,5*5,1+5,9+6,1 67,550
w Součet 67,550

107 M 28329276 fólie PE vyztužená pro pamtěsnou vrstvu m2 75,092 36,50 2 770,06 CS ÚRS 2021 02
w 67,55*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 75,892

106 K 763161712-R
SDK podkroví deska IxA 12,5 Tl 60 mm 15 kg/m3 RE115 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na 
krokvových závěsech

m2 67,550 1 186,63 80 156,86 Vlastni

w SS- zatepleni šikmé střechy v m.č. A 5.01 a šikmé střechy strojovny výtahu objektu č.p. 18/11a (od intenéru)
w nový podhled ze sádrokartonových desek kotvených do roštu z plechových profilů, celk. 8. 100 mm
w nová tepelná izolace z minerální viny II. 60 mm do roštu
w 6NP
w 10,5*5,1+5,9+8,1 67,550
w Součet 67,550

109 763A1144-Rx001 Obloženi stěn z cementotřiskových desk včetně povrchové úpravy a podkladního roštu m2 9,743 850,00 8 281,55 Vlastni

110 « 763A2224-Rx001 Obloženi stropu z cemenlolrískových desek s povrchovou úpravou včetně podkladního roštu vyplněného 
tepelnou izolaci

m2 45,650 1 020,00 46 563,00 Vlastni

111 R 763A2224-
Rx001.2

Obloženi stropu z cementotřiskových desek s povrchovou úpravou včetně podkladního roštu m2 7,514 950,00 7 138,30 Vlastni

112 R cfrvvf2-!24" Obloženi stropu z cementotřiskových desek s povrchovou upravou včetně podkladního roštu
rvXUOI ,J

m2 14,050 950 00 13 347,50 Vlastni
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

w Součet 14,050
Obložení stropu z cementotřlskových desek s povrchovou úpravou včetně podkladního roštu vyplněného

113 R 763A2224-RX004 m2 13,900 1050,00 14 595,00 Vlastnitepelnou izolaci
w p16 - nový obklad podhledu cementatřiskovými deskami tl. 10 mm. desky kotvit do nového roštu z dřevěných lati 40/60 mm

do roštu uložil tepelnou izolaci z minerální vlny II. 50 mm (upřesněni kotveni ronového roštu po rozebráni stávajícíhow podhledů)
w 5NP
w 6.75+7,15 13,900
w Součet 13,900

114 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 1 761,000 1,62 2 852,82 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 879 169,59
115 K 764214606 Oplechováni homtch ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 11,250 842,92 9 482,85 CS ÚRS 2021 02

p6 - nové oplechováni atiky na terase RŠ 500 mm, oplechováni z lakovaného plechu přebarveného do požadovanéhow odstínu, kotvení plechů
w na ocelové připonky
w 2NP, západní pohled
w 4.75+2,95+1,6 9,300
w 3NP, západní pohled
w 1,95 1,950
w Součet 11,250

116 K 764214608 Oplechováni horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm m 295,650 1 069,47 316 188,81 CS ÚRS 2021 02

ww 5NP, střecha
w 295.65 295.650
w Soudel 295.650

117 K 764216641 Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm 26,750 390.53 10 446.68 CS ÚRS 2021 02
w Nový parapetní plech RŠ 150 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 26,75 26,750
w Soudel 26,750

118 K 764216641-R Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 170 mm m 1,850 390,53 722,40 jVlastni
w Nový parapetní plech RŠ 170 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 1 65 1,850
w Součet 1,850

119 K 764216642 Oplechováni rovných parapetu celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 10,400 460,19 4 785,98 CS ÚRS 2021 02
w Nový parapetní plech RŠ 200 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 10,4 10,400
w Součet 10,400

120 K 764216642-R Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 210 mm m 10,550 460,19 4 855,00 Vlastni
w Nový parapetní plech Rš 210 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 10.55 10.550
w Součet 10.550

121 K 764216643-R Oplechováni rovných parapetu celoplošně lepené z Pz s povrchovou upravou rš 270 mm m 30,670 529,85 19 429.60]Vlastni
w Nový parapetní plech Rš 270 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 36,67 36,670
w Součet 36,670

122 K 764216643-R2 Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm m 42,500 529 85 22 518,63 Vlastni
w Novy parapetní plech RŠ 260 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 42,50 42,500
w Součet 42,500

123 K 764216644-R Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 310 mm m 10,400 649,31 6 752,82 CS ÚRS 2021 02
w Nový parapetní plech Rš 310 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 10,4 10,400
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w
w
w
w

5NP, střecha 
295.65 
Sou del

117 K 764216641 Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm

295.650
295.650 
26,750 390.53

w
w
w

Nový parapetní plech RŠ 150 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu 
26,75 
Soudel

26,750
26,750

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

w Součet 14,050

113 R 763A2224-RX004
Obložení stropu z cementotřlskových desek s povrchovou úpravou včetně podkladního roštu vyplněného 
tepelnou izolaci

m2 13,900 1050,00 14 595,00 Vlastni

w p16 - nový obklad podhledu cementatřiskovými deskami tl. 10 mm. desky kotvit do nového roštu z dřevěných lati 40/60 mm

w

w
w
w

do roštu uložil tepelnou izolaci z minerální vlny II. 50 mm (upřesněni kotveni ronového roštu po rozebráni stávajícího 
podhledů)
5NP
6.75+7,15
Součet

13,900
13,900

114 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 1 761,000 1,62 2 852,82 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 879 169,59

115 K 764214606 Oplechováni homtch ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 11,250 842,92 9 482,85 CS ÚRS 2021 02

w

w
w
w
w
w
w

p6 - nové oplechováni atiky na terase RŠ 500 mm, oplechováni z lakovaného plechu přebarveného do požadovaného 
odstínu, kotvení plechů 
na ocelové připonky
2NP, západní pohled
4.75+2,95+1,6
3NP, západní pohled
1,95
Součet

9,300

1,950
11,250

116 K 764214608 Oplechováni horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm m 295,650 1 069,47 316 188,81 CS ÚRS 2021 02

10 446.68 CS ÚRS 2021 02

118 K 764216641-R Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 170 mm m 1,850 390,53 722,40 j Vlastni
w Nový parapetní plech RŠ 170 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 1 65 1,850
w Součet 1,850

119 K 764216642 Oplechováni rovných parapetu celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 10,400 460,19 4 785,98 CS ÚRS 2021 02

w Nový parapetní plech RŠ 200 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 10,4 10,400
w Součet 10,400

120 K 764216642-R Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 210 mm m 10,550 460,19 4 855,00 Vlastni

w Nový parapetní plech Rš 210 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 10.55 10.550
w Součet 10.550

121 K 764216643-R Oplechováni rovných parapetu celoplošně lepené z Pz s povrchovou upravou rš 270 mm m 30,670 529,85 19 429.60] Vlastni

w Nový parapetní plech Rš 270 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 36,67 36,670
w Součet 36,670

122 K 764216643-R2 Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm m 42,500 529 85 22 518,63 Vlastni

w Novy parapetní plech RŠ 260 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 42,50 42,500
w Součet 42,500

123 K 764216644-R Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 310 mm m 10,400 649,31 6 752,82 CS ÚRS 2021 02

w Nový parapetní plech Rš 310 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 10,4 10,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem (C2K] Cenová soustava

w Součet____________________ __________________________ 10,400

124 K 764216644 Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 134,830 649,31 87 546.47 CS ÚRS 2021 02
W Nový parapetní plech RŠ 330 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
W 134,83 134,830
W Součet _________________ 134,830

125 K 764216644-R2 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 340 mm 27,750 649,31 16 018.35 Vlastni
W Nový parapetní plech RŠ 340 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
W 27.75 27,750
W Součet ______________________ 27,750

126 K 764216644-R3 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 340 mm m 15,700 649,31 10 194,17 Vlastní
W Nový parapetni plech RŠ 350 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 15,7 15,700
w Součet 15,700

127 K 764216644-R4 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 360 mm 28,750 649,31 18 667,66 Vlastni
w Nový parapetni plech RŠ 360 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 28.75 28.750
w Součet________________ ________________________ 28.750

128 K 764216644-R5 Oplechování rovných parapetů celoplošné lepená z Pz s povrchovou úpravou rš 370 mm m 5,400 649 31 3 506,27 Vlastni
w Nový parapetni plech RŠ 370 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 5.4 5.400
w Součet 5.400

129 K 764216645-R |Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 375 mm m 377,200 727,36 274 360,19 Vlastni
w Parapet z lakovaného plechu u zděných lodžii
w 1NPw 3.3*20+4,5*4 84,000
w 2NP
w 8+3,3*20+4,15+4,5+4.6 67,250
w 3NPw 3,3*20+4,15*1+4.5*4+4.6*1 92.750
w 4NPw 3,3*19+4,15*1+4,5*4 84,650
w 5NPw 3,3*6+4,15*1+4,4*1 28,350
w Součet ____________________________________________________________ ^_______ _ 377.200

130 K 764216645 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 1.250 727,36 909 20 CS URS 2021 02
w Nový parapetni plech RŠ 400 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 1.25 1.250
w Součet ____________________ 1.250

131 K 764216645*R2 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 420 mm m 5,000 727,36 3 636,80 Vlastni
w Nový parapetni plech RŠ 420 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 5,0 5,000
w Součet 5,000

132 K 764216646-R Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 470 mm m 3,750 879,60 3 298,50 Vlastni
w Nový parapetní plech Rš 470 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
w 3.75 3,750
w Součet 3,750

133 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 35,000 544,221 19 047,70 CS ÚRS 2021 02
w >11
w 35 35,000
w Součet _______________ 35,000

134 K 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z Pz & povrchovou úpravou 330/100 mm kus 12.000 595,29 7 143.48 CS ŮRS 2021 02
w P11
w 12 12,000
w Součet 12,000
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w

124 K 764216644
W 
W 
W

125 K 764216644-R2
W
W
W

126 K 764216644-R3
W
w
w

127 K 764216644-R4
w
w
w

128 K 
w

764216644-R5

w
w

129 K 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

130 K 
w 
w 
w

764216645-R

764216645

131 K 764216645*R2
w
w
w

132 K 764216646-R
w
w
w

133 K 
w 
w 
w

134 K 
w 
w 
w

764511602

764511642

Součet__________________ __  __________________________

O plechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
Nový parapetní plech RŠ 330 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
134,83
Součet _________________
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 340 mm 
Nový parapetní plech RŠ 340 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
27.75
Součet ______________________

Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 340 mm
Nový parapetni plech RŠ 350 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
15,7
Součet
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 360 mm 
Nový parapetni plech RŠ 360 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
28.75
Součet____________ ____ ________________________

Oplechování rovných parapetů celoplošné lepená z Pz s povrchovou úpravou rš 370 mm
Nový parapetni plech RŠ 370 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
5.4
Součet

| Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 375 mm
Parapet z lakovaného plechu u zděných lodžii
1NP
3.3*20+4,5*4 
2NP
8+3,3*20+4,15+4,5+4.6
3NP
3,3*20+4,15*1+4.5*4+4.6*1
4NP
3,3*19+4,15*1+4,5*4
5NP
3,3*6+4,15*1+4,4*1
Součet _____________________ _______________________________________
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm
Nový parapetni plech RŠ 400 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
1.25
Součet ____________________
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 420 mm
Nový parapetni plech RŠ 420 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
5,0
Součet
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 470 mm 
Nový parapetní plech Rš 470 mm z lakovaného plechu vsazený do klempířského tmelu
3.75 
Součet
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 

>11 
35
Součet _______________
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z Pz & povrchovou úpravou 330/100 mm 
P11 
12
Součet
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MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem (C2K] Cenová soustava

10,400
m 134,830 649,31 87 546.47 CS ÚRS 2021 02

134,830
134,830

27,750 649,31 16 018.35 Vlastni

m

27,750
27,750

15,700 649,31 10 194,17 Vlastní

15,700
15,700

28,750 649,31 18 667,66 Vlastni

28.750
28.750

m 5,400 649 31 3 506,27 Vlastni

5.400
5.400

m 377,200 727,36 274 360,19 Vlastni

84,000

67,250

92.750

84,650

28,350
^_______ _ 377.200

m 1.250 727,36 909 20 CS URS 2021 02

1.250
1.250

m 5,000 727,36 3 636,80 Vlastni

m

5,000
5,000

3,750 879,60 3 298,50 Vlastni

3,750
3,750

35,000 544,221 19 047,70 CS ÚRS 2021 02

kus

35,000
35,000

12.000 595,29 7 143.48 CS ŮRS 2021 02

12,000
12,000



PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

135 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 30,000 790,92 23 727.60 CS ÚRS 2021 02
w pil
w 30 30,000w Součet 30,000

136 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 8 652,390 1.61 13 930,35 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlářské 208170,97
137 R 761A3511 D1 Dveře venkovní plastové jednokřídlové včetně rámu kus 2,000 33 796,00 67 592,00 Vlastni

w Ol - nové jednokřídlové plastové dveře z Komorového profitu - levé, plné, průchozí rozměry dveří - š B00 mm v 1070 mm.

w odstiň interiér i exteriér - bitá, cetoobvodovó kováni, zůmek (klika - klika), rozměry otvoru nutno ověřit na stavbě
w 2 2,000
w Součet 2,000

1381 R 761A3511.D2 Dveře venkovní plastové jednokřídlové včetně rámu kus 2,000 34 678,00 69 356,00|Vlastní

w D2 - nové jednokřídlové plastové dveře z komorového profilu - levé, plné, průchozí rozměry dveří ? i 900 mm v 1970 mm,

w odstiň interiér i exteriér - bitá, celoobvodové kováni, zámek (klika - klika), rozměry otvoru nutno ověřit na stavbě
w 2 2,000
w Součet 2.000

139 R 761A3511.D3 Dveře venkovní plastové jednokřídlové včetně rámu kus 1,000 34 280,00 34 280,00 Vlastni

w 03 - nové jednokřídlové plastové dveře z komorového profilu - levé, plné, průchozí rozměry dveří - $. 850 mm v 1970 mm

w odstiň interiér i exteriér - bitá, celoobvodové kováni, zámek (klika - klika), rozměry otvoru nutno ověřit na stavbě
w 1 1,000
w Součet 1.000

140 R 761A3S11.D4 Dveře venkovní plastové jednokřídlové včetně rámu kus 1 000 34 678,00 34 678 00 Vlastní

w D4 - nové jednokřídlové plastové dveře z komorového profilu - levé, plné, průchozí rozměry dveří - š 900 mm v 1970 mm.

w odstín interiér i exteriér - bílá, celoobvodové kováni, zámek (klika - klika), rozměry otvoru nutno ověřit na stavbě
w 1 1,000
w Součet 1,000

141 K 998766203 Přesun hmot procentní pro kee truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 2 059,060 1,10 2 264.97ICS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 39 890,27
142 K 783201403 Oprášeni tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 61,380 5,13 314 88 CS ÚRS 2021 02

143 K 783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický bioddní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 61,380 194,29 11 925 52 CS ÚRS 2021 02
w p-te
w stávající dřevěnou nosnou kci střechy (nové ošetřit nátěrem proti drevokazným škůdcům)
w SNP
w 5+4.5*4,5 14,000
w 6NP
w 4,5+4,5 9,000
w Mezísoučet 23,000
w S8
w 6NP
w odhad výměry povrchu stévajckh krokvi 120x140 mm
w (0,12+0,14+0,12+0,14)*6*1,05*5+10+5+7 38,380
w Mezisoučet 38,380
w Součet 61,380

144 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 21,120 63,59 1 343,02 CS ÚRS 2021 02
w Nový nátěr ocelových garážových vrat 2400x2200 mm, 2 kpi
w 1PP, jižní fasáda
w 2,4*2,2*2*2 21,120
w Součet 21,120

145 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci m2 21,120 121,06 2 556,79jCS ÚRS 2021 02
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135 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 30,000 790,92 23 727.60 CS ÚRS 2021 02
w
w
w

pil
30
Součet

30,000
30,000

136 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 8 652,390 1.61 13 930,35 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlářské 208170,97
137 R 761A3511 D1 Dveře venkovní plastové jednokřídlové včetně rámu kus 2,000 33 796,00 67 592,00 Vlastni

w
w
w
w

Ol - nové jednokřídlové plastové dveře z Komorového profitu - levé, plné, průchozí rozměry dveří - š B00 mm v 1070 mm.

odstiň interiér i exteriér - bitá, cetoobvodovó kováni, zůmek (klika - klika), rozměry otvoru nutno ověřit na stavbě
2
Součet

2,000
2,000

1381 R 761A3511.D2 Dveře venkovní plastové jednokřídlové včetně rámu kus 2,000 34 678,00 69 356,00|Vlastní

w D2 - nové jednokřídlové plastové dveře z komorového profilu - levé, plné, průchozí rozměry dveří ■ i 900 mm v 1970 mm,

w odstiň interiér i exteriér - bitá, celoobvodové kováni, zámek (klika - klika), rozměry otvoru nutno ověřit na stavbě
w 2 2,000
w Součet 2.000

139 R 761A3511.D3 Dveře venkovní plastové jednokřídlové včetně rámu kus 1,000 34 280,00 34 280,00 Vlastni

w 03 - nové jednokřídlové plastové dveře z komorového profilu - levé, plné, průchozí rozměry dveří - $. 850 mm v 1970 mm

w odstiň interiér i exteriér - bitá, celoobvodové kováni, zámek (klika - klika), rozměry otvoru nutno ověřit na stavbě
w 1 1,000
w Součet 1.000

140 R 761A3S11.D4 Dveře venkovní plastové jednokřídlové včetně rámu kus 1 000 34 678,00 34 678 00 Vlastní

w D4 - nové jednokřídlové plastové dveře z komorového profilu - levé, plné, průchozí rozměry dveří - š 900 mm v 1970 mm.

w odstín interiér i exteriér - bílá, celoobvodové kováni, zámek (klika - klika), rozměry otvoru nutno ověřit na stavbě
w 1 1,000
w Součet 1,000

141 K 998766203 Přesun hmot procentní pro kee truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 2 059,060 1,10 2 264.97ICS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 39 890,27
142 K 783201403 Oprášeni tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 61,380 5,13 314 88 CS ÚRS 2021 02

143 K 783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický bioddní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 61,380 194,29 11 925 52 CS ÚRS 2021 02
w p-te
w stávající dřevěnou nosnou kci střechy (nové ošetřit nátěrem proti drevokazným škůdcům)
w SNP
w 5+4.5*4,5 14,000
w 6NP
w 4,5+4,5 9,000
w Mezísoučet 23,000
w S8
w 6NP
w odhad výměry povrchu stévajckh krokvi 120x140 mm
w (0,12+0,14+0,12+0,14)*6*1,05*5+10+5+7 38,380
w Mezi so učet 38,380
w Součet 61,380

144 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 21,120 63,59 1 343,02 CS ÚRS 2021 02
w Nový nátěr ocelových garážových vrat 2400x2200 mm, 2 kpi
w 1PP, jižní fasáda
w 2,4*2,2*2*2 21,120
w Součet 21,120

145 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci m2 21,120 121,06 2 556,79jCS ÚRS 2021 02
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146 K 783317101 Kryci jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci m2 21,120 121,52 2 566,50 CS URS 2021 02
147 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí m 377,200 6,33 2 387,68 CS ŮRS 2021 02

w p12 - stávající ocelové zábradlí na bdiích a terasách, veškeré zábradlí obrousit a opatřit novým nátěrem (základní + finální
v požadovaném odstínu)

w 1NP
w 3,3*20+4,5*4 84,000
w 2NP
w 8+3,3*20+4,15+4,5+4,6 87,250
w 3NP
w 3,3*20+4,15*1+4.5*4+4,6*1 92,750
w 4NP
w 3,3*10+4,15*1+4,5*4 84,850
w 5NP
w 3,3*6+4,15*1+4,4*1 28,350
w Součet 377,200

148 K 783606861 Odstranění nátěrů z potrubí ON do 50 mm obroušením m 377,200 7,84 2 957,25 CS ŮRS 2021 02

w p12 - stávající ocelové zábradlí na todžiich a terasách, veškeré zábradli obrousit a opatřit novým nátěrem (základni + finální
v požadovaném odstínu)

w 1NP
w 3,3*20+4,5*4 84,000
w 2NP
w 8+3,3*20+4,15+4,5+4,6 87,250
w 3NP
w 3,3*20+4.15*1+4,5*4+4.6*1 92,750
w 4NP
w 3,3*19+4,15*1+4,5*4 84,850
w 5NPw 3,3*6+4,15*1+4,4*1 28,350
w Součet 377,200

149 K 783614651 Základni antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 377,200 20,09 7 577,95 CS URS 2021 02

150 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí ON do 50 mm m 377,200 21 90 8 260,68 CS URS 2021 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 89 801,05
151 K 784111001 Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 920,470 5,00 5 154,63 CS ÚRS 2021 02
w S11-zatepleni podhledu stropu v 1.PP - Izolant -100mmEPS 70F
w A-Tylova 18/11a
w SOI, S02, S05, S07, S08, S09, S10, S11,S12. S13, S14, S15. S16
w 13,92+21,53+12.33+26,9+26,9+27,04+26,9+46 43+29,97+30,2+27,04+27,04+9,35 325,550
w B - Tylova 14/11

SOI, S02. S03, S04, S05, S06. S07, S08, S09, S11, S12. S13, S14, S15, S16. S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23. S24,w S25, S26, S27, S28
10,19+49.42+47,56+30.38+34,42+37,22+7,92+11,72+14,01+26,07+25,96+22,26+22,26+17,71+14,02+20,15+25,39+25.4+2w 581,4205,4+25,4+25,4+25,4+5,31+5,31+5,31+5,63+16,2

w Výmalba špalet po Vybouraných dveřich
w 13,5 13,500
w Součet 920,470

152 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 920,470 18,00 16 568,46 CS ÚRS 2021 02

153 K 784211101 Dvojnásobné bilé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3 80 m m2 920,470 73,96 68 077,96 CS ÚRS 2021 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 347 337,37
Zasklívání stříšek nad lodžiemi bezpečnostním lepeným sklem čirým II 8,8 mm (VSG - Connex), sklo kotveno

154 K 787313-Rx001 m2 84,435 4 020,00 339 428,70 Vlastnipřes
ALU přítlačné lištys pryžovým těsněnim

w p15 - Stříšky nad lodžiemi - úprava dla p15 v PO - rozměr 4500x750 mm
w 4,5*0,75*2 6,750
w pí5 - Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p1S v PD - rozmér 4500x500 mm
w 4,5*0,5*2 4,500
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146 K 783317101 Kryci jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci m2 21,120 121,52 2 566,50 CS URS 2021 02

147 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí m 377,200 6,33 2 387,68 CS ŮRS 2021 02

w p12 - stávající ocelové zábradlí na bdiích a terasách, veškeré zábradlí obrousit a opatřit novým nátěrem (základní + finální 
v požadovaném odstínu)

w 1NP
w 3,3*20+4,5*4 84,000
w 2NP
w 8+3,3*20+4,15+4,5+4,6 87,250
w 3NP
w 3,3*20+4,15*1+4.5*4+4,6*1 92,750
w 4NP
w 3,3*10+4,15*1+4,5*4 84,850
w 5NP
w 3,3*6+4,15*1+4,4*1 28,350
w Součet 377,200

148 K 783606861 Odstranění nátěrů z potrubí ON do 50 mm obroušením m 377,200 7,84 2 957,25 CS ŮRS 2021 02

w p12 - stávající ocelové zábradlí na todžiich a terasách, veškeré zábradli obrousit a opatřit novým nátěrem (základni + finální 
v požadovaném odstínu)

w 1NP
w 3,3*20+4,5*4 84,000
w 2NP
w 8+3,3*20+4,15+4,5+4,6 87,250
w 3NP
w 3,3*20+4.15*1+4,5*4+4.6*1 92,750
w 4NP
w 3,3*19+4,15*1+4,5*4 84,850
w 5NP
w 3,3*6+4,15*1+4,4*1 28,350
w Součet 377,200

149 K 783614651 Základni antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 377,200 20,09 7 577,95 CS URS 2021 02

150 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí ON do 50 mm m 377,200 21 90 8 260,68 CS URS 2021 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 89 801,05

151 K 784111001 Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 920,470 5,00 5 154,63 CS ÚRS 2021 02

w S11-zatepleni podhledu stropu v 1.PP - Izolant -100mm EPS 70F
w A-Tylova 18/11a
w SOI, S02, S05, S07, S08, S09, S10, S11, S12. S13, S14, S15. S16
w 13,92+21,53+12.33+26,9+26,9+27,04+26,9+46 43+29,97+30,2+27,04+27,04+9,35 325,550
w

w

B - Tylova 14/11
SOI, S02. S03, S04, S05, S06. S07, S08, S09, S11, S12. S13, S14, S15, S16. S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23. S24,
S25, S26, S27, S28

w
10,19+49.42+47,56+30.38+34,42+37,22+7,92+11,72+14,01+26,07+25,96+22,26+22,26+17,71+14,02+20,15+25,39+25.4+2
5,4+25,4+25,4+25,4+5,31+5,31+5,31+5,63+16,2

581,420

w Výmalba špalet po Vybouraných dveřich
w 13,5 13,500
w Součet 920,470

152 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 920,470 18,00 16 568,46 CS ÚRS 2021 02

153 K 784211101 Dvojnásobné bilé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3 80 m m2 920,470 73,96 68 077,96 CS ÚRS 2021 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 347 337,37

154 K 787313-Rx 001
Zasklívání stříšek nad lodžiemi bezpečnostním lepeným sklem čirým II 8,8 mm (VSG - Connex), sklo kotveno 
přes ALU přítlačné lištys pryžovým těsněnim

m2 84,435 4 020,00 339 428,70 Vlastni

w p15 - Stříšky nad lodžiemi - úprava dla p15 v PO - rozměr 4500x750 mm
w 4,5*0,75*2 6,750
w pí 5 - Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p1S v PD - rozmér 4500x500 mm
w 4,5*0,5*2 4,500
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w p15 - Stříšky nad lodžiemi - úpravě dle p15 v PD- rozměr 3300*500 mm
w 3,3*0,5*12 19,800
w pí5 - Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PO - rozměr 4850x1B00 mm
w 4,85*1,8*1 8,730
w pí5 - Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PD-rozmér 4600x1800 mm
w 4,6*1.8*1 8,280
w p15 - Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PO - rozměr 5000x1800 mm
w 5,0*1,8*2 18,000
w Nová krytina st/ižky nad terasou
w 3,5*3,5*1.5 18,375
w Součet 84,435

155, K 998787203 Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 12 do 24 m
. 1 % ] 3 394,280 2,33 7 908,67 CS ŮRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 342 496,29
D VRN3 VRN a ostatní náklady 342 496,29

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízeni staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba
156 K OOO-R energií, čištěni komunikace, zakryti konstrukci před poškozením, BOZP, geodetické práce, pojištěni, vytyčení, % 1,500 214 130,86 321 196,29 Vlastni

projektová dokumentace apod.)
Poznámka k potažce:

P Pm účefy rozpočtu je sazba VRN a ostatních nákladů stanovena doporučenoupnxentnf sazbou Skutečnou výSimusí ocenit nabízená
zbotovieí die své vlastní kalkulece.

157 K 001-R Vylažná zkouška kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 Vlastni

158 K 002-R Vrtané sondy do obvodového zdiva/panelú pro určeni přesného typu a délek talířových hmoždinek kpl 1,000 5 800,00 5 800,00 Vlastni

159 K 003-R Ornitologický průzkum kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 Vlastni
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w p15 - Stříšky nad lodžiemi - úpravě dle p15 v PD- rozměr 3300*500 mm
w 3,3*0,5*12 19,800
w pí 5 - Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PO - rozměr 4850x1 B00 mm
w 4,85*1,8*1 8,730
w pí 5 - Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PD-rozmér 4600x1800 mm
w 4,6*1.8*1 8,280
w p15 - Stříšky nad lodžiemi - úprava dle p15 v PO - rozměr 5000x1800 mm
w 5,0*1,8*2 18,000
w Nová krytina st/ižky nad terasou
w 3,5*3,5*1.5 18,375
w Součet 84,435

155, K 998787203 Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 12 do 24 m . 1 % ] 3 394,280 2,33 7 908,67 CS ŮRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 342 496,29

D VRN3 VRN a ostatní náklady 342 496,29

156 K OOO-R
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízeni staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba 
energií, čištěni komunikace, zakryti konstrukci před poškozením, BOZP, geodetické práce, pojištěni, vytyčení, %
projektová dokumentace apod.)

1,500 214 130,86 321 196,29 Vlastni

Poznámka k potažce:
P Pm účefy rozpočtu je sazba VRN a ostatních nákladů stanovena doporučenou pnxentnf sazbou Skutečnou výSi musí ocenit nabízená

zbotovieí die své vlastní kalkulece.

157 K 001-R Vylažná zkouška kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 Vlastni

158 K 002-R Vrtané sondy do obvodového zdiva/panelú pro určeni přesného typu a délek talířových hmoždinek kpl 1,000 5 800,00 5 800,00 Vlastni

159 K 003-R Ornitologický průzkum kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 Vlastni
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