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SMLOUVA NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU
stavebníka

uzavřená podle ust. § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

č. smlouvy příkazce: ^^00i^í)91

č. smlouvy příkazníka:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Zlín
Sídlo; nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
Zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, Člen Rady města Zlína
Zástupce ve věcech technických: Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace Investičních

akcí
Ing. Petr Hloušek, Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný odbor: Odbor realizaceInvestičních akcí
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Zlín, č. ú.
Telefon: email:

dále jen „pňkazce"

2. STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ;
Bankovní spojení:

Prostřední 2613, 760 01 Zlín
Ing. Pavlem Zimčíkem, jednatelem
25500082
CZ25500082
Komerční banka, a.s., pobočka Otrokovice,
Č.Ú.:

Telefon: , email:

dáleJen „příkazník"

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání
příkazníka jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se
zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují,
že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmětem smlouvy je výkon technického dozoru stavebníka (dále také TDS) v rámci stavby:

„III. etapa regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří, stavba 2“
dle níže uvedených podmínek.

3. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

S00JP00YZUZQ



III. Předmět smlouvy

Příkazník se touto smlouvou zavazuje provádět pro příkazce na Jeho účet, dle jeho pokynů a za 
úplatu, s vynaložením odborné péče a v rozsahu této smlouvy, vykonávat technický dozor stavebníka 
při realizací stavby „III. etapa regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří, stavba 2" (dále také jen 
„dílo") v rozsahu dle projektové dokumentace zhotovené projektantem Ing. Arch. Jaroslavem 
Kunetkem, Svatopluka Čecha 513, 76001 Zlín, z února 2017. Technický dozor stavebníka bude 
vykonáván minimálně v tomto rozsahu;

A) Činnost ve stádiu přípravy:

Seznámení se s podklady pro realizaci stavby, obzvlášť s projektovou dokumentací, s obsahem 
jednotlivých uzavřených smluv, s vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a 
s obsahem stavebního povolení.

B) Činnost ve stádiu reaiizace stavby:

1) Protokolární předání staveniště zhotoviteli včetně kontroly vytýčení všech podzemních sítí.

2) Výkon odborného dozoru podle stavebního zákona při realizací všech prací, sledování postupu 
provádění díla, koordinace prací a dodávek mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli.

3) Kontrola prováděných prací na stavbě dle předané projektové dokumentace. Kontrola postupu 
prací v návaznosti na termín dokončení díla dle odsouhlaseného časového harmonogramu prací.

4) Kontrola dodržování podmínek uděleného stavebního povolení a ostatní vydané legislativy 
k dotčené stavbě.

5) Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souíadu s podmínkami uvedenými v 
příslušných smlouvách včetně odsouhlasení jednotlivých zápisů.

6) Iniciování (zajišťování, svolávání) a vedení kontrolních dnů příp. porad řešících postup výstavby a 
součinnost mezí účastníky výstavby a dodavatelským systémem stavby, které se budou zabývat 
dosaženými výsledky a problematikou postupu výstavby.

7) Příprava a vydávání zápisů z těchto jednání.

8) Projednání dodatků a změn projektů, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují 
lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní změny předkládat s vlastním vyjádřením 
příkazci.

9) O všech závažných skutečnostech bez odkladu informovat příkazce.

10) Kontrola výrobní dokumentace, výkresů a dokumentace skutečného provedení stavby 
zpracovanou zhotovitelem.

11) Organizační zabezpečení povinností příkazce při vyzkoušení dokončených dodávek a účast na 
těchto zkouškách. Kontrola systému řízení kvality zhotovitele stavby, včetně zahrnutí postupů a 
dokumentace pro posouzení a kontrolu včetně veškerých předepsaných zkoušek a postupů pro 
uvádění díla do provozu.

12) Kontrola zhotovitele stavby - jeho zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, 
bezpečnostních opatření a ochrany životního prostředí.

13) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejích soulad s 
podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci příkazci.

14) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými.

15) Kontrola výsledků zkoušek a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly apod.).

16) Spolupráce s projektanty zabezpečujícími autorský dozor, při zajištění souladu realizovaných 
prací a dodávek s projektem.

17) Spolupráce s projektantem, zhotovitelem a příkazcem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu při dodržení podmínek technické a technologické kázně.



18) Prověření adekvátnosti a pravosti všech certifikátů, pojištění, záruk, odškodnění, vlastnictví 
zařízení atd., za které má zhotovitel stavby podle smlouvy odpovědnost.

19) Kontrola prováděných prací a postupu v návaznosti na termín dokončení díla

20) Kontrola řádného uskladnění dodávek a materiálů na staveništi.

21) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu.

22) Hlášení archeologických a jiných nálezů.

23) Předkládání informací o jakýchkoliv odchylkách týkajících se hodnoty díla příkazci a asistence při 
jakýchkoliv opětovných projednáváních se zhotovitelem stavby.

24) Spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

25) Projednání a dohodnutí nákladů a sazeb za nenaplánované položky prací se zhotovitelem stavby 
a písemná doporučení příkazci v tomto směru.

26) Organizační zajištění přejímacích řízení, příprava podkladů pro odevzdání nebo převzetí stavby 
nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání nebo převzetí, včetně vyhotovení příslušných 
protokolů; přejímka dokončeného díla od zhotovitele.

27) Příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby a průběhu výstavby.

28) Kontrola odstraňování vad a nedodělků při přebírání v dohodnutých termínech.

29) Vypracování žádosti o případnou změnu stavby před dokončením, účast na řízeních.

30) Provedení závěrečné kontroly, příprava a podpis certifikátů o převzetí, seznamu vad a nedodělků 
a jakýchkoliv dalších potřebných dokumentů odpovídajících smluvním podmínkám.

31) Poskytování rad v případě jakýchkoliv potenciálních nároků nebo budoucích smluvních sporů a 
problémů vzniklých během provádění díla a zabránění vzniku nároků či prodlev kdykoliv to bude 
možné.

32) Zajištěni uvedení díla do provozu v koordinaci se zhotovitelem díla; posouzení provozních 
příruček připravených zhotovitelem stavby a poskytování rad příkazci v rámci přípravy programu 
údržby.

33) Podávání zpráv příkazci okamžitě po vzniku jakékoliv události, která by mohla ovlivnit podmínky 
poskytování finančních prostředků, včetně např. jakéhokoliv podezření na nekalé postupy ze 
strany zhotovitele stavby, jakékoliv prognózované zvýšení nákladů, jakékoliv ohrožení včasného 
dokončení projektu a jakékoliv porušení pravidel pro poskytování finančních prostředků k 
výstavbě.

34) Výkon technického dozoru stavebníka bude prováděn v rozsahu pravidelného standardního 
dozoru na stavbě, v případě náhlé a nutné potřeby bude k dispozici v dostupném kontaktu 
(telefonicky, e-mailem, SMS apod.).

35) Jednání s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem získání kladných vyjádření 
dotčených orgánů k závěrečné kontrolní prohlídce dle § 120 stavebního zákona stavebním 
úřadem,

36) Zajištění přípravy stavby pro možnost provedení kontrolní prohlídky dle § 120 stavebního zákona 
stavebním úřadem včetně oznámení dokončení stavebních úprav stavebnímu úřadu.

37) Prověření odstranění vad a nedodělků zhotovitelem stavby z přejímacích a kolaudačních řízení.

38) Kontrola vyklizení staveniště.

39) Účast na komplexním vyzkoušení.

IV. Doba plnění

1. Příkazník se zavazuje začít splněním dle této smlouvy na výzvu příkazce (současně se 
zahájením provádění stavebních prací - předpokládané zahájení stavebních prací je v červenci 
2017).



2. Smluvní strany se dohodly, že příkazník ukončí výkon TDS (čl. III., odst. 2 část A) a B)) po nabytí 
právní moci kolaudačního souhlasu a odstranění vad a nedodělků v termínu dohodnutém v zápise 
o předání a převzetí stavby {předpokíádaný termín dokončení díla - stavby - 31.10. 2017).

V. Místo plnění

Místem plnění je Zlín, sídliště Podhoří. Dále je místo plnění specifikováno v předaných 
dokumentacích, projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, stavebním povolení a dalších 
dokumentacích, zpracovaných v průběhu realizace stavby.

VI. Plná moc

1. Příkazce uděluje k právním úkonům a dalším úkonům v rozsahu této smlouvy příkazníkovi plnou 
moc.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

VII. Úplata

1 Smluvní strany se dohodly, že celková úplata za provedené práce činí:

330 000 Kč bez DPH 
69 300 Kč DPH 21%

399 300 Kč včetně DPH

2. Úplata za provedení plnění podle této smlouvy byla stanovena absolutní částkou v českých 
korunách. Úplata je dohodnuta jako maximální, nejvýše přípustná a bude pevná po celou dobu 
platností smlouvy.

Vlil. Platební podmínky

1. Příkazce neposkytuje zálohy.

2. Příkazce bude prováděnou činnost hradit příkazníkovi na základě dílčích daňových dokladů 
(faktur) vystavených příkazníkem.

3. Podkladem pro úhradu úplaty jsou dílčí daňové doklady (faktury), které budou mít náležitosti dle 
§29 zákona č.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

4. Daňový doklad musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy obsahovat i tyto 
údaje:
a) číslo a datum vystavení daňového dokladu,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) lhůta splatnosti daňového dokladu,
f) označení osoby, která daňový doklad vyhotovila, včetně jejího podpisu a telefonu,
g) IČ a DIČ příkazce a příkazníka, jejich přesné názvy a sídlo,
h) označení útvaru příkazce, který případ likviduje.

5. Dílčí daňové doklady budou vystaveny měsíčné, nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po 
měsíci, za nějž je část činnosti hrazena, a to na základě odsouhlasení protokolu a soupisu 
provedených prací a činností v příslušném měsíci. Každý daňový doklad musí být před 
proplacením schválen příkazcem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických). Výše 
fakturovaných částek bude přímo úměrná prostavěnosti zhotovitele díla.



6. Lhůta splatnosti daňových dokladů je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů od data Jejího 
vystavení. Příkazník je povinen doručit daňový doklad do sídla příkazce ve lhůtá do 3 pracovních 
dnů od data jejího vystavení. Nedoručí-li příkazník fakturu příkazci ve stanovené lhůtě, prodlužuje 
se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byi daňový dokiad doručen později.

Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, 
smluvních pokut, náhrady škody aj.).

7. Úhrada daňových dokladů příkazcem bude prováděna do výše 90 % sjednané úplaty (smluvní 
ceny). Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny příkazníkovi vzniká až po splnění všech 
následujících podmínek:

a) předání a převzetí kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a
c) vydání kolaudačního souhlasu.

8. Nebude-li daňový doklad obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována úplata nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadný 
daňový doklad před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení 
k provedení opravy. Ve vráceném daňovém dokladu vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana 
provede opravu vystavením nového daňového dokladu. Od doby odeslání přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného daňového dokladu.

9. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

10. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně 
prostřednictvím pošty.

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

IX. Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat příkazníkovi projektovou dokumentaci pro provedení díla, rozhodnutí - 
stavební povolení, veškeré podkladové materiály, dokumenty, listiny a další nezbytné informace, 
jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění předmětu této smlouvy. V případě nezbytnosti 
poskytne další materiály na základě písemného vyžádání příkazníka. Příkazce je dále povinen 
předat příkazníkovi smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby včetně harmonogramu provádění 
stavebních prací, finančního harmonogramu a oceněného výkazu výměr zhotovitele stavby.

2. Příkazce je povinen upozornit příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související s předmětem 
smlouvy, na běh lhůt apod., majících vztah a vliv na včasné a řádné splnění této smlouvy a 
realizací investiční akce

3. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro splnění 
předmětu smlouvy.

4. Příkazce Je povinen zúčastnit se jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze strany 
příkazce třeba schválit další postup prací ve smyslu této smlouvy. Příkazník je v takovém případě 
povinen písemně nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit příkazci místo a termín jednání 
nejméně 3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Příkazce Je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím Jednáním (např. v případě změn na 
předmětu díla, záměny použitých materiálů oproti projektové dokumentaci apod.}, resp. předat 
neprodleně zápis nebo informaci o Jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

6. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
obéma stranami.

X. Povinnosti příkaznika

1. Příkazník je povinen zejména:



a) postupovat s náležitou odbornou péčí, zejména zabezpečit dodržování příslušných technických 
norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy a obecně závazných právních 
předpisů,

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v souladu s pokyny příkazce a jeho zájmy, v souladu 
s účelem, kterého má být splněním předmětu smlouvy dosaženo; od příkazcových pokynů se 
může odchýlit, jen pokud Je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho 
souhlas,

c) oznámit prokazatelným způsobem příkazci všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu 
smlouvy, Jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce,

d) vykonávat i další, smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy související činnosti a to 
dle pokynů nebo s vědomím příkazce,

e) dbát o to, aby realizace stavby probíhala v souladu s vydaným stavebním povolením a nabídkou 
zhotovitele stavby, dbát na dodržení nabídkové ceny a termínu dokončení a předání hotového 
stavebního díla.

2. ZJistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitosti, je 
povinen na toto příkazce upozornit. Dále je příkazník povinen, pokud je to nutné, upozornit 
příkazce na to, že jeho pokyny odporují obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně 
poté, co danou skutečnost zjistí. Zřejmě nesprávný pokyn, na který příkazník upozornil příkazce, 
příkazník splní jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

3. Příkazník je povinen pravidelně informovat příkazce o postupu plnění předmětu smlouvy ve 
lhůtách podle příkazce zpracovaného a vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

4. Příkazník Je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 
zúčastněných na včasném a řádném plnění smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas 
prokazatelným způsobem příkazce na předvídatelné problémy s cílem co nejrychleji a nejlépe 
dosáhnout především:
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smluv,
- obstarání potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možností vzniku konfliktů v průběhu realizace staveb,

5. Příkazník se zavazuje, že bude při provádění stavby zajišťovat přítomnost svých zaměstnanců a 
zabezpečovat tak plnění předmětu této smlouvy.

6. Příkazník Je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci veškeré 
dokumenty, listiny, podkladové materiály a věci, které za něho převzal při plnění této smlouvy.

7. Příkazník se zavazuje předat příkazci vždy do 5. dne měsíce následujícího po skončení 
kalendářního měsíce informativní zprávu o plnění předmětu smlouvy včetně stručného popisu 
problematických záležitostí. Příkazce projedná s příkazníkem předloženou zprávu do pěti 
pracovních dnů.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 
příkazník v plném rozsahu.

2. Příkazník uhradí případně vzniklou škodu v důsledku vadného plnění v plném rozsahu.

3. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku 
porušení povinností příkazníka.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti 
s pojistnou částkou nejméně ve výši 400 000 Kč (slovy: čtyřista tisíc korun českých).

XII. Sankční ujednáni

1. V případě, že příkazník nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy způsobí prodloužení 
lhůty výstavby, zaplatí příkazce smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý - započatý den prodlení.



3.

4.

5.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady v úkonech příkazníkovi je příkazce oprávněn 
účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové úplaty za každou vadu a za každý i 
započatý den prodlení s odstraněním vady.

V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. XIII. odstavci 6. smlouvy (poskytnutí 
příslušných informací třetí osobě). Je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 % 
z celkové úplaty uvedené v čl. VII. smlouvy.

V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. XIII. odstavci 7. smlouvy (postoupení 
práv a povinností třetí osobě), je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 
5 % z celkové úplaty uvedené v čl. VII. smlouvy.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo příkazce požadovat náhradu škody způsobené 
mu příkazníkem. Příkazce je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

7. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud 
vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

9. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst oproti pohledávce příkazníka.

10. Dojde-li k prokazatelnému zvýšení nákladů stavby neplněním povinností příkazníka a k nepokrytí 
těchto nákladů ze strany pojišťoven, uhradí příkazník příkazci;

a) 100 % těchto nákladů, pokud jejich výše bude do 5 % hodnoty celkové ceny služeb příkazníka 
dle této smlouvy,

b) pokud zvýšené náklady kriterium v bodě a) překročí, uhradí příkazník jejich alikvotnf podíl 
počínaje minimem, tj. hodnotou v kriteriu a) a maximem své spoluúčasti, které je ve výši 50 % 
celkové ceny jeho služeb dle této smlouvy.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

4. Příkazce může smlouvu částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv vypovědět. Výpověď nabývá 
účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Účinností výpovědi zaniká 
závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

5. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď 
vztahuje. Je však povinen ihned upozornit příkazce na potřebná opatření k tomu, aby nedošlo ke 
vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetí osobě.

7. Příkazník nemůže bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě.

8. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.



10. Písemnosti se považují za doručené t v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či
jinak znemožní.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsánim přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadné nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Vše, co byio dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen
to. co je dohodnuto ve smlouvě.

13. Příkazník je povinen poskytovat veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní
strana obdrží dvě vyhotovení.

15. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

Schválení finančních prostředků:___________________________________________
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce; Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 6.3.2017, usn.č. 63/5R/2017, RQ 7/2017, tab.č. 22 ÍOif-

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 18.4.2017, usn.č. 160/8R/2017
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