
                                     Smlouva o dílo        
                                    

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi
 
Objednatel
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace

se sídlem 
Hraničářů 69/617e
692 01 Mikulov 

IČ: 702 790 55 
DIČ: CZ 702 790 55 

Zastoupená ředitelem školy Mgr. Miroslav Pokorným 
(dále jen objednatel)

Zhotovitel
MBQ-MIKULOV a.s.

se sídlem
Pod Platanem 25
692 01, Mikulov
  
IČ:26936631
DIČ:CZ26936631

Zastoupená předsedou představenstva Ing. Pavel Báťa
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně též smluvní strany)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (díle též "občanský zákoník"), smlouvu o dílo následujícího znění

Článek  I.
Úvodní  ustanovení

1.1 Smluvní strany prohlašují, že:
• základní údaje o nich  uvedené v záhlaví smlouvy jsou shodné s jejich skutečným označením dle
právních a jiných listin
• poskytnutí plnění v době uzavření této  smlouvy  je v jejich možnostech a schopnostech (zejména
zhotovení díla ze strany zhotovitele a uhrazení ceny díla na straně objednatele)
• v době uzavření této smlouvy není vůči nim vedeno insolvenční, exekuční ani obdobné řízení a tato
jim ani nehrozí ani nebylo rozhodnuto o jejich likvidaci

Článek  II.
Předmět   smlouvy

2.1 Na základě písemného požadavku objednatele a jím odsouhlaseného návrhu přiloženého položkového
rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále též "SOD") se zhotovitel zavazuje pro objednatele



zhotovit následující dílo:

“Oprava obkladů na WC v 1. nadzemním podlaží školy”
 

Článek  III.  
Doba plnění

3.1 Zhotovitel zrealizuje a předá dílo dle čl. 2 této smlouvy jako celek (dále též „hotové dílo“) v následujících
termínech:

• Termín zahájení: 15.9.2022
• Termín dokončení: 15.10.2022 

3.2 Termín zhotovení a předání díla může být změněn pouze:
• dohodou účastníků smlouvy
• v rozsahu doby trvání překážek v provádění díla, způsobených objednatelem, či vzniklých na jeho
straně v případě výskytu  nepostižitelných problémů či vad, a to o dobu jejich odstraňování,
• v rozsahu doby prodlení s předáním staveniště,
• v rozsahu doby nemožnosti plnění díla v případě vyšší moci (živelné  pohromy), opatření  správních
či jiných orgánů

3.3 V případě nesplnění termínu dokončení díla dle ustanovení odst. 3.1 této smlouvy, případně změněného
z důvodů dle odst. 3.2 této smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je tento povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH za každý den prodlení.

Článek  IV.
Cenová ujednání a platební podmínky

4.1 Za dílo zhotovené dle této smlouvy se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli cenu, která byla stanovena
ve smyslu  zák.  č.  526/1990 Sb.,  o  cenách  v  platném znění  dohodou obou smluvních  stran na  základě
oboustranných jednání ve vztahu k cenám materiálů v době podpisu této smlouvy.
 
Cena bez DPH             84.816-Kč
                 DPH 21%    17.812,-Kč  
Celkem s DPH              102.628-Kč

4.2 Výše uvedená cena za dílo zahrnuje náklady potřebné k provedení díla dle nabídkového položkového
rozpočtu  zhotovitele,  který  je  nedílnou  součástí  SOD.  Tento  rozpočet  je  dán  s  výhradou  neúplnosti  a
nezávaznosti  v souladu s ust. § 2622 občanského zákoníku.

4.3 Sjednaná cena může být změněna pouze v souladu s ust. § 2622 občanského zákoníku nebo za níže
uvedených podmínek:
• pokud  objednatel  bude  požadovat  i  provedení  jiných  prací  a  dodávek,  než  těch,  které  byly
předmětem  PD  a  nabídkového  položkového  rozpočtu  nebo  pokud  objednatel  vyloučí  některé  práce  a
dodávky z předmětu plnění; za této situace musí být vypracován doplňkový položkový rozpočet a tento
oboustranně odsouhlasen,
• pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, než tu, která byla uvedena
v nabídce objednatele; tyto změny musí být zapsány a odsouhlaseny ve SD oběma stranami,
• pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.4 Daňový doklad-faktura za provedené dílo musí  splňovat náležitosti stanovené právním předpisem a



nedílnou součástí musí být příloha tj. kopie zjišťovacího protokolu. Nedílnou součástí každé faktury musí být
oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací.

4.5 Objednatel  se zavazuje zaplatit zhotoviteli  cenu v plné výši  včetně příp.  víceprací  nebo bez méně
prací, které byly odsouhlaseny smluvními stranami.

4.6 Pokud  bude  zhotovované  dílo  hrazeno  postupně, bude  ke  každé  dílčí  faktuře  předložen  zjišťovací
protokol, který bude obsahovat určení rozsahu zhotovených prací podle nabídkového rozpočtu. 
4.7 Fakturace bude probíhat průběžně, dle dohody s objednatelem, nejméně však 1x za měsíc. Cena za dílo
bude  hrazena  bezhotovostní  platbou  prostřednictvím  peněžního  ústavu  na  základě  dílčích  daňových
dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem průběžně a to na základě objednatelem odsouhlasených
soupisů provedených prací (zjišťovacích protokolů) . Splatnost odsouhlasených faktur je 30  kalendářních
dnů ode dne doručení objednateli.

4.8 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena
fakturována samostatně a to až po odsuhlasení příslušného dodatku ke SOD. Faktura za vícepráce musí
kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce
písemně sjednány a odsouhlaseny.

4.9 Pokud při zhotovení díla vzniknou méněpráce, bude částka za neprovedené práce odečtena z ceny díla
ve výši odpovídajícího rozsahu nevykonaných prací podle nabídkového rozpočtu a samostatně uvedena ve
zjišťovacím protokolu.

4.10 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury delšího než 10 dní budou práce na zhotovení díla
přerušeny až do doby úplného zaplacení dlužné částky. O tuto dobu prodlení se prodlužuje termín zhotovení
díla. Toto prodlení bude zaznamenáno ve SD. 11. dnem prodlení vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč denně za každý i započatý den prodlení objednatele se zaplacením ceny.

4.11 Konečnou fakturu s  protokolem o předání  a  převzatí plnění zakázky  podepsaným objednatelem je
zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 10 dnů od předání díla uvedeného ve SOD, a to jen
pokud je stavba převzata bez zjevných vad a nedodělků, a nejpozději do 5 dnů od podepsání protokolu o
odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

4.12 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními
předpisy, zejména pak zákona o DPH a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že účetní doklady
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k  doplnění,
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Pro určení sazby DPH je určující právní stav
v  době vydání  faktury,  tj.  pokud dojde v  mezidobí  k  navýšení  sazby DPH (což  nemůže zhotovitel  nijak
ovlivnit), navýší se automaticky cena díla o rozdíl mezi sazbou DPH platnou v době uzavření smlouvy a  v
době vystavení faktury.

4.13 Termín úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele.

4.14 Úplným zaplacením se rozumí zaplacení díla dle SOD, více práce, odpočet méněprací a ostatní náklady
s tím související, které budou vzájemně odsouhlaseny

Článek  V.
Předání  a převzetí   díla (jeho plnění)

5.1 Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  plnění  zakázky.  Zjistí-li  objednatel,  že  zhotovitel  plní  zakázku
v rozporu se svými povinnostmi danými zákonem či smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby  zhotovitel  odstranil  vady  vzniklé  vadným  prováděním  a  plnil  zakázku  řádným  způsobem.  Jestliže
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení



smlouvy, je objednatel oprávněn  odstoupit od smlouvy.

5.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo prováděno.

5.3  K převzetí díla, nebo jeho dohodnuté části, vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 kalendářních dnů
přede dnem, kdy by mělo k převzetí díla dojít.

5.10 Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli i doklady, revize, protokoly o zkouškách apod.,
které jsou nutné pro získání povolení užívání stavby např. formou kolaudačního souhlasu a jsou nutné pro
řádné užívání stavby, včetně dokladů o ekologické likvidaci odpadů ze stavby.

5.11 Vlastnické  právo  k  předmětu  díla  přechází  na  objednatele  v  rozsahu  skutečně  zaplacených  částí
provedeného díla, ust. § 2599 občanského zákoníku se neužije. Zhotovitel nesmí zahrnout zhotovované dílo
ani staveniště do svého majetku a nesmí jím ručit třetím osobám, aby nevzniklo nebezpečí jeho zcizení
třetími osobami.  Nebezpečí škody na zhotovovaném díle a na staveništi nese až do konečného předání a
převzetí  zhotovitel.  Na  objednatele  přechází  toto  nebezpečí  předáním  stavby,  podpisem  předávacího
protokolu a konečným vyklizením staveniště zhotovitelem.

Článek  VI.
 Záruka, odpovědnost za vady

6.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, která je stanovena na 36 měsíců od předání díla objednateli. 

Článek  VII.
Povinnosti smluvních stran

7.1 Objednatel je povinen :
• umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do prostor za účelem provedení díla 
• zajistit, aby po celou dobu realizace zakázky měl k dispozici finanční prostředky potřebné k úhradě
celkové ceny zakázky
• převzít dokončené dílo
• uhradit dohodnutou cenu za dílo

7.2 Zhotovitel je povinen:
• zajistit při  plnění zakázky dodržení  veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření
vedoucích k požární ochraně prováděného díla a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
• zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s  jeho vědomím zdržují na staveništi a je
jim povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami,
• zajistit,  že  veškeré  Veškeré  odborné  práce  budou  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  nebo  jeho
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci,
• zajistit majetek objednatele na staveništi proti vzniku škody včetně zajištění proti krádeži,
• zabudovávat do stavby materiály a výrobky které jsou pro tuto stavbu určeny s příslušnou certifikací,
nové a bez škodlivých vlivů na okolí,
• zajistit vedení evidence odpadů ze stavby a zajistit jejich průběžnou ekologickou likvidaci,
• zajistit, aby vlivem provádění stavby nedošlo ke škodám na zdraví a majetku třetích osob a pokud
k takovýmto škodám dojde, zajistit jejich odstranění nebo odškodnění na vlastní náklady,
• vést stavební deník, do něhož budou zaznamenány denně všechny podstatné události na stavbě,
tento  stavební  deník  mít  na  stavbě  přístupný  pro  zápisy  objednatele  nebo jím pověřeného stavebního
dozoru,
• pokud bude pro stavbu objednatelem najat jeho stavební dozor, účastnit se kontrolních dnů, které



bude dozor svolávat a zajistit na staveništi prostor pro sepsání závěrů z kontrolního dne,

Článek   VIII
Závěrečná ujednání

8.1 Změny jednotlivých částí  této  smlouvy  lze  provést  na  základě  dohody  smluvních  stran pouze
formou písemných dodatků.

8.2 Využije-li  některé  ze  stran  práva  odstoupit  od  této  smlouvy  ve  smyslu  ustanovení  §  2001  a  násl.
občanského zákoníku v platném znění na základě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou,
pak je povinna písemně oznámit druhé straně, že toto své právo využívá, a  to s  uvedením termínu, ke
kterému od této smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od této
smlouvy odstupuje včetně popisu jednání, ve kterém spatřuje podstatné porušení smlouvy. Objednatel je
povinen před tímto odstoupením uhradit veškeré nesporné neuhrazené dlužné částky.

8.3 Zhotovitel  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy  v případě,  že  úhrada  jakékoli  odsouhlasené  platby
vyplývající  z této  smlouvy,  nebude  objednatelem  provedena  nejpozději  do  10  kalendářních  dnů  po
splatnosti.  V případě  oprávněného  odstoupení  zhotovitele  od  smlouvy,  je  objednatel  povinen  zaplatit
všechny provedené práce.

8.4 Tato  smlouva  je vyhotovena dvou stejnopisech, z nichž  každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

8.5  Všechna ujednání a podmínky v této smlouvě jsou závazné a nabývají účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami.

8.6 Pokud jsou ve smlouvě o dílo použity   termíny „ukončení díla“   nebo   „den předání díla “, rozumí se tím
den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

8.7 Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, obsahu smlouvy
porozuměli  a  tato odpovídá jejich svobodné,  vážné a pravdivé vůli,  učiněné nikoli  v tísni  či  za nápadně
nevýhodných podmínek na důkaz toho připojují níže na smlouvě své vlastnoruční podpisy.

V  Mikulově dne 15.září 2022

          ………………………………                                                              ………………………………….
                Za zhotovitele                                                                        Za objednatele                  
Ing. Pavel Báťa – předseda představenstva Mgr. Miroslav Pokorný – ředitel školy



Položkový rozpočet

Stavba:

Zhotovitel:

ZŠ HRANIČÁŘŮ ,IKULOV

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

12922

MBQ-Mikulov a.s. 26936631

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

84 816,40

0,00

17 811,44

%

%

%

%

15

15

21

21

Pěnčík

15.09.2022

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ26936631Pod Platanem 895/25

Mikulov69201

Cena celkem: 102 627,84 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,00

Rozpočet: 1 Stavební práce
Objekt: 01 OPRAVA OBKLADŮ SOC. ZAŘÍZENÍ

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 2Stavba: 12922 ZŠ HRANIČÁŘŮ ,IKULOV
Rozpočet: 1 Stavební práce

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Svislé a kompletní konstrukce3 18 146,84 0,20245HSV
Úpravy povrchů vnitřní61 6 118,88 0,06416HSV
Staveništní přesun hmot99 5 000,00 0,00000HSV
Obklady keramické781 54 850,68 0,28488PSV
Vedlejší nákladyVN 700,00 0,00000VN

0,5514984 816,40

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 3Stavba: 12922

01Objekt:

Rozpočet: 1 Stavební práce

OPRAVA OBKLADŮ SOC. ZAŘÍZENÍ

ZŠ HRANIČÁŘŮ ,IKULOV

Poř. Název MJ Množství Cena/MJ Cena

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Předstěna SDK, tl.55 mm,1 x ocel. kce CD, 1 x RBI 12,5 mm, bez 
izolace

1 m2 17,48250 1 038,00 18 146,84

3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za: 18 146,84

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu Baumit

2 m2 17,48250 350,00 6 118,88

61 Úpravy povrchů vnitřníCelkem za: 6 118,88

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m nošením3 soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 5 000,00

781 Obklady keramickéDíl:
Spárování obkladů4 m2 17,48250 226,00 3 951,05
Spára podlaha - stěna, silikonem5 m 30,00000 107,00 3 210,00
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele6 m2 17,48250 1 175,00 20 541,94
Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních7 m 11,30000 82,00 926,60
Odloupání nesoudržných obkladů, naložení, odvoz na skládku8 soubor 1,00000 4 978,00 4 978,00
Řezání obkladů keramických 9 m 24,65000 120,00 2 958,00
Základ Supergrund D4 Murexin,10 m2    17,48250 170,00 2 972,03
Lišta obkl/obkl plast11 m 12,43000 282,00 3 505,26
Obklad keramický12 m2    20,10488 295,00 5 930,94
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m13 % 489,73820 12,00 5 876,86

781 Obklady keramickéCelkem za: 54 850,68

VN Vedlejší nákladyDíl:
Provoz objednatele 14 Soubor 1,00000 700,00 700,00

VN Vedlejší nákladyCelkem za: 700,00

Zpracováno programem BUILDpower S
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